

200342.12018.8132.5032.47601396470



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
Departamento de Polícia Federal  
Coordenação de Tecnologia da Informação

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00001/2018**

Às 10:01 horas do dia 21 de maio de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 235/2018 de 29/01/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 08206000580201797, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2018. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de técnicos especializados em gerência de projetos na área de tecnologia da informação na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais de acordo com a MGP-PF (Metodologia de Gerenciamento de Projetos da Polícia Federal), e com pagamento fixo mensal por projeto, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** Serviços Auxiliares de Tecnologia Informação e Comunicação

**Descrição Complementar:** Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados em gerência de projetos na área de tecnologia da informação na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais de acordo com a MGP-PF (Metodologia de Gerenciamento de Projetos da Polícia Federal), que se encontra no Anexo 6 e com pagamento fixo mensal por projeto.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 12

**Valor estimado:** R\$ 846.838,4000

**Unidade de fornecimento:** meses

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** CTIS TECNOLOGIA S.A, pelo melhor lance de R\$ 494.400,0000 e com valor negociado a R\$ 494.000,0000 .

**Histórico**

**Item: 1 - Serviços Auxiliares de Tecnologia Informação e Comunicação**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.908.219/0001-26	MESSIAS REIS DA SILVA 05578676650	Sim	Sim	TP	12	R\$ 67,8000	R\$ 813,6000	21/05/2018 09:50:16
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> servicos tenbicos especializados em gerencia de projetos na area de tecnologia da informacao na forma de servicos continuados presenciais e nao presenciais - de acordo com a MGP-PF (Metodologia de Gerenciamento de Projetos da Polícia Federal), e com pagamento fixo mensal por projeto, conforme condices, quantidades e exigencias estabelecidas neste Edital e seus anexos.								
00.308.141/0009-23	CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	12	R\$ 69.586,4000	R\$ 835.036,8000	16/05/2018 09:15:59
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados em gerência de projetos na área de tecnologia da informação na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais de acordo com a MGP-PF (Metodologia de Gerenciamento de Projetos da Polícia Federal), que se encontra no Anexo 6 e com pagamento fixo mensal por projeto.								
59.527.788/0001-31	ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Não	Não	Nenhuma	12	R\$ 70.560,0000	R\$ 846.720,0000	18/05/2018 10:50:15
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de serviços de técnicos especializados em gerência de projetos na área de tecnologia da informação na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais de acordo com a MGP-PF (Metodologia de Gerenciamento de Projetos da Polícia Federal), e com pagamento fixo mensal por projeto, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.								
18.114.016/0001-90	REAL DIGITAL SERVICOS E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	Nenhuma	12	R\$ 70.560,0000	R\$ 846.720,0000	21/05/2018 09:45:16
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados em gerencia de projetos na área de tecnologia da informação.								
01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	Não	Não	Nenhuma	12	R\$ 70.569,8600	R\$ 846.838,3200	18/05/2018 16:38:48
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Prestação de serviços de técnicos especializados em gerência de projetos na área de tecnologia da informação - na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais de acordo com a MGP-PF (Metodologia de Gerenciamento de Projetos da Polícia Federa), e com pagamento fixo mensal por projeto, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital, todos os seus anexos e esclarecimentos; Item: 1 - Serviços Auxiliares de Tecnologia Informação e Comunicação; Declaramos que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços; O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.								
07.094.346/0001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS	Não	Não	Nenhuma	12	R\$ 70.569,8700	R\$ 846.838,4400	18/05/2018 12:16:02

	LTDA							
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados em gerência de projetos na área de tecnologia da informação na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais de acordo com a MGP-PF (Metodologia de Gerenciamento de Projetos da Polícia Federal), que se encontra no Anexo 6 e com pagamento fixo mensal por projeto.							
11.677.441/0001-49	RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S/A	Não	Não	Nenhuma	12	R\$ 70.570,0000	R\$ 846.840,0000	09/05/2018 14:44:15
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Prestação de serviços técnicos especializados em gerência de projetos na área de tecnologia da informação na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais de acordo com a MGP-PF (Metodologia de Gerenciamento de Projetos da Polícia Federal), e com pagamento fixo mensal por projeto.							
05.510.654/0001-89	ALGAR TI CONSULTORIA S/A	Não	Não	Nenhuma	12	R\$ 125.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	14/05/2018 08:18:54
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Prestação de serviços técnicos especializados em gerência de projetos na área de tecnologia da informação na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais de acordo com a MGP-PF (Metodologia de Gerenciamento de Projetos da Polícia Federal).							
36.765.378/0001-23	MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A.	Não	Não	Nenhuma	12	R\$ 125.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	18/05/2018 15:00:23
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados em gerência de projetos na área de tecnologia da informação na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais de acordo com a MGP-PF (Metodologia de Gerenciamento de Projetos da Polícia Federal), que se encontra no Anexo 6 e com pagamento fixo mensal por projeto.							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.500.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:01:25:840
R\$ 1.500.000,0000	36.765.378/0001-23	21/05/2018 10:01:25:840
R\$ 846.840,0000	11.677.441/0001-49	21/05/2018 10:01:25:840
R\$ 846.838,4400	07.094.346/0001-45	21/05/2018 10:01:25:840
R\$ 846.838,3200	01.644.731/0001-32	21/05/2018 10:01:25:840
R\$ 846.720,0000	18.114.016/0001-90	21/05/2018 10:01:25:840
R\$ 846.720,0000	59.527.788/0001-31	21/05/2018 10:01:25:840
R\$ 835.036,8000	00.308.141/0009-23	21/05/2018 10:01:25:840
R\$ 813,6000	22.908.219/0001-26	21/05/2018 10:01:25:840
R\$ 1.499.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:10:16:623
R\$ 750.000,0000	11.677.441/0001-49	21/05/2018 10:11:01:877
R\$ 1.489.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:11:45:223
R\$ 1.479.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:12:33:930
R\$ 1.469.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:13:14:430
R\$ 1.300.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:14:59:390
R\$ 1.250.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:15:36:080
R\$ 1.400.000,0000	36.765.378/0001-23	21/05/2018 10:15:43:267
R\$ 1.220.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:16:00:503
R\$ 1.212.580,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:16:26:863
R\$ 846.719,0000	01.644.731/0001-32	21/05/2018 10:16:45:710
R\$ 749.000,0000	11.677.441/0001-49	21/05/2018 10:16:55:803
R\$ 845.000,0000	18.114.016/0001-90	21/05/2018 10:17:25:977
R\$ 846.715,0000	59.527.788/0001-31	21/05/2018 10:18:05:550
R\$ 1.211.800,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:19:33:750
R\$ 1.300.000,0000	36.765.378/0001-23	21/05/2018 10:20:07:097
R\$ 1.210.900,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:20:50:053
R\$ 1.210.800,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:21:23:320
R\$ 1.210.700,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:22:41:080
R\$ 1.210.600,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:23:10:087
R\$ 1.210.500,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:23:40:170
R\$ 1.210.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:24:19:273
R\$ 1.209.900,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:25:36:273
R\$ 1.209.800,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:26:10:077
R\$ 1.209.500,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:26:39:693
R\$ 1.208.500,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:27:10:370
R\$ 1.208.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:29:09:123
R\$ 900.000,0000	36.765.378/0001-23	21/05/2018 10:29:32:267
R\$ 1.200.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:29:48:300
R\$ 1.100.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:30:31:617
R\$ 1.050.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:31:12:090
R\$ 846.714,0000	01.644.731/0001-32	21/05/2018 10:31:22:437
R\$ 1.020.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:31:37:720
R\$ 1.019.500,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:34:37:813
R\$ 1.019.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:35:15:740
R\$ 1.018.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:35:38:507
R\$ 1.017.500,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:36:02:600
R\$ 1.017.200,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:36:33:853
R\$ 1.017.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:37:20:687

	R\$ 804.455,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 10:38:09:050
	R\$ 803.000,0000	00.308.141/0009-23	21/05/2018 10:40:45:670
	R\$ 1.016.500,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:41:49:890
	R\$ 1.015.500,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:42:22:940
	R\$ 1.014.900,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:42:49:880
	R\$ 1.014.700,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:43:12:210
	R\$ 801.000,0000	00.308.141/0009-23	21/05/2018 10:43:55:743
	R\$ 800.000,0000	00.308.141/0009-23	21/05/2018 10:44:32:573
	R\$ 1.014.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:45:12:640
	R\$ 1.013.500,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:45:42:297
	R\$ 1.013.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:46:04:173
	R\$ 1.012.500,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:46:26:097
	R\$ 1.011.800,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:46:58:270
	R\$ 844.999,0000	01.644.731/0001-32	21/05/2018 10:48:15:133
	R\$ 1.011.700,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:48:20:277
	R\$ 1.011.500,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:48:49:840
	R\$ 1.011.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:49:13:370
	R\$ 1.010.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:49:42:077
	R\$ 1.009.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:50:07:233
	R\$ 1.008.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:51:32:397
	R\$ 1.007.500,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 10:59:30:597
	R\$ 1.006.500,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 11:00:11:210
	R\$ 1.005.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 11:01:10:273
	R\$ 748.900,0000	00.308.141/0009-23	21/05/2018 11:06:23:903
	R\$ 1.004.900,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 11:07:53:597
	R\$ 1.004.500,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 11:10:25:137
	R\$ 1.003.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 11:10:55:467
	R\$ 1.000.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 11:11:57:033
	R\$ 960.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 11:12:47:473
	R\$ 844.800,0000	18.114.016/0001-90	21/05/2018 11:20:21:750
	R\$ 748.900,0000	11.677.441/0001-49	21/05/2018 14:07:24:837
	R\$ 950.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:09:10:767
	R\$ 949.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:10:37:863
	R\$ 844.000,0000	59.527.788/0001-31	21/05/2018 14:10:59:850
	R\$ 948.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:11:18:430
	R\$ 947.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:17:14:420
	R\$ 844.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:17:57:093
	R\$ 748.800,0000	11.677.441/0001-49	21/05/2018 14:18:06:720
	R\$ 748.700,0000	00.308.141/0009-23	21/05/2018 14:19:03:113
	R\$ 830.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:19:16:770
	R\$ 748.600,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:19:40:337
	R\$ 748.500,0000	11.677.441/0001-49	21/05/2018 14:20:06:367
	R\$ 748.200,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:20:34:620
	R\$ 748.100,0000	11.677.441/0001-49	21/05/2018 14:20:55:933
	R\$ 748.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:21:08:717
	R\$ 747.900,0000	11.677.441/0001-49	21/05/2018 14:21:31:623
	R\$ 747.800,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:21:48:860
	R\$ 747.700,0000	11.677.441/0001-49	21/05/2018 14:22:11:390
	R\$ 800.000,0000	36.765.378/0001-23	21/05/2018 14:22:12:563
	R\$ 747.600,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:23:04:283
	R\$ 746.842,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:23:06:677
	R\$ 746.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:23:50:070
	R\$ 741.000,0000	59.527.788/0001-31	21/05/2018 14:25:11:357
	R\$ 745.500,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:25:20:200
	R\$ 740.900,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:25:23:933
	R\$ 745.900,0000	01.644.731/0001-32	21/05/2018 14:25:26:060
	R\$ 740.000,0000	36.765.378/0001-23	21/05/2018 14:25:37:420
	R\$ 740.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:25:41:060
	R\$ 739.900,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:25:44:123
	R\$ 745.000,0000	00.308.141/0009-23	21/05/2018 14:25:51:590
	R\$ 739.000,0000	59.527.788/0001-31	21/05/2018 14:25:53:967
	R\$ 739.000,0000	01.644.731/0001-32	21/05/2018 14:26:02:937
	R\$ 738.900,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:26:04:187
	R\$ 738.500,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:26:08:280
	R\$ 738.461,0000	36.765.378/0001-23	21/05/2018 14:26:12:560
	R\$ 736.000,0000	59.527.788/0001-31	21/05/2018 14:26:22:373
	R\$ 738.400,0000	11.677.441/0001-49	21/05/2018 14:26:22:657
	R\$ 735.000,0000	01.644.731/0001-32	21/05/2018 14:26:24:330

	R\$ 734.900,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:26:29:593
	R\$ 738.100,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:26:30:937
	R\$ 738.400,0000	00.308.141/0009-23	21/05/2018 14:26:32:813
	R\$ 733.000,0000	36.765.378/0001-23	21/05/2018 14:26:42:470
	R\$ 734.800,0000	11.677.441/0001-49	21/05/2018 14:26:44:500
	R\$ 732.000,0000	59.527.788/0001-31	21/05/2018 14:26:46:423
	R\$ 731.663,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:26:49:720
	R\$ 730.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:26:57:923
	R\$ 732.000,0000	01.644.731/0001-32	21/05/2018 14:26:59:660
	R\$ 738.200,0000	00.308.141/0009-23	21/05/2018 14:27:01:393
	R\$ 729.000,0000	36.765.378/0001-23	21/05/2018 14:27:07:660
	R\$ 728.900,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:27:09:783
	R\$ 731.500,0000	11.677.441/0001-49	21/05/2018 14:27:09:940
	R\$ 729.000,0000	59.527.788/0001-31	21/05/2018 14:27:13:987
	R\$ 725.000,0000	00.308.141/0009-23	21/05/2018 14:27:24:770
	R\$ 727.000,0000	01.644.731/0001-32	21/05/2018 14:27:28:833
	R\$ 724.900,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:27:29:893
	R\$ 715.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:27:31:973
	R\$ 724.900,0000	11.677.441/0001-49	21/05/2018 14:27:37:770
	R\$ 714.000,0000	36.765.378/0001-23	21/05/2018 14:27:46:943
	R\$ 714.900,0000	00.308.141/0009-23	21/05/2018 14:27:47:490
	R\$ 713.900,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:27:50:147
	R\$ 720.000,0000	01.644.731/0001-32	21/05/2018 14:27:50:897
	R\$ 710.000,0000	59.527.788/0001-31	21/05/2018 14:27:52:210
	R\$ 713.900,0000	11.677.441/0001-49	21/05/2018 14:27:59:663
	R\$ 709.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:28:05:647
	R\$ 708.741,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:28:10:303
	R\$ 700.000,0000	00.308.141/0009-23	21/05/2018 14:28:13:960
	R\$ 705.000,0000	36.765.378/0001-23	21/05/2018 14:28:14:787
	R\$ 700.000,0000	59.527.788/0001-31	21/05/2018 14:28:20:147
	R\$ 705.000,0000	01.644.731/0001-32	21/05/2018 14:28:22:740
	R\$ 699.683,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:28:30:727
	R\$ 699.900,0000	11.677.441/0001-49	21/05/2018 14:28:31:040
	R\$ 699.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:28:31:710
	R\$ 690.000,0000	00.308.141/0009-23	21/05/2018 14:28:43:663
	R\$ 698.000,0000	36.765.378/0001-23	21/05/2018 14:28:44:260
	R\$ 689.735,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:28:50:837
	R\$ 689.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:28:52:947
	R\$ 688.000,0000	59.527.788/0001-31	21/05/2018 14:28:56:930
	R\$ 698.900,0000	11.677.441/0001-49	21/05/2018 14:28:57:213
	R\$ 698.000,0000	01.644.731/0001-32	21/05/2018 14:29:01:650
	R\$ 685.714,0000	36.765.378/0001-23	21/05/2018 14:29:09:167
	R\$ 679.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:29:15:277
	R\$ 678.724,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:29:16:993
	R\$ 680.000,0000	00.308.141/0009-23	21/05/2018 14:29:21:290
	R\$ 675.500,0000	59.527.788/0001-31	21/05/2018 14:29:24:620
	R\$ 683.000,0000	01.644.731/0001-32	21/05/2018 14:29:24:713
	R\$ 675.400,0000	11.677.441/0001-49	21/05/2018 14:29:32:997
	R\$ 675.281,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:29:37:277
	R\$ 674.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:29:38:433
	R\$ 678.500,0000	36.765.378/0001-23	21/05/2018 14:29:39:980
	R\$ 674.800,0000	00.308.141/0009-23	21/05/2018 14:29:49:200
	R\$ 671.000,0000	01.644.731/0001-32	21/05/2018 14:29:51:543
	R\$ 673.000,0000	59.527.788/0001-31	21/05/2018 14:29:56:887
	R\$ 670.868,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:29:57:530
	R\$ 673.800,0000	11.677.441/0001-49	21/05/2018 14:30:00:107
	R\$ 670.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:30:01:700
	R\$ 669.000,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:30:17:670
	R\$ 665.000,0000	01.644.731/0001-32	21/05/2018 14:30:19:983
	R\$ 673.700,0000	00.308.141/0009-23	21/05/2018 14:30:20:640
	R\$ 666.000,0000	59.527.788/0001-31	21/05/2018 14:30:26:827
	R\$ 669.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:30:28:890
	R\$ 664.900,0000	11.677.441/0001-49	21/05/2018 14:30:34:343
	R\$ 663.900,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:30:37:797
	R\$ 669.000,0000	00.308.141/0009-23	21/05/2018 14:30:44:390
	R\$ 663.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:30:54:487
	R\$ 662.000,0000	59.527.788/0001-31	21/05/2018 14:30:54:487
	R\$ 663.800,0000	11.677.441/0001-49	21/05/2018 14:30:57:190

	R\$ 661.000,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:30:59:407
	R\$ 662.000,0000	01.644.731/0001-32	21/05/2018 14:31:01:970
	R\$ 658.000,0000	36.765.378/0001-23	21/05/2018 14:31:03:783
	R\$ 661.900,0000	00.308.141/0009-23	21/05/2018 14:31:04:737
	R\$ 655.500,0000	59.527.788/0001-31	21/05/2018 14:31:17:220
	R\$ 653.500,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:31:19:503
	R\$ 657.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:31:22:503
	R\$ 652.800,0000	00.308.141/0009-23	21/05/2018 14:31:30:957
	R\$ 652.000,0000	36.765.378/0001-23	21/05/2018 14:31:31:643
	R\$ 655.000,0000	01.644.731/0001-32	21/05/2018 14:31:36:597
	R\$ 653.400,0000	11.677.441/0001-49	21/05/2018 14:31:37:893
	R\$ 650.000,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:31:39:783
	R\$ 649.000,0000	59.527.788/0001-31	21/05/2018 14:31:40:863
	R\$ 630.000,0000	00.308.141/0009-23	21/05/2018 14:31:54:083
	R\$ 650.500,0000	36.765.378/0001-23	21/05/2018 14:31:58:693
	R\$ 628.000,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:31:59:943
	R\$ 627.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:32:03:973
	R\$ 628.000,0000	59.527.788/0001-31	21/05/2018 14:32:05:897
	R\$ 648.000,0000	11.677.441/0001-49	21/05/2018 14:32:06:817
	R\$ 625.000,0000	01.644.731/0001-32	21/05/2018 14:32:12:177
	R\$ 625.500,0000	00.308.141/0009-23	21/05/2018 14:32:16:053
	R\$ 622.000,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:32:20:037
	R\$ 600.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:32:25:240
	R\$ 621.000,0000	59.527.788/0001-31	21/05/2018 14:32:28:240
	R\$ 599.000,0000	01.644.731/0001-32	21/05/2018 14:32:38:023
	R\$ 598.000,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:32:40:087
	R\$ 597.800,0000	00.308.141/0009-23	21/05/2018 14:32:55:383
	R\$ 597.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:32:58:617
	R\$ 596.000,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:33:00:430
	R\$ 592.000,0000	01.644.731/0001-32	21/05/2018 14:33:01:150
	R\$ 590.000,0000	59.527.788/0001-31	21/05/2018 14:33:09:620
	R\$ 589.000,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:33:20:463
	R\$ 585.000,0000	00.308.141/0009-23	21/05/2018 14:33:21:277
	R\$ 589.000,0000	01.644.731/0001-32	21/05/2018 14:33:24:540
	R\$ 570.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:33:26:027
	R\$ 575.000,0000	59.527.788/0001-31	21/05/2018 14:33:36:917
	R\$ 569.000,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:33:40:667
	R\$ 569.100,0000	00.308.141/0009-23	21/05/2018 14:33:48:823
	R\$ 550.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:33:50:107
	R\$ 568.000,0000	01.644.731/0001-32	21/05/2018 14:33:50:357
	R\$ 567.900,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:34:00:840
	R\$ 547.000,0000	59.527.788/0001-31	21/05/2018 14:34:05:293
	R\$ 549.000,0000	01.644.731/0001-32	21/05/2018 14:34:12:357
	R\$ 545.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:34:15:450
	R\$ 840.000,0000	18.114.016/0001-90	21/05/2018 14:34:17:433
	R\$ 546.900,0000	00.308.141/0009-23	21/05/2018 14:34:17:653
	R\$ 543.000,0000	59.527.788/0001-31	21/05/2018 14:34:34:123
	R\$ 540.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:34:37:437
	R\$ 540.000,0000	00.308.141/0009-23	21/05/2018 14:34:42:907
	R\$ 542.000,0000	01.644.731/0001-32	21/05/2018 14:34:44:297
	R\$ 537.000,0000	59.527.788/0001-31	21/05/2018 14:35:02:187
	R\$ 535.000,0000	00.308.141/0009-23	21/05/2018 14:35:03:670
	R\$ 535.500,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:35:04:250
	R\$ 534.900,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:35:09:830
	R\$ 536.000,0000	01.644.731/0001-32	21/05/2018 14:35:10:860
	R\$ 532.500,0000	59.527.788/0001-31	21/05/2018 14:35:25:360
	R\$ 533.000,0000	00.308.141/0009-23	21/05/2018 14:35:27:063
	R\$ 532.400,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:35:30:110
	R\$ 520.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:35:31:800
	R\$ 529.000,0000	01.644.731/0001-32	21/05/2018 14:35:35:847
	R\$ 519.000,0000	59.527.788/0001-31	21/05/2018 14:35:48:707
	R\$ 519.500,0000	00.308.141/0009-23	21/05/2018 14:35:54:847
	R\$ 517.000,0000	01.644.731/0001-32	21/05/2018 14:35:59:770
	R\$ 515.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:36:13:583
	R\$ 516.900,0000	59.527.788/0001-31	21/05/2018 14:36:18:520
	R\$ 514.000,0000	01.644.731/0001-32	21/05/2018 14:36:26:817
	R\$ 515.000,0000	59.527.788/0001-31	21/05/2018 14:36:39:990
	R\$ 510.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:36:48:537



	R\$ 517.527,5000	00.308.141/0009-23	21/05/2018 14:36:56:180
	R\$ 509.999,0000	01.644.731/0001-32	21/05/2018 14:37:05:350
	R\$ 505.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:37:17:697
	R\$ 509.899,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:37:26:180
	R\$ 507.246,8400	01.644.731/0001-32	21/05/2018 14:37:28:557
	R\$ 507.237,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:37:46:337
	R\$ 504.990,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:38:06:620
	R\$ 503.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:38:16:120
	R\$ 507.000,0000	01.644.731/0001-32	21/05/2018 14:38:26:340
	R\$ 502.990,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:38:58:250
	R\$ 502.900,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:39:08:843
	R\$ 514.900,0000	59.527.788/0001-31	21/05/2018 14:39:12:937
	R\$ 502.898,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:39:18:373
	R\$ 502.500,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:39:29:110
	R\$ 502.498,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:39:38:593
	R\$ 500.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:40:10:520
	R\$ 499.997,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:40:17:957
	R\$ 499.800,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:40:34:800
	R\$ 499.798,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:40:42:037
	R\$ 499.700,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:40:55:083
	R\$ 499.696,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:41:02:287
	R\$ 499.650,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:41:16:087
	R\$ 499.646,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:41:22:600
	R\$ 499.550,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:41:37:557
	R\$ 499.547,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:41:42:650
	R\$ 499.450,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:42:01:680
	R\$ 499.446,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:42:02:853
	R\$ 499.350,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:42:22:340
	R\$ 499.346,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:42:23:260
	R\$ 499.250,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:42:44:967
	R\$ 499.249,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:42:45:247
	R\$ 499.200,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:43:25:170
	R\$ 499.198,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:43:25:513
	R\$ 499.100,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:44:17:110
	R\$ 499.098,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:44:18:033
	R\$ 506.999,0000	59.527.788/0001-31	21/05/2018 14:44:29:987
	R\$ 499.070,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:44:47:317
	R\$ 499.069,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:44:47:817
	R\$ 499.050,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:45:15:507
	R\$ 499.046,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:45:17:303
	R\$ 499.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:45:44:930
	R\$ 498.997,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:45:45:900
	R\$ 498.800,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:46:13:963
	R\$ 498.798,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:46:14:493
	R\$ 498.191,6400	01.644.731/0001-32	21/05/2018 14:46:30:900
	R\$ 498.189,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:46:34:790
	R\$ 498.180,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:46:51:357
	R\$ 498.179,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:46:55:010
	R\$ 498.100,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:47:17:717
	R\$ 498.098,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:47:18:200
	R\$ 498.090,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:47:40:920
	R\$ 498.088,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:47:41:703
	R\$ 498.010,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:48:14:830
	R\$ 498.008,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:48:15:377
	R\$ 498.000,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:48:38:143
	R\$ 497.997,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:48:39:190
	R\$ 497.950,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:48:58:987
	R\$ 497.949,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:49:00:033
	R\$ 496.000,0000	01.644.731/0001-32	21/05/2018 14:49:17:427
	R\$ 495.997,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:49:20:207
	R\$ 497.942,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:49:36:630
	R\$ 494.900,0000	01.644.731/0001-32	21/05/2018 14:49:48:053
	R\$ 494.899,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:49:48:803
	R\$ 494.800,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:50:04:193
	R\$ 494.790,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:50:09:100
	R\$ 494.700,0000	05.510.654/0001-89	21/05/2018 14:50:30:930
	R\$ 494.690,0000	07.094.346/0001-45	21/05/2018 14:50:31:743
	R\$ 494.400,0000	01.644.731/0001-32	21/05/2018 14:50:35:603

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Não existem lances de desempate 7174 para o item**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	21/05/2018 10:07:10	Item aberto.
Suspensão	21/05/2018 11:22:30	Prezados, estamos tentando excluir, junto ao SERPRO, a proposta no valor de R\$ 813,60, por ser manifestamente inexecuível. A sessão pública será reaberta hoje (21/05/2018) às 14h.
Aberto	21/05/2018 14:01:25	Item aberto.
Iminência de Encerramento	21/05/2018 14:16:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 21/05/2018 14:26:05.
Encerrado	21/05/2018 14:50:40	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/05/2018 14:52:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor MESSIAS REIS DA SILVA 05578676650, CNPJ/CPF: 22.908.219/0001-26.
Recusa	22/05/2018 09:03:07	Recusa da proposta. Fornecedor: MESSIAS REIS DA SILVA 05578676650, CNPJ/CPF: 22.908.219/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 813,6000. Motivo: A empresa não apresentou proposta.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2018 09:03:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MESSIAS REIS DA SILVA 05578676650, CNPJ/CPF: 22.908.219/0001-26.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2018 09:04:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor CTIS TECNOLOGIA S.A, CNPJ/CPF: 01.644.731/0001-32.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2018 09:26:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CTIS TECNOLOGIA S.A, CNPJ/CPF: 01.644.731/0001-32.
Aceite	05/06/2018 14:35:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CTIS TECNOLOGIA S.A, CNPJ/CPF: 01.644.731/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 494.400,0000 e com valor negociado a R\$ 494.000,0000. Motivo: Valor negociado via chat, conforme consignado na ata do pregão.
Habilitado	05/06/2018 14:36:40	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CTIS TECNOLOGIA S.A, CNPJ/CPF: 01.644.731/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 494.400,0000 e com valor negociado a R\$ 494.000,0000.
Registro Intenção de Recurso	05/06/2018 14:44:55	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ/CPF: 59527788000131. Motivo: Entendemos que a empresa CTIS não comprovou adequadamente a sua qualificação técnica, devendo ser reavaliada a sua habilitação.
Registro Intenção de Recurso	05/06/2018 14:55:13	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA CNPJ/CPF: 07094346000145. Motivo: Considerando que inexistente a hipótese da "rejeição sumária" da intenção de recurso (Acórdão nº 274/15-Plenário-TCU) e com base no Decreto 5.450 artigo 26, manifestamos intenção de interpor re
Intenção de Recurso Aceita	05/06/2018 15:12:59	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 59527788000131.
Intenção de Recurso Aceita	05/06/2018 15:13:04	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, CNPJ/CPF: 07094346000145.

Intenções de Recurso para o Item			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
07.094.346/0001-45	05/06/2018 14:55	05/06/2018 15:13	Aceito
	<b>Motivo Intenção:</b> Considerando que inexistente a hipótese da "rejeição sumária" da intenção de recurso (Acórdão nº 274/15-Plenário-TCU) e com base no Decreto 5.450 artigo 26, manifestamos intenção de interpor recurso contra a decisão que habilitou a empresa CTIS TECNOLOGIA S.A, por entender que a mesma não atende aos requisitos de habilitação e de proposta previstos no edital. Os motivos serão melhores expostos na peça recursal.		
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
59.527.788/0001-31	05/06/2018 14:44	05/06/2018 15:12	Aceito
	<b>Motivo Intenção:</b> Entendemos que a empresa CTIS não comprovou adequadamente a sua qualificação técnica, devendo ser reavaliada a sua habilitação.		

Troca de Mensagens		
	Data	Mensagem
Pregoeiro	21/05/2018 10:01:41	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	21/05/2018 10:07:54	Prezados licitantes, o item está aberto para lances.
Pregoeiro	21/05/2018 10:12:16	Prezados, identificamos que a proposta cadastrada no valor de R\$ 813,6000 é considerada manifestamente inexecuível. Portanto, a proposta será desconsiderada no certame.
Pregoeiro	21/05/2018 10:12:47	Dessa forma, solicitamos que os lances continuem sendo ofertados.
Pregoeiro	21/05/2018 11:19:42	Prezados, estamos tentando excluir, junto ao SERPRO, a proposta no valor de R\$ 813,60, por ser manifestamente inexecuível. A sessão pública será reaberta hoje (21/05/2018) às 14h.
Pregoeiro	21/05/2018 14:01:45	Boa tarde, prezados licitantes.
Pregoeiro	21/05/2018 14:15:15	Informo que foi aberto o chamado nº 124709 no SERPRO para excluir a proposta ofertada com valor de R\$ 813,60. Contudo, o SERPRO informou que não é possível realizar a desclassificação da proposta na

		fase de lance. Dessa forma, a etapa de lances terá prosseguimento e a proposta no valor de R\$ 813,60 será desconsiderada.
Sistema	21/05/2018 14:16:05	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 14:26 de 21/05/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	21/05/2018 14:50:41	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	21/05/2018 14:52:11	Senhor fornecedor MESSIAS REIS DA SILVA 05578676650, CNPJ/CPF: 22.908.219/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	21/05/2018 14:59:08	Para MESSIAS REIS DA SILVA 05578676650 - Solicitamos encaminhamento da proposta comercial e demais documentos solicitados no edital e seus anexos, inclusive a planilha de custos e formação de preços, conforme subitem 10.1.2 do edital. Os documentos deverão ser enviados para o sistema comprasnet, por meio da convocação do anexo no prazo estipulado em edital (duas horas), a contar desta solicitação.
Pregoeiro	21/05/2018 14:59:31	Para MESSIAS REIS DA SILVA 05578676650 - Solicitamos confirmação de leitura.
Pregoeiro	21/05/2018 17:55:22	O pregão será suspenso. A sessão pública será reaberta amanhã (22/05/2018) às 9h.
Pregoeiro	22/05/2018 09:01:32	Bom dia, prezados licitantes.
Sistema	22/05/2018 09:03:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	22/05/2018 09:04:09	Para CTIS TECNOLOGIA S.A - Solicitamos encaminhamento da proposta comercial e demais documentos solicitados no edital e seus anexos, inclusive a planilha de custos e formação de preços, conforme subitem 10.1.2 do edital. Os documentos deverão ser enviados para o sistema comprasnet, por meio da convocação do anexo no prazo estipulado em edital (duas horas), a contar desta solicitação.
Pregoeiro	22/05/2018 09:04:20	Para CTIS TECNOLOGIA S.A - Solicitamos confirmação de leitura.
Sistema	22/05/2018 09:04:28	Senhor fornecedor CTIS TECNOLOGIA S.A, CNPJ/CPF: 01.644.731/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
01.644.731/0001-32	22/05/2018 09:10:50	Sr. Pregoeiro, bom dia. Estamos acompanhando e providenciando o envio.
Pregoeiro	22/05/2018 09:11:30	Para CTIS TECNOLOGIA S.A - Ok.
Sistema	22/05/2018 09:26:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CTIS TECNOLOGIA S.A, CNPJ/CPF: 01.644.731/0001-32, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	22/05/2018 09:32:40	Para CTIS TECNOLOGIA S.A - Prezados, o envio dos documentos foi concluído?
01.644.731/0001-32	22/05/2018 09:42:43	Sr. Pregoeiro, enviamos todos os documentos exigidos no edital do certame, proposta de preço com a planilha ajustada, documentação de habilitação e evidências exigidas no item 9.2 do Termo de Referência.
Pregoeiro	22/05/2018 10:13:42	Prezados, recebemos tempestivamente a documentação enviada ao "sistema comprasnet", conforme solicitado.
Pregoeiro	22/05/2018 10:15:44	O pregão será suspenso para análise. Os documentos serão enviados para análise da equipe técnica. A reabertura da sessão pública ocorrerá no dia 28/05/2018 às 10h.
Pregoeiro	28/05/2018 10:00:52	Bom dia, prezados licitantes.
Pregoeiro	28/05/2018 10:02:49	Informo que os documentos estão sendo analisados pela equipe técnica.
Pregoeiro	28/05/2018 10:09:09	Por essa razão, informo que o pregão será suspenso para análise técnica dos documentos. A sessão pública será reaberta amanhã (29/05/2018) às 14h.
Pregoeiro	29/05/2018 14:03:26	Boa tarde, prezados licitantes.
Pregoeiro	29/05/2018 14:24:13	Para CTIS TECNOLOGIA S.A - Prezados, solicitamos o envio dos documentos originais no prazo estipulado em edital.
01.644.731/0001-32	29/05/2018 14:29:51	Sr. Pregoeiro, boa tarde. Estamos cientes da convocação, estamos providenciando a entrega dos documentos originais.
Pregoeiro	29/05/2018 14:34:12	Para CTIS TECNOLOGIA S.A - Ok.
Pregoeiro	29/05/2018 14:36:44	Prezados, foi dado o prazo para envio dos documentos originais. O pregão será suspenso. A reabertura da sessão pública ocorrerá no dia 04/06/2018 às 10h.
Pregoeiro	04/06/2018 10:01:02	Bom dia, prezados licitantes.
Pregoeiro	04/06/2018 10:14:20	Os documentos estão sendo analisados.
Pregoeiro	04/06/2018 11:14:22	Prezados, continuaremos a análise dos documentos às 14h. Por esse motivo, o pregão será suspenso.
Pregoeiro	04/06/2018 14:09:38	Boa tarde, prezados licitantes.
Pregoeiro	04/06/2018 14:47:17	Informo que os documentos estão sendo analisados.
Pregoeiro	05/06/2018 10:01:33	Bom dia, prezados licitantes.
Pregoeiro	05/06/2018 10:57:25	Prezados licitantes, daremos prosseguimento às 14h. O pregão será suspenso.
Pregoeiro	05/06/2018 14:01:59	Boa tarde, prezados licitantes. Em breve daremos prosseguimento ao certame. Acompanhem.
Pregoeiro	05/06/2018 14:02:53	Para CTIS TECNOLOGIA S.A - Prezados, é possível a redução dos preços ofertados na proposta comercial?
01.644.731/0001-32	05/06/2018	Prezado Sr. Pregoeiro, estamos analisando vosso pleito, poderia nos conceder prazo para resposta de



	14:06:12	30 minutos?
Pregoeiro	05/06/2018 14:07:20	Para CTIS TECNOLOGIA S.A - Sim
01.644.731/0001-32	05/06/2018 14:26:52	Prezado Sr. Pregoeiro, agradecemos a concessão do prazo para nossa análise, em consulta ao corpo diretivo da nossa empresa, conseguiremos uma redução adicional aos valores já ofertados na sessão de lances. Em uma nova análise, atendendo ao pleito, em um novo esforço, reduzimos nosso valor global para operar com segurança em R\$494.000,00.
Pregoeiro	05/06/2018 14:30:02	Para CTIS TECNOLOGIA S.A - Ok. Poderia encaminhar a proposta comercial ajustada para o e-mail cpl.cti@dpf.gov.br?
01.644.731/0001-32	05/06/2018 14:34:24	Sr. Pregoeiro, estramos providenciando o envio da proposta ajustada, até às 15:30h. enviaremos seguindo vossa orientação. Obrigado.
Sistema	05/06/2018 14:36:40	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	05/06/2018 14:37:24	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 05/06/2018 às 15:10:00.

Eventos do Pregão		
Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	25/04/2018 09:44:17	Pregoeiro Anterior: 95691090178-JOSE APARECIDO FLOR DE SOUZA . Pregoeiro Atual: 00501742158-ODILON TELES DE MESQUITA . Justificativa: Inclusão de avisos e respostas a pedido de esclarecimento.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	17/05/2018 14:45:53	Pregoeiro Anterior: 00501742158-ODILON TELES DE MESQUITA . Pregoeiro Atual: 95691090178-JOSE APARECIDO FLOR DE SOUZA . Justificativa: Incluir resposta de questionamentos ao pregão.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	17/05/2018 15:20:27	Pregoeiro Anterior: 95691090178-JOSE APARECIDO FLOR DE SOUZA . Pregoeiro Atual: 00501742158-ODILON TELES DE MESQUITA . Justificativa: Inclusão de avisos e esclarecimentos.
Suspensão Administrativa	21/05/2018 11:22:30	Previsão de Reabertura: 21/05/2018 14:00:00. Motivo: Prezados, estamos tentando excluir, junto ao SERPRO, a proposta no valor de R\$ 813,60, por ser manifestamente inexequível. A sessão pública será reaberta hoje (21/05/2018) às 14h.
Reativado	21/05/2018 14:01:25	
Suspensão Administrativa	21/05/2018 17:55:58	Previsão de Reabertura: 22/05/2018 09:00:00. Motivo: O pregão será suspenso. A sessão pública será reaberta amanhã (22/05/2018) às 9h.
Reativado	22/05/2018 09:01:14	
Suspensão Administrativa	22/05/2018 10:16:23	Previsão de Reabertura: 28/05/2018 10:00:00. Motivo: O pregão será suspenso para análise. Os documentos serão enviados para análise da equipe técnica. A reabertura da sessão pública ocorrerá no dia 28/05/2018 às 10h.
Reativado	28/05/2018 10:00:33	
Suspensão Administrativa	28/05/2018 10:09:42	Previsão de Reabertura: 29/05/2018 14:00:00. Motivo: Informo que o pregão será suspenso para análise técnica dos documentos. A sessão pública será reaberta amanhã (29/05/2018) às 14h.
Reativado	29/05/2018 14:02:46	
Suspensão Administrativa	29/05/2018 14:37:16	Previsão de Reabertura: 04/06/2018 10:00:00. Motivo: Prezados, foi dado o prazo para envio dos documentos originais. O pregão será suspenso. A reabertura da sessão pública ocorrerá no dia 04/06/2018 às 10h.
Reativado	04/06/2018 10:00:31	
Suspensão Administrativa	04/06/2018 11:15:03	Previsão de Reabertura: 04/06/2018 14:00:00. Motivo: Prezados, continuaremos a análise dos documentos às 14h. Por esse motivo, o pregão será suspenso.
Reativado	04/06/2018 14:09:23	
Suspensão Administrativa	04/06/2018 16:09:10	Previsão de Reabertura: 05/06/2018 10:00:00. Motivo: Prezados licitantes, o pregão será suspenso para análise dos documentos. A sessão pública será reaberta amanhã (05/06/2018) às 10h.
Reativado	05/06/2018 10:00:47	
Suspensão Administrativa	05/06/2018 10:59:30	Previsão de Reabertura: 05/06/2018 14:00:00. Motivo: Prezados licitantes, daremos prosseguimento às 14h. O pregão será suspenso.
Reativado	05/06/2018 14:01:25	
Abertura de Prazo	05/06/2018 14:36:40	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	05/06/2018 14:37:24	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/06/2018 às 15:10:00.

Data limite para registro de recurso: 08/06/2018.

Data limite para registro de contra-razão: 13/06/2018.

Data limite para registro de decisão: 20/06/2018.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:18 horas do dia 05 de junho de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JOSE APARECIDO FLOR DE SOUZA  
**Equipe de Apoio**

---



**Voltar**

