



Polícia Federal GTED/SR/PF/AC

ANEXO III

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM CRUZEIRO DO SUL/AC				LOCAL: CRUZEIRO DO SUL/AC	
PROPRIETÁRIO: POLÍCIA FEDERAL				DATA: JUN/2020	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT	TOTAL
1	ESTUDOS PRELIMINARES E ANTEPROJETO				
1.1	Sondagem a percussão com ensaio de SPT	cj	1,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
1.2	Anteprojeto de arquitetura	cj	1,00	R\$ 9.368,76	R\$ 9.368,76
1.3	Anteprojeto de instalações de prevenção e combate a incêndio e detecção fumaça	cj	1,00	R\$ 2.548,42	R\$ 2.548,42
1.4	Anteprojeto de Instalações Hidrossanitárias e de Águas Pluviais	cj	1,00	R\$ 1.585,29	R\$ 1.585,29
1.5	Anteprojeto estrutural e fundações em concreto armado	cj	1,00	R\$ 5.944,85	R\$ 5.944,85
1.6	Anteprojeto de entrada de energia	cj	1,00	R\$ 2.496,35	R\$ 2.496,35
1.7	Anteprojeto de instalações elétricas: luminotécnico, comum, estabilizada e emergência	cj	1,00	R\$ 8.487,60	R\$ 8.487,60
1.8	Anteprojeto de cabeamento estruturado (voz e dados)	cj	1,00	R\$ 2.121,90	R\$ 2.121,90
1.9	Anteprojeto de segurança: alarme contra roubo e intrusão, CFTV e controle de acesso	cj	1,00	R\$ 2.246,72	R\$ 2.246,72
1.10	Anteprojeto de ar condicionado: expansão direta, incluindo renovação do ar e exaustão	cj	1,00	R\$ 2.838,73	R\$ 2.838,73
	Sub-total				R\$ 40.138,62
2	PROJETOS EXECUTIVOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA				
2.1	Projeto de Arquitetura incluindo layout	cj	1,00	R\$ 39.036,49	R\$ 39.036,49
2.2	Projeto executivo de comunicação visual - sinalização interna e externa	cj	1,00	R\$ 5.074,74	R\$ 5.074,74
2.3	Projeto Anti-incêndio com Hidrantes e Extintores	cj	1,00	R\$ 6.654,71	R\$ 6.654,71
2.4	Projeto Hidrossanitário	cj	1,00	R\$ 5.284,31	R\$ 5.284,31
2.5	Projeto de Aproveitamento de Águas Pluviais	cj	1,00	R\$ 3.056,65	R\$ 3.056,65
2.6	Projeto de Fundações e Terraplenagem	cj	1,00	R\$ 8.807,19	R\$ 8.807,19
2.7	Projeto Estrutural em Concreto Armado	cj	1,00	R\$ 19.816,17	R\$ 19.816,17
2.8	Projeto de Impermeabilização	cj	1,00	R\$ 4.826,00	R\$ 4.826,00
2.9	Projeto de Entrada de Energia	cj	1,00	R\$ 8.321,18	R\$ 8.321,18
2.10	Projeto de SPDA	cj	1,00	R\$ 3.744,53	R\$ 3.744,53
2.11	Projeto Luminotécnico	cj	1,00	R\$ 7.073,00	R\$ 7.073,00
2.12	Projeto de Elétrica de Energia de Rede Comum	cj	1,00	R\$ 7.073,00	R\$ 7.073,00
2.13	Projeto de elétrica de Energia Estabilizada	cj	1,00	R\$ 4.196,80	R\$ 4.196,80
2.14	Projeto de Instalação Elétrica - Rede Ininterrupta	cj	1,00	R\$ 4.196,80	R\$ 4.196,80
2.15	Projeto de Cabeamento Estruturado - Rede Lógica	cj	1,00	R\$ 6.075,81	R\$ 6.075,81
2.16	Projeto de Segurança . Detecção e Alarme de Incêndio	cj	1,00	R\$ 2.496,35	R\$ 2.496,35
2.17	Projeto de Segurança . CFTV e Controle de acesso	cj	1,00	R\$ 2.496,35	R\$ 2.496,35
2.18	Projeto de Telecomunicações	cj	1,00	R\$ 2.496,35	R\$ 2.496,35
2.19	Projeto de Automação . Sistema de Supervisão e Controle de Utilidades	cj	1,00	R\$ 6.656,94	R\$ 6.656,94
2.20	Projeto de Sonorização de Ambiente	cj	1,00	R\$ 1.619,66	R\$ 1.619,66
2.21	Projeto de Ventilação . com rede de dutos e acessórios	cj	1,00	R\$ 3.154,14	R\$ 3.154,14
2.22	Projeto com Mini-split . unitário de até 5 TR	cj	1,00	R\$ 7.359,67	R\$ 7.359,67
2.23	Caderno de encargos, especificações e normas técnicas	cj	1,00	R\$ 2.466,01	R\$ 2.466,01
2.24	Memorial descritivo e memória de cálculo	cj	1,00	R\$ 2.003,64	R\$ 2.003,64
2.25	Levantamento de quantidades (incluindo movimentação de terra)	cj	1,00	R\$ 1.078,88	R\$ 1.078,88
2.26	Cronograma físico (PERT/COM e GANTT) e físico-financeiro detalhado e planilha orçamentária sintética e analítica com composições de preços unitários, encargos sociais e cálculo de BDI	cj	1,00	R\$ 9.864,05	R\$ 9.864,05
	Sub-total				R\$ 174.929,44
	Total				R\$ 215.068,06
	BDI	%	24,18%		R\$ 51.996,19
	Total Geral				R\$ 267.064,25