
5.2
PORTA DE GIRO DE VIDRO DUPLO, COM REQUADRO, COM PERCIANA, LARGURA 
900MM,ALTURA 2450MM, ESPESSURA 37MM, VIDRO 6MM, ALUMÍNIO ANODIZADO, 
COM DOBRADIÇAS E FECHADURA.

UN 27,00         4.290,00     115.830,00               9,11% 9,11% A

11.1.3

UNIDADE INTERCAMBIADORA DE CALOR  - FANCOLETE AMBIENTE CASSETE - 
CAP. TOTAL 5.440 KCAL/H - C/GABINETE METÁLICO, BANDEJA 100% POSITIVA - 
DESCARGA HORIZONTAL -  TEMP. ENTR. 7°C E ΔT 5,5°C - COM SERPENTINA 2 
FILAS - MODELO TCYD/E18 - HITACHI OU SIMILAR - TAG: FC-02

Pç 22,00         3.868,86     85.114,92                 6,69% 15,80% A

4.6
DIVISÓRIA D3 - PAINEL CEGO TOTAL, ESPESSURA 77 MM, MODULAÇÃO 900MM, 
PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO

M2 94,70 803,00 76.044,10                 5,98% 21,78% A

4.3
DIVISÓRIA D1 - PAINEL VIDRO ÚNICO TOTAL, ESPESSURA 77 MM, MODULAÇÃO 
900MM, PERFIS DE ALUMÍNIO  ANODIZADO FOSCO

M2 68,03 880,00 59.869,92                 4,71% 26,49% A

4.8
PAINEL FIXO - LAMBRI CEGO TOTAL, ESPESSURA 62 MM, MODULAÇÃO 900MM, 
PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO

M2 82,73 649,0 53.691,77                 4,22% 30,71% A

4.9
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA 
RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO 
COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

M2 609,42 78,20 47.656,64                 3,75% 34,45% A

8.7
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².

M2 560,84 84,17 47.205,90                 3,71% 38,17% A

4.4
DIVISÓRIA D2 - PAINEL VIDRO DUPLO TOTAL, ESPESSURA 77 MM, MODULAÇÃO 
900MM, PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO

M2 36,96 1232,00 45.534,72                 3,58% 41,75% A

12.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        440,00           84,36 37.118,40                 2,92% 44,66% A

6.33
LUMINÁRIA TIPO CALHA DE EMBUTIR EM ALUMÍNIO BRANCO COM DUAS 
LÂMPADAS LED TUBULARES 38 W

UN 147,00       247,70        36.411,61                 2,86% 47,53% A

11.2.2
VÁLVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM 
ATUADOR PROPORCIONAL - DN15 - MODELO AB-QM DN15 HF (227-1250) E 
ATUADOR MODELO AME 110NL - DANFOSS OU SIMILAR 

Pç 32,00         1.111,44     35.566,08                 2,80% 50,32% A

11.1.6 CHAVE TERMOSTÁTICA LIGA/DESLIGA Pç 35,00         963,45        33.720,75                 2,65% 52,97% A

5.1
PORTA DE GIRO DE VIDRO ÚNICO COM REQUADRO, LARGURA 900MM,ALTURA 
2450MM, ESPESSURA 37MM, VIDRO 6MM, ALUMÍNIO ANODIZADO, COM 
DOBRADIÇAS E FECHADURA.

UN 11,00         2.970,00     32.670,00                 2,57% 55,54% A

11.1.2

UNIDADE INTERCAMBIADORA DE CALOR  - FANCOLETE AMBIENTE CASSETE - 
CAP. TOTAL 3.630 KCAL/H - C/GABINETE METÁLICO, BANDEJA 100% POSITIVA - 
DESCARGA HORIZONTAL - TEMP. ENTR. 7°C E ΔT 5,5°C - COM SERPENTINA 2 
FILAS - MODELO TCYD/E12 - HITACHI OU SIMILAR - TAG: FC-01

Pç 9,00           3.339,86     30.058,74                 2,36% 57,91% A

8.6
 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, 
ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.

M2 609,42 31,83 19.397,84                 1,53% 59,43% A

12.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS            5,00      3.854,93 19.274,65                 1,52% 60,95% A

11.4.1

TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 3/4", COM TRATAMENTO 
ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA - 
INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES  E DEMAIS 
ACESSÓRIOS

m 253,79       75,10          19.059,63                 1,50% 62,45% A

3.9
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

M2 84,60         214,56        18.151,78                 1,43% 63,87% A

5.12
JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. 

M2 57,00 303,53 17.301,21                 1,36% 65,23% A

6.1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2.350,00    6,23            14.640,50                 1,15% 66,38% A

2.8
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, 5 CM

M3 30,47         476,96        14.532,97                 1,14% 67,53% A

4.5
PERSIANA HORIZONTAL 16 MM, ACIONAMENTO POR BOTÃO (PARA PAINEL 
VIDRO DUPLO)

M2 29,00 484,00 14.036,00                 1,10% 68,63% A

6.48 CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO M 3822,59 3,54 13.531,97                 1,06% 69,69% A

4.2
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, COM VÃOS

M2 177,56       73,20          12.997,39                 1,02% 70,72% A

11.5.2
CAIXA DE VENTILAÇÃO RADIAL C/ FILTRO G4 - VAZÃO 378 M³/H - PRESSÃO 
35MMCA - MOD. FH 150 - SICFLUX

Pç 5,00           2.477,47     12.387,35                 0,97% 71,69% A

4.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. 

M2 193,13 59,62 11.514,41                 0,91% 72,60% A

1.11
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO.

M2 278,25       36,64          10.195,08                 0,80% 73,40% A

11.6.7
REGISTROS REGULADORES DE VAZÃO INSERIDOS NOS DUTOS DE AR EXTERIOR 
- RVC 100

Pç 45,00         205,81        9.261,45                   0,73% 74,13% A

6.42 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 UN 240,00       37,81          9.074,40                   0,71% 74,84% A

11.6.2
DIFUSOR DE 4 SAIDAS - MOD. DI 41 15"X15" C/REGISTRO - TROPICAL OU SIMILAR

Pç 44,00         204,88        9.014,72                   0,71% 75,55% A

11.5.1
CAIXA DE VENTILAÇÃO RADIAL C/ FILTRO G4 - VAZÃO 538 M³/H - PRESSÃO 
37MMCA - MOD. FH 200 - SICFLUX

Pç 3,00           2.945,25     8.835,75                   0,69% 76,24% A

11.1.4

UNIDADE INTERCAMBIADORA DE CALOR  - FANCOLETE AMBIENTE CASSETE - 
CAP. TOTAL 6.350 KCAL/H - C/GABINETE METÁLICO, BANDEJA 100% POSITIVA - 
DESCARGA HORIZONTAL -  TEMP. ENTR. 7°C E ΔT 5,5°C - COM SERPENTINA 2 
FILAS - MODELO TCYD/E24 - HITACHI OU SIMILAR - TAG: FC-03

Pç 2,00           4.379,86     8.759,72                   0,69% 76,93% A

11.4.3

TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 1.1/4", COM 
TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E 
DEMAIS ACESSÓRIOS

m 69,55         116,51        8.103,27                   0,64% 77,57% A

8.10
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO ESMALTADA, 
BRANCO, EXTRA DE DIMENSÕES 31X56 CM.

M2 128,26       56,74          7.277,52                   0,57% 78,14% A

1.2
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 9,60           753,03        7.229,09                   0,57% 78,71% A

8.5

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. 

M2 258,00       26,63          6.870,54                   0,54% 79,25% A

11.3.1 VÁLVULA DE BLOQUEIO DO TIPO ESFERA - ∅ 3/4" Pç 70,00         96,87          6.780,90                   0,53% 79,78% A

6.43 BARRA ROSCADA ZINCADA DIAMETRO 5/16" M 432,00       14,98          6.470,50                   0,51% 80,29% A

6.47 CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 M 3.822,59    1,64            6.269,05                   0,49% 80,78% B

11.4.2

TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 1", COM TRATAMENTO 
ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA - 
INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS 
ACESSÓRIOS

m 63,35         98,31          6.227,94                   0,49% 81,27% B

10.2
DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO 
BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS.

M2 13,77         433,05        5.963,10                   0,47% 81,74% B

10.3
DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO 
BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS, DIMENSÃO 0,90 M x 1,60

M2 13,77         433,05        5.963,10                   0,47% 82,21% B

10.6
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM.

M2 37,76         134,23        5.068,52                   0,40% 82,61% B

11.8.2 REMOÇÃO DOS DUTOS Cj. 1,00           5.000,00     5.000,00                   0,39% 83,00% B

1.4 DEMOLIÇÃO DE PISO E RODAPÉ EM GRANILITE SEM REAPROVEITAMENTO M2 616,07       7,92            4.881,30                   0,38% 83,39% B
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11.1.5

UNIDADE INTERCAMBIADORA DE CALOR  - FANCOLETE AMBIENTE CASSETE - 
CAP. TOTAL 8.470 KCAL/H - C/GABINETE METÁLICO, BANDEJA 100% POSITIVA - 
DESCARGA HORIZONTAL -  TEMP. ENTR. 7°C E ΔT 5,5°C - COM SERPENTINA 3 
FILAS - MODELO TCYD/E30 - HITACHI OU SIMILAR - TAG: FC-04

Pç 1,00           4.835,79     4.835,79                   0,38% 83,77% B

11.4.7 TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF T28 3/4" m 253,79       19,05          4.834,70                   0,38% 84,15% B

10.14 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 610,00       7,92            4.833,19                   0,38% 84,53% B

11.4.5

TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 2", COM TRATAMENTO 
ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA - 
INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES E DEMAIS 
ACESSÓRIOS

m 32,03         147,73        4.731,79                   0,37% 84,90% B

6.13
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AZUL

M 1.700,00    2,60            4.420,00                   0,35% 85,25% B

6.14
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. VERMELHO

M 1.700,00    2,60            4.420,00                   0,35% 85,59% B

6.15
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. VERDE

M 1.700,00    2,60            4.420,00                   0,35% 85,94% B

6.34
LUMINÁRIA TIPO CALHA DE EMBUTIR EM ALUMÍNIO BRANCO COM DUAS 
LÂMPADAS LED TUBULARES 18 W

UN 29,00         149,74        4.342,40                   0,34% 86,28% B

5.3
PORTA DE MADEIRA LEVE 0,80X2,10 REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, 
FECHADURA TIPO ALAVANCA E DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 5,00           852,88        4.264,39                   0,34% 86,62% B

7.55 BACIA TURCA EM INOX UN 2,00           2100 4.200,00                   0,33% 86,95% B

11.4.6

TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 2.1/2", COM 
TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES  E 
DEMAIS ACESSÓRIOS

m 20,66         201,39        4.160,72                   0,33% 87,28% B

6.5
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 358,00       11,51          4.120,58                   0,32% 87,60% B

6.6
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 150,00       24,67          3.700,50                   0,29% 87,89% B

11.6.5
GRADE DE TOMADA DE AR EXTERIOR C/ VENEZIANA, REGISTRO E TELA -  
MEDINDO 300X250MM - MOD. TAE - TROPICAL OU SIMILAR Pç 8,00           455,70        3.645,60                   0,29% 88,18% B

11.7.5
ISOLAMENTO TÉRMICO EXECUTADO COM MANTA LÃ DE VIDRO ALUMINIZADA, 
ESP. 38MM - INCLUINDO FITA PLÁSTICA, CANTONEIRAS, E DEMAIS ACESSÓRIOS m² 173,92       19,92          3.464,49                   0,27% 88,45% B

11.2.1
VÁLVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM 
ATUADOR PROPORCIONAL - DN15 - MODELO AB-QM DN15 LF (55-330) E 
ATUADOR MODELO AME 110NL- DANFOSS OU SIMILAR 

Pç 3,00           1.106,16     3.318,48                   0,26% 88,71% B

4.7 LÃ DE PET 10 KG/M3 M2 67,00 49,50 3.316,50                   0,26% 88,97% B

8.4
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, 

M2 128,26       25,73          3.300,13                   0,26% 89,23% B

6.37
PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS 
HORIZONTAIS.

M 120,00       27,12          3.254,40                   0,26% 89,49% B

8.13 RECOLOCAÇÃO DE RODAPE EM MADEIRA M 185,57       15,89          2.948,71                   0,23% 89,72% B

3.8
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M2 84,60         34,30          2.901,78                   0,23% 89,95% B

6.19
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  - VERDE

M 700,00       4,14            2.898,00                   0,23% 90,17% B

11.1.1

UNIDADE INTERCAMBIADORA DE CALOR  - FANCOLETE AMBIENTE CASSETE - 
CAP. TOTAL 2.722 KCAL/H - C/GABINETE METÁLICO, BANDEJA 100% POSITIVA - 
DESCARGA HORIZONTAL - TEMP. ENTR. 7°C E ΔT 5,5°C - COM SERPENTINA 2 
FILAS - MODELO TCYD/E09 - HITACHI OU SIMILAR - TAG: FC

Pç 1,00           2.896,86     2.896,86                   0,23% 90,40% B

11.6.3
DIFUSOR DE 4 SAIDAS - MOD. DI 41 12"X12" C/REGISTRO - TROPICAL OU SIMILAR

Pç 18,00         160,34        2.886,12                   0,23% 90,63% B

11.3.4 UNIÃO ASSENTO PLANO - ∅ 3/4" Pç 70,00         39,07          2.734,90                   0,22% 90,84% B

5.11
ADAPTAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE GRADIL EM FERRO FORMADO POR BARRAS 
CHATAS.

M2 19,43         134,69        2.616,28                   0,21% 91,05% B

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 8,00           320,57        2.564,56                   0,20% 91,25% B

9.5 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M2 258,00       9,89            2.551,62                   0,20% 91,45% B

6.41
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 399,00       6,39            2.549,61                   0,20% 91,65% B

11.3.3 FILTRO "Y" COM ELEMENTO FILTRANTE SUBSTITUÍVEL - ∅ 3/4" Pç 35,00         72,60          2.541,00                   0,20% 91,85% B

11.7.3
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA DUTOS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO 
E AR EXTERIOR, PADRÃO TDC, #22, CONFORME TABELA B.9 DA NBR 16401-1:2008 m 172,55       14,36          2.477,76                   0,19% 92,05% B

10.12
CANTONEIRA DE ALUMINIO BRILHANTE 1"X1 , PARA PROTECAO DE QUINA DE 
PAREDE

M 65,00         36,74          2.388,10                   0,19% 92,23% B

11.7.2
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA DUTOS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO 
E AR EXTERIOR, PADRÃO TDC, #24, CONFORME TABELA B.9 DA NBR 16401-1:2009 m 164,93       14,18          2.338,72                   0,18% 92,42% B

3.7
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTA, INTEREIXO 38CM, 
H=12CM, ENCHIMENTO COM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE 
ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM

M2 19,70         116,58        2.296,64                   0,18% 92,60% B

6.44 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE 1/4" x 1/2" UN 650,00       3,50            2.277,60                   0,18% 92,78% B

6.17
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  - AZUL

M 550,00       4,14            2.277,00                   0,18% 92,96% B

9.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOSM2 258,00       8,39            2.164,62                   0,17% 93,13% B

5.7
PORTA DE MADEIRA COMPENSADO  0,60X1,55 REVESTIDA COM LAMINADO 
MELAMINICO BRANCO GELO, FECHADURA E DOBRADIÇAS EM METAL CROMADO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,00           539,07        2.156,29                   0,17% 93,30% B

1.3
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

M2 3,00           691,97        2.075,91                   0,16% 93,46% B

6.16
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  - BRANCO

M 500,00       4,14            2.070,00                   0,16% 93,62% B

11.6.4
DIFUSOR DE 4 SAIDAS - MOD. DI 41 18"X18" C/REGISTRO - TROPICAL OU SIMILAR

Pç 6,00           337,81        2.026,86                   0,16% 93,78% B

11.8.1 REMOÇÃO DOS FANCOILS un 1,00           2.000,00     2.000,00                   0,16% 93,94% B

1.7
REMOÇÃO DE RODAPÉ EM MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO NO TRECHO EM 
ALVENARIA EXISTENTE

M 201,47       9,53            1.920,41                   0,15% 94,09% B

11.6.6 DIFUSOR PLÁSTICO ABS - MODELO RVA 100 - SICFLUX OU SIMILAR Pç 45,00         41,80          1.881,00                   0,15% 94,24% B

7.36
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 5,00           356,77        1.783,85                   0,14% 94,38% B

6.18
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  - VERMELHO

M 425,00       4,14            1.759,50                   0,14% 94,52% B

11.4.9 TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF T42 1.1/4" m 69,55         24,54          1.706,76                   0,13% 94,65% B

5.5
PORTA DE MADEIRA LEVE 0,70X2,10 REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, 
FECHADURA TIPO ALAVANCA E DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00           835,94        1.671,89                   0,13% 94,78% B

8.3
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

M2 386,26       4,28            1.653,19                   0,13% 94,91% B

1.5
REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. (LAJE, MESAS E DIVISÓRIAS DAS CELAS)

M2 128,15       12,90          1.653,07                   0,13% 95,04% B
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6.24 DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL  16 A BIPOLAR 30mA UN 11,00         148,07        1.628,72                   0,13% 95,17% C

1.9
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO.

M2 524,36       2,99            1.567,84                   0,12% 95,29% C

6.23 DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL  25 A BIPOLAR 30mA UN 10,00         154,98        1.549,83                   0,12% 95,42% C

7.17
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 
60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 8,00           186,51        1.492,08                   0,12% 95,53% C

7.28
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 37,00         39,59          1.464,83                   0,12% 95,65% C

7.43
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE 
PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO 
PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3,00           474,57        1.423,71                   0,11% 95,76% C

8.9
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2

M2 29,98 44,38 1.330,51                   0,10% 95,86% C

11.4.8 TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF T35 1" m 63,35         20,54          1.301,21                   0,10% 95,97% C

11.7.1
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA DUTOS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO 
E AR EXTERIOR, PADRÃO TDC, #26, CONFORME TABELA B.9 DA NBR 16401-1:2009 m 98,47         13,02          1.282,11                   0,10% 96,07% C

7.14
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 123,00       10,36          1.274,28                   0,10% 96,17% C

6.32
DESLOCAMENTO DE LUMINÁRIA TIPO CALHA DE EMBUTIR COM DUAS LAMPADAS 
LED TUBULARES 38W

UN 16,00         79,27          1.268,37                   0,10% 96,27% C

6.12
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 167,00       7,04            1.175,68                   0,09% 96,36% C

6.10
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 26,00 44,82          1.165,32                   0,09% 96,45% C

2.2 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO M3 3,30           349,63        1.153,78                   0,09% 96,54% C

8.12 RODAPE EM MARMORE 10CM M 36,20         29,05          1.051,55                   0,08% 96,63% C

10.4 RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 30 CM ESPESSURA 5 CM M 37,76         26,89          1.015,21                   0,08% 96,70% C

1.6
DEMOLIÇÃO DE BANCO E CAMA DE ALVENARIA/CONCRETO SEM 
REAPROVEITAMENTO

M2 31,44         30,49          958,61                      0,08% 96,78% C

6.39 JUNÇÃO INTERNA TIPO T PARA FERFILADO 38x38 UN 68,00         13,98          950,44                      0,07% 96,85% C

10.13 CANTONEIRA PARA FIXAR DIVISÓRIA DE MÁRMORE UN 40,00         22,70          908,00                      0,07% 96,93% C

11.4.11 TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF T60 2" m 32,03         27,60          884,03                      0,07% 97,00% C

2.7
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 8,70           98,28          855,04                      0,07% 97,06% C

10.9 MESA DE APOIO UN 2,00           424,09        848,18                      0,07% 97,13% C

6.9
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 25,00 32,77          819,25                      0,06% 97,19% C

7.57
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 6,00           134,32        805,92                      0,06% 97,26% C

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 14,35         55,54          797,00                      0,06% 97,32% C

6.25 DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL  40 A BIPOLAR 30mA UN 5,00           157,31        786,57                      0,06% 97,38% C

11.4.4

TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO SCH40 S/COSTURA - Ø 1.1/2", COM 
TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA - INCLUINDO CONEXÕES, SOLDAS, COLAS, FITAS, SUPORTES  E 
DEMAIS ACESSÓRIOS

m 5,98           131,13        784,16                      0,06% 97,44% C

6.2
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 100,00       7,77            777,00                      0,06% 97,50% C

10.7
DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E 
PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, 
EXCLUSIVE FERRAGENS (DIMENSÕES 0.90 X 1,60) - DIVISÓRIA 1 (CELA)

M2 2,8800         268,41 773,02                      0,06% 97,57% C

6.50 GANCHO CURTO PARA PERFILADI 38 x 38 UN 120,00       6,37            764,88                      0,06% 97,63% C

7.30
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

UN 37,00         20,47          757,39                      0,06% 97,69% C

10.5 CALHA EM ALUMÍNIO, FUNDO 30CM E LATERAIS 15 CM M 12,73         55,85          710,98                      0,06% 97,74% C

10.8
DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E 
PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, 
EXCLUSIVE FERRAGENS (DIMENSÕES 0.80 X 1,60), DIVISÓRIA 2 (CELA)

M2 2,5600         268,41 687,13                      0,05% 97,80% C

5.8
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM.

UN 4,00           171,41        685,64                      0,05% 97,85% C

5.10
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 1,68           408,00        685,44                      0,05% 97,90% C

8.2
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 19,70         33,98          669,41                      0,05% 97,96% C

11.4.12 m 20,66         32,08          662,77                      0,05% 98,01% C

5.13 JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO TIPO BOCA DE LOBO. M2 1,80 360,41084 648,74                      0,05% 98,06% C

1.10
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.

M3 3,60           173,40        624,24                      0,05% 98,11% C

11.7.4 DUTOS FLEXÍVEIS COM ISOLAMENTO EM LÃ DE VIDRO, ESP. 25MM, Ø100MM m 50,79         11,99          608,97                      0,05% 98,16% C

7.48
BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS COM RODA MÃO COM ALTURA DE 15 
CM E TESTEIRA DE 6 CM. (COPA)

UN 1,00           598,43        598,43                      0,05% 98,20% C

7.49
BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS COM RODA MÃO COM ALTURA DE 10 
CM E TESTEIRA DE 7 CM. (WC MASC.)

UN 1,00           593,07        593,07                      0,05% 98,25% C

6.49 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" UN 120,00       4,93            592,08                      0,05% 98,30% C

10.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COLADO, SEM MOLDURA. M2 1,62           362,06        586,53                      0,05% 98,34% C

1.8 REMOÇÃO DE GRADES COM REAPROVEITAMENTO. M2 118,86       4,90            582,05                      0,05% 98,39% C

3.4
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 
E 1, SLUMP =190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 1,70           337,38        573,55                      0,05% 98,43% C

7.44
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA 
BAIXA

UN 4,00           141,57        566,28                      0,04% 98,48% C

8.8
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.

M2 18,6 29,79 554,09                      0,04% 98,52% C

7.50
BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS COM RODA MÃO COM ALTURA DE 10 
CM E TESTEIRA DE 7 CM. (WC FEM.)

UN 1,00           547,83        547,83                      0,04% 98,56% C

6.35 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 x 50 x 3000 mm UN 15,00         36,18          542,75                      0,04% 98,61% C

6.29
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 
50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 6,00           89,10          534,60                      0,04% 98,65% C

6.36 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 100 x 50 x 3000 mm UN 10,00         52,31          523,13                      0,04% 98,69% C

11.3.2 BUCHA DE REDUÇÃO - 3/4" X 3/8" Pç 70,00         7,44            520,80                      0,04% 98,73% C

9.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 258,00       1,81            466,98                      0,04% 98,77% C

7.18
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, 
ALTURA INTERNA = 0,8 M. 

UN 1,00           446,16        446,16                      0,04% 98,80% C

9.8 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 19,76         21,97          434,13                      0,03% 98,84% C

7.52
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 4,00           107,46 429,84                      0,03% 98,87% C

9.7 VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 22,29         18,19          405,40                      0,03% 98,90% C
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1.14 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 33,60         11,76          395,14                      0,03% 98,93% C

7.38 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 5,00           77,22          386,10                      0,03% 98,96% C

7.47 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 UN 5,00           77,22          386,10                      0,03% 98,99% C

2.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 36,00         10,17          366,12                      0,03% 99,02% C

1.15 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 20 17,54 350,80                      0,03% 99,05% C

6.21 DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL  40 A TETRAPOLAR 30mA UN 2,00           173,32        346,65                      0,03% 99,08% C

7.9
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,00           85,73          342,92                      0,03% 99,10% C

7.34
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

UN 25,00         13,44          336,00                      0,03% 99,13% C

6.4
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 
PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 

UM 1,00           329,84        329,84                      0,03% 99,16% C

11.6.1
DIFUSOR DE 3 SAIDAS - MOD. DI 32 12"X9" C/ REGISTRO - TROPICAL OU SIMILAR 

Pç 2,00           161,08        322,16                      0,03% 99,18% C

2.3 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 3,30           92,98          306,83                      0,02% 99,21% C

2.4
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 
E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 0,90           340,89        306,80                      0,02% 99,23% C

3.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015

KG 26,00         11,70          304,20                      0,02% 99,25% C

7.56
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO 
CROMADO

UN 2,00           152 304,00                      0,02% 99,28% C

6.28
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 
30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 21,00         13,70          287,70                      0,02% 99,30% C

9.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. M2 19,70         13,74          270,68                      0,02% 99,32% C

7.13
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 36,00         7,34            264,24                      0,02% 99,34% C

7.15
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 28,40         8,96            254,46                      0,02% 99,36% C

6.3
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 25,00         10,08          252,00                      0,02% 99,38% C

7.39
LAVATÓRIO DE PAREDE EM LOUÇA BRANCA COM TORNEIRA DE FECHAMENTO 
AUTOMÁTICO E VÁLVULA EM METAL CROMADO

UN 1,00           249,17        249,17                      0,02% 99,40% C

6.26
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 
100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00           119,29        238,58                      0,02% 99,42% C

7.35
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO.

UN 39,00         5,97            232,83                      0,02% 99,44% C

6.45 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" UN 650,00       0,34            220,87                      0,02% 99,46% C

6.31
DESLOCAMENTO DE LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM DUAS 
LAMPADAS LED TUBULARES 38W

UN 3,00           72,36          217,07                      0,02% 99,47% C

7.7
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

UN 3,00           70,41          211,23                      0,02% 99,49% C

7.16
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 13,25         15,94          211,21                      0,02% 99,51% C

8.14 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M2 4,00           51,87          207,48                      0,02% 99,52% C

7.19
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 9,00           21,80          196,20                      0,02% 99,54% C

1.16
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) 6m3 e 10km 

M3 120 1,56 187,20                      0,01% 99,55% C

6.20 DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL  63 A TETRAPOLAR 30mA UN 1,00           186,76        186,76                      0,01% 99,57% C

7.29
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 13,00         14,36          186,68                      0,01% 99,58% C

2.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 16,00         11,63          186,08                      0,01% 99,60% C

9.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. M2 19,70         9,35            184,20                      0,01% 99,61% C
10.11 CAMA DE ALVENARIA TIPO CAIXA FECHADA  0,9x0,4x2,1 UN 1,00           179,49        179,49                      0,01% 99,63% C

6.22 DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL  25 A TETRAPOLAR 30mA UN 1,00           173,21        173,21                      0,01% 99,64% C

10.10 CAMA DE ALVENARIA TIPO CAIXA FECHADA 0,80x0,40x2,1 UN 1,00           170,92        170,92                      0,01% 99,65% C

7.4
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 17,00         9,92            168,64                      0,01% 99,67% C

5.9
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM.

UN 1,00           165,12        165,12                      0,01% 99,68% C

6.46 ARRUELA LISA 5/16" UN 650,00       0,25            160,36                      0,01% 99,69% C

3.5 LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO M3 1,70           92,98          158,07                      0,01% 99,70% C

11.4.10 TUBO ISOLAMENTO ARMAFLEX AF T48 1.1/2" m 5,98           25,63          153,27                      0,01% 99,72% C

7.8
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.

UN 2,00           74,05          148,10                      0,01% 99,73% C

7.10

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 1,00           143,23        143,23                      0,01% 99,74% C

7.32
ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 
7362)

UN 50,00         2,72            136,00                      0,01% 99,75% C

7.58 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN 4,00           32,91          131,64                      0,01% 99,76% C

7.51 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00           130,33 130,33                      0,01% 99,77% C

3.1
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG 11,00         11,53          126,83                      0,01% 99,78% C

6.7
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00           20,72          124,32                      0,01% 99,79% C

3.6
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

M2 1,40           87,60          122,64                      0,01% 99,80% C

7.40 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. UN 5,00           23,62          118,10                      0,01% 99,81% C

7.53
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, 
COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 5,00           23,5 117,50                  0,01% 99,82% C

Página 4 de 5



7.6
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 10,00         11,39          113,90                      0,01% 99,83% C

5.4
ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5CM x 1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM 
PREGOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 5,00           22,63          113,15                      0,01% 99,84% C

7.37 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 5,00           22,25          111,25                      0,01% 99,85% C

6.27
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 
50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5,00           21,15          105,75                      0,01% 99,85% C

7.21
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO.

UN 16,00         6,60            105,60                      0,01% 99,86% C

7.26 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 8,00           12,83          102,64                      0,01% 99,87% C

6.8
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,00 25,62          102,48                      0,01% 99,88% C

6.52 REDUÇÃO CONCENTRICA 100X38 UN 3,00           32,32          96,97                        0,01% 99,89% C

7.2
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 13,00         7,41            96,33                        0,01% 99,89% C

7.1
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 14,00         6,55            91,70                        0,01% 99,90% C

7.33 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM UN 78,00         1,13            88,14                        0,01% 99,91% C

8.1
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L.AF_06/2014

M2 19,70         4,21            82,94                        0,01% 99,91% C

7.27 TE PVC PARA COLETOR ESGOTO, EB644, D=100MM, COM JUNTA ELASTICA. UN 1,00           82,54          82,54                        0,01% 99,92% C

7.22
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO

UN 7,00           11,76          82,32                        0,01% 99,93% C

7.45
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO 
E INSTALACAO

UN 1,00           70,73          70,73                        0,01% 99,93% C

7.5
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 7,00           9,01            63,07                        0,00% 99,94% C

7.31
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

UN 2,85           20,47          58,34                        0,00% 99,94% C

7.12
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

UN 9,00           6,11            54,99                        0,00% 99,95% C

6.11
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SOBREPOR)

UN 2,00 26,39          52,78                        0,00% 99,95% C

8.11 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M2 1,00           51,87          51,87                        0,00% 99,95% C

5.6
ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM 
PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 2,00           25,40          50,80                        0,00% 99,96% C

9.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. M2 19,70         2,11            41,57                        0,00% 99,96% C

3.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF_12/2015

KG 4,00           10,22          40,88                        0,00% 99,97% C

7.11
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 9,00           4,28            38,52                        0,00% 99,97% C

7.54
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00           38,24 38,24                        0,00% 99,97% C

6.51 REDUÇÃO CONCENTRICA 100X50 UN 1,00           37,62          37,62                        0,00% 99,97% C

7.41 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. UN 1,00           31,14          31,14                        0,00% 99,98% C

7.24
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 

UN 6,00           5,11            30,66                        0,00% 99,98% C

6.40 JUNÇÃO INTERNA TIPO X PARA FERFILADO 38x38 UN 2,00           15,28          30,55                        0,00% 99,98% C

1.13 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 1,62           17,51          28,37                        0,00% 99,98% C

7.25
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 2,00           14,09          28,18                        0,00% 99,99% C

4.10 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. M2 1,00 27,80 27,80                        0,00% 99,99% C

6.38 JUNÇÃO INTERNA TIPO L PARA FERFILADO 38x38 UN 2,00           13,48          26,95                        0,00% 99,99% C

7.3
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00           10,05          20,10                        0,00% 99,99% C

7.46 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO UN 1,00           19,36          19,36                        0,00% 99,99% C

7.42 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. UN 1,00           18,93          18,93                        0,00% 99,99% C

1.12 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 20,00         0,89            17,80                        0,00% 100,00% C

6.30 DESLOCAMENTO DE REFLETOR UN 1,00           17,30          17,30                        0,00% 100,00% C

7.20
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO.

UN 4,00           4,28            17,12                        0,00% 100,00% C
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