CALCULO CONTRATAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS

. Area (m?)
Unidades Quant. | a Total 4.985,20
Pavimento 1 1 1.700,00 1.700,00
Estacionamento coberto 1 920,00 920,00
SOMATORIO DAS AREAS 2.620,00
|CUB-AM Agosto/2016: R$/m? | 1.352,05 | <-----------------~ CUB CSL-8 SP
TIPO DE PROJETO IR CUB DEA VUR=R$/m? | VALOR (R$) VALOR1 (RS)
(CUB*1,5)
ARQUITETURA 0,0200| 2.028,07 40,56 72.399,60 -
ESTRUTURAS 0,0000 2.028,07 - - -
ELE/TEL 0,0104 2.028,07 21,09 37.645,65 -
AR 0,0045 2.028,07 9,13 16.290,47 -
HID-SAN 0,0027, 2.028,07 5,48 9.781,80 -
Outros (Org e Cron) 0,0040| 2.028,07 8,11 14.476,35 -
150.593,87
. . . = Quant "
Servigos Topograficos para Pavimentagio Furos R$/m Area Total
ur
Sondagem SPT 7 - - -
Sondagem Rotativa 0 - - -
Sondagem mista 0 - - -
SERVICOS TOPOGRAFICOS P/ PAVIMENTACAO,
INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS - - -

AREA PROJETADA (m?)
<300

300 < AREA < 800

800 < AREA < 1800

> 1800

Valor = VUR x Area
Valor = VUR x {300 + [(Area -300) x 0,83]}

Valor = VUR x {300 + [(500 x 0,83)+[(Area-800) x 0,66]}

Valor = VUR x {300 + [(500 x 0,83)+(1000 x 0,66)+[(Area-1800) x 0,5]}

mar/20

VALOR2 (R$)

VALOR3 (R$)  VALOR4 (R$) | % valor
- 72.399,60 ] 100,00%
- - 100,00%
- 37.645,65] 100,00%
- 16.290,47 | 100,00%
- 9.781,80 | 100,00%
- 14.476,35 ] 100,00%
TIPO DE VALOR
PROJETO (R$/m?)
ARQUITETURA 27,63
ESTRUTURAS -
ELE/TEL 14,37
AR 6,22
HID-SAN 3,73
Outros (Org e C| 5,53




IR (INDICE DE % IR
ESPECIALIDADE PROJETO ~
REMUNERACAO)| Adotado | Adotado
Arquitetura Projeto de Arguitetura inclui paisagismo e urbanizagdo, sinalizagdo interna e externa, e lay-out com de mobilidrio 0,0200 100%] 0,0200
Proj. de Fund. e Muros de arrimo 0,0012 0% -
Estrutura Proj. de Estruturas de Concreto Armado 0,0048 0% -
Proj. de Estruturas de Ao ou Madeira 0,0056 0%] -
Projeto de Eletricidade 0,0037 100%| 0,0037
Projeto de Subestagio 0,0009 100%| 0,0009
Projeto de SPDA 0,0004 100%| 0,0004
- Projeto de Rede de Energia Estabilizada 0,0010 100%| 0,0010
Eletricidade e . - ~
Telecomunicagdes Projeto de Telefonia 0,0010 100%| 0,0010
Projeto de Rede de Comunicagéo de Dados 0,0024 100%] 0,0024
Projeto de Alarme de Contra Roubo 0,0004 -
Projeto de Sistema de CFTV e SSON 0,0005 100%| 0,0005
Projeto de Sistemas de Sonorizacdo 0,0005 100%] 0,0005
Projeto de Instal. de Cond. de Ar ¢/ Aparelhos Individuais 0,0045 100%] 0,0045
- Projeto de Instal. de Cond. de Ar ¢/ Aparelhos "Self Contained" a Ar 0,0050 0% -
Condicionamento de o . T
Ar Projeto de Instal. de Cond. de Ar ¢/ Aparelhos "Self Contained" a Agua 0,0060 0% -
Projeto de Instal. de Cond. de Ar ¢/ Central de Agua Gelada 0,0065 0%) -
Projeto de Instalaces de Agua Fria 0,0010 100%| 0,0010
Instalagdes Projeto de Esgoto Sanitério e Pluvial 0,0010 100%] 0,0010
Hidrossanitarias Projeto de Instalagdes de Chuveiros Automaticos ("Sprinklers") 0,0020 0% -
Projeto de Instalagbes de Hidrantes e Extintores 0,0007 100%| 0,0007
Outros Servigos Orgamento e Cronograma de Obra 0,0040 100%] 0,0040




LTy GTED/SELOG/SR/PF/SC

ORGCAMENTO PARA PROJETO BASICO E EXECUTIVO
PLANILHA ORGAMENTARIA

PROJETO BASICO E EXECUTIVO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL LOCAL: BRASILIA/DF
PROPRIETARIO: POLICIA FEDERAL DATA: MAI/2020
ITEM DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS UNID.| QUANT. [ PREGO UNIT TOTAL
1 |ESTUDOS PRELIMINARES E ANTEPROJETO
1.2 |Projeto basico de arquitetura cj 1,00 14.479,92 14.479,92
1.3 |Projeto basico de paisagismo e urbanizagéo cj 1,00 5.791,97 5.791,97
1.4 |Projeto basico de instalacdes hidrossanitarias cj 1,00 1.467,27 1.467,27
1.5 |Projeto basico de instalacdes elétricas, incluindo automacéo e subestacdo cj 1,00 7.529,13 7.529,13
16 Projeto basico de |nstalagoe§ re(~:|es de dados, comunicagdo (voz) e video, i 1,00 1.882,28 1.882,28
Controle de acesso e Sonorizacdo
Projeto basico de instalagbes mecanicas de climatizagéo, ventilagdo e exaustéo
17 (condicionamento de ar) cj 1,00 6.516,19 6.516,19
18 Zr;)]]:(t}c; basicoo de instalagdes de prevencéo e combate a incéndio, deteccdo G 1,00 1.467.27 1.467.27
1.9 [Projeto basico de lancamento de infra-estrutura de CFTV cj 1,00 1.882,28 1.882,28
Sub-total 41.016,31
2 |APROVACAO DOS PROJETOS (PROJETOS LEGAIS)
2.1 |Aprovacdo de projetos de arquitetura cj 1,00 10.859,94 10.859,94
2.2 |Aprovacdo de projetos elétricos cj 1,00 5.646,85 5.646,85
2.3 |Aprovacéo de projetos de prevencéo e combate a incéndio, detecgcdo fumaca cj 1,00 1.467,27 1.467,27
Sub-total 17.974,06
3 |PROJETOS EXECUTIVOS E DOCUMENTAGCAO TECNICA
3.1 [Projeto executivo de arquitetura, incluindo layout cj 1,00 22.081,88 22.081,88
3.2 _[Projeto executivo de impermeabilizacéo Cj 1,00 2.895,98 2.895,98
3.3 |Projeto executivo de cobertura cj 1,00 2.895,98 2.895,98
3.4 [Projeto executivo de urbanizagdo e paisagismo Cj 1,00 6.153,97 6.153,97|
3.5 [Projeto executivo de comunicagao visual cj 1,00 2.895,98 2.895,98|
3.6 _[Projeto executivo de terraplanagem Cj 1,00 4.343,98 4.343,98
3.7 [Projeto executivo de fundagées cj 1,00 0,00 0,00
3.8 |Projeto executivo de estruturas cj 1,00 0,00 0,00
3.9 |Projeto executivo de instalagdes hidrossanitarias (agua fria) cj 1,00 1.467,27 1.467,27|
3.10 |Projeto executivo de instalacdes hidrossanitarias (esgoto sanitario) Cj 1,00 1.467,27 1.467,27
3.11 |Projeto executivo de instalagdes hidrossanitarias (dguas pluviais) cj 1,00 978,18 978,18
3.12 |Projeto executivo de instalacdes hidrossanitarias (bombas de recalque) Cj 1,00 489,09 489,09
3.13 |Projeto executivo de instalagdes elétricas, incluindo automagéo e subestagéo cj 1,00 752913 752913
3.14 |Projeto executivo de instalagdes elétricas estabilizadas cj 1,00 3.764,57 3.764,57
3.15 |Projeto executivo do sistema de protecéo contra descargas atmosféricas Cj 1,00 1.882,28 1.882,28
316 Projeto executivo de instalagdes de redes de dados, comunicagédo (voz) e video
) (cabeamento estruturado), controle de acesso e Sonorizacdo Cj 1,00 3.764,57 3.764,57|
317 Projeto executivo de climatizacéo, ventilagdo e exaustéo (condicionamento de ci 1.00
~ lan ! : 9.774,28 9.774,28
3.18 |Projeto executivo de protegdo e combate a incéndio cj 1,00 978,18 978,18
3.19 |Projeto executivo de instalacdes de CFTV Cj 1,00 2.258,74 2.258,74
3.20 |Projeto executivo de rede de sonorizacéo cj 1,00 1.505,83 1.505,83
3.21 |Caderno de encargos, especificagbes e normas técnicas Cj 1,00 2.171,45 2.171,45
3.22 [Memorial descritivo e memdria de calculo cj 1,00 2.171,45 2.171,45
3.23 |Levantamento de quantidades (incluindo movimentagéo de terra) Cj 1,00 1.447,64 1.447,64
Cronograma fisico (PERT/COM e GANTT) e fisico-financeiro detalhado e
3.24 |planilha orgamentaria sintética e analitica com composigdes de precos unitarios,
encargos sociais e calculo de BDI Cj 1,00 8.685,81 8.685,81
Sub-total 91 .603,51
Total 150.593,88
BDI % 20,90% 31.474,12
Total Geral 182.068,00




