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SEI/PF - 14442200 - Anexo

SERVICO PUBLICO FEDERAL

MISP - POLICIA FEDERAL

GRUPO TECNICO DE EDIFICACOES - GTED/DPF/FIG/PR

ANEXO II1

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS ESTIMADOS

Obra

Bancos

BDIs

Encargos Sociais

Adaptacio de Acessibilidade no Prédio da Delegacia de Policia

SINAPI - 10/2019 - Parana
ORSE - 09/2019 - Sergipe
SEDOP - 11/2019 - Paré
SEINFRA - 026 - Cear4
SIURB - 01/2019 - Sdo Paulo

23,37% e 12,78%

Nio Desonerado:
Horista: 116,73%

REFORC PISO COMPENS NAVAL

Federal em Londrina / PR SUDECAP - 08/2019 - Minas Gerais Mensalista: 73,21%
CPOS - 11/2019 - Sao Paulo
FDE - 10/2019 - Sio Paulo
SBC - 06/2019 - Sdo Paulo
PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA
) ] Valor Valor Unit com BDI Total
Item Codigo Banco | Descrigao Und | Quant. . Peso (%)
Unit M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 SERVICOS PRELIMINARES 22.675,99 7,67 %
1.1 CANTEIRO DE OBRAS 22.675,99 |7,67 %
1.1.1 | 73847/001 SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT | MES [ 4 371,09 [0,00 45781 [457,81 0,00 1.831,24 [1.831,24 [0,62%
INCL INST ELET LARG=2,20
COMP=6,20M ALT=2,50M
CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ
FORRO C/ISOL
TERMO/ACUSTICO CHASSIS

https://sei.dpf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=18134767&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120012570&infra_hash=499163f9...
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4/23/2020

EXC
TRANSP/CARGA/DESCARGA

SEI/PF - 14442200 - Anexo

00010777

SINAPI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X
4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA
SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4
CHUVEIROS, 1 LAVATORIOE 1
MICTORIO

MES

539,32

0,00

665,35

665,35

0,00

2.661,40

2.661,40

0,90 %

012031

SBC

INSTALACAO PROVISORIA DE
AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS

5.996,22

1.998,69

5.398,84

7.397,53

1.998,69

5.398,84

7.397,53

2,50 %

74210/001

SINAPI

BARRACAO PARA DEPOSITO EM
TABUAS DE MADEIRA,
COBERTURA EM
FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO
PISO ARGAMASSA TRACO 1:6
(CIMENTO E AREIA)

m2

15

488,46

303,22

299,39

602,61

4.548,30

4.490,85

9.039,15

3,06 %

74220/001

SINAPI

TAPUME DE CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA, E=
6MM, COM PINTURA A CALE
REAPROVEITAMENTO DE 2X

m2

14,48

57,48

42,58

28,33

70,91

616,55

410,22

1.026,77

0,35 %

74209/001

SINAPI

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO

1,6

364,71

58,73

391,21

449,94

93,96

625,94

719,90

0,24 %

SERVICOS NO PASSEIO PUBLICO

14.501,09

4,91 %

DEMOLICOES E RETIRADAS

5.818,01

1,97 %

2.1.1

73801/002

SINAPI

DEMOLICAO DE CAMADA DE
ASSENTAMENTO/CONTRAPISO
COM USO DE PONTEIRO,
ESPESSURA ATE 4CM

161,31

28,93

25,56

10,13

35,69

4.123,08

1.634,07

5.757,15

1,95 %

2.1.2

DROP. 001

Proprio

DEMOLICAO MANUAL DE MEIO
FIO SEM REAPROVEITAMENTO

4,8

10,28

9,08

3,60

12,68

43,58

17,28

60,86

0,02 %

2.2

PAVIMENTACAO

8.683,08

2,94 %

221

94107

SINAPI

LASTRO COM PREPARO DE
FUNDO, LARGURA MAIOR OU
IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA
DE BRITA, LANCAMENTO
MANUAL, EM LOCAL COM
NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_06/2016

m3

8,07

183,67

108,56

118,03

226,59

876,07

952,51

1.828,58

0,62 %

222

94990

SINAPI

EXECUCAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO

m3

7,33

570,60

260,78

443,16

703,94

1.911,51

3.248,37

5.159,88

1,75 %

https://sei.dpf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=18134767&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120012570&infra_hash=499163f9...

2/31



4/23/2020

CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_07/2016

SEI/PF - 14442200 - Anexo

223

85662

SINAPI

ARMACAO EM TELA DE ACO
SOLDADA NERVURADA Q-92,
ACO CA-60, 4,2MM, MALHA
15X15CM

15

12,26

1,72

13,40

15,12

25,80

201,00

226,80

0,08 %

2.2.4

PISO. 006

Proprio

PISO EM LADRILHO
HIDRAULICO PODOTATIL
VARIAS CORES (25 X 25 X 2,5
CM), ASSENTADO COM
ARGAMASSA MISTA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

14,53

81,89

26,41

74,61

101,02

383,73

1.084,09

1.467,82

0,50 %

SERVICOS NA ENTRADA DE
PEDESTRES

4.218,84

1,43 %

DEMOLICOES E RETIRADAS

41,04

0,01 %

045009

SIURB

DEMOLICAO DE VERGAS,
CINTAS E PILARETES DE
CONCRETO

0,15

221,78

273,52

0,08

273,60

41,02

0,02

41,04

0,01 %

32

PILARETES DE CONCRETO
ARMADO

336,77

0,11 %

3.2.1

94971

SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA,
TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m3

0,14

297,18

55,77

310,86

366,63

7,80

43,52

51,32

0,02 %

322

92775

SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA
DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO
TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0
MM - MONTAGEM. AF 12/2015

KG

1,73

13,44

7,99

8,59

16,58

13,82

14,86

28,68

0,01 %

323

92776

SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA
DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO
TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

2,57

11,20

5,65

8,16

13,81

14,52

20,97

35,49

0,01 %

324

92430

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES COM AREA MEDIA

4,03

44,51

28,55

26,36

5491

115,05

106,23

221,28

0,07 %
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DAS SECOES MENOR OU IGUAL
A 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA,
10 UTILIZACOES. AF_12/2015

SEI/PF - 14442200 - Anexo

33

GRADIS E PORTOES

3.807,11

1,29 %

33.1

PF.PTVN.C0698

Proprio

PORTAO TUBULAR EM TELA DE
ACO GALVANIZADO ATE 2,50 M
DE ALTURA, COMPLETO

3,05

551,53

73,69

606,73

680,42

224,75

1.850,53

2.075,28

0,70 %

332

PF.PTVN.C0699

Proprio

GRADE DE FERRO TUBULAR
C/MOLDURA EM BARRA CHATA
DE FERRO

3,21

365,17

125,05

325,46

450,51

401,41

1.044,72

1.446,13

0,49 %

333

74145/001

SINAPI

PINTURA ESMALTE FOSCO,
DUAS DEMAOS, SOBRE
SUPERFICIE METALICA,
INCLUSO UMA DEMAO DE
FUNDO ANTICORROSIVO.
UTILIZACAO DE REVOLVER (
AR-COMPRIMIDO).

m2

12,52

18,50

6,91

15,91

22,82

86,51

199,19

285,70

0,10 %

34

PINTURA DE PAREDE

33,92

0,01 %

34.1

88489

SINAPI

APLICACAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

2,26

12,17

5,66

9,35

15,01

12,79

21,13

33,92

0,01 %

SERVICOS NO PATIO INTERNO E
ESTACIONAMENTO

18.432,02

6,24 %

4.1

DEMOLICOES E RETIRADAS

1.677,44

0,57 %

4.1.1

SERP. 001

Proprio

CORTE E DEMOLICAO DE PISO
DE CONCRETO

m2

5,26

4,10

2,38

6,48

32,80

19,04

51,84

0,02 %

85184

SINAPI

RETIRADA DE GRAMA EM
PLACAS

m2

9,47

4,82

4,25

1,69

5,94

40,24

16,01

56,25

0,02 %

97635

SINAPI

DEMOLICAO DE PAVIMENTO
INTERTRAVADO, DE FORMA
MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO.

AF 12/2017

m2

39,63

13,23

12,11

421

16,32

479,91

166,85

646,76

0,22 %

DROP. 001

Proprio

DEMOLICAO MANUAL DE MEIO
FIO SEM REAPROVEITAMENTO

13,15

10,28

9,08

3,60

12,68

119,40

47,34

166,74

0,06 %

4.1.5

73801/002

SINAPI

DEMOLICAO DE CAMADA DE
ASSENTAMENTO/CONTRAPISO
COM USO DE PONTEIRO,
ESPESSURA ATE 4CM

m2

19,22

28,93

25,56

10,13

35,69

491,26

194,70

685,96

0,23 %

4.1.6

93358

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA

m3

0,5

76,31

67,40

26,74

94,14

33,70

13,37

47,07

0,02 %
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COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

SEI/PF - 14442200 - Anexo

4.1.7

96995

SINAPI

REATERRO MANUAL APILOADO
COM SOQUETE. AF 10/2017

m3

0,4

46,26

40,86

16,21

57,07

16,34

6,48

22,82

0,01 %

4.2

EXECUCAO DE PISO

2.946,39

1,00 %

4.2.1

94990

SINAPI

EXECUCAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF 07/2016

m3

1,31

570,60

260,78

443,16

703,94

341,62

580,54

922,16

0,31 %

4.2.2

85662

SINAPI

ARMACAO EM TELA DE ACO
SOLDADA NERVURADA Q-92,
ACO CA-60, 4,2MM, MALHA
15X15CM

37

12,26

1,72

13,40

15,12

63,64

495,80

559,44

0,19 %

423

PISO. 006

Proprio

PISO EM LADRILHO
HIDRAULICO PODOTATIL
VARIAS CORES (25 X 25 X 2,5
CM), ASSENTADO COM
ARGAMASSA MISTA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

m2

14,5

81,89

26,41

74,61

101,02

382,94

1.081,85

1.464,79

0,50 %

43

EXECUCAO DE CORRIMAO
METALICO

2.837,04

0,96 %

4.3.1

PF.PTVN.C0700

Proprio

CORRIMAO DUPLO ACO
GALVANIZADO COM PINTURA
ESMALTE.

7,15

321,63

44,60

352,19

396,79

318,89

2.518,15

2.837,04

0,96 %

4.4

PINTURA DE PISO

9.887,96

3,35%

4.4.1

79500/002

SINAPI

PINTURA ACRILICA EM PISO
CIMENTADO, TRES DEMAOS

360,48

22,24

17,13

10,30

27,43

6.175,02

3.712,94

9.887,96

335%

4.5

SINALIZACAO NO PISO

1.083,19

0,37 %

4.5.1

72947

SINAPI

SINALIZACAO HORIZONTAL
COM TINTA RETRORREFLETIVA
A BASE DE RESINA ACRILICA
COM MICROESFERAS DE VIDRO

7,46

14,22

0,70

16,84

17,54

5,22

125,62

130,84

0,04 %

452

SEDI. 017

Proprio

SINALIZACAO PARA
DEFICIENTES OU IDOSOS -
PLACA METALICA 50 X 70 CM -
"ESTACIONAMENTO
RESERVADO" - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

257,32

16,66

300,79

317,45

49,98

902,37

952,35

0,32 %

5

CONSTRUCAO DE BANHEIRO
PARA PcD E FRALDARIO

15.771,78

5,34 %
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4/23/2020
5.1

DEMOLICOES, RETIRADAS,
ESCAVACOES E REATERROS

SEI/PF - 14442200 - Anexo

802,18

0,27 %

97634

SINAPI

DEMOLICAO DE
REVESTIMENTO CERAMICO, DE
FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

3,84

11,00

9,88

3,69

13,57

37,93

14,17

52,10

0,02 %

73801/002

SINAPI

DEMOLICAO DE CAMADA DE
ASSENTAMENTO/CONTRAPISO
COM USO DE PONTEIRO,
ESPESSURA ATE 4CM

m2

3,84

28,93

25,56

10,13

35,69

98,15

38,89

137,04

0,05 %

72178

SINAPI

RETIRADA DE DIVISORIAS EM
CHAPAS DE MADEIRA, COM
MONTANTES METALICOS

m2

9,33

26,12

24,07

8,15

32,22

224,57

76,04

300,61

0,10 %

93358

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA
COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016

1,6

76,31

67,40

26,74

94,14

107,84

42,78

150,62

0,05 %

94102

SINAPI

LASTRO DE VALA COM
PREPARO DE FUNDO, LARGURA
MENOR QUE 1,5 M, COM
CAMADA DE AREIA,
LANCAMENTO MANUAL, EM
LOCAL COM NiVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_06/2016

0,53

181,74

105,89

118,32

22421

56,12

62,71

118,83

0,04 %

93382

SINAPI

REATERRO MANUAL DE VALAS
COM COMPACTACAO
MECANIZADA. AF_04/2016

1,07

28,49

24,21

10,93

35,14

25,90

11,69

37,59

0,01 %

90443

SINAPI

RASGO EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015

0,2

12,40

12,00

3,29

15,29

2,40

0,65

3,05

0,00 %

5.1.8

85372

SINAPI

DEMOLICAO DE FORRO DE
GESSO

m2

0,66

2,89

2,55

1,01

3,56

1,68

0,66

2,34

0,00 %

5.2

EXECUCAO DE CONTRAPISO

238,65

0,08 %

5.2.1

87767

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO
EM AREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZACAO,
ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

m2

3,84

50,38

32,48

29,67

62,15

124,72

113,93

238,65

0,08 %

5.3

EXECUCAO DE DIVISORIAS

3.413,85

1,16 %

5.3.1

PARE.002

Proprio

PAREDE COM PLACAS DE GESSO

m2

18,76

114,54

18,53

122,77

141,30

347,62

2.303,16

2.650,78

0,90 %
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ACARTONADO (DRYWALL),
PARA USO INTERNO, COM DUAS
FACES SIMPLES SENDO UMA
RESISTENTE A UMIDADE E
ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS DUPLAS, SEM VAOS.
AF_06/2017 P

SEI/PF - 14442200 - Anexo

532

PARE.001

Proprio

PAREDE COM PLACAS DE GESSO
ACARTONADO (DRYWALL),
PARA USO INTERNO, COM DUAS
FACES SIMPLES SENDO UMA
RESISTENTE A UMIDADE E
ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS DUPLAS, COM VAOS

4,76

129,95

22,44

137,87

160,31

106,81

656,26

763,07

0,26 %

54

EXECUCAO DE PISOS E
REVESTIMENTOS

1.236,07

0,42 %

54.1

87250

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA ENTRE MENOR QUE 5 M2 .
AF_06/2014

3,84

36,51

15,35

29,69

45,04

58,94

114,01

172,95

0,06 %

542

87265

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 20X20
CM APLICADAS EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF 06/2014

m2

20,64

39,02

16,71

31,42

48,13

344,89

648,51

993,40

0,34 %

543

88650

SINAPI

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE
ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 60X60CM.

AF _06/2014

6,1

9,27

2,55

8,88

11,43

15,55

54,17

69,72

0,02 %

5.5

ESQUADRIAS E FERRAGENS

1.365,04

0,46 %

5.5.1

90850

SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA
PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E

741,36

238,27

676,34

914,61

238,27

676,34

914,61

0,31 %
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INSTALACAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2015

SEI/PF - 14442200 - Anexo

552

74065/002

SINAPI

PINTURA ESMALTE ACETINADO
PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,
SOBRE FUNDO NIVELADOR
BRANCO

4,73

26,65

15,57

17,30

32,87

73,64

81,83

155,47

0,05 %

553

91306

SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR PARA
PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO,
COM EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2015

87,85

21,92

86,46

108,38

21,92

86,46

108,38

0,04 %

554

94576

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO DE
CORRER, 2 FOLHAS, FIXACAO
COM PARAFUSO, VEDACAO
COM ESPUMA EXPANSIVA PU,
COM VIDROS, PADRONIZADA.
AF_07/2016

0,6

252,07

26,89

284,08

310,97

16,13

170,45

186,58

0,06 %

5.6

INSTALACOES DE AGUA FRIA

2.343.28

0,79 %

5.6.1

89356

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

10,95

18,86

15,18

8,08

23,26

166,22

88,47

254,69

0,09 %

5.6.2

89362

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

7,90

6,16

3,58

9,74

24,64

14,32

38,96

0,01 %

5.63

90373

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA
DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, X 1/2” INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014

11,45

6,16

7,96

14,12

12,32

15,92

28,24

0,01 %

5.6.4

89617

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

5,58

3,28

3,60

6,88

6,56

7,20

13,76

0,00 %

5.6.5

89987

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM

66,42

11,14

70,80

81,94

11,14

70,80

81,94

0,03 %

https://sei.dpf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=18134767&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120012570&infra_hash=499163f9...
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4/23/2020

ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
AGUA. AF _12/2014

SEI/PF - 14442200 - Anexo

5.6.6

89383

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM
BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 3/4”, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

5,81

4,10

3,06

7,16

8,20

6,12

14,32

0,00 %

5.6.7

86932

SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO
COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
BRANCA - PADRAO MEDIO,
INCLUSO ENGATE FLEX{VEL EM
METAL CROMADO, 1/2” X 40CM -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2013

456,22

30,75

532,08

562,83

30,75

532,08

562,83

0,19 %

5.6.8

INHI. 025

Proprio

LAVATORIO DE CANTO LOUCA
BRANCA SUSPENSO ANGULAR
40X30 COM ACESSORIOS
(VALVULA EM METAL
CROMADO, SIFAO EM METAL
CROMADO TIPO COPO E
ENGATE FLEXIVEL INOX 40CM) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

376,24

58,20

405,96

464,16

58,20

405,96

464,16

0,16 %

5.6.9

INHI. 022

Proprio

TORNEIRA DE MESA PARA
LAVATORIO, ACIONAMENTO
HIDROMECANICO COM
ALAVANCA, REGISTRO
INTEGRADO REGULADOR DE
VAZAO, EM LATAO CROMADO ,
DN = 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

447,61

15,74

536,47

552,21

15,74

536,47

552,21

0,19 %

5.6.10

INHI. 024

Proprio

DUCHA HIGIENICA CROMADA
COM DERIVACAO E REGISTRO,
PADRAO MEDIO, REF.: LINHA
SOUL 1984 C38 DA DECA OU
SIMILAR EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

241,13

12,05

285,43

297,48

12,05

285,43

297,48

0,10 %

5.6.11

86886

SINAPI

ENGATE FLEXIVEL EM INOX,
1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2013

28,12

4,46

30,23

34,69

4,46

30,23

34,69

0,01 %

https://sei.dpf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=18134767&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120012570&infra_hash=499163f9...
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4/23/2020
5.7

INSTALACOES DE ESGOTO
SANITARIO

SEI/PF - 14442200 - Anexo

598,36

0,20 %

5.7.1

89711

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

1,65

16,79

12,33

8,38

20,71

20,34

13,83

34,17

0,01 %

5.72

89712

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 12/2014

0,8

24,27

15,62

14,32

29,94

12,49

11,46

23,95

0,01 %

5.7.3

89714

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

6,9

47,68

30,43

28,39

58,82

209,96

195,89

405,85

0,14 %

5.74

INHI. 001

Proprio

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

26,01

10,27

21,81

32,08

10,27

21,81

32,08

0,01 %

5.7.5

89744

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 12/2014

19,38

10,27

13,63

23,90

20,54

27,26

47,80

0,02 %

5.7.6

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

8,07

4,10

5,85

9,95

4,10

5,85

9,95

0,00 %

5.7.7

INHI. 005

Proprio

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, COM BOLSA E ANEL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM X

8,29

4,10

6,12

10,22

4,10

6,12

10,22

0,00 %

https://sei.dpf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=18134767&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120012570&infra_hash=499163f...
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4/23/2020

38MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

SEI/PF - 14442200 - Anexo

5.7.8

89726

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF _12/2014

6,39

4,10

3,78

7,88

4,10

3,78

7,88

0,00 %

5.7.9

89482

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100
X 100 X 50 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMALIS DE
ENCAMINHAMENTO DE AGUA
PLUVIAL. AF 12/2014

21,45

5,54

20,92

26,46

5,54

20,92

26,46

0,01 %

5.8

INSTALACOES ELETRICAS

920,25

0,31 %

5.8.1

91870

SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

1,8

9,12

6,30

4,95

11,25

11,34

8,91

20,25

0,01 %

5.82

91862

SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

7,72

4,50

5,02

9,52

40,50

45,18

85,68

0,03 %

5.83

73860/007

SINAPI

CABO DE COBRE ISOLADO PVC
450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A
CHAMA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

17

2,48

1,65

1,40

3,05

28,05

23,80

51,85

0,02 %

5.84

73860/008

SINAPI

CABO DE COBRE ISOLADO PVC
450/750V 2,5SMM2 RESISTENTE A
CHAMA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

20

3,99

2,07

2,85

4,92

41,40

57,00

98,40

0,03 %

5.8.5

91914

SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE -

12,90

9,92

5,99

15,91

19,84

11,98

31,82

0,01 %

https://sei.dpf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=18134767&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120012570&infra_hash=499163f...
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4/23/2020

FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

SEI/PF - 14442200 - Anexo

5.8.6

91884

SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINALIS,
INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

8,08

6,59

3,37

9,96

13,18

6,74

19,92

0,01 %

5.8.7

95817

SINAPI

CONDULETE DE PVC, TIPO X,
PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4

30,92

18,59

19,55

38,14

37,18

39,10

76,28

0,03 %

5.8.8

91943

SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 4"
MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

16,99

11,92

9,04

20,96

11,92

9,04

20,96

0,01 %

5.89

92023

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1
MODULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

43,00

22,63

30,41

53,04

22,63

30,41

53,04

0,02 %

5.8.10

97587

SINAPI

LUMINARIA TIPO CALHA, DE
EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS DE
14 W COM REFLETOR -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2017

134,37

9,75

156,02

165,77

9,75

156,02

165,77

0,06 %

5.8.11

INES.001

Proprio

EXAUSTOR PARA BANHEIRO,
BIVOLT, REF.: C 80 A, DA
VENTOKIT OU SIMILAR,
INCLUINDO TUBULACAO
FLEXIVEL (ATE 3M) E GRADE DE
VENTILACAO COM TELA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

240,16

41,56

254,72

296,28

41,56

254,72

296,28

0,10 %

5.9

ACESSORIOS DE BANHEIRO

4.234,96

1,43 %

59.1

INHI. 023

Proprio

ASSENTO PLASTICO ELEVADO
PARA VASO PNE CONFORME
NBR 9050 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

152,40

2,55

185,46

188,01

2,55

185,46

188,01

0,06 %

592

SEDI. 15

Proprio

DISPENSER P/ PAPEL HIGIENICO
TIPO ROLAO (300/600 M),
INSTALADO

UN

51,55

6,03

57,56

63,59

6,03

57,56

63,59

0,02 %

593

95547

SINAPI

SABONETEIRA PLASTICA TIPO

UN

1

38,06

8,56

38,39

46,95

8,56

38,39

46,95

0,02 %

https://sei.dpf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=18134767&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120012570&infra_hash=499163f...
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4/23/2020

DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO
800 A 1500 ML, INCLUSO
FIXACAO. AF_10/2016

SEI/PF - 14442200 - Anexo

594

SEDI. 014

Proprio

DISPENSER PARA TOALHA
INTERFOLHADA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

34,83

4,28

38,68

42,96

4,28

38,68

42,96

0,01 %

595

PF.PTVN.C0717

Proprio

TROCADOR DE FRALDA -
MODELO KB-200 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Un

1.851,28

6,03

2.277,89

2.283,92

6,03

2.277,89

2.283,92

0,77 %

5.9.6

85005

SINAPI

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA
4MM, COM PARAFUSOS DE
FIXACAO, SEM MOLDURA

m2

0,24

384,02

64,18

409,58

473,76

15,40

98,30

113,70

0,04 %

5.9.7

ESQV. 021

Proprio

BARRA DE APOIO PARA
PESSOAS COM DEFICIENCIA
L=80 CM (BARRAS COM
DIAMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

221,87

41,20

232,52

273,72

82,40

465,04

547 44

0,19 %

5938

ESQV. 022

Proprio

BARRA DE APOIO EM "L" PARA
LAVATORIO PARA PESSOAS COM
DEFICIENCIA (BARRAS COM
DIAMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

382,53

41,20

430,72

471,92

41,20

430,72

471,92

0,16 %

599

ESQV. 023

Proprio

BARRA DE APOIO P/ PORTA, 40
CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

138,81

20,59

150,65

171,24

20,59

150,65

171,24

0,06 %

5.9.10

ESQV. 025

Proprio

PROTETOR DE SIFAO EM BARRA
DE ACO INOX 30X25CM, DIAM. 1
1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

122,98

23,03

128,69

151,72

23,03

128,69

151,72

0,05 %

5.9.11

ESQV. 024

Proprio

BATEDOR PARA PORTA EM
CHAPA DE ACO INOX 304 N° 22
C/ FIXACAO ATRAVES DE
PARAFUSOS

0,72

172,83

10,22

203,00

213,22

7,35

146,16

153,51

0,05 %

5.10

FORRO

31,18

0,01 %

5.10.1

96113

SINAPI

FORRO EM PLACAS DE GESSO,
PARA AMBIENTES COMERCIALIS.
AF_05/2017 P

m2

0,66

38,30

20,52

26,73

47,25

13,54

17,64

31,18

0,01 %

5.11

PINTURA DO DRYWALL NA
PARTE EXTERNA

587,96

0,20 %

5.11.1

88497

SINAPI

APLICACAO E LIXAMENTO DE
MASSA LATEX EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m2

17,71

14,75

9,43

8,76

18,19

167,00

155,14

322,14

0,11 %
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4/23/2020
5.11.2

88489

SINAPI

APLICACAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

SEI/PF - 14442200 - Anexo

17,71

12,17

5,66

9,35

15,01

100,23

165,59

265,82

0,09 %

ADAPTACAO DE
ACESSIBILIDADE DO
AUDITORIO

21.215,40

7,18 %

DEMOLICOES E RETIRADAS

6.874,35

2,33 %

97634

SINAPI

DEMOLICAO DE
REVESTIMENTO CERAMICO, DE
FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

16,1

11,00

9,88

3,69

13,57

159,06

59,41

218,47

0,07 %

SEDI. 013

Proprio

DEMOLICAO DE PISO DE
CONCRETO, DE FORMA
MECANIZADA COM USO DE
MARTELETE, INCLUSIVE
TRANSPORTE DE MATERIAL ATE
LOCAL DE DEPOSITO DE
RESIDUOS SOLIDOS

15,64

237,12

208,71

83,82

292,53

3.264,22

1.310,94

4.575,16

1,55 %

SEDI. 011

Proprio

REMOCAO DE
BANCOS/POLTRONAS/CADEIRAS
FIXADOS COM PARAFUSOS

54

19,82

17,84

6,61

24,45

963,36

356,94

1.320,30

0,45 %

SEDI. 012

Proprio

RETIRADA DE CARPETE SEM
REAPROVEITAMENTO

67,16

4,82

4,25

1,69

5,94

285,43

113,50

398,93

0,13 %

93358

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA
COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

m3

3,84

76,31

67,40

26,74

94,14

258,81

102,68

361,49

0,12 %

6.2

EXECUCAO DO PISO NOVO

12.927,35

4,37 %

6.2.1

94107

SINAPI

LASTRO COM PREPARO DE
FUNDO, LARGURA MAIOR OU
IGUAL A 1,5M, COM CAMADA
DE BRITA, LANCAMENTO
MANUAL, EM LOCAL COM
NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_06/2016

3,84

183,67

108,56

118,03

226,59

416,87

453,23

870,10

0,29 %

6.2.2

94438

SINAPI

(COMPOSICAO
REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E
AREIA), EM BETONEIRA 400 L,
ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS

76,85

34,85

18,15

24,84

42,99

1.394,82

1.908,96

3.303,78

L12 %
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4/23/2020

E 3 CM AREAS MOLHADAS,
PARA EDIFICACAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICACAO PUBLICA
PADRAO. AF 11/2014

SEI/PF - 14442200 - Anexo

6.2.3

98560

SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE PISO
COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM.
AF 06/2018

76,85

39,96

28,85

20,44

49,29

2.217,12

1.570,81

3.787,93

1,28 %

624

87249

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MENOR QUE 5 M2.

AF 06/2014

76,85

47,17

24,99

33,20

58,19

1.920,48

2.551,42

4.471,90

1,51 %

6.2.5

88649

SINAPI

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE
ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 45X45CM.
AF_06/2014

75,25

5,32

2,29

4,27

6,56

172,32

321,32

493,64

0,17 %

6.3

ACABAMENTO NAS PAREDES

1.413,70

0,48 %

6.3.1

40780

SINAPI

REGULARIZACAO DE
SUPERFICIE DE CONCRETO
APARENTE

8,9

11,65

10,64

3,73

14,37

94,69

33,20

127,89

0,04 %

6.3.2

88497

SINAPI

APLICACAO E LIXAMENTO DE
MASSA LATEX EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m2

9,79

14,75

9,43

8,76

18,19

92,31

85,77

178,08

0,06 %

6.3.3

88489

SINAPI

APLICACAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

m2

73,8

12,17

5,66

9,35

15,01

417,70

690,03

1.107,73

0,37 %

ADAPTACAO P/ PcD DOS
BANHEIROS MASC. E FEM. -
TERREO

6.712,16

2,27 %

DEMOLICOES E RETIRADAS

61,67

0,02 %

97644

SINAPI

REMOCAO DE PORTAS, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

3,78

8,28

7,56

2,65

10,21

28,57

10,02

38,59

0,01 %

97666

SINAPI

REMOCAO DE METAIS
SANITARIOS, DE FORMA

7,99

7,36

2,49

9,85

14,72

4,98

19,70

0,01 %
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4/23/2020

MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

SEI/PF - 14442200 - Anexo

97664

SINAPI

REMOCAO DE ACESSORIOS, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

1,37

1,24

0,45

1,69

2,48

0,90

3,38

0,00 %

7.2

ESQUADRIAS E FERRAGENS

2.028,78

0,69 %

7.2.1

90850

SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA
PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2015

741,36

238,27

676,34

914,61

476,54

1.352,68

1.829,22

0,62 %

722

90831

SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR PARA
PORTA DE BANHEIRO,
COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO MEDIO, INCLUSO
EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2015

80,88

21,92

77,86

99,78

43,84

155,72

199,56

0,07 %

7.3

INSTALACOES HIDRAULICAS E
ACESSORIOS

4.621,71

1,56 %

7.3.1

INHI. 024

Proprio

DUCHA HIGIENICA CROMADA
COM DERIVACAO E REGISTRO,
PADRAO MEDIO, REF.: LINHA
SOUL 1984 C38 DA DECA OU
SIMILAR EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

241,13

12,05

285,43

297,48

24,10

570,86

594,96

0,20 %

73.2

INHI. 022

Proprio

TORNEIRA DE MESA PARA
LAVATORIO, ACIONAMENTO
HIDROMECANICO COM
ALAVANCA, REGISTRO
INTEGRADO REGULADOR DE
VAZAO, EM LATAO CROMADO ,
DN = 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

447,61

15,74

536,47

552,21

31,48

1.072,94

1.104,42

0,37 %

7.3.3

INHI. 023

Proprio

ASSENTO PLASTICO ELEVADO
PARA VASO PNE CONFORME

un

152,40

2,55

185,46

188,01

5,10

370,92

376,02

0,13 %
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4/23/2020

NBR 9050 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

SEI/PF - 14442200 - Anexo

7.3.4

ESQV. 025

Proprio

PROTETOR DE SIFAO EM BARRA
DE ACO INOX 30X25CM, DIAM. 1
1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

122,98

23,03

128,69

151,72

46,06

257,38

303,44

0,10 %

7.3.5

ESQV. 022

Proprio

BARRA DE APOIO EM "L" PARA
LAVATORIO PARA PESSOAS COM
DEFICIENCIA (BARRAS COM
DIAMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

382,53

41,20

430,72

471,92

82,40

861,44

943,84

0,32 %

7.3.6

ESQV. 024

Proprio

BATEDOR PARA PORTA EM
CHAPA DE ACO INOX 304 N° 22
C/ FIXACAO ATRAVES DE
PARAFUSOS

2,88

172,83

10,22

203,00

213,22

29,43

584,64

614,07

0,21 %

7.3.7

ESQV. 023

Proprio

BARRA DE APOIO P/ PORTA, 40
CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

138,81

20,59

150,65

171,24

82,36

602,60

684,96

0,23 %

ADAPTACAO P/ PcD DOS
BANHEIROS MASC. E FIM. -
SUPERIOR

9.151,16

3,10 %

DEMOLICOES E RETIRADAS

1.395,86

0,47 %

85378

SINAPI

DESMONTAGEM E REMOCAO DE
PAINEIS DE DIVISORIAS DE
MADEIRA

12,04

43,41

39,06

14,49

53,55

470,28

174,46

644,74

0,22 %

97663

SINAPI

REMOCAO DE LOUCAS, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

10,98

10,09

3,45

13,54

10,09

3,45

13,54

0,00 %

97664

SINAPI

REMOCAO DE ACESSORIOS, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

1,37

1,24

0,45

1,69

1,24

0,45

1,69

0,00 %

97622

SINAPI

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE
BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

AF 12/2017

1,89

50,49

45,03

17,25

62,28

85,10

32,60

117,70

0,04 %

8.1.5

97641

SINAPI

REMOCAO DE FORRO DE GESSO,
DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

m2

3,15

4,48

4,08

1,44

5,52

12,85

4,53

17,38

0,01 %

8.1.6

97665

SINAPI

REMOCAO DE LUMINARIAS, DE

UN

1

1,15

1,05

0,36

1,41

1,05

0,36

1,41

0,00 %
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4/23/2020

FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

SEI/PF - 14442200 - Anexo

90436

SINAPI

FURO EM ALVENARIA PARA
DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

13,65

1321

3,63

16,84

13,21

3,63

16,84

0,01 %

8.1.8

97633

SINAPI

DEMOLICAO DE
REVESTIMENTO CERAMICO, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

17,43

20,26

18,38

6,61

24,99

320,36

115,21

435,57

0,15 %

90441

SINAPI

FURO EM CONCRETO PARA
DIAMETROS MAIORES QUE 75
MM. AF_05/2015

119,15

110,87

36,12

146,99

110,87

36,12

146,99

0,05 %

8.2

PAREDES E DIVISORIAS

911,04

0,31 %

8.2.1

PARE. 004

Proprio

PAREDE COM PLACAS DE GESSO
ACARTONADO (DRYWALL),
PARA USO INTERNO, COM DUAS
FACES SIMPLES RESISTENTES A
UMIDADE E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS DUPLAS,
SEM VAOS. AF_06/2017_P

m2

5,88

125,59

18,53

136,41

154,94

108,95

802,09

911,04

0,31 %

8.3

REVESTIMENTOS

1.289,69

0,44 %

8.3.1

87255

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 60X60 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MENOR QUE 5 M2.
AF_06/2014

3,15

70,15

28,14

58,40

86,54

88,64

183,96

272,60

0,09 %

83.2

REVE. 003

Proprio

REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 30X60
CM

18,27

45,13

22,00

33,67

55,67

401,94

615,15

1.017,09

0,34 %

8.4

FORRO

148,83

0,05 %

8.4.1

96113

SINAPI

FORRO EM PLACAS DE GESSO,
PARA AMBIENTES COMERCIALIS.
AF_05/2017 P

m2

3,15

38,30

20,52

26,73

47,25

64,63

84,20

148,83

0,05 %

8.5

ESQUADRIAS

1.014,39

0,34 %

8.5.1

90850

SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA
PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO

741,36

238,27

676,34

914,61

238,27

676,34

914,61

0,31 %
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4/23/2020

MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2015

SEI/PF - 14442200 - Anexo

8.5.2

90831

SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR PARA
PORTA DE BANHEIRO,
COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO MEDIO, INCLUSO
EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2015

80,88

21,92

77,86

99,78

21,92

77,86

99,78

0,03 %

8.6

INSTALACOES HIDRAULICAS

1.621,21

0,55 %

8.6.1

90443

SINAPI

RASGO EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

2,2

12,40

12,00

3,29

15,29

26,40

7,23

33,63

0,01 %

8.6.2

90466

SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM
ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

22

12,00

10,79

4,01

14,80

23,73

8,83

32,56

0,01 %

8.6.3

89356

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014

4,49

18,86

15,18

8,08

23,26

68,15

36,28

104,43

0,04 %

8.6.4

89362

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

7,90

6,16

3,58

9,74

12,32

7,16

19,48

0,01 %

8.6.5

90373

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA
DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, X 1/2” INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014

11,45

6,16

7,96

14,12

6,16

7,96

14,12

0,00 %

8.6.6

89617

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE

5,58

3,28

3,60

6,88

3,28

3,60

6,88

0,00 %
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4/23/2020

AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

SEI/PF - 14442200 - Anexo

8.6.7

89987

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
AGUA. AF _12/2014

66,42

11,14

70,80

81,94

11,14

70,80

81,94

0,03 %

8.6.8

89383

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM
BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 3/4”, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

5,81

4,10

3,06

7,16

8,20

6,12

14,32

0,00 %

8.6.9

INHI. 022

Proprio

TORNEIRA DE MESA PARA
LAVATORIO, ACIONAMENTO
HIDROMECANICO COM
ALAVANCA, REGISTRO
INTEGRADO REGULADOR DE
VAZAO, EM LATAO CROMADO ,
DN = 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

447,61

15,74

536,47

552,21

15,74

536,47

552,21

0,19 %

8.6.10

INHI. 024

Proprio

DUCHA HIGIENICA CROMADA
COM DERIVACAO E REGISTRO,
PADRAO MEDIO, REF.: LINHA
SOUL 1984 C38 DA DECA OU
SIMILAR EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

241,13

12,05

285,43

297,48

12,05

285,43

297,48

0,10 %

8.6.11

INHI. 025

Proprio

LAVATORIO DE CANTO LOUCA
BRANCA SUSPENSO ANGULAR
40X30 COM ACESSORIOS
(VALVULA EM METAL
CROMADO, SIFAO EM METAL
CROMADO TIPO COPO E
ENGATE FLEXIVEL INOX 40CM) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

376,24

58,20

405,96

464,16

58,20

405,96

464,16

0,16 %

8.7

INSTALACOES SANITARIAS

148,22

0,05 %

8.7.1

89712

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU

0,6

2427

15,62

14,32

29,94

9,37

8,59

17,96

0,01 %
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4/23/2020

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

SEI/PF - 14442200 - Anexo

8.7.2

89711

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

1,8

16,79

12,33

8,38

20,71

22,19

15,08

37,27

0,01 %

8.7.3

89726

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 12/2014

6,39

4,10

3,78

7,88

4,10

3,78

7,88

0,00 %

8.7.4

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

8,07

4,10

5,85

9,95

4,10

5,85

9,95

0,00 %

8.7.5

INHI. 005

Proprio

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, COM BOLSA E ANEL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM X
38MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

8,29

4,10

6,12

10,22

4,10

6,12

10,22

0,00 %

8.7.6

89707

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100
X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

26,64

10,27

22,59

32,86

10,27

22,59

32,86

0,01 %

8.7.7

INHI. 001

Proprio

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

26,01

10,27

21,81

32,08

10,27

21,81

32,08

0,01 %

8.8

INSTALACOES ELETRICAS

670,88

0,23 %

8.8.1

73860/008

SINAPI

CABO DE COBRE ISOLADO PVC

M

28

3,99

2,07

2,85

4,92

57,96

79,80

137,76

0,05 %
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4/23/2020

450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A
CHAMA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

SEI/PF - 14442200 - Anexo

8.8.2

91863

SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

45

9,05

521

5,95

11,16

23,44

26,78

50,22

0,02 %

8.8.3

91871

SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

1,6

10,49

7,05

5,89

12,94

11,28

9,42

20,70

0,01 %

8.8.4

91890

SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINALIS,
INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

9,37

6,63

4,92

11,55

6,63

4,92

11,55

0,00 %

8.8.5

95817

SINAPI

CONDULETE DE PVC, TIPO X,
PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4

30,92

18,59

19,55

38,14

55,77

58,65

114,42

0,04 %

8.8.6

91940

SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 2"
MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

13,35

10,38

6,08

16,46

10,38

6,08

16,46

0,01 %

8.8.7

92023

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1
MODULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

43,00

22,63

30,41

53,04

22,63

30,41

53,04

0,02 %

8.8.8

INEL. 019

Proprio

LUMINARIA DE EMBUTIR T8
LED 18W COM REFLETOR COM
ALETAS, 2X18W DA ALADIN FE
209/232 AL OU SIMILAR
EQUIVALENTE, COMPLETA
(INCLUI LAMPADAS E

159,76

31,09

166,00

197,09

31,09

166,00

197,09

0,07 %
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4/23/2020

ACESSORIOS) - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

SEI/PF - 14442200 - Anexo

8.8.9

INEL. 053

Proprio

CONJUNTO TAMPA E | TOMADA
2P+T UNIVERSAL PARA
CONDULETE 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CJ

28,23

16,62

18,20

34,82

33,24

36,40

69,64

0,02 %

8.9

ACESSORIOS

1.951,04

0,66 %

8.9.1

INHI. 023

Proprio

ASSENTO PLASTICO ELEVADO
PARA VASO PNE CONFORME
NBR 9050 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

152,40

2,55

185,46

188,01

2,55

185,46

188,01

0,06 %

8.9.2

ESQV. 021

Proprio

BARRA DE APOIO PARA
PESSOAS COM DEFICIENCIA
L=80 CM (BARRAS COM
DIAMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

221,87

41,20

232,52

273,72

82,40

465,04

547 44

0,19 %

893

ESQV. 022

Proprio

BARRA DE APOIO EM "L" PARA
LAVATORIO PARA PESSOAS COM
DEFICIENCIA (BARRAS COM
DIAMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

382,53

41,20

430,72

471,92

41,20

430,72

471,92

0,16 %

8.9.4

ESQV. 023

Proprio

BARRA DE APOIO P/ PORTA, 40
CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

138,81

20,59

150,65

171,24

20,59

150,65

171,24

0,06 %

8.9.5

ESQV. 025

Proprio

PROTETOR DE SIFAO EM BARRA
DE ACO INOX 30X25CM, DIAM. 1
1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

122,98

23,03

128,69

151,72

23,03

128,69

151,72

0,05 %

8.9.6

ESQV. 024

Proprio

BATEDOR PARA PORTA EM
CHAPA DE ACO INOX 304 N° 22
C/ FIXACAO ATRAVES DE
PARAFUSOS

0,72

172,83

10,22

203,00

213,22

7,35

146,16

153,51

0,05 %

8.9.7

SEDI. 15

Proprio

DISPENSER P/ PAPEL HIGIENICO
TIPO ROLAO (300/600 M),
INSTALADO

51,55

6,03

57,56

63,59

6,03

57,56

63,59

0,02 %

8.9.8

SEDI. 014

Proprio

DISPENSER PARA TOALHA
INTERFOLHADA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

34,83

4,28

38,68

42,96

4,28

38,68

42,96

0,01 %

8.9.9

95547

SINAPI

SABONETEIRA PLASTICA TIPO
DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO
800 A 1500 ML, INCLUSO
FIXACAO. AF 10/2016

38,06

8,56

38,39

46,95

8,56

38,39

46,95

0,02 %
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4/23/2020
8.9.10

85005

SINAPI

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA
4MM, COM PARAFUSOS DE
FIXACAO, SEM MOLDURA

SEI/PF - 14442200 - Anexo

0,24

384,02

64,18

409,58

473,76

15,40

98,30

113,70

0,04 %

CONSTRUCAO DE CENTRAL DE
GLP

1.741,07

0,59 %

SERVICOS GERAIS

1.741,07

0,59 %

9.1.1

72132

SINAPI

ALVENARIA EM TIJOLO
CERAMICO MACICO 5X10X20CM
1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM),
ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
AREIA)

1,97

63,56

38,05

40,36

78,41

74,95

79,51

154,46

0,05 %

87622

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO
EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 2CM.

AF 06/2014

m2

0,5

29,07

15,29

20,57

35,86

7,64

10,29

17,93

0,01 %

92525

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA DE LAJE MACICA
COM AREA MEDIA MENOR OU
IGUAL A 20 M2, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10
UTILIZACOES. AF 12/2015

m2

1,05

21,06

12,49

13,49

25,98

13,11

14,16

2727

0,01 %

92725

SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E
LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES
MACICAS OU NERVURADAS
COM USO DE BOMBA EM
EDIFICACAO COM AREA MEDIA
DE LAJES MENOR OU IGUAL A
20 M? - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

m3

0,11

324,04

26,75

373,01

399,76

2,94

41,03

43,97

0,01 %

85662

SINAPI

ARMACAO EM TELA DE ACO
SOLDADA NERVURADA Q-92,
ACO CA-60, 4,2MM, MALHA
15X15CM

1,54

12,26

1,72

13,40

15,12

2,64

20,64

23,28

0,01 %

91341

SINAPI

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR
TIPO VENEZIANA COM
GUARNICAO, FIXACAO COM

m2

0,85

536,96

12,48

649,96

662,44

10,60

552,47

563,07

0,19 %
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4/23/2020

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2015

SEI/PF - 14442200 - Anexo

87878

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF 06/2014

4,53

3,78

2,58

2,08

4,66

11,68

9,42

21,10

0,01 %

87530

SINAPI

MASSA UNICA, PARA
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS.

AF 06/2014

4,53

30,71

21,36

16,52

37,88

96,76

74,83

171,59

0,06 %

88495

SINAPI

APLICACAO E LIXAMENTO DE
MASSA LATEX EM PAREDES,
UMA DEMAO. AF_06/2014

m2

6,5

10,72

7,08

6,14

13,22

46,02

39,91

85,93

0,03 %

9.1.10

88489

SINAPI

APLICACAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

ml

6,5

12,17

5,66

9,35

15,01

36,79

60,77

97,56

0,03 %

9.1.11

72554

SINAPI

EXTINTOR DE CO2 6KG -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

433,59

12,33

522,58

534,91

12,33

522,58

534,91

0,18 %

10

CONSTRUCAO DE BALCAO PcD
ENTRADA

4.332,59

1,47 %

10.1

SERVICOS GERAIS

4.332,59

1,47 %

10.1.1

89043

SINAPI

(COMPOSICAO
REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE ALVENARIA DE VEDACAO
DE BLOCOS VAZADOS DE
CERAMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA
EDIFICACAO HABITACIONAL
MULTIFAMILIAR (PREDIO).
AF 11/2014

1,78

70,92

52,69

34,80

87,49

93,78

61,95

155,73

0,05 %

10.1.2

87878

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO.

3,7

3,78

2,58

2,08

4,66

9,54

7,70

17,24

0,01 %
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4/23/2020

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF 06/2014

SEI/PF - 14442200 - Anexo

10.1.3

89173

SINAPI

(COMPOSICAO
REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE EMBOCO/MASSA UNICA,
APLICADO MANUALMENTE,
TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE
400L, PAREDES INTERNAS, COM
EXECUCAO DE TALISCAS,
EDIFICACAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
AF _12/2014

3,7

26,29

17,41

15,02

32,43

64,41

55,58

119,99

0,04 %

10.1.4

88497

SINAPI

APLICACAO E LIXAMENTO DE
MASSA LATEX EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m2

3,87

14,75

9,43

8,76

18,19

36,49

33,90

70,39

0,02 %

10.1.5

88489

SINAPI

APLICACAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

m2

3,87

12,17

5,66

9,35

15,01

21,90

36,18

58,08

0,02 %

10.1.6

SEDI. 015

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALACAO
DE BANCADA DE GRANITO SAO
GABRIEL ESP=2,5CM , COM
TESTADA E RESPALDO

ml

2,38

407,68

82,40

420,55

502,95

196,11

1.000,91

1.197,02

0,41 %

10.1.7

COT_LDA_003

Proprio

MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO
EM INOX 40X60CM - COLOCADA

2.200,00

0,00

2.714,14

2.714,14

0,00

2.714,14

2.714,14

0,92 %

11

SERVICOS COMPLEMENTARES

107.416,31

36,34 %

1.1

INVERSAO DA PORTA DE
ENTRADA PRINCIPAL

404,64

0,14 %

11.1.1

ESQV. 017

Proprio

RETIRADA DE FOLHA DE
ESQUADRIA METALICA

un

22,52

20,96

6,82

27,78

41,92

13,64

55,56

0,02 %

11.1.2

ESQV. 018

Proprio

RETIRADA DE BATENTE,
CORRIMAO OU PECAS
LINEARES METALICAS,
CHUMBADAS

5,7

10,64

9,87

3,25

13,12

56,25

18,53

74,78

0,03 %

11.1.3

ESQV. 019

Proprio

RECOLOCACAO DE BATENTES

5,7

12,37

10,70

4,56

15,26

60,99

25,99

86,98

0,03 %

11.1.4

74047/002

SINAPI

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3"
X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM

ANEL, CROMADO OU ZINCADO,
TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

25,31

11,68

19,54

31,22

70,08

117,24

187,32

0,06 %

11.2

INVERSAO DO SENTIDO DE
ABERTURA DAS PORTAS DE
ENTRADA AO AUDITORIO,

1.145,30

0,39 %
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4/23/2020

ESTACIONAMENTO E
ATENDIMENTO AO
ESTRANGEIRO

SEI/PF - 14442200 - Anexo

11.2.1

ESQV. 026

Proprio

RETIRADA DE PORTAS E
JANELAS DE MADEIRA,
INCLUSIVE BATENTES

m2

9,89

17,43

15,55

5,95

21,50

153,78

58,85

212,63

0,07 %

11.2.2

72144

SINAPI

RECOLOCACAO DE FOLHAS DE
PORTA DE PASSAGEM OU
JANELA, CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO DO
MATERIAL

90,32

81,63

29,79

111,42

489,78

178,74

668,52

0,23 %

11.2.3

ESQV. 019

Proprio

RECOLOCACAO DE BATENTES

17,31

12,37

10,70

4,56

15,26

185,21

78,94

264,15

0,09 %

11.3

SUBSTITUICAO E AMPLIACAO
DAS PORTAS EXISTENTES EM
DIVISORIAS (P03)

45.328,75

15,34 %

11.3.1

97644

SINAPI

REMOCAO DE PORTAS, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

m2

104,16

8,28

7,56

2,65

10,21

787,44

276,03

1.063,47

0,36 %

11.3.2

72178

SINAPI

RETIRADA DE DIVISORIAS EM
CHAPAS DE MADEIRA, COM
MONTANTES METALICOS

m2

13,02

26,12

24,07

8,15

32,22

313,39

106,11

419,50

0,14 %

11.3.4

ESQV. 015

Proprio

PORTA TIPO DIVISORIA 90 X 210
CM, PAINEL VERMICULITA
E=35MM, PERFIS SIMPLES EM
ALUMINIO COM FERRAGENS E
MACANETA COMPLETA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

62

573,23

0,00

707,19

707,19

0,00

43.845,78

43.845,78

14,83 %

11.4

SUBSTITUICAO E AMPLIACAO
DAS PORTAS EXISTENTES EM
ALVENARIA (P02)

23.449,74

7,93 %

11.4.1

97644

SINAPI

REMOCAO DE PORTAS, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

m2

40,32

8,28

7,56

2,65

10,21

304,81

106,85

411,66

0,14 %

11.4.2

97622

SINAPI

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE
BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

AF 12/2017

0,22

50,49

45,03

17,25

62,28

9,90

3,80

13,70

0,00 %

11.4.3

90843

SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA
PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO

23

811,43

247,97

753,09

1.001,06

5.703,31

17.321,07

23.024,38

7,79 %
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4/23/2020

MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO
DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2015

SEI/PF - 14442200 - Anexo

11.5

INSTALACAO DE FITA
ANTIDERRAPANTE NAS
ESCADAS

1.827,86

0,62 %

11.5.1

PISO. 007

Proprio

FITA ADESIVA
ANTIDERRAPANTE COM
LARGURA DE 5 CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

63,6

23,30

12,07

16,67

28,74

767,65

1.060,21

1.827,86

0,62 %

11.6

TROCA DO CORRIMAO DAS
ESCADAS PRINCIPAIS E
SECUNDARIAS

18.404,64

6,23 %

11.6.1

ESQV. 018

Proprio

RETIRADA DE BATENTE,
CORRIMAO OU PECAS
LINEARES METALICAS,
CHUMBADAS

38,17

10,64

9,87

3,25

13,12

376,73

124,06

500,79

0,17 %

11.6.2

PF.PTVN.C0700

Proprio

CORRIMAO DUPLO ACO
GALVANIZADO COM PINTURA
ESMALTE.

38,17

321,63

44,60

352,19

396,79

1.702,38

13.443,09

15.145,47

5,12%

11.6.3

88489

SINAPI

APLICACAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

m2

183,77

12,17

5,66

9,35

15,01

1.040,13

1.718,25

2.758,38

0,93 %

11.7

INSTALACAO DE GUARDA
CORPO NO MEZANINO

5.568,56

1,88 %

11.7.1

97633

SINAPI

DEMOLICAO DE
REVESTIMENTO CERAMICO, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

0,78

20,26

18,38

6,61

24,99

14,33

5,16

19,49

0,01 %

11.7.2

96530

SINAPI

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, |
UTILIZACAO. AF_06/2017

1,56

118,65

50,85

95,52

146,37

79,32

149,01

228,33

0,08 %

11.7.3

94975

SINAPI

CONCRETO FCK = 15MPA,
TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/

0,08

392,38

170,73

313,34

484,07

13,65

25,07

38,72

0,01 %
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4/23/2020

AREIA MEDIA/BRITA 1) -
PREPARO MANUAL. AF_07/2016

SEI/PF - 14442200 - Anexo

11.7.4

88497

SINAPI

APLICACAO E LIXAMENTO DE
MASSA LATEX EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

2,34

14,75

9,43

8,76

18,19

22,06

20,50

42,56

0,01 %

11.7.5

88489

SINAPI

APLICACAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF 06/2014

2,34

12,17

5,66

9,35

15,01

13,24

21,88

35,12

0,01 %

11.7.6

ESQV. 027

Proprio

GUARDA-CORPO PANORAMICO
COM PERFIS DE ALUMINIO E
VIDRO TEMPERADO 10 MM,
FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

7,78

532,96

129,83

527,68

657,51

1.010,07

4.105,35

5.115,42

1,73 %

11.7.7

88650

SINAPI

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE
ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 60X60CM.
AF_06/2014

7,78

9,27

2,55

8,88

11,43

19,83

69,09

88,92

0,03 %

11.8

SINALIZACAO PODOTATIL EM
PISOS INTERNOS

5.109,34

1,73 %

11.8.1

72186

SINAPI

PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL
PODOTATIL DIRECIONAL
25X25X3MM, FIXADO COM
COLA

m2

10,25

167,74

6,99

199,95

206,94

71,64

2.049,49

2.121,13

0,72 %

11.8.2

72186

SINAPI

PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL
PODOTATIL DE ALERTA
25X25X3MM, FIXADO COM
COLA

14,44

167,74

6,99

199,95

206,94

100,93

2.887,28

2.988,21

1,01 %

11.9

ADEQUACAO DA ESCADA DE
MARINHEIRO

6.177,48

2,09 %

11.9.1

ESQV. 028

Proprio

RETIRADA DE ESCADA DE
MARINHEIRO COM OU SEM
GUARDA-CORPO

12

35,52

32,95

10,87

43,82

395,40

130,44

525,84

0,18 %

11.9.2

ESQV. 029

Proprio

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM
TUBO ACO GALVANIZADO
QUADRADO 50 X 50MM PARA O
SUPORTE E TUBO REDONDO 1
1/4" PARA OS DEGRAUS COM
PROTECAO EM FERRO CHATO 2"
X 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

12

354,01

137,24

299,50

436,74

1.646,88

3.594,00

5.240,88

1,77 %
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4/23/2020

SEI/PF - 14442200 - Anexo

11.9.3 | 74145/001 SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, m? 18 18,50 6,91 15,91 22,82 124,38 286,38 410,76 0,14 %
DUAS DEMAOS, SOBRE
SUPERFICIE METALICA,
INCLUSO UMA DEMAO DE
FUNDO ANTICORROSIVO.
UTILIZACAO DE REVOLVER (
AR-COMPRIMIDO).
12 SERVICOS FINAIS 13.759,96 |4,66 %
12.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 9.775,00 3,31 %
. . |LIMPEZA FINAL DE OBRA - R .
12.1.1 | SEDIL 010 Proprio (OBRAS CIVIS) m 2300 |3,45 2,55 1,70 4,25 5.865,00 3.910,00 |9.775,00 3,31 %
12.2 REMOCAO DE ENTULHO 3.984,96 1,35 %
CARGA MANUAL DE ENTULHO
12.2.1 | 72897 SINAPI | EM CAMINHAO BASCULANTE 6 |m? 32 23,02 16,69 11,70 28,39 534,08 374,40 908,48 0,31 %
M3
ALUGUEL DE CACAMBA
12.2.2 | 79722 SIURB | METALICA - CAPACIDADE 4M3 |Un |8 311,72 | 0,00 384,56 |384,56 0,00 3.076,48 3.076,48 1,04 %
P/ ENTULHO DE ALVENARIA
ADMINISTRACAO DE .
13 OBRA/SERVICO 55.628,84 | 18,82 %
ADMINISTRACAO LOCAL DA 0
13.1 OBRA/SERVICO 0,00 0,00 %
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
13.1 90777 SINAPI | JUNIOR COM ENCARGOS H 88 90,36 110,24 1,23 111,47 9.701,12 108,24 9.809,36 3,32%
COMPLEMENTARES
MESTRE DE OBRAS COM o
13.2 94295 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES MES | 4 9.284,98 | 11.118,43 | 336,44 | 11.454,87 |44.473,72 |1.345,76 |45.819,48 |15,50 %
Totais -> | 119.544,58 | 176.012,63 | 295.557,21
Observagoes:
TOTAL SEM BDI 239.591,98
* Valores em Reais , , , , , , TOTAL DO BDI 55.965,23
e O BDI aplicado a todos os itens foi o de 23,37%. O BDI diferenciado foi demonstrado caso, excepcionalmente, ocorra
aditivo de itens de mero fornecimento de materiais ou equipamentos. TOTAL GERAL 295.557,21

https://sei.dpf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=18134767&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120012570&infra_hash=499163f...

30/31



4/23/2020 SEI/PF - 14442200 - Anexo

Documento assinado eletronicamente por LUCIO SIMIONI ZAPAROLI, Agente de Policia Federal, em 17/04/2020, as 14:33, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

i
Sel o
assinatura
eletrbnica

o '11.
"-"ﬂr"- acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 14442200 e o cédigo CRC 5FE89DD3.

Referéncia: Processo n° 08385.019173/2019-54 SEI n® 14442200

Criado por maggi.gm, versdao 5 por maggi.gm em 13/04/2020 11:02:30.
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