

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INTERIOR  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE IDENTIFICACAO

AC

**NAIKON BARROS PEREIRA**

DCC IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF  
**0299474 SSP AC**

CPF **749.614.202-63** DATA NASCIMENTO **22/06/1984**

FILIAÇÃO **JOSE MARIA PEREIRA**

**FRANCISCA GOMES BARROS**

R# REGISTRO **92833242206**

PERMISSÃO **ADOC** CAT. HAB **A3**

VALIDADE **30/09/2003** 1ª EMITACAO **04/04/2003**

OBSERVAÇÕES

LOCAL **RIO BRANCO, AC** DATA EMISSAO **08/10/2020**

67255513861  
AC109650816

ACRE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1934752317

PROIBIDO PLASTIFICAR

1934752317

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Junta Comercial do Estado do Acre

Nº DO

18/002.140-1

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

12600012051


Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

JUCEAC - SEDE

SEDE - JUCEAC



18/002.140-1

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE

NOME:

**EURO CONSTRUÇÕES EIRELI**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AC2201800001116

Nº DE VIAS DO ATO

CÓDIGO DO ATO

CÓDIGO DO EVENTO

QTDE

DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

|   |     |      |   |                                              |
|---|-----|------|---|----------------------------------------------|
| 1 | 002 | -    | - | ALTERACAO                                    |
|   |     | 021  | 1 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
|   |     | 2001 | 1 | ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR               |
|   |     | 2005 | 1 | SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR                 |

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

**RIO BRANCO**

Local

Nome: **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI**

Telefone de Contato: (68) 3226-1384

Assinatura: \_\_\_\_\_

**5 Fevereiro 2018**

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☒ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem  
À decisão

**8, 2, 18**

Data

**JOSÉ EDSON FIGUEIREDO DANTAS**  
Assessor Técnico da JUCEAC

☐ NÃO

☐ NÃO

Data

Responsável

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☒ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☒ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

**08/02/2018**

Data

**Denilson Angelim Alves**  
Responsável

Suplente de Vogal - CRA/AC

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 1002500  
EM 08/02/2018.

EURO CONSTRUÇÕES EIRELI

Protocolo: 18/002.140-1

**JOSÉ EDSON FIGUEIREDO DANTAS**  
Secretário-Geral

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1002500 em 08/02/2018 da Empresa EURO CONSTRUÇÕES EIRELI, Nire 12600012051 e protocolo 180021401 - 06/02/2018. Autenticação: F046D91C6988511221C98F555FA160A5AC5BB4E3. José Edson Figueiredo Dantas - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 18/002.140-1 e o código de segurança RDCB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2018 por José Edson Figueiredo Dantas - Secretário-Geral.

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE:  
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**



**EURO CONSTRUÇÕES EIRELI**

1 – **JOSÉ MARIA PEREIRA**, brasileiro, empresário, solteiro, natural de Xapuri – Acre, nascido em 14/04/1958, RG nº 137.669 – SSP/AC – CPF nº 322.091.502-72, residente e domiciliado na Rua Francisco Xavier, 253 – Bairro João Eduardo I – Rio Branco – Acre – CEP 69911-466. Pelo presente, realiza a primeira alteração contratual de EURO CONSTRUÇÕES EIRELI, a saber: alteração de Titular e Consolidação Contratual, sob as seguintes cláusulas:

1ª – O Titular, **JOSÉ MARIA PEREIRA**, brasileiro, empresário, solteiro, natural de Xapuri – Acre, nascido em 14/04/1958, RG nº 137.669 – SSP/AC – CPF nº 322.091.502-72, residente e domiciliado na Rua Francisco Xavier, 253 – Bairro João Eduardo I – Rio Branco – Acre – CEP 69911-466, titular da empresa, EURO CONSTRUÇÕES EIRELI, empresa de direito privado, com sede e foro nesta cidade de Rio Branco – Estado do Acre, sito à Travessa Hosana Carneiro nº 329 – Bairro João Eduardo II – CEP 69911-538, inscrita na Junta Comercial do Acre – JUCEAC sob nº NIRE 12600012051 – Inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ - sob nº 05.687.069/0001-59, pelo presente ato de alteração, transfere a título oneroso, a totalidade do capital social da empresa no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, ao Sr. **MAIKON BARROS PEREIRA**, brasileiro, empresário, solteiro, natural de Rio Branco – AC, nascido em 22/06/1984, RG nº 0299.474 – SSP/AC – CPF nº 749.614.202-63, residente e domiciliado na Travessa Hosana Carneiro, 329 – Bairro João Eduardo II – Rio Branco – Acre – CEP 69911-538. Dando, pelo presente ato, plena, geral e raza quitação, para mais nada a reclamar seja a qualquer tempo e título for. Após a devida alteração, o novo titular da empresa, integraliza o capital social da empresa em moeda corrente do país, ficando, doravante, da seguinte forma:

|                              |             |                       |
|------------------------------|-------------|-----------------------|
| <b>MAIKON BARROS PEREIRA</b> | <b>100%</b> | <b>R\$ 300.000,00</b> |
|------------------------------|-------------|-----------------------|

À vista das modificações ora apresentadas, consolida-se o contrato social, com base nas seguintes cláusulas;

Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1002500 em 08/02/2018 da Empresa EURO CONSTRUÇÕES EIRELI, Nire 12600012051 e protocolo 180021401 - 06/02/2018. Autenticação: F046D91C6988511221C98F555FA160A5AC5BB4E3. José Edson Figueiredo Dantas - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 18/002.140-1 e o código de segurança rDCB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2018 por José Edson Figueiredo Dantas – Secretário-Geral.

## EURO CONSTRUÇÕES EIRELI

"Contrato Social Consolidado"

1 - **MAIKON BARROS PEREIRA**, brasileiro, empresário, solteiro, natural de Rio Branco - AC, nascido em 22/06/1984, RG nº 0299.474 - SSP/AC - CPF nº 749.614.202-63, residente e domiciliado na Travessa Hosana Carneiro, 329 - Bairro João Eduardo II - Rio Branco - Acre - CEP 69911-538. Consolida o presente Contrato Social, com base nas cláusulas abaixo relacionadas:

1ª - A empresa gira sob o nome empresarial: EURO CONSTRUÇÕES EIRELI, empresa de direito privado, com sede e foro nesta cidade de Rio Branco - Estado do Acre, sito à Travessa Hosana Carneiro nº 329 - Bairro João Eduardo II - CEP 69911-538.

2ª - O Capital Social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do País, pelo titular, a saber:

**MAIKON BARROS PEREIRA** 100% **R\$ 300.000,00**

**Parágrafo único** - a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

3ª - O objeto principal será: **Construção de edifícios;**

**Parágrafo único** - As atividades secundárias serão: Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente, Atividades Paisagísticas, Atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes;

4ª - A empresa iniciou suas atividades em 30/05/2003 (trinta de maio do ano de dois mil e três) e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª - A administração da empresa será exercida pelo titular, **MAIKON BARROS PEREIRA**, com os poderes e atribuições de representar ativa e passiva - judicial e extrajudicial, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de terceiros.

6ª - O Capital Social da empresa individual é indivisível perante a empresa e a terceiros, e não poderá estar representada por mais de um titular, e da mesma forma, não poderá ser cedido, transferido, alienado, inclusive em relação aos direitos sobre as mesmas, sem o expresse consentimento do empresário, o qual, em condições de igualdade e preço, terá sempre o direito de preferência e na proporção do capital que é possuidor.

7ª - O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

8ª - Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

9ª - No caso de falecimento do titular ou incapacidade superveniente comprovada, a empresa continuará como os herdeiros do falecido ou incapaz. Depois de concluído o inventário, no caso de falecimento, será feita alteração com a inclusão do herdeiro da empresa e, no caso de incapacidade, será indicado pela família um representante legal que ocupará a condição de titular.

**Parágrafo Único** - No caso de desinteresse por parte do herdeiro ou representante legal em continuar as atividades da empresa, os direitos serão apurados em balanço especial a que se refere o "caput" do presente, serão pagos em moeda corrente em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira após 30(trinta) dias do levantamento do balanço especial e as demais nas mesmas datas dos meses subsequentes.

10ª - (Os) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não est(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a

pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002) 04

11ª - Fica eleito o fórum da cidade de Rio Branco – Acre, para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de alteração de empresa individual de responsabilidade limitada, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1002500 em 08/02/2018 da Empresa EURO CONSTRUCOES EIRELI, Nire 12600012051 e protocolo 180021401 - 06/02/2018. Autenticação: F046D91C6988511221C98F555FA160A5AC5BB4E3. José Edson Figueiredo Dantas - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 18/002.140-1 e o código de segurança RDCB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2018 por José Edson Figueiredo Dantas – Secretário-Geral.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01(uma) via, na presença de duas testemunhas.

Rio Branco, Ac, 02 de fevereiro de 2018.

  
**MAIKON BARROS PEREIRA – TITULAR INGRESSANTE**  
  
**JOSE MARIA PEREIRA – TITULAR RETIRANTE**

Testemunhas:

1- Maira Pereira Gomes

Nome:

RG nº - 10416048

CPF nº 002.184.892-00

Chuciana Maria da Silva Lima

Nome:

RG nº 0287900 SSP-AC

CPF nº 658.642.202-72

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 1002500  
EM 08/02/2018.


EURO CONSTRUÇÕES EIRELI

Protocolo: 18/002.140-1

  
JOSE EDSON FIGUEIREDO DANTAS  
SECRETÁRIO GERAL

1º TABELIONATO DE NOTAS E 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE RIO BRANCO - ACRE  
Av. Ceará, nº 2513, Sala 04, Bairro Dom Giacomo - CEP: 69.900-300 - Rio Branco - Acre - Fone: (68) 3224.0112  
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura indicada por: MAIKON BARROS PEREIRA  
Do que dou fé. Rio Branco - AC, 02 de Fevereiro de 2018. Custas e Emolumentos R\$ 3,30.  
Em test. [Assinatura] da verdade  
YTHALO GABRIEL LOPES DE OLIVEIRA COSTA - ESCRIVENTE SUBSTITUTO  
Selo Digital nº AF721380-50 - Cod. Valid.: AACE-0DLF-4790-9E1B  
Consulte a autenticidade da assinatura em [www.seloacre.com.br](http://www.seloacre.com.br)

3º TABELIONATO DE NOTAS E 3º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE  
RIO BRANCO - ACRE  
Av. Ceará nº 3607, Bairro 7º Soc - Rio Branco - AC - CEP: 69.916-108 (68) 2102-5605 | [atendimento@ac.ribrasil.com](mailto:atendimento@ac.ribrasil.com)  
Reconheço por semelhança a assinatura indicada JOSE MARIA PEREIRA  
Do que dou fé. Rio Branco - AC, 02 de Fevereiro de 2018. Total = 3,20  
Selo AF701794-40 Consulta 7801-41A2-48AB-3562  
Consulta a autenticação em [www.seloacre.com.br](http://www.seloacre.com.br)  
Em Test. [Assinatura] da verdade.  
Caio Ruan de Souza Costa  
Escrivente Autorizado



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1002500 em 08/02/2018 da Empresa EURO CONSTRUÇÕES EIRELI, Nire 12600012051 e protocolo 180021401 - 06/02/2018. Autenticação: F046D91C6988511221C98F555FA160A5AC5BB4E3. José Edson Figueiredo Dantas - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 18/002.140-1 e o código de segurança rDCB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2018 por José Edson Figueiredo Dantas - Secretário-Geral.

## **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI**

End. TV HOSANA CARNEIRO N. 329 B. JOÃO EDUARDO – RIO BRANCO/ACRE

Fone: (68) 9971 4675

Ref.: Concorrência nº 01/2021 – SR/PF/AC


### **DECLARAÇÃO DE CIENCIA DO EDITAL**

A empresa **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI** End. Tv Hosana Carneiro n. 329 – Joao Eduardo I Rio Branco-Acre CNPJ. 05.687.069/0001-59, através de seu sócio Sr. **MAIKON BARROS PEREIRA**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural de Rio Branco – Acre portador do RG 299.474 SSP/AC e CPF 749.614.202-63, **DECLARA** que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital.



**MAIKON BARROS PEREIRA**

**Sócio - Administrador**



Ref.: Concorrência nº 01/2021 – SR/PF/AC

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

**MAIKON BARROS PEREIRA**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural de Rio Branco – Acre portador do RG 299.474 SSP/AC e CPF 749.614.202-63, como sócia devidamente constituído da **EURO CONSTRUÇÕES**, End. Tv Hosana Carneiro n. 329 – Joao Eduardo I Rio Branco-Acre CNPJ. 05.687.069/0001-59 doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item (COMPLETAR) do Edital da *Concorrência nº 01/2021 – SR/PF/AC*, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- A) A proposta apresentada para participar da *Concorrência nº 01/2021 – SR/PF/AC*, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da *Concorrência nº 01/2021 – SR/PF/AC*, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da *Concorrência nº 01/2021 – SR/PF/AC* não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital da *Concorrência nº 01/2021 – SR/PF/AC*, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- C) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital da *Concorrência nº 01/2021 – SR/PF/AC* quanto a participar ou não da referida licitação;
- D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da *Concorrência nº 01/2021 – SR/PF/AC* não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da *Concorrência nº 01/2021 – SR/PF/AC* antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da *Concorrência nº 01/2021 – SR/PF/AC* não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão contratante e/ou licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- F) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

  
**MAIKON BARROS PEREIRA**  
Sócio - Administrador


Ref.: Concorrência nº 01/2021 – SR/PF/AC


**DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

A empresa **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI** End. Tv Hosana Carneiro n. 329 – Joao Eduardo I Rio Branco-Acre CNPJ. 05.687.069/0001-59, através de seu sócio Sr. **MAIKON BARROS PEREIRA**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural de Rio Branco – Acre portador do RG 299.474 SSP/AC e CPF 749.614.202-63, **DECLARA** que é empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, e que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da referida Lei, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.



**MAIKON BARROS PEREIRA**

**Sócio - Administrador**



## **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI**


End. TV HOSANA CARNEIRO N. 329 B. JOÃO EDUARDO – RIO BRANCO/ACRE

Fone: (68) 9971 4675

Ref.: Concorrência nº 01/2021 – SR/PF/AC

### **DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI, EM SUA CADEIA PRODUTIVA**

A empresa **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI** End. Tv Hosana Carneiro n. 329 – Joao Eduardo I Rio Branco-Acre CNPJ. 05.687.069/0001-59, através de seu sócio Sr. **MAIKON BARROS PEREIRA**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural de Rio Branco – Acre portador do RG 299.474 SSP/AC e CPF 749.614.202-63, **DECLARA** que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.



**MAIKON BARROS PEREIRA**

**Sócio - Administrador**



## **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI**

End. TV HOSANA CARNEIRO N. 329 B. JOÃO EDUARDO – RIO BRANCO/ACRE

Fone: (68) 9971 4675

Ref.: Concorrência nº 01/2021 – SR/PF/AC

### **DECLARAÇÃO FORMAL QUE ACEITA AS CONDIÇÕES DO EDITAL E QUE POSSUI AS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO CONSIDERADOS ESSENCIAIS PARA A EXECUÇÃO CONTRATUAL**


A empresa **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI** End. Tv Hosana Carneiro n. 329 – Joao Eduardo I Rio Branco-Acre CNPJ. 05.687.069/0001-59, através de seu sócio Sr. **MAIKON BARROS PEREIRA**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural de Rio Branco – Acre portador do RG 299.474 SSP/AC e CPF 749.614.202-63, DECLARA tácita e expressamente:

- (a) Que se submete a todas as condições deste Edital e das que constam de seus anexos;
- (b) Que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.



**MAIKON BARROS PEREIRA**

**Sócio - Administrador**





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Junta Comercial do Estado do Acre

Nº DO

18/002.140-1

180021401

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

12600012051


Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matricula do Agente Auxiliar do Comércio

JUCEAC - SEDE

SEDE - JUCEAC



18/002.140-1

18/002.140-1

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE

NOME:

EURO CONSTRUÇÕES EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AC2201800001116

Nº DE CÓDIGO  
VIAS DO ATO

CÓDIGO  
DO EVENTO

QTDE

DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

|   |     |      |   |                                              |
|---|-----|------|---|----------------------------------------------|
| 1 | 002 | -    | - | ALTERAÇÃO                                    |
|   |     | 021  | 1 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
|   |     | 2001 | 1 | ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR               |
|   |     | 2005 | 1 | SAÍDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR                 |

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

RIO BRANCO  
Local

Nome: EURO CONSTRUÇÕES EIRELI

Telefone de Contato: (68) 3226-1384

Assinatura: \_\_\_\_\_

5 Fevereiro 2018

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO COLEGIADA

☒ DECISÃO SINGULAR

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem  
A decisão

8, 2, 18

Data

JOSÉ EDSON FIGUEIREDO DANTAS  
Assessor Técnico da JUCEAC

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☒ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☒ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

08/02/2018

Data

Derivon Angelim Alves

Suplente de Vogal - CRA/AC

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 1002500  
EM 08/02/2018.

#EURO CONSTRUÇÕES EIRELI

Protocolo: 18/002.140-1

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1002500 em 08/02/2018 da Empresa EURO CONSTRUÇÕES EIRELI, Nire 12600012051 e protocolo 180021401 - 08/02/2018. Autenticação: F046D91C6988511221C98F555FA160A5AC5BB4E3. José Edson Figueiredo Dantas - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 18/002.140-1 e o código de segurança RDCB. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2018 por José Edson Figueiredo Dantas - Secretário-Geral.

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE:  
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**



**EURO CONSTRUÇÕES EIRELI**

1 – **JOSÉ MARIA PEREIRA**, brasileiro, empresário, solteiro, natural de Xapuri – Acre, nascido em 14/04/1958, RG nº 137.669 – SSP/AC – CPF nº 322.091.502-72, residente e domiciliado na Rua Francisco Xavier, 253 – Bairro João Eduardo I – Rio Branco – Acre – CEP 69911-466. Pelo presente, realiza a primeira alteração contratual de EURO CONSTRUÇÕES EIRELI, a saber: alteração de Titular e Consolidação Contratual, sob as seguintes cláusulas:

1ª – O Titular, **JOSÉ MARIA PEREIRA**, brasileiro, empresário, solteiro, natural de Xapuri – Acre, nascido em 14/04/1958, RG nº 137.669 – SSP/AC – CPF nº 322.091.502-72, residente e domiciliado na Rua Francisco Xavier, 253 – Bairro João Eduardo I – Rio Branco – Acre – CEP 69911-466, titular da empresa, EURO CONSTRUÇÕES EIRELI, empresa de direito privado, com sede e foro nesta cidade de Rio Branco – Estado do Acre, sito à Travessa Hosana Carneiro nº 329 – Bairro João Eduardo II – CEP 69911-538, inscrita na Junta Comercial do Acre – JUCEAC sob nº NIRE 12600012051 – Inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – sob nº 05.687.069/0001-59, pelo presente ato de alteração, transfere a título oneroso, a totalidade do capital social da empresa no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, ao Sr. **MAIKON BARROS PEREIRA**, brasileiro, empresário, solteiro, natural de Rio Branco – AC, nascido em 22/06/1984, RG nº 0299.474 – SSP/AC – CPF nº 749.614.202-63, residente e domiciliado na Travessa Hosana Carneiro, 329 – Bairro João Eduardo II – Rio Branco – Acre – CEP 69911-538. Dando, pelo presente ato, plena, geral e raza quitação, para mais nada a reclamar seja a qualquer tempo e título for. Após a devida alteração, o novo titular da empresa, integraliza o capital social da empresa em moeda corrente do país, ficando, doravante, da seguinte forma:

|                              |             |                       |
|------------------------------|-------------|-----------------------|
| <b>MAIKON BARROS PEREIRA</b> | <b>100%</b> | <b>R\$ 300.000,00</b> |
|------------------------------|-------------|-----------------------|

À vista das modificações ora apresentadas, consolida-se o contrato social, com base nas seguintes cláusulas;

Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1002500 em 08/02/2018 da Empresa EURO CONSTRUÇÕES EIRELI, Nire 12600012051 e protocolo 180021401 - 06/02/2018. Autenticação: F046D91C6988511221C98F555FA160A5AC5BB4E3. José Edson Figueiredo Dantas - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 18/002.140-1 e o código de segurança rDCB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2018 por José Edson Figueiredo Dantas – Secretário-Geral.

## EURO CONSTRUÇÕES EIRELI

"Contrato Social Consolidado"

1 - **MAIKON BARROS PEREIRA**, brasileiro, empresário, solteiro, natural de Rio Branco - AC, nascido em 22/06/1984, RG nº 0299.474 - SSP/AC - CPF nº 749.614.202-63, residente e domiciliado na Travessa Hosana Carneiro, 329 - Bairro João Eduardo II - Rio Branco - Acre - CEP 69911-538. Consolida o presente Contrato Social, com base nas cláusulas abaixo relacionadas:

1ª - A empresa gira sob o nome empresarial: EURO CONSTRUÇÕES EIRELI, empresa de direito privado, com sede e foro nesta cidade de Rio Branco - Estado do Acre, sito à Travessa Hosana Carneiro nº 329 - Bairro João Eduardo II - CEP 69911-538.

2ª - O Capital Social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do País, pelo titular, a saber:

**MAIKON BARROS PEREIRA 100% R\$ 300.000,00**

**Parágrafo único** - a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

3ª - O objeto principal será: **Construção de edifícios;**

**Parágrafo único** - As atividades secundárias serão: Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente, Atividades Paisagísticas, Atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes;

4ª - A empresa iniciou suas atividades em 30/05/2003 (trinta de maio do ano de dois mil e três) e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª - A administração da empresa será exercida pelo titular, **MAIKON BARROS PEREIRA**, com os poderes e atribuições de representar ativa e passiva - judicial e extrajudicial, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de terceiros.

6ª - O Capital Social da empresa individual é indivisível perante a empresa e a terceiros, e não poderá estar representada por mais de um titular, e da mesma forma, não poderá ser cedido, transferido, alienado, inclusive em relação aos direitos sobre as mesmas, sem o expreso consentimento do empresário, o qual, em condições de igualdade e preço, terá sempre o direito de preferência e na proporção do capital que é possuidor.

7ª - O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

8ª - Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

9ª - No caso de falecimento do titular ou incapacidade superveniente comprovada, a empresa continuará como os herdeiros do falecido ou incapaz. Depois de concluído o inventário, no caso de falecimento, será feita alteração com a inclusão do herdeiro da empresa e, no caso de incapacidade, será indicado pela família um representante legal que ocupará a condição de titular.

**Parágrafo Único** - No caso de desinteresse por parte do herdeiro ou representante legal em continuar as atividades da empresa, os direitos serão apurados em balanço especial a que se refere o "caput" do presente, serão pagos em moeda corrente em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira após 30(trinta) dias do levantamento do balanço especial e as demais nas mesmas datas dos meses subsequentes.

10ª - (Os) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não est(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a

pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002) 04

11ª - Fica eleito o fórum da cidade de Rio Branco – Acre, para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de alteração de empresa individual de responsabilidade limitada, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1002500 em 08/02/2018 da Empresa EURO CONSTRUCOES EIRELI, Nire 12600012051 e protocolo 180021401 - 06/02/2018. Autenticação: F046D91C6988511221C98F555FA160A5AC5BB4E3. José Edson Figueiredo Dantas - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 18/002.140-1 e o código de segurança rDCB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2018 por José Edson Figueiredo Dantas – Secretário-Geral.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01(uma) via, na presença de duas testemunhas.

Rio Branco, Ac, 02 de fevereiro de 2018.

  
**MAIKON BARROS PEREIRA – TITULAR INGRESSANTE**

  
**JOSÉ MARIA PEREIRA – TITULAR RETIRANTE**

Testemunhas:

1- Maira Pereira Gomes

Nome:

RG nº - 10416048

CPF nº - 002.184.832-00

Luciana Floria da Silva Lima

Nome:

RG nº - 0287900 SSP-AC

CPF nº - 658.642.202-72

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 1002500  
EM 08/02/2018.

#EURO CONSTRUÇOES EIRELI#

Protocolo: 18/002.140-1

  
JOSE EDSON FIGUEIREDO DANTAS  
SECRETÁRIO GERAL

**1º TABELIONATO DE NOTAS E 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE RIO BRANCO - AC**  
Fabrício Mendes dos Santos – Tabelião/Oficial de Registro Civil  
Av. Ceará, nº 2513, Sala 04, Bairro Oito de Maio – CEP: 69.900-300 – Rio Branco – Acre – Fone: (68) 3224-0112  
Reconheço por semelhança a assinatura indicada MAIKON BARROS PEREIRA  
Do que dou fé. Rio Branco - AC, 02 de Fevereiro de 2018. Custas e Emolumentos R\$ 3,30.  
Em test. da verdade  
YTHALO GABRIEL LOPES DE OLIVEIRA COSTA-ESCREVENTE SUBSTITUTO  
Selo Digital nº AF721380-50 - Cod. Valid.: AACE-0D1F-4790-9E1B  
Consulte a autenticidade do ato em: [www.seloacre.com.br](http://www.seloacre.com.br)


**3º TABELIONATO DE NOTAS E 3º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE RIO BRANCO - AC**  
Av. Ceará nº 3607, Bairro 7º Soc - Rio Branco - AC | CEP: 69.918-108 | (68) 7102-5445 | [titulartab3@rioac.org.br](mailto:titulartab3@rioac.org.br)  
Reconheço por semelhança a assinatura indicada JOSE MARIA PEREIRA

Dou fé. Rio Branco-AC, 02 de fevereiro de 2018. Total = 3,20  
Selo AF701794-40 Consulta 7801-41A2-48AB-955Z  
Consulte a autenticidade em [www.seloacre.com.br](http://www.seloacre.com.br)

Em Test.

  
Caio Ruan de Souza Costa  
Escrevente Autorizado

Verdade.



## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

| REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL                                                                                              |                                 |                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA                                                                                        |                                 |                                                     |                      |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>05.687.069/0001-59<br>MATRIZ                                                                         |                                 | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL |                      |
|                                                                                                                             |                                 | DATA DE ABERTURA<br>05/06/2003                      |                      |
| NOME EMPRESARIAL<br>EURO CONSTRUÇOES EIRELI                                                                                 |                                 |                                                     |                      |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>EURO CONSTRUÇOES                                                            |                                 |                                                     | PORTE<br>ME          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>41.20-4-00 - Construção de edifícios                                 |                                 |                                                     |                      |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas |                                 |                                                     |                      |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) |                                 |                                                     |                      |
| LOGRADOURO<br>TV HOSANA CARNEIRO                                                                                            |                                 | NÚMERO<br>329                                       | COMPLEMENTO<br>***** |
| CEP<br>69.911-538                                                                                                           | BAIRRO/DISTRITO<br>JOAO EDUARDO | MUNICÍPIO<br>RIO BRANCO                             | UF<br>AC             |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO                                                                                                         |                                 | TELEFONE<br>(68) 9971-4675                          |                      |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****                                                                                  |                                 |                                                     |                      |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA                                                                                                 |                                 | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>05/06/2003            |                      |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                |                                 |                                                     |                      |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                                  |                                 | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                  |                      |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/11/2021 às 14:33:31 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[CONSULTAR QSA](#)[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: EURO CONSTRUÇOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 05.687.069/0001-59  
Certidão nº: 26250223/2021  
Expedição: 25/08/2021, às 11:32:51  
Validade: 20/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EURO CONSTRUÇOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.687.069/0001-59**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: EURO CONSTRUÇOES EIRELI**  
**CNPJ: 05.687.069/0001-59**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 12:21:43 do dia 24/06/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 21/12/2021.

Código de controle da certidão: **69D3.8D37.E3AB.4FF2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                   |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>GOVERNO DO ESTADO DO ACRE</b><br><b>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</b><br><b>Diretoria de Administração Tributária</b> |                                                                   | <b>Data Emissão:</b> 01/10/2021<br><br><b>Hora Emissão:</b> 11:18 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO</b>                                                                                         |                                                                   | <b>Número:</b> 711972                                             |
| <p><i>Ressalvado o direito da Fazenda Pública de cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte abaixo qualificado, que vierem a ser apuradas, certifico que não consta até esta data, nesta Unidade Fazendária, nenhum crédito fiscal relativo a tributos estaduais.</i></p> <p style="text-align: right;">(Artigo 171 a 177 do Decreto nº 462/87)</p> <p><i>* Excetuados os créditos inscritos em Dívida Ativa</i></p> |                                                                                                                            |                                                                   |                                                                   |
| <b>Nome/Razão Social:</b><br>EURO CONSTRUÇOES EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                   |                                                                   |
| <b>Inscrição Estadual:</b><br>01.014.381/001-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            | <b>Identidade:</b>                                                |                                                                   |
| <b>CNPJ:</b><br>05.687.069/0001-59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            | <b>CPF:</b>                                                       |                                                                   |
| <b>Endereço:</b><br>TRAVESSA HOSANA CARNEIRO, Nº 329<br>BAIRRO: JOAO EDUARDO II, CEP: 69911538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                   |                                                                   |
| <b>Município:</b><br>RIO BRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            | <b>Data da Impressão:</b><br>Sábado, 6 de Novembro de 2021, 13:09 |                                                                   |
| <b>Finalidade:</b><br>DESTINA-SE A TODOS OS FINS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                   |                                                                   |
| <b>Outras Informações:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                   |                                                                   |

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>Data de Validade:</b><br>29/11/2021              |
| <b>Código de Autenticidade:</b><br>80191u09b18g010m |

Verificar autenticidade desta CND no seguinte endereço: [www.sefaz.ac.gov.br](http://www.sefaz.ac.gov.br)

Emitido pelo Portal Sefaz Online



## CERTIDÃO NEGATIVA QUANTO A DÍVIDA ATIVA



ESTADO DO ACRE  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
PROCURADORIA FISCAL

## Dados do Contribuinte

CNPJ: 05.687.069/0001-59  
Razão Social: EURO CONSTRUÇÕES EIRELI

Reservado o direito de a Fazenda Estadual inscrever e cobrar as dívidas que venham ser apuradas em nome(s) do(s) contribuinte(s) acima qualificado(s), certifico, para os fins de direito, que não consta(m) débito(s) em seu nome, **inscrito(s) em Dívida Ativa do Estado do Acre** junto à Procuradoria Fiscal (PGE/AC).

## ASPECTOS JURÍDICOS DE VALIDADE

Esta certidão é fornecida sob as expensas da Procuradoria Fiscal/PGE e diz respeito a dívida ativa, compreendendo débitos relativos ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e de Comunicação - ICMS, custas processuais e pena de multa, não substituindo a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Estaduais expedida sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ.

Seu prazo de validade é de 60 (sessenta dias), a teor do art.176, do Decreto Estadual n.462/87, e enquanto durar a situação de inadimplência do contribuinte, que deve ser conferida pelo endereço abaixo, não prevalecendo sobre certidões expedidas posteriormente.

Data da Emissão: quarta-feira, 27 de outubro de 2021

Data da Validade: domingo, 26 de dezembro de 2021

AUTENTICAÇÃO nº 43471D3-14F4821103-71967A1D

Código QR



Fornecida pela Internet

CONFERÊNCIA OBRIGATORIA: O agente receptor deve conferir a autenticidade desta certidão através do leitor de Código Qr de sua preferência ou no site eletrônico: <http://www.pge.ac.gov.br>

Atenção: qualquer rasura invalidará este documento. Este documento só é válido mediante apuração de seu original, não sendo possível o uso de cópias, mesmo que autenticadas.

Av. Getúlio Vargas, nº 2852, Bairro Bosque, Rio Branco - ACRE. Cep.:

69.900-589

Fone: (68)3901-5150/5151/Fax: (68)3901-5147

E-mail: [gabinete.pge@ac.gov.br](mailto:gabinete.pge@ac.gov.br)

[www.pge.ac.gov.br](http://www.pge.ac.gov.br)

**PGE** PROCURADORIA-GERAL  
DO ESTADO DO ACRE



**PREFEITURA DE RIO BRANCO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 61177/2021**

**CNPJ: 05.687.069/0001-59**

**Nome: EURO CONSTRUÇOES EIRELI**

**Endereço: HOSANA CARNEIRO, 329**

**Bairro: JOAO EDUARDO II**

**Cidade: RIO BRANCO UF: AC**

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas e responsabilidades do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN) e a inscrições em Dívida Ativa junto a Divisão de Dívida Ativa e Procuradoria Geral do Município (PROJURI).

Esta certidão se refere à situação da pessoa jurídica identificada como sujeito passivo no âmbito da Prefeitura Municipal de Rio Branco, amparada legalmente pela Lei Complementar 1.508/2003, art. 303.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no Portal do Cidadão, no endereço <<http://portalcidadao.riobranco.ac.gov.br/autenticidade-de-documentos/>>.

Emitida em 28/10/2021 09:23:01 <horário do Acre>.

Válida até 27/12/2021.

Código de autenticidade da certidão: **28BE.7972.3834.2A6E.DB09.8ABD.2842.7FA5.**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Observação:

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 05.687.069/0001-59**Razão Social:** EURO CONSTRUÇÕES EIRELI**Endereço:** TV HOSANA CARNEIRO 329 / JOAO EDUARDO II / RIO BRANCO / AC /  
69911-538

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 21/10/2021 a 19/11/2021**Certificação Número:** 2021102101452783026650

Informação obtida em 06/11/2021 15:16:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**Governo do Estado do Acre**  
**Secretaria de Estado da Fazenda**  
**Cadastro Estadual da Pessoa Jurídica**  
**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

|                   |                         |                    |
|-------------------|-------------------------|--------------------|
| Inscrição:        | Razão Social:           | CNPJ:              |
| 01.014.381/001-10 | EURO CONSTRUÇOES EIRELI | 05.687.069/0001-59 |

|                  |
|------------------|
| Nome Fantasia:   |
| EURO CONSTRUÇOES |

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Atividade Econômica:                                                          |
| 37.02-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes       |
| 39.00-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos          |
| 81.30-3/00 - Atividades paisagísticas                                         |
| 42.99-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
| 41.20-4/00 - Construção de edifícios                                          |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Natureza Jurídica:                               |
| EMP. INDIVIDUAL DE RESP. LTDA. (Nat. Empresaria) |

|                          |         |              |
|--------------------------|---------|--------------|
| Logradouro:              | Número: | Complemento: |
| TRAVESSA HOSANA CARNEIRO | 329     |              |

|            |                 |            |     |
|------------|-----------------|------------|-----|
| CEP:       | Bairro:         | Município: | UF: |
| 69.911-538 | JOAO EDUARDO II | RIO BRANCO | AC  |

|                     |                             |                   |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| Situação Cadastral: | Data da Situação Cadastral: | Data de Cadastro: |
| Ativo               | 06/10/2021                  | 18/06/2003        |

Sábado, 6 de Novembro de 2021 , 13:18:18





**ALVARÁ**

|                                 |                               |                                                    |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>C.M.C.</b>                   | 1371975                       | <b>Nome Empresarial</b><br>EURO CONSTRUCOES EIRELI |
| <b>CNPJ / CPF</b>               | 05.687.069/0001-59            | <b>Nome Fantasia</b><br>EURO CONSTRUCOES           |
| <b>Emitido em</b><br>28/09/2021 |                               | <b>Porte</b><br>Microempresa                       |
|                                 | <b>Abertura</b><br>05/06/2003 | <b>Validade</b><br>28/09/2026                      |

| Código e Descrição da Atividade Econômica Principal | Grau de Risco |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| 4120400 - Construção de edifícios                   | Risco II      |

|                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Horário de Funcionamento</b>                                                  |             |
| 384 - De Segunda-Feira das 07:30 às 17:30 até Sábado das 08:00 às 12:00          |             |
| <b>Código e Descrição da Natureza Jurídica</b>                                   |             |
| 2305 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIAL) |             |
| <b>Endereço</b>                                                                  | <b>CNPJ</b> |
| RUA HOSANA CARNEIRO, 329, JOÃO EDUARDO                                           | 69911538    |

| Observação |
|------------|
|            |

Assinatura Digital

BCB9.9C96.D7A5.2B8F.6173.5064.90FD.C2C6

Jul 26 6:58:05 AM CPT Co



**MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL**

Este documento expedido pelo poder público Municipal é vinculado às condições sanitárias, ambientais, edilícias, nos termos do Decreto nº 1.683 de 11 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE  
Serventia de Registro de Distribuição da Comarca de Rio Branco

**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO**  
**FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL**

Em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos do Sistema de Automação da Justiça (SAJ) anteriores a data de 26/10/2021, CERTIFICAMOS que:

**NADA CONSTA** nas Comarcas informatizadas do Estado do Acre contra **Euro Construções Eireli**, ou vinculado ao **CNPJ 05.687.069/0001-59**.

---

**Observações:**

- a) A presente certidão abrange somente os feitos de Falência e Recuperação Judicial/Extrajudicial.
  - b) Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.
  - c) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (<http://www.tjac.jus.br/>), no item "Conferência de Certidão".
- 

Rio Branco (AC), 27 de outubro de 2021.

CERTIDÃO Nº: 001884001  
1884001

PEDIDO Nº:



FOLHA: 1/1



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado da Fazenda do Acre

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

12600012051

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

## 1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Acre

Nome: EURO CONSTRUÇÕES EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



ACE2100018490

Nº DE VIAS DO ATO CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1 223 BALANÇO

RIO BRANCO

Local

23 Maio 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

## 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem  
A decisão

\_\_\_\_\_  
Data

☐ NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

☐ NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

### DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

### DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

### OBSERVAÇÕES

*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1074428 em 24/05/2021 da Empresa EURO CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 05687069000159 e protocolo 210066857 - 23/05/2021. Autenticação: 710F54CE18F908A3492E201A199CBCA30B5C. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 21/006.685-7 e o código de segurança dv2l Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2021 por Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral.



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE

Registro Digital

## Capa de Processo

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 21/006.685-7              | ACE2100018490                        | 23/05/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s)                       |                               |                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| CPF                                                    | Nome                          | Data Assinatura |
| 009.172.662-00                                         | CLAUDINEIA PEREIRA DOS SANTOS | 23/05/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br |                               |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                        |                               |                 |

|                                                        |                       |            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 749.614.202-63                                         | MAIKON BARROS PEREIRA | 23/05/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br |                       |            |
| Selo Ouro - Certificado Digital                        |                       |            |



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1074428 em 24/05/2021 da Empresa EURO CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 05687069000159 e protocolo 210066857 - 23/05/2021. Autenticação: 710F54CE18F908A3492E201A199CBCA30B5C. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 21/006.685-7 e o código de segurança dv21 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2021 por Rochelle Lima Catão – Secretária-Geral.

ROCHELLE LIMA CATÃO  
SECRETÁRIA-GERAL

## TERMO DE ABERTURA

### Balanço Patrimonial

Número: 6

Folha: 1

Contém este livro 8 folhas numeradas do No. 1 ao 8 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa .....: EURO CONSTRUÇOES EIRELI

Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: TRAVESSA HOSANA CARNEIRO, 329

Complemento .....

Bairro .....: JOAO EDUARDO

Município .....: RIO BRANCO

Estado .....: AC

Inscrição no CNPJ .....: 05.687.069/0001-59

Inscrição Estadual.....: 0101438100110

Registro na junta.....: 12600012051 Data registro: 05/06/2003

Inscrição Municipal.....: 1371975

RIO BRANCO, 31/12/2020

\_\_\_\_\_  
MAIKON BARROS PEREIRA  
PROPRIETARIO  
CPF: 749.614.202-63  
RG:0299474-SSP/AC

\_\_\_\_\_  
CLAUDINEIA PEREIRA DOS SANTOS  
Reg. no CRC - AC sob o No. 002143/OO  
CPF: 009.172.662-00  
RG:11164670-SSP/AC



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1074428 em 24/05/2021 da Empresa EURO CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ 05687069000159 e protocolo 210066857 - 23/05/2021. Autenticação: 710F54CE18F908A3492E201A199BCA30B5C. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 21/006.685-7 e o código de segurança dv2l Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2021 por Rochelle Lima Catão – Secretária-Geral.

Página 19 de 79

ROCHELLE LIMA CATÃO  
SECRETÁRIA-GERAL  
pág. 3/15

Empresa: **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI**  
C.N.P.J.: 05.687.069/0001-59  
Insc. Junta Comercial: 12600012051 Data: 05/06/2003  
Balço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0002  
Número livro: 0006

**BALANÇO PATRIMONIAL 2020**

| Código | Classificação  | Descrição                                            | 2020                 | 2019                 |
|--------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|        |                |                                                      | 31/12/2020           | 31/12/2019           |
| 1      | 1              | <b>ATIVO</b>                                         | <b>3.131.118,72D</b> | <b>2.850.564,18D</b> |
| 2      | 1.1            | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>2.857.040,62D</b> | <b>2.546.032,96D</b> |
| 3      | 1.1.01         | <b>DISPONIVEL</b>                                    | <b>531.926,50D</b>   | <b>138.000,22D</b>   |
| 4      | 1.1.01.01      | <b>CAIXA GERAL</b>                                   | <b>3.505,32D</b>     | <b>1.505,32D</b>     |
| 8      | 1.1.01.01.0001 | CAIXA                                                | 3.505,32D            | 1.505,32D            |
| 11     | 1.1.01.02      | <b>BANCOS</b>                                        | <b>237.954,37D</b>   | <b>2.817,09D</b>     |
| 899    | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                                      | 237.954,37D          | 2.817,09D            |
| 14     | 1.1.01.03      | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                        | <b>290.466,81D</b>   | <b>133.677,81D</b>   |
| 20     | 1.1.01.03.002  | <b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 23     | 1.1.01.03.0020 | APLICAÇÃO FINANCEIRA CDC                             | 290.466,81D          | 133.677,81D          |
| 54     | 1.1.02         | <b>CRÉDITOS</b>                                      | <b>2.325.114,12D</b> | <b>2.408.032,74D</b> |
| 55     | 1.1.02.01      | <b>CLIENTES NACIONAIS</b>                            | <b>2.230.936,97D</b> | <b>2.293.640,59D</b> |
| 27     | 1.1.02.01.0001 | CLIENTES A RECEBER                                   | 2.230.936,97D        | 2.293.640,59D        |
| 71     | 1.1.02.03      | <b>CRÉDITOS DE IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS</b> | <b>94.177,15D</b>    | <b>114.392,15D</b>   |
| 85     | 1.1.02.03.004  | <b>ENCARGOS A RECUPERAR</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 86     | 1.1.02.03.0040 | INSS a Compensar                                     | 94.177,15D           | 114.392,15D          |
| 170    | 1.2            | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>274.078,10D</b>   | <b>304.531,22D</b>   |
| 254    | 1.2.03         | <b>ATIVO IMOBILIZADO</b>                             | <b>274.078,10D</b>   | <b>304.531,22D</b>   |
| 255    | 1.2.03.01      | <b>IMOBILIZADO</b>                                   | <b>134.406,81D</b>   | <b>149.340,90D</b>   |
| 1197   | 1.2.03.01.0001 | MAQUINAS E FERRAMENTAS                               | 134.406,81D          | 149.340,90D          |
| 116    | 1.2.03.2       | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                           | <b>139.671,29D</b>   | <b>155.190,32D</b>   |
| 117    | 1.2.03.20.01   | MOVEIS E UTENSÍLIOS                                  | 139.671,29D          | 155.190,32D          |
| 318    | 2              | <b>PASSIVO</b>                                       | <b>3.131.118,72C</b> | <b>2.850.564,18C</b> |
| 319    | 2.1            | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                            | <b>626.442,86C</b>   | <b>645.271,50C</b>   |
| 1181   | 2.1.02         | <b>FORNECEDORES</b>                                  | <b>131.337,25C</b>   | <b>188.287,25C</b>   |
| 321    | 2.1.02.01      | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                        | <b>131.337,25C</b>   | <b>188.287,25C</b>   |
| 323    | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDOR                                           | 131.337,25C          | 188.287,25C          |
| 328    | 2.1.03         | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>653,29C</b>       |
| 338    | 2.1.03.05      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>653,29C</b>       |
| 340    | 2.1.03.05.0001 | FGTS A RECOLHER                                      | 0,00                 | 653,29C              |
| 349    | 2.1.04         | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                        | <b>495.105,61C</b>   | <b>445.330,96C</b>   |
| 350    | 2.1.04.01      | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>           | <b>495.105,61C</b>   | <b>445.330,96C</b>   |
| 352    | 2.1.04.01.0001 | COFINS A PAGAR                                       | 129.557,38C          | 86.014,48C           |
| 356    | 2.1.04.01.0001 | CSLL A PAGAR                                         | 128.412,45C          | 112.737,01C          |
| 355    | 2.1.04.01.0001 | IRPJ A PAGAR                                         | 202.085,40C          | 184.668,24C          |
| 353    | 2.1.04.01.0001 | ISS A PAGAR                                          | 0,00                 | 36.880,14C           |
| 351    | 2.1.04.01.0001 | PIS A PAGAR                                          | 35.050,38C           | 25.031,09C           |
| 1183   | 2.1.06         | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>11.000,00C</b>    |
| 1184   | 2.1.06.01      | <b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>11.000,00C</b>    |
| 904    | 2.1.06.01.0001 | EMPRESTIMO DE SOCIO                                  | 0,00                 | 11.000,00C           |
| 429    | 2.4            | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                            | <b>2.504.675,86C</b> | <b>2.205.292,68C</b> |
| 430    | 2.4.01         | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                | <b>300.000,00C</b>   | <b>300.000,00C</b>   |
| 431    | 2.4.01.01      | <b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>                      | <b>300.000,00C</b>   | <b>300.000,00C</b>   |
| 433    | 2.4.01.01.0001 | MAIKON BARROS PEREIRA                                | 300.000,00C          | 300.000,00C          |
| 441    | 2.4.02         | <b>RESERVAS</b>                                      | <b>2.204.675,86C</b> | <b>1.905.292,68C</b> |
| 442    | 2.4.02.01      | <b>RESERVAS</b>                                      | <b>2.204.675,86C</b> | <b>1.905.292,68C</b> |
| 443    | 2.4.02.01.001  | <b>RESERVAS DE LUCROS</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |




Empresa: **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI**  
C.N.P.J.: 05.687.069/0001-59  
Insc. Junta Comercial: 12600012051 Data: 05/06/2003  
Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0003  
Número livro: 0006

**BALANÇO PATRIMONIAL 2020**

| Código Classificação | Descrição        | 2020                        | 2019                        |
|----------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 448 2.4.02.01.0010   | RESERVA DE LEGAL | 31/12/2020<br>2.204.675,86C | 31/12/2019<br>1.905.292,68C |

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, encerrado em 31 de Dezembro de 2020, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de: R\$ 3.131.118,72 (Três Milhões e Cento e Trinta e Um Mil e Cento e Dezoito Reais e Setenta e Dois Centavos) - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

RIO BRANCO, 31 de Dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
MAIKON BARROS PEREIRA  
PROPRIETARIO  
CPF: 749.614.202-63  
RG:0299474-SSP/AC

\_\_\_\_\_  
CLAUDINEIA PEREIRA DOS SANTOS  
Reg. no CRC - AC sob o No. 002143/O0  
CPF: 009.172.662-00  
RG:11164670-SSP/AC



Junta Comercial do Estado do Acre  
Certifico registro sob o nº 1074428 em 24/05/2021 da Empresa EURO CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 05687069000159 e protocolo 210066857 - 23/05/2021. Autenticação: 710F54CE18F908A3492E201A199CBCA30B5C. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 21/006.685-7 e o código de segurança dv2l Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2021 por Rochelle Lima Catão – Secretária-Geral.

**Empresa:** EURO CONSTRUÇÕES EIRELI  
**C.N.P.J.:** 05.687.069/0001-59  
**Insc. Junta Comercial:** 12600012051 Data: 05/06/2003  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020

**Folha:** 0004  
**Número livro:** 0006

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

| <b>Descrição</b>                     | <b>Saldo</b> | <b>Total</b> |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Receita Operacional</b>           |              |              |
| VENDAS DE SERVIÇOS MERCADO INTERNO   | 1.451.430,22 | 1.451.430,22 |
| <b>Deduções</b>                      |              |              |
| (-) COFINS S/RECEITAS BRUTAS         | (43.542,90)  |              |
| (-) CSLL S/RECEITAS BRUTAS           | (15.675,44)  |              |
| (-) IRPJ S/RECEITAS BRUTAS           | (17.417,16)  |              |
| (-) ISS S/SERVIÇOS                   | (24.376,23)  |              |
| (-) PIS S/RECEITAS BRUTAS            | (10.019,29)  | (111.031,02) |
| <b>Receita Líquida</b>               |              | 1.340.399,20 |
| <b>Lucro Bruto</b>                   |              | 1.340.399,20 |
| <b>Despesas Administrativas</b>      |              |              |
| MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO         | (305.461,00) |              |
| PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS         | (85.654,90)  |              |
| TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS             | (149.654,00) |              |
| ALUGUÉIS E CONDÔMINIO                | (13.500,00)  |              |
| DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES          | (30.453,12)  |              |
| ENERGIA ELÉTRICA                     | (5.950,00)   |              |
| TELEFONE E INTERNET                  | (4.012,00)   | (594.685,02) |
| <b>Despesas C/ Pessoal</b>           |              |              |
| PRO- LABORE MAIKON BARROS PEREIRA    | (67.000,00)  |              |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                 | (259.784,00) |              |
| FGTS - FUNDO DE GARANTIA             | (15.900,00)  |              |
| INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL            | (72.965,00)  | (415.649,00) |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>         |              | (9.562,00)   |
| <b>Despesas Tributárias</b>          |              |              |
| ICMS - DIF. DE ALICOTA               | (9.562,00)   | (9.562,00)   |
| <b>Despesas Financeiras</b>          |              |              |
| IMPOSTOS E TAXAS                     | (9.740,00)   |              |
| TARIFAS BANCÁRIAS                    | (11.380,00)  | (21.120,00)  |
| <b>Resultado operacional líquido</b> |              | 299.383,18   |
| <b>Resultado Antes do IR</b>         |              | 299.383,18   |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>    |              | 299.383,18   |

RIO BRANCO, 31 de Dezembro de 2020

MAIKON BARROS PEREIRA  
 PROPRIETÁRIO  
 CPF: 749.614.202-63  
 RG: 0299474-SSP/AC

CLAUDINEIA PEREIRA DOS SANTOS  
 Reg. no CRC - AC sob o No. 002143/00  
 CPF: 009.172.662-00  
 RG: 11164670-SSP/AC

Sistema licenciado para CLAUDINEIA PEREIRA DOS SANTOS

**Empresa: EURO CONSTRUÇÕES EIRELI**

Inscrição: 05.687.069/0001-59

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Insc. Junta Comercial: 12600012051 Data: 05/06/2003

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020**

| Coeficiente                   | Fórmula                                                                                  | Valor                                          | Resultado |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral      | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo<br>Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 2.857.040,62 + 274.078,10<br>626.442,86 + 0,00 | 4,99      |
| Índice de Liquidez Corrente   | Ativo Circulante<br>Passivo Circulante                                                   | 2.857.040,62<br>626.442,86                     | 4,56      |
| Índice de Liquidez Seca       | Ativo Circulante - Estoque<br>Passivo Circulante                                         | 2.857.040,62 - 0,00<br>626.442,86              | 4,56      |
| Índice de Solvência Geral     | Ativo<br>Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante                                     | 3.131.118,72<br>626.442,86 + 0,00              | 4,99      |
| Índice de Endividamento Geral | Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo<br>Passivo Total                               | 626.442,86 + 0,00<br>3.131.118,72              | 0,20      |
| Grau de Endividamento         | Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo<br>Ativo                                     | 626.442,86 + 0,00<br>3.131.118,72              | 0,20      |

MAIKON BARROS PEREIRA  
PROPRIETÁRIO  
CPF: 749.614.202-63  
RG: 0299474-SSP/AC

CLAUDINEIA PEREIRA DOS SANTOS  
Reg. no CRC - AC sob o No. 002143/O-0  
CPF: 009.172.662-00  
RG: 11164670 -SSP/AC



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1074428 em 24/05/2021 da Empresa EURO CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 05687069000159 e protocolo 210066857 - 23/05/2021. Autenticação: 710F54CE18F908A3492E201A199CBCA30B5C. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 21/006.685-7 e o código de segurança dv21 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2021 por Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral.

Página 23 de 79

ROCHELLE LIMA CATÃO  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 715

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2020

1. Contexto operacional A Empresa **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**, pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, de duração indeterminada, com sede e foro à Travessa **HOSANA CARNEIRO, Nº 329**, Bairro **JOAO EDUARDO, CEP 69911-538**, em Rio Branco, AC, iniciou suas atividades em **05 de JUNHO de 2003** e tem por finalidade a atividades de: **Construção de edifícios**.

2. Apresentação das demonstrações contábeis as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade em especial a Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL - Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis. N.º 1.121/2008. Principais práticas contábeis as principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão definidas a seguir:

a) Do registro Contábil As receitas e despesas foram reconhecidas, mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial o Princípio da Competência.

b) Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes os demais ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos. Os demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridos.

c) Imobilizado Os bens do imobilizado, móveis, utensílios e outros equipamentos, instalações, são demonstrados pelo custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear para baixar o custo de cada ativo a seus valores residuais que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, utilizando-se os parâmetros definidos pela SRF - Secretaria da Receita Federal através da IN - Instrução Normativa nº 162/98 e 130/99, de acordo com a NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul (posição de IPI);

d) Demonstração do Fluxo de Caixa A Demonstração do Fluxo de Caixa apresenta o fluxo oriundo ou aplicado nas atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos da empresa e o seu efeito líquido sobre os saldos de caixa, conciliando seus saldos no início e no final do período. O método utilizado foi o direto, que se caracteriza por apresentar os componentes dos fluxos por seus valores brutos, ao menos para os itens mais significativos dos recebimentos e dos pagamentos.

e) Distribuição de Lucros Foram levantados balancetes intermediários ao final de cada trimestre e o lucro apurado distribuído no trimestre seguinte proporcionalmente às quotas do Titular, observando-se sempre as disposições legais previstas no regulamento do Imposto de Renda.

**MAIKON BARROS PEREIRA**  
**PROPRIETARIO**  
**CPF: 749.614.202-63**  
**RG:0299474-SSP/AC**

**CLAUDINÉIA PEREIRA DOS SANTOS**  
**Reg. no CRC - AC sob o No. 002143/O-0**  
**CPF: 009.172.662-00**  
**RG: 11164670 -SSP/AC**



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CLAUDINÉIA PEREIRA DOS SANTOS  
REGISTRO..... : AC-002143/O-0  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : 009.172.662-00

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAC contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ACRE, 04/05/2021 as 22:56:13.

Válido até: 31/05/2021.

Código de Controle: 5981.7510.6956.5460.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAC.



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1074428 em 24/05/2021 da Empresa EURO CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 05687069000159 e protocolo 210066857 - 23/05/2021. Autenticação: 710F54CE18F908A3492E201A199BCA30B5C. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 21/006.685-7 e o código de segurança dv21. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2021 por Rochelle Lima Catão – Secretária-Geral.

## TERMO DE ENCERRAMENTO

### Balanço Patrimonial

Número: 6

Folha: 8

Contém este livro 8 folhas numeradas do No. 1 ao 8 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa .....: EURO CONSTRUÇÕES EIRELI

Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: TRAVESSA HOSANA CARNEIRO, 329

Complemento .....

Bairro .....: JOAO EDUARDO

Município .....: RIO BRANCO

Estado .....: AC

Inscrição no CNPJ .....: 05.687.069/0001-59

Inscrição Estadual.....: 0101438100110

Registro na junta.....: 12600012051 Data registro: 05/06/2003

Inscrição Municipal.....: 1371975

RIO BRANCO, 31/12/2020

\_\_\_\_\_  
MAIKON BARROS PEREIRA  
PROPRIETÁRIO  
CPF: 749.614.202-63  
RG:0299474-SSP/AC

\_\_\_\_\_  
CLAUDINEIA PEREIRA DOS SANTOS  
Reg. no CRC - AC sob o No. 002143/OO  
CPF: 009.172.662-00  
RG:11164670-SSP/AC



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1074428 em 24/05/2021 da Empresa EURO CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 05687069000159 e protocolo 210066857 - 23/05/2021. Autenticação: 710F54CE18F908A3492E201A199CBCA30B5C. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 21/006.685-7 e o código de segurança dv2l Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2021 por Rochelle Lima Catão – Secretária-Geral.



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE

Registro Digital

## Documento Principal

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 21/006.685-7              | ACE2100018490                        | 23/05/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s)                       |                               |                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| CPF                                                    | Nome                          | Data Assinatura |
| 009.172.662-00                                         | CLAUDINEIA PEREIRA DOS SANTOS | 23/05/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br |                               |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                        |                               |                 |

|                                                        |                       |            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 749.614.202-63                                         | MAIKON BARROS PEREIRA | 23/05/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br |                       |            |
| Selo Ouro - Certificado Digital                        |                       |            |

Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1074428 em 24/05/2021 da Empresa EURO CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 05687069000159 e protocolo 210066857 - 23/05/2021. Autenticação: 710F54CE18F908A3492E201A199CBCA30B5C. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 21/006.685-7 e o código de segurança dv2l Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2021 por Rochelle Lima Catão – Secretária-Geral.

Página 27 de 79

pág. 11/15


DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL  
REGISTRO DIGITAL

Eu, CLAUDINEIA PEREIRA DOS SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRO,  
CONTADORA, DATA DE NASCIMENTO 15/04/1986, RG Nº 11164670 SSP-AC, CPF  
009.172.662-00, RUA ADEMAR FERREIRA, Nº 446, BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL,  
CEP 69920-214, RIO BRANCO - AC, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os  
documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital  
na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS  
E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Rio Branco, 23 de maio de 2021.

\_\_\_\_\_  
CLAUDINEIA PEREIRA DOS SANTOS

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1074428 em 24/05/2021 da Empresa EURO CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 05687069000159 e protocolo 210066857 - 23/05/2021. Autenticação: 710F54CE18F908A3492E201A199CBCA30B5C. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 21/006.685-7 e o código de segurança dv21 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2021 por Rochelle Lima Catão – Secretária-Geral.



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EURO CONSTRUÇÕES EIRELI, de CNPJ 05.687.069/0001-59 e protocolado sob o número 21/006.685-7 em 23/05/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1074428, em 24/05/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador DUANNE CAROL MENEZES BUSTAMANTE.

Certifica o registro, a Secretária Geral, ROCHELLE LIMA CATÃO. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://integrar.ac.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

| Assinante(s)                                    |                               |                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| CPF                                             | Nome                          | Data Assinatura |
| 749.614.202-63                                  | MAIKON BARROS PEREIRA         | 23/05/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do |                               |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                 |                               |                 |
| 009.172.662-00                                  | CLAUDINEIA PEREIRA DOS SANTOS | 23/05/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do |                               |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                 |                               |                 |

### Documento Principal

| Assinante(s)                                    |                               |                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| CPF                                             | Nome                          | Data Assinatura |
| 749.614.202-63                                  | MAIKON BARROS PEREIRA         | 23/05/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do |                               |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                 |                               |                 |
| 009.172.662-00                                  | CLAUDINEIA PEREIRA DOS SANTOS | 23/05/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do |                               |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                 |                               |                 |

### Declaração Documento Principal

| Assinante(s)                                    |                               |                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| CPF                                             | Nome                          | Data Assinatura |
| 009.172.662-00                                  | CLAUDINEIA PEREIRA DOS SANTOS | 23/05/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do |                               |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                 |                               |                 |



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da juceac](http://portal.de.servicos.da.juceac) informando o número do protocolo 21/006.685-7.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado do Acre  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Acre  
Junta Comercial do Estado do Acre

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por DUANNE CAROL MENEZES BUSTAMANTE,  
Servidor(a) Público(a), em 24/05/2021, às 07:46.



A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da juceac informando o número do protocolo 21/006.685-7.



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1074428 em 24/05/2021 da Empresa EURO CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 05687069000159 e protocolo 210066857 - 23/05/2021. Autenticação: 710F54CE18F908A3492E201A199CBCA30B5C. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 21/006.685-7 e o código de segurança dv21 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2021 por Rochelle Lima Catão – Secretária-Geral.



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| CPF                              | Nome                |
| 512.719.402-30                   | ROCHELLE LIMA CATAO |

Rio Branco, segunda-feira, 24 de maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1074428 em 24/05/2021 da Empresa EURO CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ 05687069000159 e protocolo 210066857 - 23/05/2021. Autenticação: 710F54CE18F908A3492E201A199CBCA30B5C. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 21/006.685-7 e o código de segurança dv2l Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2021 por Rochelle Lima Catão – Secretária-Geral.



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA  
JURIDICA**

**Nº 0000000699250**



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**

Validade: 04/05/2022

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

**INFORMAÇÕES DO REGISTRO**

**Razão Social:** EURO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

**Data do Ato Constitutivo:**

**Data da Última Atualização do Ato Constitutivo:**

**Data de Registro:** 16/05/2016

**Registro CAU :** PJ33106-6

**CNPJ:** 05.687.069/0001-59

**Objeto Social:** CNAE 41.20-4-00 Construção de Edifícios CNAE 42.99-5-01 Construção de instalação esportivas e recreativas.

**Atividades econômicas:**

- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

**Capital social:** R\$ 300.000,00

**Última atualização do capital:** 11/04/2013

**RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**

**Nome:** GAUDÊNCIO CARNEIRO DE LIMA NETO

**Título:**

Arquiteto e Urbanista

Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)

**Início do Contrato:** 14/10/2013

**Número do RRT:** 6286988

**Tipo de Vínculo:**

**Designação:**

**Nome:** Thiago Alves Soares

**Título:**

Arquiteto e Urbanista

**Início do Contrato:** 16/01/2018

**Número do RRT:** 6565097

**Tipo de Vínculo:**

**Designação:**

**OBSERVAÇÕES**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.cau.br.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: C4474Y  
Impresso em: 05/11/2021 às 13:38:34 por: EURO CONSTRUÇÕES, ip: 172.68.25.244



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA  
JURIDICA**

**Nº 0000000699250**



- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 699250/2021  
Expedida em 05/11/2021, Rio Branco/AC, CAU/AC  
Chave de Impressão: C4474Y

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO****Nº 0000000698288****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**

Validade: 30/11/2021

CERTIFICAMOS que o Profissional GAUDÊNCIO CARNEIRO DE LIMA NETO encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

**INFORMAÇÕES DO REGISTRO**

**Nome:** GAUDÊNCIO CARNEIRO DE LIMA NETO **CPF:** 577.605.002-20  
**Título do Profissional:** Arquiteto e Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)  
**Registro CAU :** A91220-4  
**Data de obtenção de Títulos:** 28/01/2013  
**Data de Registro nacional profissional:** 21/02/2013  
**Tipo de registro:** DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )  
**Situação de registro:** ATIVO  
**Título(s):**

- Arquiteto e Urbanista

**País de Diplomação:** Brasil

- Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)

**País de Diplomação:** Brasil

**Cursos anotados no SICCAU:****ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

**ATRIBUIÇÕES**

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

**OBSERVAÇÕES**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 698288/2021

Expedida em 02/11/2021, RIO BRANCO/AC, CAU/AC

Chave de Impressão: WW8Y6A



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Nº 0000000481678**


Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

**DADOS DO PROFISSIONAL**

Profissional: Thiago Alves Soares

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 28/07/2017

Registro Nacional: 00A1384805

Data de Registro: 15/08/2017

Validade: Indefinida

**DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT**

Número do RRT: 7784284

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 26/12/2018

Forma de Registro: RETIFICADOR à 6995912

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 12,00  
 1.2 PROJETOS E DETALHAMENTOS TÉCNICOS 1.2.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA  
 DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 5.227,71 2.0 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 2.1 LIMPEZA DO  
 TERRENO 2.1.1 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA A VEGETAL,  
 UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS M2 5.227,71 2.1.2 DESTOCAMENTO MECÂNICO DE TOCOS D>50CM UN 6,00  
 2.2 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 2.2.1 LIGAÇÃO PROVISÓRIA ÁGUA PARA OBRAS E INSTALAÇÃO UN 1,00 2.3 TAPUMES E  
 ALOJAMENTOS 2.3.1 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO  
 INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF02/2016 M2 31,50 2.3.2 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM  
 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, AF04/2016 M2 12,00 2.3.3 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E  
 VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, AF02/2016 -  
 ALOJAMENTO M2 125,00 2.3.4 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO  
 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF02/2016 M2 85,00 2.3.5 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM  
 PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X M 289,64 2.4 LOCAÇÃO DA OBRA 2.4.1 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE  
 OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRI DAS PONTALETAS A CADA 1,50M, SEM  
 REAPROVEITAMENTO M2 1.648,31 2.4.2 ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DA OBRA (FAIXA DE 1.500.000,00 A...) NÃO  
 INSIDE BDI UND 100,00 3.0 MOVIMENTO DE TERRA 3.1 DRENAGEM DO TERRENO 3.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL EM  
 SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M M3 39,61 3.1.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 105,02  
 3.1.3 COLCHÃO DE AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS  
 M3 2,86 3.1.4 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E  
 ADENSAMENTO M3 2,39 3.1.5 TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 30,68 3.1.6 TUBO  
 CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL  
 1M3/M. M 60,10 3.1.7 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE  
 ESCAVAÇÃO MANUAL 1M3/M M 36,06 3.1.8 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E IN  
 STALAÇÃO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL 1,5M3/M M 36,42 3.2 REATERRO DE VALAS 3.2.1 REATERRO MECANIZADO  
 DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M,  
 PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE  
 INTERFERÊNCIA, AF04/2016 M3 13,66 3.3 CANALETAS 3.3.1 ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIO 5X10X20CM 1/2  
 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 143,64 3.3.2 CHAPISCO  
 APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE  
 PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF06/2014 M2 171,00 3.3.3 MASSA ÚNICA, PARA  
 RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA  
 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,  
 AF06/2014 M2 171,00 3.3.4 REBOCO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO  
 MANUAL M2 171,00 3.3.5 GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E  
 ASSENTAMENTO M 136,80 3.3.6 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UND 8,00 3.3.7 CAIXA DE  
 INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UND 6,00 3.3.8 RALO SEMI-ESFÉRICO FOFO TP ABACAXI D = 100MM P/  
 LAJES, CALHS ETC UND 1,00 4.0 TERRAPLANAGEM 4.1 LIMPEZA MECANIZADA COM TRATOR DE ESTEIRAS M2 5.744,07  
 4.2 CARGA E DESCARGA DE MATERIAL DE BOTA-FORA 1.120,09 4.3 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL PARA  
 ATERRO M3 4.891,47 4.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (10,00  
 KM) M3XKM 97.829,39 4.5 BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR NORMAL,  
 EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO M3 4.891,47 5.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS  
 5.1 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M M3 136,09 5.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE  
 TERRENO COM SOQUETE M2 160,30 5.3 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000000481678**

IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 8,01 5.4 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM M2 102,81 5.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF04/2016 M3 98,24 5.6 ATERRO MANUAL DE VALAS COM BARRO PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF05/2016 M3 266,99 5.7 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF07/2016 M3 19,04 5.8 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2.3:2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF07/2016 M3 45,62 5.9 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO KG 4.643,50 5.10 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF12/2015 KG 1.052,80 5.11 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 979,95 5.12 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES M3 37,85 5.13 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES M3 21,87 5.14 VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. M 42,90 6.0 IMPERMEABILIZAÇÕES 6.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 2 DEMÃOS M2 375,75 7.0 PAREDES E PAINÉIS 7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF11/2014 M2 1.720,11 7.2 DIVISÓRIA EM GESSO ARCOTONADO ATÉ O FORRO M2 897,38 7.3 ISOLAMENTO TÉRMICO COM MANTA DE Lã DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM M2 94,40 7.4 DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP. = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS M2 69,27 7.5 CORTINAS DIVISÓRIAS EM VINIL DE ALTA INTESIDADE, ANTICHAMA, ANTIADERANTE, ANTIMORFO, ANTIFURGO E BACTERICIDA COM TELA NYLON E FITAS DE FIXAÇÃO COM ILHÓS EM LATÃO CROMADO, TRILHO ALUMÍNIO PINTADO NA COR BRANCA M2 65,10 8.0 COBERTURA 8.1 ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO M2 672,69 8.2 ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO M2 241,96 8.3 ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO M2 666,91 8.4 TELHA METÁLICA COM PREENCHIMENTO DE POLIETILENO M2 1.600,81 8.5 CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO M 83,37 8.6 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF06/2016 M 85,80 8.8 PLACA CIMENTÍCIA 8 MM 1,20X2,40 M M2 32,47 9.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 9.1 BOMBA CENTRÍFUGA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 1CV UND 1,00 9.2 CUBA AÇO INOXIDÁVEL 57,5X42,50X20,50, COM SIFÃO EM METAL CROMADO 1.1/2X2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00 9.3 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2013 UND 16,00 9.4 CUBA AÇO INOXIDÁVEL PROFUNDA, COM SIFÃO EM METAL CROMADO 1.1/2X2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 9.5 MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 3,00 9.6 TANQUE DE ESCOVAÇÃO AÇO INOX CHAPA E=6MM 145X60X30CM - INCL SIFÃO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00 9.7 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00 9.8 REGISTRO DE ESFERA BORBOLETA PVC 3/4" UND 1,00 9.9 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 9.10 TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 47,61 9.11 TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 14,68 9.12 BEBEDOURO BDF 300 2T UND 4,00 9.13 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 3,00 9.14 DUCHA HIGIENICA CROMADA UND 5,00 9.15 MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 3,00 9.16 TORNEIRA CLÍNICA COM FECHAMENTO COM COTOVELO 1/2" OU 3/4" UND 5,00 9.17 TORNEIRA DE BANCADA BICA GIRATORIA 25MM-1/2" UND 2,00 9.18 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE BANCADA COM ACIONAMENTO VERTICAL 25MM-1/2" UND 31,00 9.19 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00 9.20 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2013 UND 7,00 9.21 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2013 UND 1,00 9.22 VASO SANITÁRIO ESPECIAL PARA VALVULA DE DESCARGA DE 1 1/2" COM ASSENTO UND 6,00 9.23 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO UND 12,00 9.24 ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL UND 18,00 9.25 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00 9.26 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00 9.27 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00 9.28 REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 6,00 9.29 REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 37,00 9.30 VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" ANTIVADALISMO COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 5,00 9.31 VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 9.32 TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 210,84 9.33 TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 93,03 9.34 TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 144,00 9.35 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06/2016P M 88,43 9.36 TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 103,61 9.37 BANCADA DE GRANITO BRANCO TIPO ITAUNAS L=60CM, E=2,00 CM EM PAREDE SEM APOIO P/ LAVATÓRIO M 27,33 9.38 BANCADA SECA DE AÇO INOX FOSCO CHAPA 18, INCLUSIVE MÃO FRANCESA M 7,68 9.39 BANCADA EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO, INCL PREVISÃO DE ALVENARIA E CINTA DE AMARRAÇÃO



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000000481678**

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 25,01 9.40 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE CROMADA C=90CM UND 12,00 9.41 ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO COM PERFURAÇÃO PARA PASSAGEM DE AGUA E SABÃO UND 1,00 9.42 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UND 19,00 9.43 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA UND 19,00 9.44 SABONETEIRA EM AÇO INOX UND 19,00 9.45 PORTA OBJETO PARA BANHEIRO ESPECIAL UND 1,00 9.46 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO M2 67,25 9.47 ALARME DE EMERGENCIA PARA BENHEIRO DE DEFICIENTE UND 6,00 9.48 DISPENSADOR PARA TOALHEIRO DE PAPEL INTERFOLHADA UND 19,00 9.49 BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO EM ALUMINIO COM ESPESSURA 2MM NO D 31,75MM - CUVATURA ÂNGULO DE 180º UND 1,00 9.50 LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR(CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM FERRA UND 18,00 10.0 INCÊNDIO 10.1 BOMBA SCHNEIDER BPI -92 S/T J 1.5 CV UND 1,00 10.2 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 92,56 10.3 ABRIGO PARA HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO - EXECUCAO UND 2,00 10.4 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 2.1/2" UND 3,00 10.5 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO COM INSCRIÇÃO "HIDRANTE" COM TELAR (70X60) CM UND 1,00 10.6 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - INDUSTRIAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 10.7 VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 10.8 VÁLVULA DE SUÇÃO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 10.9 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00 10.10 EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 4KG UND 1,00 10.11 SIRENE BITONAL UND 2,00 10.12 BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DO ALARME UND 2,00 11.0 SANITARIO 11.1 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 28,31 11.2 REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM ( EM BECOSDE ATÉ 2,50M DE LARGURA EM FAVELAS) M3 7,08 11.3 CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 2,00 11.4 CAIXA DE ESGOTO SIFONADA CES 60X60CM UND 5,00 11.5 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO UND 61,00 11.6 CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 10,00 11.7 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF12/2014P UND 21,00 11.8 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF12/2014P UND 1,00 11.9 GRELHA EM AÇO INOX COM FECHAMENTO ESCAMOTEÁVEL D=100MM UND 10,00 11.10 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF12/2014P UND 1,00 11.11 SIFAO DE COPO 1" X 1.1/2" UND 33,00 11.12 SIFAO DE COPO 1" X 2" UND 8,00 11.13 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1105,98 11.14 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 353,92 11.15 TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 39,64 11.16 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 113,11 11.17 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 18,09 12.0 TANQUE SEPTICO 1,90 X 3,35 X 2,15 12.1 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 27,75 12.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 6,37 12.3 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,32 12.4 REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM ( EM BECOSDE ATÉ 2,50M DE LARGURA EM FAVELAS) M3 14,07 12.5 ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 LD.IN-LOCO M 6,00 12.6 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF07/2016 M3 2,72 12.7 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE PERDA DE 10%) 7 DOBRA 7 COLOCAÇÃO KG 196,70 12.8 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF12/2015 KG 34,71 12.9 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 21,78 12.10 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 2,72 12.11 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM M2 18,54 12.12 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF06/2014 M2 34,61 12.13 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF06/2014 M2 34,61 12.14 REBOCO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL M2 34,61 13.0 FILTRO ANAEROBICO CONCRETO E ALVENARIA 3,05 X 2,50 X 2,00 13.1 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N. 4 M3 10,00 13.2 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 21,89 13.3 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 10,38 13.4 REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM ( EM BECOSDE ATÉ 2,50M DE LARGURA EM FAVELAS) M3 6,64 13.5 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,38 13.6 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF07/2016 M3 3,89 13.7 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE PERDA DE 10%) 7 DOBRA 7 COLOCAÇÃO KG 280,78 13.8 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF12/2015 KG 49,55 13.9 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 31,09 13.10 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 3,89 13.11 ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 LD.IN-LOCO M 6,00 13.12 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM M2 34,40 13.13 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF06/2014 M2 68,80 13.14 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF06/2014 M2 68,80 13.15 REBOCO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL M2 68,80 13.16 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE POLIESTER. M2 13,07 13.17 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS M2 68,80 13.18 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 3,07 13.19 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF12/2014P M 66,82 13.20 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 30,59 14.0 RESERVATORIO DUPLO ENTERRADO ARMADO EM DUAS DIREÇÕES



## Conselho de Arquitetura e Urbanismo

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000481678

14.1 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATÉ 4,00 M M3 44,10 14.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 12,50 14.3 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,63 14.4 ATERRO MANUAL DE VALAS COM BARRO PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF05/2016 M3 19,10 14.5 "CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF07/2016" M3 13,98 14.6 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO KG 1.127,34 14.7 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 55,94 14.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ASFALTO ELASTOMÉRICO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE POLIESTER. M2 52,50 15.0 RESERVATÓRIO ELEVADO ARMADO EM DUAS DIREÇÕES 15.1 "CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF07/2016" M3 4,93 15.2 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF12/2015 KG 415,13 15.3 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 41,59 15.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ASFALTO ELASTOMÉRICO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE POLIESTER. M2 16,25 15.5 ESTRUTURA SUPORTE 15.6 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF07/2016 M3 6,50 15.7 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF12/2015 KG 542,90 15.8 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 78,20 15.9 FUNDO SELADOR ACRÍLICO SOBRE PAREDES, UMA DEMÃO M2 65,22 15.10 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF06/2014 M2 65,22 15.11 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF06/2014 M2 65,22 15.12 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO A NTICORROSIVO TIPO ZARCAO M 7,00 16.0 ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS 16.1 JANELA TIPO CORRER DE ALUMÍNIO C/VIDRO TEMPERADO E=8MM 2,00x1,80 M2 97,20 16.2 JANELA TIPO CORRER DE ALUMÍNIO C/VIDRO TEMPERADO E=8MM 1,50 X 1,20 M2 27,00 16.3 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF07/2016 M2 12,60 16.4 JANELA TIPO CORRER DE ALUMÍNIO C/VIDRO TEMPERADO E=8MM 1,20 X 1,20 M2 25,92 16.5 JANELA TIPO CORRER DE ALUMÍNIO C/VIDRO TEMPERADO E=8MM 1,80 X 1,20 M2 22,50 16.6 JANELA TIPO CORRER DE ALUMÍNIO C/VIDRO TEMPERADO E=8MM 1,80 X 1,80 M2 74,52 16.7 JANELA TIPO GUILHOTINA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO TEMPERADO E=8MM 1,50 X 1,40 M2 2,10 16.8 VISOR FIXO DE ALUMÍNIO C/VIDRO TEMPERADO E=8MM 1,80 X 1,40 M2 2,52 16.9 TELA GALVANIZADA COM ESPAÇAMENTO DE 2MM 1,80 X 1,20 M2 4,32 16.10 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO M2 271,92 16.11 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA 0,90 X 2,10, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO - INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADIÇA, REQUADRO EM ALUMÍNIO E FECHADURA EXTERNA PADRÃO M2 60,48 16.12 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA 0,90 X 2,10, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO C/ BARRA DE APOIO 0,40M - INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADIÇA, REQUADRO EM ALUMÍNIO E FECHADURA EXTERNA PADRÃO M2 15,12 16.13 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA 0,90 X 2,10, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO E REQUADRO EM ALUMÍNIO C/VISOR DE 0,25X1,20M, VIDRO LISO E=4MM - INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADIÇA, E FECHADURA EXTERNA PADRÃO M2 20,79 16.14 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA 0,60 X 1,70, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO - INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADIÇA, REQUADRO EM ALUMÍNIO E FECHADURA EXTERNA PADRÃO M2 4,08 16.15 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA 0,90 X 1,70, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO - INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADIÇA, REQUADRO EM ALUMÍNIO E FECHADURA EXTERNA PADRÃO M2 6,12 16.16 PORTA TIPO VAI E VEM C/ REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO E REQUADRO EM ALUMÍNIO C/ VISOR DE 0,25 X 1,20, VIDRO LISO E=4MM E REQUADRO EM ALUMÍNIO CHAPA #14 EM AÇO INOXIDÁVEL DE 0,50 M DE ALTURA DO RODAPÉ AO VISOR M2 15,12 16.17 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,80X2,40M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN M2 12,96 16.18 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PORTA DE CORRER AUTOMÁTICA C/ MONTANTES EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 10 MM 2,00X2,40 UND 1,00 16.19 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,60X2,40M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN M2 7,68 16.20 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PORTA DE CORRER ESTILO CAMARÃO C/ REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO E REQUADRO DE ALUMÍNIO 5,20X2,10 M2 43,68 16.21 PORTA EM FERRO QUADRICULADO PARA ABRIGO DE MEDIDORES E BOTÍJÕES, DE ABRIR, COM GUARNICOES M2 6,72 16.22 PORTA DE CORRER C/ TELA METÁLICA 6,00X2,50M M2 30,00 16.23 PORTA EM FERRO QUADRICULADO PARA ABRIGO DE MEDIDORES E BOTÍJÕES, DE ABRIR, COM GUARNICOES M2 12,13 17.0 REVESTIMENTO DE PISOS 17.1 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 67,34 17.2 REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), E=2,5CM COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SIKAFIX SUPER OU EQUIVALENTE M2 1.346,75 17.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS M2 705,96 17.4 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM M 486,99 17.5 PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1A PEI-V, 40X40 ESMALTADO E DE ALTA RESISTÊNCIA, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO EPOXI M2 218,24 17.6 PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1A PEI-V, 40X40 ESMALTADO E DE ALTA RESISTÊNCIA, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E CIMENTO BRANCO M2 204,44 17.7 RODAPE EM CERÂMICA ESMALTADA PEI-5, ASSENTADA COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA) M 497,34 17.8 PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA M2 110,62 17.9 RODAPE VINÍLICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA M 101,00 17.10 SOLEIRA DE GRANITO 15 X 3 CM M 22,60 18.0 REVESTIMENTO DE PAREDES 18.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF06/2014 M2 2.490,11 18.2 CHAPISCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SIKAFIX SUPER M2 954,82 18.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF06/2014 M2 661,53 18.4 EMBOCO/REBOCO (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E=2,0CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTERNO E EXTERNO ATÉ 1,00M DE ALTURA M2 954,82 18.5 REBOCO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL M2 1.828,58 18.6 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. M2 428,97 18.7 BARRAMENTO DUPLO PEÇA GABRIELA 0,10 X 0,10 CM FIXADO COM ARG. COLANTE, COM REJUNTE EPOXI 4MM M2 13,06 18.8 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF06/2014 M2 131,14 18.9 REVESTIMENTO 30X57 HD CANJUIQUINHA BEGE A M2 88,36 19.0 REVESTIMENTO DE TETO 19.1 FORRO DE PVC INCLUSIVE ENTARRUGAMENTO E PERFIL DE PVC ARREIMATE M2 1.151,18 19.2 FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME M2 195,54 20.0 PINTURAS 20.1 FUNDO



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000000481678**

SELADOR ACRILICO SOBRE PAREDES, UMA DEMA0 M2 4.640,43 20.2 EMASSAMENTO EPOXI - 261003 M2 808,12 20.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMA0S. AF06/2014 M2 3.832,31 20.4 PINTURA EPOXI - 261002 M2 808,12 20.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMA0S. AF06/2014 M2 3.832,31 20.6 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMA0S, PARA FERRO M2 97,69 21.0 FECHAMENTO ÁREA EXTERNA EM TELA METÁLICA 21.1 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 35,52 21.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE VALA, COM SOQUETE M2 93,48 21.3 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 10,86 21.4 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM)ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM M2 156,48 21.5 REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM ( EM BECOSDE ATÉ 2,50M DE LARGURA EM FAVELAS) M3 4,22 21.6 ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 LD.IN-LOCO M 155,81 21.7 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF07/2016 M3 11,72 21.8 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO KG 846,65 21.9 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÁMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF12/2015 KG 149,41 21.10 LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 9,35 21.11 LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 2,37 21.12 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMA0S. M2 171,39 21.13 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF06/2014 M2 146,58 21.14 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF06/2014 M2 302,39 21.15 REBOCO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL M2 302,39 21.16 ALAMBRADO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO A CADA 2M ALTURA 3M, FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC FIO 12 MALHA 7,5CM M2 1.146,48 21.17 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMA0S, PARA FERRO M2 1.824,18 21.18 FUNDO SELADOR ACRILICO SOBRE PAREDES, UMA DEMA0 M2 338,28 21.19 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMA0S. AF06/2014 M2 338,28 21.20 PINTURA LÁTEX ACRILICA SOBRE PAREDE, DUAS DEMA0S M2 338,28 22.0 PAVIMENTAÇÃO 22.1 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 22,46 22.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE VALA, COM SOQUETE M2 89,84 22.3 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 4,49 22.4 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM)ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM M2 134,75 22.5 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO M3 136,14 22.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) EEDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. M2 680,71 22.7 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF06/2014 M2 65,04 22.8 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF06/2014 M2 65,04 22.9 REBOCO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL M2 65,04 22.10 CERAMICA RUSTICA GAIL 0,20 X 0,10 CM M2 680,71 22.11 PISO TÁTIL BORACHA PVC ALERTA 25X25X2CM M2 40,28 22.12 PISO TÁTIL BORACHA PVC DIRECIONAL 25X25X2CM M2 49,16 22.13 PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, \*40 X 40 X 2,5\*CM M2 62,03 22.14 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA AUTOADESIVA DE PISO PARA SINALIZAÇÃO DE ESPAÇO À CADEIRANTES COM SIMBOLO S.I.A. 1X1 M OU 1,20X0,80M UND 8,00 22.15 DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPOR M 222,22 22.16 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMA0S M2 20,00 22.17 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 37,50 22.18 BICICLETÁRIO C/TUBO F GALV.D=1 1/2" PINTADO E INSTALADO UND 13,00 22.19 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF12/2015 M2 1.681,96 22.20 GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 870,75 22.21 ARBUSTO COM ALTURA MAIOR DO QUE 1,00 METRO UND 14,00 22.22 PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS UND 7,00 22.23 PALMEIRA (IMPERIAL), INCLUINDO PLANTIO E ADUBO UND 2,00 22.24 CONVIVÊNCIA EXTERNA 22.24.1 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 5,85 22.24.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE VALA, COM SOQUETE M2 23,39 22.24.3 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 1,17 22.24.4 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM)ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM M2 9,35 22.24.5 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO M3 13,47 22.24.6 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF12/2015 M2 67,33 22.24.7 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF06/2014 M2 15,59 22.24.8 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF06/2014 M2 15,59 22.24.9 REBOCO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL M2 15,59 22.25 PERGOLADO 22.25.1 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 1,70 22.25.2 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA M 24,00 22.25.3 VIGA EM MADEIRA DE LEI 1A 3"X8" - 7,62X20,32CM - APARELHADA M3 3,57 22.25.4 PILAR EM MADEIRA DE LEI 1A 15X15 CM - APARELHADA M3 1,62 22.25.5 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMA0S M2 7,20 22.25.6 IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR M2 43,20 22.25.7 PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMA0S -260901 M2 43,20 22.25.8 BANCO DE MADEIRA E AÇO (1,50 X 0,52) INCL PINTURA E TRATAMENTO DAS PEÇAS DE MADEIRA E FERRO UND 10,00 22.25.9 LIXEIRA DE MADEIRA E AÇO (D = 0,47 M / H = 0,65) INCL. PINTURA E TRATAMENTO DAS PEÇAS DE MADEIRA E AÇO UND 10,00 23.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 23.1 PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UND 56,00 23.2 LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UND 40,00 23.3 LOGOMARCA EM AÇO INOXIDAVEL 1,70X2,20 UND 1,00 23.4 LOGOMARCA EM AÇO INOXIDAVEL 0,95X0,65 UND 1,00 24.0 ELETRICA 24.1 INSTALACOES DE ANTENA 24.1.1 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015 M 110,00 24.1.2 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015 M 3,00



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

**Nº 0000000481678**

24.1.3 ELETROCALHA FURADA TP "C" GALV. 50X50X3000 COM TAMPA INCLUI FIXAÇÃO E CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 20,00 24.1.4 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015 UN 16,00 24.1.5 CAIXA PASSAGEM METÁLICA 35 X 35 X 12CM P/ INST ELÉTRICA, INSTALADA E FORNECIDA UN 1,00 24.1.6 ABRAÇADEIRA TIPO D 1" COM PARAFUSO (TCPO PÁG. 475), FORNECIDA E EXECUTADA UN 100,00 24.1.7 ABRAÇADEIRA TIPO D 2" COM PARAFUSO (TCPO PÁG. 475), FORNECIDA E EXECUTADA UN 3,00 24.1.8 CABO COAXIAL RG59 75 OHMS, INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIDO E INSTALADO M 400,00 24.1.9 TOMADA P/ TV COM 2 CONECTOR COAXIAL COM PLACA 4"x4" BRANCA, FORNECIDA E EXECUTADA UN 16,00 24.1.10 CONECTOR UF 75 OHMS UN 44,00 24.1.11 ANTENA MASTER P/TV VHF/UHF UN 1,00 24.1.12 DIVISOR DE FREQUÊNCIA POWER SPLITER 1/4 UN 6,00 24.2 INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV 24.2.1 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015 M 350,00 24.2.2 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015 M 5,00 24.2.3 ELETRODUTO PVC ROSCA 32MM - 1.1/4" INCL CONEXÕES M 32,00 24.2.4 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015 M 2,00 24.2.5 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015 M 3,00 24.2.6 ELETROCALHA FURADA TP "C" GALV. 50X50X3000 COM TAMPA INCLUI FIXAÇÃO E CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 55,00 24.2.7 ELETROCALHA FURADA TP "C" GALV. 100X50X3000 COM TAMPA INCLUI FIXAÇÃO E CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 10,00 24.2.8 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015 UN 82,00 24.2.9 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015 UN 2,00 24.2.10 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 24.2.11 ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4" COM PARAFUSO (TCPO PÁG. 475), FORNECIDA E EXECUTADA UN 310,00 24.2.12 ABRAÇADEIRA TIPO D 1" COM PARAFUSO (TCPO PÁG. 475), FORNECIDA E EXECUTADA UN 4,00 24.2.13 ABRAÇADEIRA TIPO D 1.1/4" COM PARAFUSO (TCPO PÁG. 475), FORNECIDA E EXECUTADA UN 28,00 24.2.14 ABRAÇADEIRA TIPO D 1.1/2" COM PARAFUSO (TCPO PÁG. 475), FORNECIDA E EXECUTADA UN 2,00 24.2.15 CAMERA IP PROFISSIONAL DAY & NIGHT, CCD 1/3 SONY, 420 TVL, FORNECIDA E EXECUTADA UN 14,00 24.2.16 RACK PAREDE PADRÃO 19" 32Us C/PORTA, 6 ORGANIZADOR DE CABO FECHADO E 8 PATCH PANEL PARA 24 PORTAS CAT 6E UN 1,00 24.2.17 SWITCH DE 24 PORTAS 10/100/1000 TIPO RACK 19" PARA ATE 256 VLANS, FORNECIDO E INSTALADO UN 4,00 24.2.18 TOMADA RJ45 CAT6 C/ PLACA 4"x2" - 1 KEYSTONE, FORNECIDA E INSTALADO UN 17,00 24.2.19 TOMADA RJ45 CAT6 C/ PLACA 4"x2" - 2 KEYSTONES, FORNECIDA E INSTALADO UN 51,00 24.2.20 CABO DE COBRE P/ LÓGICA UTP CAT. 6, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 5.100,00 24.2.21 PATCH CORD CAT 6 1.5MT, FORNECIDO E INSTALADO UN 147,00 24.2.22 LINE CORD CAT 6 2.5MT, FORNECIDO E INSTALADO UN 80,00 24.2.23 CERTIFICAÇÃO DE PONTO LÓGICO CAT. 6 UN 133,00 24.3 INSTALACOES ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO E SUBESTAÇÃO 24.3.1 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015 M 1.700,00 24.3.2 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 380,00 24.3.3 ELETRODUTO PVC ROSCA 32MM - 1.1/4" INCL CONEXÕES M 145,00 24.3.4 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015 M 7,00 24.3.5 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015 M 3,00 24.3.6 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015 M 21,00 24.3.7 ELETROCALHA FURADA TP "C" GALV. 100X100X3000 COM TAMPA INCLUI FIXAÇÃO E CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 63,00 24.3.8 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015 UN 539,00 24.3.9 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015 UN 4,00 24.3.10 CAIXA METÁLICA SEXTÁVADA (HEXAGONAL) 3X3" UN 175,00 24.3.11 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 8,00 24.3.12 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 2,00 24.3.13 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 24.3.14 CAIXA DE PROTEÇÃO P/ MEDIDOR TRIFÁSICO, FORNECIDO E INSTALADO UN 2,00 24.3.15 QUADRO DE COMANDO 50X40X20CM (TC'S), FORNECIDO E INSTALADO UN 1,00 24.3.16 QUADRO COMANDO ACO GALV 100 X 80 X 25 CM (QGBT) C/ BARRAMENTO TRIF. 400A, FORNECIDO E INSTALADO UN 2,00 24.3.17 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 24.3.18 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 60 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 24.3.19 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 20A EM QUADRO UN 60,00 24.3.20 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 25A EM QUADRO UN 1,00 24.3.21 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 32A EM QUADRO UN 1,00 24.3.22 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIFASICO 20A EM QUADRO UN 20,00 24.3.23 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIFASICO 25A EM QUADRO UN 11,00 24.3.24 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIFASICO 30A EM QUADRO UN 4,00 24.3.25 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIFASICO 35A EM QUADRO UN 1,00 24.3.26 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 10A EM QUADRO UN 2,00 24.3.27 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 15A EM QUADRO UN 2,00 24.3.28 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 25A EM QUADRO UN 3,00 24.3.29 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 32A EM QUADRO UN 3,00 24.3.30 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 100A EM QUADRO UN 2,00 24.3.31 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 125A EM QUADRO UN 6,00 24.3.32 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 400A EM QUADRO UN 2,00 24.3.33 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 40 KA UN 4,00 24.3.34 CABO DE COBRE ISOL 0,75KV 2,50MM2 TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 10.500,00 24.3.35 CABO DE COBRE ISOL 0,75KV 4,00MM2 TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 1.400,00 24.3.36 CABO DE COBRE ISOL 0,75KV 6MM2 TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 800,00 24.3.37 CABO DE COBRE ISOL 0,75KV 16MM2 TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 60,00 24.3.38 CABO DE COBRE ISOL 0,75KV 25MM2 TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 125,00 24.3.39 CABO DE COBRE ISOL 0,75KV 35MM2 TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 230,00 24.3.40 CABO DE COBRE ISOL 0,75KV 50MM2 TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 480,00 24.3.41 CABO DE COBRE ISOL 0,75KV 150MM2 TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 22,00 24.3.42 CABO DE COBRE ISOL 0,75KV 300MM2 TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 88,00 24.3.43 CABO DE COBRE NU 25 MM2 M 30,00 24.3.44 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN 7,00 24.3.45 SOLDA EXOTÉRMICA Nº 90, FORNECIDA E EXECUTADA UN 10,00 24.3.46 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015 UN 15,00 24.3.47 CONJUNTO EMBUTIR 1 INTERRUPTOR SIMPLES 1 INTERRUPTOR PARALELO 10A/250V C/ PLACA - TP SILENTQUE PIAL OU EQUIV, FORNECIDO E INSTALADO UN 5,00 24.3.48 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015 UN 62,00 24.3.49 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000000481678**

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015 UN 3,00 24.3.50 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015 UN 1,00 24.3.51 DIMMER ROTATIVO COM PLACA 4"x2" BRANCO DE EMBUTIR FORNECIDO E INSTALADO UN 12,00 24.3.52 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 407,00 24.3.53 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 16,00 24.3.54 TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,00 24.3.55 RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00 24.3.56 APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CELULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 24.3.57 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED, FORNECIDA E INSTALADA UN 38,00 24.3.58 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 155,00 24.3.59 LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA UN 4,00 24.3.60 LUMINÁRIA EXTERNA TIPO PRATO 10" RECLINÁVEL P/ LAMP FLUOR COMP, FORNECIDA E INSTALADA UN 9,00 24.3.61 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 25W, FORNECIDA E INSTALADA UN 4,00 24.3.62 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 45W, FORNECIDA E INSTALADA UN 9,00 24.3.63 ARANDELA TIPO TARTARUGA DE VIDRO PARA LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 12,00 24.3.64 LUMINÁRIA TIPO 1 PÉTALA COM SUPORTE, 1 LÂMPADA DE 400W VAP. METÁLICO E REATOR, FORNECIDA E INSTALADA UN 3,00 24.3.65 LUMINÁRIA TIPO 2 PÉTALAS COM SUPORTE, 2 LÂMPADAS DE 400W VAP. METÁLICO E REATORES, FORNECIDA E INSTALADA UN 5,00 24.3.66 POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00 24.3.67 CHUMBADERO DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00 24.3.68 ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4" COM PARAFUSO (TCPO PÁG. 475), FORNECIDA E EXECUTADA UN 1.400,00 24.3.69 ABRAÇADEIRA TIPO D 1" COM PARAFUSO (TCPO PÁG. 475), FORNECIDA E EXECUTADA UN 320,00 24.3.70 ABRAÇADEIRA TIPO D 1 1/4" COM PARAFUSO (TCPO PÁG. 475), FORNECIDA E EXECUTADA UN 130,00 24.3.71 ABRAÇADEIRA TIPO D 1 1/2" COM PARAFUSO (TCPO PÁG. 475), FORNECIDA E EXECUTADA UN 6,00 24.3.72 PADRAO DE ENTRADA ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA EM MURETA 2,2X2M UN 1,00 24.3.73 TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 150KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 24.3.74 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 1,00 24.3.75 LANÇAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO CA 2AWG XLPE 15 KV, COM CABO MENSAGEIRA E ISOLADOR LOSANGULAR POLIMÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 33,00 24.3.76 TRANSFORMADOR EM POSTE - ACESSÓRIOS UN 1,00 24.3.77 ESTRUTURA PRIMÁRIA CE3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 24.4 INSTALAÇÕES DE SPDA 24.4.1 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 64,00 24.4.2 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO DN 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 6,00 24.4.3 CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 630,00 24.4.4 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 330,00 24.4.5 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN 55,00 24.4.6 SOLDA EXOTÉRMICA Nº 90, FORNECIDA E EXECUTADA UN 85,00 24.4.7 TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM UN 81,00 24.4.8 BARRAMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO 5/8"x1/4", FORNECIDO E INSTALADO KG 0,85 24.4.9 ISOLADOR PARA DECIDA DO PARA-RAIO (TUBULAÇÃO PVC 1 1/4"), FORNECIDO E INSTALADO UN 64,00 24.4.10 QUADRO COMANDO AÇO GALV 040 X 050CM P/ PONTO DE FORÇA, FORNECIDO E INSTALADO UN 1,00 24.4.11 CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA 30X60CM P/ ATERRAMENTO, FORNECIDO E INSTALADO UN 4,00 24.5 INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO 24.5.1 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015 M 280,00 24.5.2 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015 M 12,00 24.5.3 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015 UN 4,00 24.5.4 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015 UN 1,00 24.5.5 CAIXA METÁLICA SEXTÁVADA (HEXAGONAL) 3X3" UN 45,00 24.5.6 CAIXA PASSAGEM METÁLICA 25 X 25 X 10CM P/ INST ELÉTRICA, INSTALADA E FORNECIDA UN 1,00 24.5.7 ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4" COM PARAFUSO (TCPO PÁG. 475), FORNECIDA E EXECUTADA UN 240,00 24.5.8 ABRAÇADEIRA TIPO D 1" COM PARAFUSO (TCPO PÁG. 475), FORNECIDA E EXECUTADA UN 10,00 24.5.9 CABO DE COBRE ISOL CRISTAL POLARIZADO 0,75KV 2#2,50MM2 M 400,00 24.5.10 DIMMER ROTATIVO COM PLACA 4"x2" BRANCO DE EMBUTIR FORNECIDO E INSTALADO UN 4,00 24.5.11 SONOFLETOR TIPO ARANDELA 10" 70V 25W RMS DE EMBUTIR FORNECIDO E INSTALADO UN 45,00 24.6 INSTALAÇÕES DO GRUPO GERADOR 24.6.1 CONCRETO USINADO NÃO BOMBEÁVEL FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO M³ 5,40 24.6.2 ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF12/2015 KG 432,00 24.6.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. M2 64,80 24.6.4 GRUPO MOTOR GERADOR CARENADO PARA 85 DB, COMPOSTO DE UM GRUPO GERADOR COM DE MOTOR ACOPLADO A GERADOR DE 310 KVA/TRIFÁSICO, NA TENSÃO DE 220/127 VCA, EQUIPADO COM CONTROLADOR PARA FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO E ACESSÓRIOS, TRANSFERÊNCIA COMPOSTA POR UM QUADRO DE CONTROLE ELETRÔNICO MICRO-PROCESSADO PARA SUPERVISÃO E CONTROLE DO GRUPO GERADOR, REDE E A TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE 1250A. INCLUSO, TRANSPORTE, ENTREGA TÉCNICA, GARANTIA DE 24 MESES, BATERIA, TANQUE DE COMBUSTÍVEL ACOPLADO À BASE, CARREGADOR DE BATERIA E MANUAIS TÉCNICOS UN 1,00 25.0 ABRIGO DE RESÍDUOS 25.1 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. M2 14,44 25.2 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 9,89 25.3 INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES 25.3 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. M3 23,83 25.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 18,79 25.5 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 12,29 25.6 LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M2 12,29 25.7 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M3 3,99 25.8 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. M3 0,70 25.9 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES M3 0,70 25.10 ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 19,10 25.11 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 3,60 25.12 ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO UN 1,00 VIGAS 25.13 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 37,20 25.14 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000000481678**

CONVENÇIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. KG 65,60 25.15 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENÇIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. KG 20,90 25.16 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 15,80 25.17 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. M2 15,30 25.18 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. M3 1,70 25.19 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 1,70 25.20 ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO UND 1,00 PILARES 25.21 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENÇIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. KG 29,30 25.22 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENÇIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. KG 79,90 25.23 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. M2 25,90 25.24 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. M3 1,20 25.25 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 1,20 25.26 ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO UND 1,00 LAJES 25.27 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. M2 24,20 25.28 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENÇIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. KG 25,40 25.29 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENÇIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. KG 77,80 25.30 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENÇIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. KG 20,40 25.31 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. M3 2,20 25.32 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 2,20 25.33 ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO UND 1,00 25.35 IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAS M2 15,80 25.36 LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M2 24,71 25.37 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2 CM M2 35,38 25.38 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL M2 83,98 25.39 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 163,60 25.40 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. M2 163,60 25.41 REVESTIMENTO COM AZULEJO 0,20X0,20M COM REJUNTE EPOXI M2 84,80 25.42 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. M2 78,80 25.43 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 78,80 25.45 PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO M2 10,96 25.46 RODAPE EM MÁRMORE, ALTURA 10CM M2 26,50 25.47 P1 - 1,20X2,10M - PORTA DE ABRIR CHAPA METÁLICA COM VISOR EM TELA METÁLICA DE 2MM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 3,00 25.48 P2 - 0,80X2,10M - PORTA DE ABRIR CHAPA METÁLICA COM VISOR EM TELA METÁLICA DE 2MM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 25.49 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. M 16,20 25.50 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. M 6,80 25.51 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSAO ASFÁLTICA, E=3MM. M2 35,38 25.52 SOLEIRA DE MÁRMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M 4,40 25.53 TELA DE ARAME GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 3,70 25.54 TORNEIRA CLÍNICA DE PEDAL ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 4,00 25.55 TORNEIRA CLÍNICA FECHAMENTO COM COTOVELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 25.56 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. UND 4,00 25.57 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 1,00 25.58 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF06/2014 M2 24,94 25.59 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. M2 24,94 25.60 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. M2 24,94 25.61 EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAS M2 24,94 25.62 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAS M2 24,94 25.63 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1,1/4 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 1,00 25.64 GRELHA EM AÇO INOX COM FECHAMENTO ESCAMOTEÁVEL D = 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 4,00 25.65 TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 18,00 25.66 TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 3,00 25.67 TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 12,00 25.68 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. UND 1,00

Empresa contratada: EURO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME  
 CNPJ: 05.687.069/0001-59

**DADOS DO CONTRATO**

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
 CPF/CNPJ: 04034526000143

RUA BENJAMIN CONSTANT - DE 499 A 1239 - LADO ÍMPAR

Nº 830



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000000481678**

Complemento:

Cidade: RIO BRANCO

Bairro: CENTRO

UF: AC

CEP: 69900064

Contrato: 724/2017

Celebrado em: 11/12/2017

Valor do Contrato: R\$ 3.711.491,39

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 19/02/2018

Data de término da atividade: 2018-10-02

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.1.1 - Execução de obra , 1455.85 m² - metro quadrado;

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

ENTRADA BR 364 KM 21

Nº S/N

Complemento: PAPUDINHA

Cidade: RIO BRANCO

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

UF: AC

CEP: 69900000

Coordenadas Geográficas: -9.96184832708348 -67.85926626725838

**DESCRIÇÃO**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.
- Declaro expressamente que são verdadeiras todas as informações constantes neste documento e que as atividades descritas no(s) RRT(s) que constitui(m) este documento foi(ram) efetivamente realizada(s) e concluída(s).
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 481678/2018

Expedida em 26/12/2018 12:12:00, RIO BRANCO/AC, CAU/AC

Chave de Impressão: Z34Z95894Y17723DWYYW



**Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Acre**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO****Nº 0000000464087**

Data de Emissão: 18/12/2014

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: EMILE CHRISTINE DE MATOS ALENCAR

Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional: CREA nº 0106236130

Validade: Indefinida

Número do ART: 1000026229

Tipo do ART: OBRA / SERVIÇO

Registrado em: 07/11/2014

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 1000026095

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL-  
APROVEITAMENTO 2 X M2 436,30 1.2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA % 100,00 1.3 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA  
ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR UN 1,00 1.4  
LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO UN 1,00 1.5 CAPACETE DE SEGURANÇA - PLASTICO RIGIDO UN 17,00  
1.6 LUVA DE COURO COM SOLADO RASPA CANO CURTO PAR 17,00 1.7 BOTA DE COURO SOLADO DE BORRACHA  
PAR 17,00 1.8 REFEIÇÕES UN 2.040,00 1.9 VALE TRANSPORTE UN 4.080,00 - - 2.0 CANTEIRO DE OBRAS -  
- 2.1 BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4  
MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS M2 36,00 2.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO  
GALVANIZADO M2 8,64 - - 3.0 SERVIÇOS TÉCNICOS - - 3.1 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES  
DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM APROVEITAMENTO M2 435,65 - - 4.0  
MOVIMENTO DE TERRA - - 4.1 ATERRO COMPACTADO A 97% P.N. OU REATERRO APILOADO (VALAS DE  
FUNDACOES RESIDENCIAIS) M3 1.540,98 4.2 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS COM CAMINHÃO  
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 1.540,98 4.3 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3,  
RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM) M3XKM 15.409,80 - - 5.0 FUNDACOES E  
ESTRUTURAS - - 5.1 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO M3  
113,88 5.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M M3 129,64 5.3 REATERRO  
DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM ( EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURA EM FAVELAS)  
M3 88,01 5.4 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 163,14 5.5 ESTACA A  
TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLDADA IN LOCO M 79,00 5.6 CONCRETO  
ESTRUTURAL FCK=20MPA (1:1,5:3) - PREPARACAO C/BETONEIRA M3 37,13 5.7 FORNECIMENTO, CORTE , DOBRA E  
COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 9,52 (3/8") KG 2.970,40 5.8 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2:5:6), PREPARO  
MANUAL M3 3,04 5.9 FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES M2 556,95 5.10 LANÇAMENTO/APLICACAO  
MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 37,13 - - 6.0 SUPERESTRUTURA - - 6.1 CONCRETO ESTRUTURAL  
FCK=20MPA (1:1,5:3) - PREPARACAO C/BETONEIRA M3 24,80 6.2 FORNECIMENTO, CORTE , DOBRA E COLOCAÇÃO DE  
AÇO CA-50 9,52 (3/8") KG 1.984,00 6.3 FORMA COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12 MM, PARA  
ESTRUTURA DE CONCRETO M2 372,00 6.4 LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL EM ESTRUTURAS,INCL.VIBRAÇÃO M3  
24,80 6.5 VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK 20MPA (PREPARO C/BETONEIRA), AÇO CA60, BITOLA  
FINA, INCL. FORMAS TABUA 3A. M 70,20 6.6 LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3.5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS  
ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. M2 19,04  
- - 7.0 PAREDES/PAINÉIS - - 7.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM,  
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M3 26,99 7.2 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO  
FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM M2 1.334,64 7.3  
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA  
M2 0,42 - - 8.0 COBERTURA - - 8.1 ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE  
FIBROCIMENTO ANCORADA EM LAJE OU PAREDE M2 395,60 8.2 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO  
ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO  
MADEIRAMENTO M2 395,60 8.3 RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM M 58,20 8.4  
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM M 75,40 8.5 IMUNIZACAO MADEIRAMENTO  
COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR M2 395,60 - - 9.0 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS - - 9.1  
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO M2 25,76 9.2 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA  
LISA PARA PINTURA, 80 X 210 X 3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA UN 18,00 9.3 PORTA DE  
MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E  
DOBRADICAS UN 1,00 9.4 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 200X210X3,5CM, 2 FOLHAS ,  
INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS UN 1,00 9.5 JANELA DE ALUMINIO, TIPO CORRER OU MAXIMAR,  
CONVENCIONAL, INCLUSIVE ASSENTAMENTO M2 14,40 9.6 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25 M2 1,20  
9.7 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO M2 7,68 9.8 VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, FORNECIMENTO E  
COLOCAÇÃO M2 14,50 9.9 TELA NYLON QUADRICULADA TIPO MOSQUITEIRO, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA  
COM ARAME GALVANIZADO M2 0,42 9.10 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 23,28 9.11  
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO M2  
2,88 9.12 PORTAO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14" M2 12,72 9.13 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA - PORTÃO  
ACESSO E JANELAS M2 69,78 - - 10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - - 10.1 ESGOTO - - 10.1.1 TUBO



**Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Acre**

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

**Nº 0000000464087**

Página 2/7

PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 96,00 10.1.2 TUBO PVC  
ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 74,00 10.1.3 TUBO PVC  
ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 56,00 10.1.4 TUBO PVC  
ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 188,00 10.1.5 TUBO PVC  
ESGOTO SERIE R DN 150MM INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 60,00 10.1.6 CAIXA SIFONADA  
COM SAÍDA DE 50MM E PORTA GRELHA QUADRADA - 150X150X50MM UND 15,00 10.1.7 CAIXA DE INSPEÇÃO EM  
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA - TRAÇO  
1:4) ESP. 2CM COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C UND 16,00 10.1.8 CAIXA  
DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND  
1,00 10.1.9 VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA-LOUÇA BRANCA UND 6,00 10.1.10 LAVATORIO  
LOUCA S/COLUNA BRANCO PADRÃO POPULAR, TORNEIRA CROMADA CURTA, SIFÃO 1"x1 1/4" PLÁSTICO, VÁLVULA E  
ENGATE PLÁSTICO UND 9,00 10.1.11 CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL 56,0X33,0X11,5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
UND 9,00 10.1.12 LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR(CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM FERRAGENS EM METAL  
CROMADO SIFAO 1680 1"x1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VÁLVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM  
PVC FORNECIMENTO UND 3,00 10.1.13 SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2"x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND  
18,00 10.1.14 VÁLVULA EM METAL CROMADO 3.1/2"x1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 9,00 10.1.15  
EXPURGO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 10.1.16 TANQUE DE MARMORE SINTETICO 22 LITROS COM  
VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO 1.1/4"x1.1/2", SIFAO PLÁSTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA DE METAL AMARELO  
CURTA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 10.2 ÁGUA FRIA - - 10.2.1 KIT  
CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 10.2.2 HIDROMETRO 1,50M3/H, D=1/2" -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 10.2.3 CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 10.2.4 TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 192,00 10.2.5 TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 98,00 10.2.6 TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 65,00 10.2.7 REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO  
E INSTALAÇÃO UND 2,00 10.2.8 REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 18,00 10.2.9 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E  
INSTALAÇÃO - 3,00 10.2.10 TORNEIRA DE BOIA VAZÃO TOTAL 3/4" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E  
INSTALAÇÃO UND 1,00 10.2.11 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR  
COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"x30CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 9,00 10.2.12  
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA P/A DE COZINHA COM AREJADOR, PADRÃO MÉDIO -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 9,00 10.2.13 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO  
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 10.2.14 BANCADA EM GRANITO POLIDO E= 2CM LARG= 60 CM -  
FORNEC E INSTAL. M 31,66 10.2.15 BARRAS DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS D=35 MM -  
M 4,74 10.2.16 RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS UND 2,00 10.3 FOSSA SEPTICA - DIMENSOES  
UTEIS: 1,60 X 3,20 X 1,60 M - - 10.3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE  
3M M3 28,41 10.3.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 14,57 10.3.3  
REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM M3 15,05 10.3.4 EXECUÇÃO DE  
LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL M3 0,73 10.3.5 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM  
CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA M 9,00 10.3.6 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN  
4,33 10.3.7 FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E LAJE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM M2 51,92 10.3.8 CONCRETO  
ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO M3 4,33 10.3.9  
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 4,33 10.3.10 PINTURA IMPERMEABILIZANTE  
COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS M2 57,33 10.3.11 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E  
AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M2 57,33 10.3.12 EMBOCO  
PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO  
IMPERMEABILIZANTE M2 57,33 10.3.13 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 6,00 10.4 FILTRO ANAEROBICO - DIMENSOES UTEIS: D = 2,80 M E H = 1,20 M -  
- 10.4.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M M3 23,95 10.4.2  
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 14,51 10.4.3 REATERRO DE VALAS /  
CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM M3 11,15 10.4.4 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO  
(1:2,5:6), PREPARO MANUAL M3 0,27 10.4.5 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO  
MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA M 9,00 10.4.6 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 3,84 10.4.7 FORMA  
PLANA P/VIGA, PILAR E LAJE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM M2 46,14 10.4.8 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA,  
VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO M3 3,84 10.4.9 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE  
CONCRETO EM FUNDACOES M3 3,84 10.4.10 PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI  
ALCATRAO, DUAS DEMAOS M2 52,83 10.4.11 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO  
MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M2 52,83 10.4.12 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4  
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M2 52,83 10.4.13  
LEITO FILTRANTE - FORNE E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4 M3 3,69 10.4.14 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM,  
INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 3,00 10.4.15 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/  
ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 12,00 10.4.16 TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA  
DN=200MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL M 3,00 10.5 CISTERNA - DIMENSOES INTERNAS: 1,60 X 3,50 X 1,50M - -  
10.5.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M M3 24,80 10.5.2  
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 15,50 10.5.3 REATERRO DE VALAS /  
CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM M3 12,83 10.5.4 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO  
(1:2,5:6), PREPARO MANUAL M3 0,78 10.5.5 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO  
MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA M 9,00 10.5.6 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 4,37 10.5.7 FORMA  
PLANA P/VIGA, PILAR E LAJE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM M2 52,44 10.5.8 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA,  
VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO M3 4,37 10.5.9 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE  
CONCRETO EM FUNDACOES M3 4,37 10.5.10 PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI  
ALCATRAO, DUAS DEMAOS M2 53,67 10.5.11 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO  
MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M2 53,67 10.5.12 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4  
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M2 53,67 10.5.13  
AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO M2 20,90 10.5.14



**Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Acre**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Página 3/7

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000000464087**

TORNEIRA DE BOIA VAZÃO TOTAL 3/4" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 10.5.15  
AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 10.5.16 BOMBA CENTRIFUGA C/  
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV UN 1,00 10.5.17 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV UN  
1,00 - - 11.0 INSTALACOES CONTRA PÂNICO E INCENDIO - - 11.1 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG  
FORNECIMENTO E COLOCACAO UND 3,00 11.2 EXTINTOR INCENDIO GÁS CARBONICO CO2 - FORNECIMENTO E  
COLOCACAO UND 1,00 - - 12.0 INSTALACOES ELETRICAS - - 12.1 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL  
CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO M 91,00 12.2 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL  
CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO M 237,00 12.3 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL  
CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO M 122,00 12.4 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO  
ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO M 62,00 12.5 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO  
E INSTALACAO UN 184,00 12.6 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA CONCRETO UN 4,00 12.7  
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2.132,00  
12.8 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4,0 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO M  
632,00 12.9 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6,0 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO M  
348,00 12.10 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO  
M 236,00 12.11 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO  
M 110,00 12.12 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,  
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00 12.13 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA  
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 22,00 12.14 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO  
TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 UND 18,00 12.15 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  
PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 12.16 QUADRO DE  
DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS  
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 12.17 LUMINARIA TIPO  
CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA,  
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,00 12.18 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA  
RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 98,00 12.19 REFLETOR  
REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W  
UN 2,00 12.20 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO  
UN 25,00 12.21 INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA COM PLACA- FORNECIMENTO E  
INSTALACAO UN 5,00 12.22 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN  
154,00 12.23 LUMINÁRIA P/ EMERGÊNCIA COM 2 LÂMPADAS DE 8 W - COMPLETA UN 14,00 12.24 HASTE COPPERWELD  
3/8X3M COM CONECTOR UN 5,00 12.25 CABO DE COBRE NU 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 89,00  
13.0 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS - - 13.1 IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM  
FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS M2 320,25 13.2 REGULARIZACAO DE BASE EM  
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM PARA RECEBER APLICACAO DE MANTA EM LAJES M2  
60,98 13.3 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO  
GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA - LAJES M2 60,98 13.4 PROTECAO MECANICA COM  
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM M2 60,98 - - 14.0 REVESTIMENTO E  
TRATAMENTO DE SUPERFICIES - - 14.1 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM  
M2 2.669,29 14.2 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM,  
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA M2 2.669,29 14.3 AZULEJO 2A 15X15CM FIXADO COM ARGAMASSA COLANTE,  
JUNTAS A PRUMO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO M2 206,88 14.4 CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A,  
PEI-4, 10X10CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO M2  
13,79 - - 15.0 PISOS - - 15.1 PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4  
(CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO M2 360,04 15.2 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM  
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO M2  
360,04 15.3 CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM M2 360,04 15.4 SOLEIRA EM GRANITO,  
LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE M 44,90 15.5 RODAPE EM CERAMICA  
ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM  
CIMENTO BRANCO M 387,06 - - 16.0 FORRO - - 16.1 FORRO PVC PERFIS 10CM X 6M ESP 8MM LISO C/  
ENTARUGAMENTO MADEIRA E ARREMATES M2 360,04 - - 17.0 PINTURAS - - 17.1 FUNDO SELADOR  
ACRILICO EM AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS M2 2.448,62 17.2 EMASSAMENTO COM MASSA  
ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS M2 1.796,68 17.3 PINTURA LATEX ACRILICA EM  
AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS M2 2.448,62 17.4 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA,  
DUAS DEMAOS M2 73,92 17.5 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO  
REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAOS FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCO M2 95,22 17.6  
PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA M2 466,02 - - 18.0 URBANIZACAO - - 18.1 PAVIMENTACAO EM  
TIJOLOS CERAMICOS MACIOS SOBRE COXIM AREIA M2 517,54 18.2 MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO,  
DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA  
1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO M 126,84 18.4 PISO (CALCADA) EM CONCRETO  
(CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA  
M2 203,30 18.5 BICICLETARIO EM FERRO TUBULAR PINTADO M 6,00 - - 19.0 SERVICOS DIVERSOS - -  
19.1 PLACA IDENTIFICACAO EM ACRILICO 4MM 25X08CM UN 24,00 19.2 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 435,65

Empresa Contratada: EURO CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 05687069000159

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
AVENIDA AVENIDA CEARA  
Complemento:  
Cidade: RIO BRANCO

UF: AC

Bairro: JARDIM NAZLE

CPF/CNPJ: 04034583000637  
Nº 3335

CEP: 69960160



**Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Acre**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO****Nº 0000000464087**

Contrato: 025/2014 celebrado em 22/01/2014

Valor do Contrato: R\$ 695.492,01

Tipo do Contratante: Contratante

Data de Início: 26/02/2014

Data de Fim: 24/11/2014

**Atividade Técnica****3 - CONDUÇÃO**

15 - EXECUÇÃO &gt; 4114 - RESOLUÇÃO 1025 &gt; OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL &gt; EDIFICAÇÕES &gt; EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA &gt; POSTO DE SAÚDE

Quantidade

Unidade

1,00

un

**Endereço da obra/serviço**

AVENIDA AVENIDA ALTAMIRA

Nº 3335

Complemento: UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTAMIRA

Bairro: CHICO MENDES

Cidade: RIO BRANCO

UF: AC

CEP: 69902672

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do ART: 1000026233

Tipo do ART: OBRA / SERVIÇO

Registrado em: 07/11/2014

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 1000026161

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: MICRO TERMINAL URBANO 1.00 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.01 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL - APROVEITAMENTO 2 X M2 488,59 1.02 LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL M2 2.621,58 1.03 REMOÇÃO DE CERCA METÁLICA M2 347,18 1.04 RETIRADA DE ABRIGO EM ESTRUTURA DE MADEIRA M2 12,80 1.05 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO M3 34,82 1.06 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 475,58 1.07 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM M3 570,68 1.08 INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV UND 1,00 1.09 BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS M2 24,00 1.10 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 6,00 2.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 2.01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA TIPO 02 - LIMITE DE TOMADA DE PREÇO (TCU Decisão nº 1332/02 e Acórdão 325/07) UND 100,00 3.00 SERVIÇOS TÉCNICOS 3.01 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO M2 372,96 4.00 MOVIMENTO DE TERRA 4.01 ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO M3 74,00 4.02 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M M3 14,83 4.03 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 32,96 4.04 REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM M3 6,66 5.00 FUNDACOES E ESTRUTURAS 5.1 FUNDACOES 5.1.1 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL M3 1,65 5.1.2 ESTACA A TRADO (BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO M3 132,00 5.1.3 ARMADAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO KG 559,18 5.1.4 ARMADAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO KG 1334,29 5.1.5 FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES M2 281,23 5.1.6 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO M3 22,72 5.1.7 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M2 22,72 5.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 5.2.1 ARMADAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO KG 169,96 5.2.2 ARMADAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO KG 1087,67 5.2.3 FORMA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES M2 143,01 5.2.4 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO M3 10,56 5.2.5 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M2 10,56 5.2.6 LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA M2 28,72 5.2.7 VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A M3 32,10 6.00 PAREDES/PAINEIS 6.01 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M3 4,37 6.02 ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M2 178,31 7.00 COBERTURA 7.01 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PARA COBERTURA EM ARCO, INCLUINDO PILARES E TIRANTES METÁLICOS M2 523,64 7.02 COBERTURA COM TELHA PERFIL LR33 CURVAS MULTIDOBRAS COM FILME NA FACE A EM CHAPA DE AÇO PRE-PINTADA M2 523,64 7.03 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM M2 14,48 7.04 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM M 79,60 8.00 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 8.01 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SÉRIE 25, COM GUARNICOES M2 7,56 8.02 JANELA ALUMÍNIO DE CORRER, FOLHAS PARA VIDRO SEM BANDEIRA, LINHA 25 M2 6,44 8.03 JANELA ALUMÍNIO, BASCULANTE, SÉRIE 25 M2 0,60 8.04 VIDRO TEMPERADO COLORIDO, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO M2 13,72 8.05 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 4MM M2 0,60 8.06 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA M2 2,42 8.07 GUARDA-CORPO EM AÇO INOX M2 95,24 9.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9.01 ENTRADA DE ENERGIA EM BT TRIFÁSICA 70 A UND 1,00 9.02 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 795,00 9.03 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 50,00 9.04 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 300,00 9.05 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E



**Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Acre**

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

**Nº 0000000464087**

INSTALACAO M 488,00 9.06 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E  
INSTALACAO M 112,00 9.07 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO UND 8,00  
9.08 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E  
INSTALACAO UND 6,00 9.09 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V,  
FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 3,00 9.10 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)  
60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 2,00 9.11 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4")  
FORNECIMENTO E INSTALACAO M 103,00 9.12 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E  
INSTALACAO M 222,00 9.13 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 60MM (2.1/2"), FORNECIMENTO E  
INSTALACAO M 40,00 9.14 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COMPORTA,  
PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM LOCAL PARA DISJUNTOR GERAL, BARRAMENTO  
TRIFÁSICO, BARRAMENTO NEUTRO E BARRAMENTO TERRA UND 1,00 9.15 CABO DE COBRE NU 25 MM2 M 20,00  
9.16 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UND 3,00 9.17 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO,  
FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 7,00 9.18 LUMINARIA COM 4 PETALAS UND 7,00 9.19 LAMPADA  
DE VAPOR DE SODIO DE 400WX220V UND 28,00 9.20 RETOR PARA LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W UND 28,00  
9.21 CONCRETO ARMADO FCK=15MPA (PREP.NA OBRA C/BETONEIRA) PARA BASE M3 1,75 9.22 CAIXA DE PASSAGEM EM  
ALVENARIA TIJOLO MACIÇO COM TAMPA CONCRETO 60X60X60 CM UND 11,00 9.23 PONTO DE TOMADA (CAIXA,  
ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) UND 20,00 9.24 PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) UND 7,00  
9.25 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" PT 5,00 9.26 PONTO INTERRUPTOR  
DUPLO SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4 PT 1,00 9.30 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM  
REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO UND  
30,00 9.31 LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W UND 2,00 9.32 ELETROCALHA  
PERFURADA 100 X 50 mm (peça com 3 m) UND 38,00 9.33 SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 100X50MM UND 60,00  
9.34 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UND 9,00 9.35 RELÉ FOTOELÉTRICO COM BASE UND 28,00 10.00 INSTALACOES HIDRO  
SANITARIAS 10.1 INSTALACOES DE AGUA FRIA 10.1.1 TUBO PVC SOLDADAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE  
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 61,10 10.1.2 TUBO PVC SOLDADAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE  
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1,30 10.1.3 TUBO PVC SOLDADAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE  
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2,20 10.1.4 REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO  
CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 3,00 10.1.5 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO -  
FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 4,00 10.1.6 TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4" COM BALAO PLASTICO -  
FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 10.1.7 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000L SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA,  
INCLUSIVE ACESSORIOS UND 2,00 10.1.8 LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" UND 1,00 10.1.9 CAIXA PARA  
HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 10.1.10 HIDROMETRO 3,00M3/H,  
D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 10.2 INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO E PLUVIAL 10.2.1 CAIXA  
SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 3,00 10.2.2 TUBO PVC ESGOTO JS  
PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6,60 10.2.3 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL  
DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 8,60 10.2.4 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM,  
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 48,68 10.2.5 CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO  
MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM  
TAMPA PRE MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA UND 3,00 10.3 APARELHOS, BANCADAS E  
METAIS 10.3.1 LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR,  
SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO UND 2,00 10.3.2 VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA  
BRANCA UND 2,00 10.3.3 ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E  
INSTALACAO UND 2,00 10.3.4 TANQUE DE MARMORE SINTETICO 22 LITROS COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO  
1.1/4"X1.1/2", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA DE METAL AMARELO CURTA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE -  
FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 10.3.5 PORTA SABONETE LIQUIDO UND 2,00 10.3.6 BARRA DE APOIO PARA  
PNE'S - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 4,00 10.3.7 PORTA PAPEL HIGIENICO CROMADO DE SOBREPOR UND 2,00  
10.3.8 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO  
COLADO M2 1,08 10.4 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 10.4.1 FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO  
CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA  
LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM UND 1,00 10.4.2 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE  
TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E  
ESPESSURA 10CM UND 1,00 11.00 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS 11.01 REGULARIZACAO DE BASE  
EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM PARA RECEBER APLICACAO DE MANTA EM  
LAJES M2 46,88 11.02 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE  
ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA - LAJES M2 46,88 11.03 PROTECAO MECANICA  
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM EM LAJES M2 46,88 11.04 PINTURA IMPERMEABILIZANTE  
COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS M2 256,05 12.00 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE  
SUPERFICIES 12.01 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM M2 378,45  
12.02 EMBOCO PAULISTA EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM M2 378,45 12.03 PASTILHA  
CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1", FIXADA COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO,  
INCLUSO LIMPEZA M2 10,00 12.04 CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA  
COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO M2 19,99 12.05 FORRO EM PLACAS DE LA DE VIDRO, REMOVIVEL,  
ESPESSURA 15MM M2 24,50 12.06 REVESTIMENTO TIPO ACM COM COR CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E  
INSTALACAO M2 160,08 12.07 PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA  
COLANTE M 10,50 13.00 PISOS 13.01 CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM M2 372,96  
13.02 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR),  
ESPESSURA 5,0CM, PREPARO MECANICO M2 372,96 13.03 PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM,  
INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO M2 372,96 13.04 PISO EM BORRACHA  
SINTETICA ESPESSURA 7MM, PASTILHADO, ASSENTADO EM COLA M2 34,18 14.00 PINTURAS 14.01 FUNDO SELADOR  
ACRILICO EM AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS M2 220,36 14.02 EMASSAMENTO ACRILICO EM AMBIENTES  
INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS M2 198,53 14.03 PINTURA LATEX ACRILICA EM AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS,  
DUAS DEMAOS M2 220,36 14.04 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO  
REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAOS FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO M2 1052,12  
15.00 URBANIZACAO 15.01 CALCADA EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, JUNTA RIGIDA COM ARGAMASSA NO TRACO  
1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA M2 136,63 15.02 LIXEIRA PLASTICA PADRAO



**Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Acre**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000000464087**

PREFEITURA FIXADA NOS PILARES UND 5,00 15.03 CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 7,5X7,5CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250 - FORNEC E COLOCACAO M 165,89 16.00 SERVICOS DIVERSOS 16.01 PLACA PARA COMUNICACAO VISUAL EM ACO INOX M2 13,20 16.02 LETRA ACO INOX H = 20 CM CHAPA 22 UND 21,00 16.03 GRANITO POLIDO PARA BANCADA LARGURA 60CM ESPESSURA 2CM - INCLUINDO RODABANCADA M 10,50 16.04 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 372,96 17.00 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES 17.01 CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE CAMADAS DE PAVIMENTO M2 1497,00 17.02 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL PARA SUB-BASE E BASE M3 598,80 17.03 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO M3XKM 35746,26 17.04 AREIA COM ENTREGA NA OBRA M3 59,88 17.05 AQUISIÇÃO DE PEDRISCO COM ENTREGA NA OBRA M3 59,88 17.06 EXECUCAO DE SUBBASE ESTABILIZADA SEM MISTURA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL M3 299,40 17.07 EXECUCAO DE BASE ESTABILIZADA COM MISTURA SOLO-AREIA-BRITA NA PISTA, 60%-20%-20%, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL M3 179,64 17.08 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 M2 1497,00 17.09 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C, FORNECIMENTO E APLICACAO M2 1497,00 17.10 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA COM CAMINHAO BASCULANTE M3XKM 186,91 17.11 FABRICACAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70 T 256,61 17.12 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 149,70 17.13 PLACA PARA SINALIZACAO VERTICAL UND 7,00 17.14 PMEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO M 441,61 18.00 INSTALACOES ESPECIAIS 18.01 EXTINTOR DE INCENDIO CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 2,00 18.02 EXTINTOR INCENDIO PO QUIMICO 4KG - FORNECIMENTO E COLOCACAO UND 2,00

Empresa Contratada: EURO CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 05687069000159

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS  
TV HABITASA N95

CPF/CNPJ: 04034583001609  
Nº

Complemento:

Bairro: CERAMICA

Cidade: RIO BRANCO

UF: AC

CEP: 69905114

Contrato: 094/2013

celebrado em 20/11/2013

Valor do Contrato: R\$ 690.697,53

Tipo do Contratante: Contratante

Data de Início: 06/03/2014

Data de Fim: 06/12/2014

**Atividade Técnica**

6 - DIREÇÃO

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > 1359 - RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL >  
TRANSPORTE > TERMINAIS MODAIS

1,00

un

**Endereço da obra/serviço**

ESTRADA BR 364 KM 05

Nº km05

Complemento:

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: RIO BRANCO

UF: AC

CEP: 69917400

Coordenadas Geográficas: 0 0

**1. Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM ATESTADO

**2. Informações**

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão nº 464087/2014

18/12/2014, 22:47

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.creaac.org.br/publico/>, com a chave: 57D18A19B7A9Y2ZD468  
Impresso em: 18/12/2014 às 22:47:03 por: EMILE CHRISTINE DE MATOS ALENCAR, ip: 179.234.77.74



**Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Acre**  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Página 7/7

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000000464087**

Chave de Impressão: 57D18A19B7AAY2ZZD468

Página 50 de 79



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AC**

**CERTIDÃO DE ACERVO  
TÉCNICO SEM ATESTADO**  
Nº 464296/2014

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre**

Data de Emissão: 30/03/2015

Validade: Indefinida

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: EMILE CHRISTINE DE MATOS ALENCAR

Registro: 010623613-0

Endereço: RUA MANOEL CEZARIO 701, , AVIARIO, JOSE AUGUSTO, RIO BRANCO, AC, 69910020

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data de Registro: 01/07/2008

Título(s)

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART77 DA RESOLU??O 218/73 DO CONFEA

Informações / Notas

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

ART(s)

1000024716

Certidão nº 464296/2014

13/04/2015, 10:35

Chave de Impressão: a6dc32zcYDb7dBxwBC98



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AC

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº 0001000024716

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

INICIAL  
INDIVIDUAL

### 1. Responsável Técnico

EMILE CHRISTINE DE MATOS ALENCAR  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL  
Empresa contratada: EURO CONSTRUÇÕES LTDA

RNP: 010623613-0  
Registro: 000000133-3

### 2. Contratante

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS  
TRAVESSA TRAVESSA HABITADA  
Complemento:  
Cidade: RIO BRANCO  
Telefone Contratante: (68) 2106-8010  
Contrato: 075/2014  
Valor: R\$ 224.171,48  
Ação Institucional: Órgão Público

Bairro: CERAMICA  
UF: AC

CPF/CNPJ: 04.034.583/0016-09  
Nº: 95  
CEP: 69905114

Celebrado em: 27/05/2014

Tipo de contratante: Contratante

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 09/12/2014

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

### 3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS  
RUA Rua Habitar Brasil  
Complemento: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE GRAMA SINTETICA BAIRRO JOÃO EDUARDO II  
Cidade: RIO BRANCO  
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0  
Data de Início: 28/05/2014  
Finalidade: Esportivo

Bairro: JOÃO EDUARDO  
UF: AC

CPF/CNPJ: 04.034.583/0016-09  
Nº:  
CEP: 69911540

Previsão de término: 28/10/2014

### 4. Atividade Técnica

| 3 - CONDUÇÃO                                                                                                                 | Quantidade | Unidade |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA | 1,00       | un      |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

### 5. Observações

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE GRAMA SINTETICA BAIRRO JOÃO EDUARDO II

1 Serviços Iniciais 1.1 Limpeza mecanizada do terreno com árvores até D=15cm m² 760,00 1.2 Carga e descarga de material até 5,00km m² 152,00 1.3 Transporte de material até 5,00km m² 152,00 1.4 Locação de área - inclusive topógrafo m² 648,00 1.5 Regularização e compactação do sub-leito m² 648,00 1.6 Tapume da chapa de madeira compensada (6,0mm) - Pintura a cal m² 285,60 2 Canteiro de Obras 2.1 Administração da obra unid 100,00 2.2 Barracão obra de madeira com banheiro, inclusive instalações hidrosanitárias e elétricas m² 12,00 2.3 Aquisição e assentamento placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 4,50 2.4 Vale transporte unid 3.520,00 2.5 Refeição diária unid 1.760,00 2.6 Capacete de segurança - Plástico rígido unid 20,00 2.7 Luva couro com solado raspa cano curto par 20,00 2.8 Bota de couro solado de borracha par 20,00 3 Infra Estrutura 3.1 Escavação manual a céu aberto em material de 1ª categoria, até 0,5m de profundidade m² 6,48 3.2 Regularização e compactação manual de terreno m² 21,60 3.3 Aterro manual compactado c/material importado m² 162,00 3.4 Alvenaria de embasamento c/tijolos maciços e= 20cm x h= 40cm m² 8,64 3.5 Alvenaria tijolo cerâmico furado 1 vez 10x20x20cm cimento/areia 1:4 (h=0,20m) m² 21,60 3.6 Reaterro e compactação mecânica de valas c/material da obra, compactador manual vibratório m² 2,43 3.7 Chapisco argamassa cimento/areia 1:3 incluso aditivo impermeabilizante e= 0,5cm m² 64,80 3.8 Emboço e reboco cimento/areia 1:4, incluso aditivo impermeabilizante e= 2,5cm m² 64,80 3.9 Pintura c/ fundo selador acrílico uma demão m² 64,80 3.10 Pintura com tinta acrílica (mureta e quadra) m² 64,80 3.11 Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 b/wg e malha quadrada 5 x 5cm incluindo portões (todos os lados h= 2,00m) m² 216,00 3.12 Pintura sobre superfície metálica c/tinta esmalte duas demãos sobre uma demão de galvite m² 32,40 3.13 Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), incluindo aditivo, preparo manual esp= 5cm m² 32,40 3.14 Par de traves aço galvanizado a fogo 3" para futebol pintadas (5,0m x 2,2m), incluso redes de polietileno 4mm qj 1,00 3.15 Grama sintética fornecimento e assentamento (h= 50mm) m² 648,00 3.16 Rede de proteção 100% poliéster 10x10cm fio 3,00mm m² 1.296,00 3.17 Cabo de aço 3/8" m 356,00 3.18 Argamassa cimento e areia sem peneirar 1:3 preparo manual- regularização e= 1cm m² 6,48 3.19 Alvenaria de embasamento c/tijolos maciços e= 20cm x h= 140cm - Base para assentamento da placa de inauguração (Totem) m² 0,50 4 Instalações Elétricas 4.1 Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 4,0mm², fornecimento e instalações m 326,70 4.2 Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 6,0mm², fornecimento e instalações m 155,10 4.3 Escavação manual a céu aberto em material de 1ª categoria, até 0,5m de profundidade m³ 10,10 4.4 Reaterro e compactação mecânica de valas c/material da obra, compactador manual vibratório m² 2,02 4.5 Eletroduto pvc rígido roscável 20mm (3/4") incluindo conexões, fornecimento e instalações m 84,00 4.6 Eletroduto pvc rígido roscável 25mm (1") incluindo conexões, fornecimento e instalações m 80,00 4.7 Caixa de passagem em alvenaria fundo brita com tampa concreto 40x40x50cm unid 9,00 4.8 Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA (AMERICANO) 10A 50A 240V, fornecimento e instalações unid 2,00 4.9 Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (AMERICANO) 10A 50A 240V, fornecimento e instalações unid 2,00 4.10 Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitiac.creaac.org.br/publico/>, com a chave: 6ww292  
Impresso em: 13/04/2015 às 10:35:37 por: adapt, ip: 179.253.165.84

Certidão nº 464296/2014  
13/04/2015, 10:35

Chave de Impressão: a6dc32cYDb7dBxwBC98

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2015 e contém 3 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AC

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº 0001000024716

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

INICIAL  
INDIVIDUAL

unid 1,00 4.11 Haste COPPERWELD 5/8" x 3,0m com conector unid 1,00 4.12 Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 35,00mm² - fornecimento e instalações m 15,00 4.13 Refletor retangular fechado com lampada vapor metálico 400w unid 18,00 4.14 Poste de concreto duplo t, 300kg, h = 10m incl escavação, transporte e instalação un 10,00 4.15 Entrada de energia, fornecimento e instalações como poste, cabeamento e aterramento unid 1,00 5 Calçada de contorno (Largura 1,00m) 5.1 Escavação manual a céu aberto em material de 1ª categoria, até 0,5m de profundidade m³ 9,28 5.2 Regularização e compactação manual de terreno m² 116,00 5.3 Aterro manual compactado c/material importado m³ 23,20 5.4 Alvenaria de embasamento c/tijolos maciços e= 20cm x h= 30cm m³ 6,96 5.5 Reaterro e compactação mecânica de valas c/material da obra, compactador manual vibratório m³ 2,32 5.6 Tijolo maciço junta rígida com argamassa, sobre coxim de areia m² 116,00 5 Drenagem 6.1 Escavação manual a céu aberto em material de 1ª categoria, até 0,5m de profundidade m³ 11,60 6.2 Tubo pvc esgoto 100mm junta soldada - fornecimento e instalação m 116,00 6.3 Lastro de brita nº 2 (camada drenante) m³ 4,64 ENTORNO DA QUADRA 7 Arqui bancadas 7.1 Estaca a trado (Broca) D= 25cm com concreto Fck= 15Mpa + 20kg Aço/m² Moldada in loco m 44,00 7.2 Alvenaria de embasamento c/tijolos maciços e= 20cm m³ 38,64 7.3 Aterro manual compactado c/material importado m³ 24,34 7.4 Chapisco argamassa cimento/areia 1:3 incluso aditivo impermeabilizante e= 0,5cm m² 204,00 7.5 Emboço e reboco cimento/areia 1:4 e= 2,5cm m² 204,00 8 Grama 8.1 Grama batatais em placas, inclusive preparo do solo m² 40,00 9 Limpeza final da obra 9.1 Limpeza da obra m² 760,00

#### 6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

#### 7. Entidade de Classe

ASSOC. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DO ACRE

#### 8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EMILE CHRISTINE DE MATOS ALENCAR - CPF: 523.180.792-34

Local

data

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - CNPJ: 04.034.583/0016-09

#### 9. Informações

#### 10. Valor

Valor da ART: R\$ 167,68

Registrada em: 24/09/2014

Nosso Número: 8200219877

Certidão nº 464296/2014

13/04/2015, 10:35

Chave de Impressão: a6dc32zcYDb7d8xwBC98

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2015 e contém 3 folhas



**Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Acre**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO****Nº 0000000464271**

Data de Emissão: 30/12/2014

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: EMILE CHRISTINE DE MATOS ALENCAR

Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional: CREA nº 0106236130

Validade: Indefinida

Número do ART: 1000024714

Tipo do ART: OBRA / SERVIÇO

Registrado em: 24/09/2014

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA COBERTA EM ESTRUTURA METÁLICA 1.0 SERVIÇOS INICIAIS 1.1 Limpeza mecanizada do terreno com árvores até D=15cm m² 1.125,00 1.2 Carga e descarga de material até 5,00km m³ 225,00 1.3 Transporte de material até 5,00km m³ 225,00 1.4 Locação de área - inclusive topógrafo m² 1.056,00 1.5 Regularização e compactação do sub-leito m² 1.056,00 1.6 Tapume de chapa de madeira compensada (6,0mm) - Pintura a cal m² 336,00 2.0 CANTEIRO DE OBRA 2.1 Administração da obra unid 100,00 2.2 Barracão obra de madeira com banheiro, inclusive instalações hidrosanitárias e elétricas m² 12,00 2.3 Aquisição e assentamento placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 4,50 2.4 Vale transporte unid 3.520,00 2.5 Refeição diária unid 1.760,00 2.6 Capacete de segurança - Plástico rígido unid 20,00 2.7 Luva couro com solado raspa cano curto par 20,00 2.8 Bota de couro solado de borracha par 20,00 3.0 INFRA ESTRUTURA 3.1 Escavação manual a céu aberto em material de 1ª categoria, até 0,5m de profundidade M3 8,16 3.2 Regularização e compactação manual de terreno M2 27,20 3.3 Aterro manual compactado c/material importado M3 264,00 3.4 Alvenaria de embasamento c/tijolos maciços e= 20cm x h= 40cm M3 10,88 3.5 Alvenaria tijolo cerâmico furado 1 vez 10x20x20cm cimento/areia 1:4 (h=0,20m) M2 27,20 3.6 Alvenaria tijolo cerâmico furado 1/2 vez 10x20x20cm cimento/areia 1:4 (h=0,80m) M2 108,80 3.7 Chapisco argamassa cimento/areia 1:3 incluso aditivo impermeabilizante e= 0,5cm M2 231,20 3.8 Emboço e reboco cimento/areia 1:4, incluso aditivo impermeabilizante e= 2,5cm M2 231,20 3.9 Pintura c/fundo selador acrílico uma demão M2 231,20 3.10 Pintura com tinta acrílica (mureta e quadra) M2 231,20 3.11 "Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5 x 5cm incluindo portões (todos os lados h= 2,00m)" M2 435,20 3.12 Pintura sobre superfície metálica c/tinta esmalte duas demãos sobre uma demão de galvite M2 65,28 3.13 Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), incluindo aditivo, preparo manual esp= 5cm M3 52,80 3.14 Par de travessas aço galvanizado a fogo 3" para futebol pintadas (5,0m x 2,2m), incluso redes de polietileno 4mm CONJ 1,00 3.15 Grama sintética fornecimento e assentamento (h= 50mm) M2 1.056,00 3.16 Argamassa cimento e areia sem peneirar 1:3 preparo manual - regularização e= 1cm M2 10,56 3.17 Alvenaria de embasamento c/tijolos maciços e= 20cm x h= 140cm - Base para assentamento da placa de inauguração (Totem) M3 0,50 4.0 FUNDAÇÕES E COBERTURA 4.1 Estaca a trado (Broca) D= 25cm com concreto Fck= 15Mpa + 20kg Aço/m³ Moldada in loco m 192,00 4.2 Armação em tela soldada Q-138 (Aço CA-60 4,2mm com 10cm) kg 456,19 4.3 Concreto armado Fck= 15Mpa, preparo com betoneira, inclusive impermeabilizante m³ 24,10 4.4 Lançamento e adensamento de concreto em fundações m³ 24,10 4.5 Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual m³ 0,92 5.0 COBERTURA 5.1 Estrutura metálica em tesouras ou treliças vão 30m m² 1.056,00 5.2 Cobertura com telha de chapa de aço zincado, ondulada, esp 5mm kg 1.728,00 5.3 Cumeeira em perfil ondulado de alumínio m³ 48,00 6.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 6.1 Eletroduto pvc rígido roscável 20mm (3/4") incluindo conexões, fornecimento e instalações m 70,00 6.2 Eletroduto pvc rígido roscável 25mm (1") incluindo conexões, fornecimento e instalações m 9,00 6.3 Eletroduto pvc rígido roscável 32mm (1 1/4") incluindo conexões, fornecimento e instalações m 9,00 6.4 Conector parafuso fendido "SPLIT-BOLT" - para cabo de 35mm², fornecimento e instalações unid 2,00 6.5 Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 2,5mm², fornecimento e instalações m 400,00 6.6 Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 10,0mm², fornecimento e instalações m 60,00 6.7 Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (AMERICANO) 10A 30A 240V, fornecimento e instalações unid 2,00 6.8 Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA (AMERICANO) 10A 50A 240V, fornecimento e instalações unid 3,00 6.9 Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (AMERICANO) 10A 50A 240V, fornecimento e instalações unid 1,00 6.10 Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalações unid 1,00 6.11 Refletor retangular fechado com lâmpada vapor metálico 400w unid 12,00 5.12 Haste COPPERWELD 5/8" x 3,0m com conector unid 1,00 6.13 Cordoalha de cobre nú, inclusive isoladores - 35,00mm² - fornecimento e instalações unid 15,00 7.0 ARQUIBANCADA 7.1 Escavação manual a céu aberto em material de 1ª categoria, até 0,5m de profundidade m³ 17,04 7.2 Regularização e compactação manual de terreno m² 42,60 7.3 Aterro manual compactado c/material importado m³ 107,92 7.4 Alvenaria de embasamento c/tijolos maciços e= 20cm x h= 40cm m³ 11,36 7.5 Alvenaria tijolo cerâmico furado 1/2 vez 10x20x20cm cimento/areia 1:4 m² 148,08 7.6 Chapisco argamassa cimento/areia 1:3 incluso aditivo impermeabilizante e= 0,5cm m² 91,17 7.7 Emboço e reboco cimento/areia 1:4 e= 2,5cm m² 91,17 8.0 CALÇADA DE CONTOURNO (LARGURA 1,00M) 8.1 Regularização e compactação manual de terreno m² 140,00 8.2 Aterro manual compactado c/material importado m³ 28,00 8.3 Tijolo maciço junta rígida com argamassa, sobre coxim de areia m² 140,00 9.0 DRENAGEM 6.1 Escavação manual a céu aberto em material de 1ª categoria, até 0,5m de profundidade m³ 8,40 6.2 Grelha de ferro fundido para canalleta larg= 15cm, fornecimento e assentamento m 140,00 6.3 Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual esp= 5cm - incluindo rampa e calçada de acesso m³ 0,63 10.0 BANCOS, LIXEIRAS E ILUMINAÇÃO 10.1 Banco de concreto aparente larg=45cm e 10cm espessura sobre dois apoios do mesmo material com seção de 10x36cm, (inclusive escavação e lastro de concreto 1:2:3, e=0,5cm) unid 4,00 10.2 Lixeira em tela moeda - fornecimento e instalação unid 2,00 10.3 Poste



**Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Acre**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000000464271**

antivandalismo unid 7,00 11.0 PISOS 11.1 Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual esp= 5cm - Incluindo rampa e calçada de acesso m² 3,89 12.0 GRAMA 12.1 Grama batatais em placas, inclusive preparo do solo m² 477,69 13.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA 12.1 Limpeza da obra m² 1.056,00

Empresa Contratada: EURO CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 05687069000159

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

CPF/CNPJ: 04034583001609

TRAVESSA TRAVESSA HABITASA

Nº 95

Complemento:

Bairro: CERAMICA

Cidade: RIO BRANCO

UF: AC

CEP: 69905114

Contrato: 076/2014

celebrado em 27/05/2014

Valor do Contrato: R\$ 508.498,12

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Data de Início: 28/05/2014

Data de Fim: 28/10/2014

**Atividade Técnica**

**3 - CONDUÇÃO**

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > 4109 - RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > COBERTURA COM TELHA METÁLICA

1,00

un

**Endereço da obra/serviço**

RUA Rua Roseane Sarney

Nº

Complemento: Quadra de Grama Sintética Coberta em Estrutura Metálica

Bairro: Xavier Maia

Cidade: RIO BRANCO

UF: AC

CEP: 69903004

Coordenadas Geográficas: 0 0

**1. Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM ATESTADO

**2. Informações**

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão nº 464271/2014

30/12/2014, 17:40

Chave de Impressão: 6YC70296WZ351Z763ZWZ



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

Página 1/4

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

**Nº 0000000317856**



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminada(s):

Profissional: GAUDÊNCIO CARNEIRO DE LIMA NETO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista, Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho

Registro Nacional: Registro CAU nº 000A912204

Validade: Indefinida

Número do RRT: 4699879

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 30/05/2016

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: Contratação de empresa para a execução de Serviços de Construção de Unidade Básica de Saúde ? Parte II, na Rua Uatamá, s/n - Loteamento Rui Lino III, no Município de Rio Branco Acre conforme contrato n. 238/2015 e descrição abaixo:

1.00 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.01 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL-  
APROVEITAMENTO 2 X M2 213,07 1.02 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA % 100,00 1.03 INSTAL/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA  
BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR UND 1,00 1.04 LIGAÇÃO  
PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO UND 1,00 2.00 CANTEIRO DE OBRAS 2.01 BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA  
COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO M2 36,00 2.02 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO  
GALVANIZADO M2 8,64 3.00 SERVIÇOS TÉCNICOS 3.01 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM  
SUPERFICIAL) M2 1599,41 3.01 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6  
M3 M3 159,94 3.01 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0  
KM M3 159,94 3.01 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A  
CADA 1,50M, SEM APROVEITAMENTO M2 403,26 4.00 MOVIMENTO DE TERRA 4.01 ATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M,  
UTILIZANDO MATERIAL ARGILLO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME  
DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO M3 639,76 4.02 CARGA, MANOBRAS E  
DESCARGA DE SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 639,76 4.03 TRANSPORTE LOCAL COM  
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) M3XKM 9596,40  
5.00 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 5.01 ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE  
EMPRESTIMO M3 50,40 5.02 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO  
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO M3 91,83 5.03 REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM (EM  
BECOS DE ATÉ 2,50M DE LARGURA EM FAVELAS) M3 60,87 5.04 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE  
TERRENO COM SOQUETE M2 154,81 5.05 ESTACA A TRADO (BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG AÇO/M3  
MOLDADA IN LOCO M 186,00 5.06 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO M3 6,80  
5.07 CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO M3 28,84 5.08 ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A  
6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO KG 538,26 5.09 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3  
(1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO KG 1910,77 5.10 EXECUÇÃO DE  
LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL M3 1,89 5.11 FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES M2 379,06  
5.12 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES M3 33,60 6.00 SUPERESTRUTURA 6.01 CONCRETO  
FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO M3 4,43 6.02 CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM  
LANÇAMENTO M3 27,11 6.03 ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /  
DOBRA / COLOC KG 632,00 6.04 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) /  
DOBRA / COLOCAÇÃO KG 1326,00 6.05 FORMA COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12 MM, PARA  
ESTRUTURA DE CONCRETO M2 527,76 6.06 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRAÇÃO M3 31,54  
6.07 VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK 20MPA (PREPARO C/BETONEIRA), AÇO CA60, BITOLA FINA, INCL.  
FORMAS TÁ M 79,80 6.08 LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA  
CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA M2 26,81 7.00 PAREDES/PAINÉIS  
7.01 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO  
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M3 17,64 7.02 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL  
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE  
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 P M2 976,48 7.03 COBOGO CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO),  
9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA M2 0,42 8.00 COBERTURA 8.01 ESTRUTURA  
EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA EM LAJE OU PAREDE M2 427,12  
8.02 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E  
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO M2 427,12 8.03 RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E  
ESPESSURA 7CM M 41,37 8.04 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM M 74,25  
8.05 CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO  
E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO M 34,60 8.06 IMUNIZAÇÃO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR M2 427,12  
9.00 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 9.01 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO M2 1,68  
9.02 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80 X 210 X 3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E  
DOBRADIÇA UND 24,00 9.03 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70 X 210 X 3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A,  
ALIZAR 2A E DOBRADIÇA UND 3,00 9.04 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 200X210X3,5CM, INCLUSO  
ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA UND 1,00 9.05 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO,  
DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR M2 17,28 9.06 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM  
AR, INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO FANTASIA M2 3,60 9.07 JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO M2 5,40 9.08 VIDRO



# Conselho de Arquitetura e Urbanismo

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000317856

TEMPERADO INCOLOR 8MM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (JANELA RECEPÇÃO) M2 1,44 9.09 VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (PORTA ENTRADA) M2 4,40 9.10 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR UND 1,00 9.11 TELA NYLON QUADRICULADA TIPO MOSQUITERO, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO M2 0,42 9.12 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 26,28 9.13 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO M2 1,92 9.14 PORTAO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14" GSG M2 13,60 9.15 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA - PORTÃO ACESSO E JANELAS M2 66,23 10.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 10.01 ESGOTO 10.1.1 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 26,51 10.1.2 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 46,42 10.1.3 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 45,00 10.1.4 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 54,78 10.1.5 CAIXA SIFONADA COM SAÍDA DE 50MM E PORTA GRELHA QUADRADA - 150X150X50MM UND 8,00 10.1.6 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:4) ESP. 2CM COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C UND 14,00 10.1.7 CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 10.1.8 VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 6,00 10.1.9 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 P UND 2,00 10.1.10 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 P UND 8,00 10.1.11 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 UND 10,00 10.1.12 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 UND 6,00 10.1.13 BANCADA EM GRANITO POLIDO E= 2CM LARG= 60 CM - FORNEC E INSTAL. M 36,14 10.1.14 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 UND 14,00 10.1.15 VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 14,00 10.1.16 ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL UND 6,00 10.1.17 EXPURGO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 10.1.18 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 P UND 1,00 10.02 ÁGUA FRIA 10.2.1 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 10.2.2 HIDROMETRO 1,50M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 10.2.3 CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRÉ-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 10.2.4 TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 70,73 10.2.5 TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 50,11 10.2.6 TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 25,33 10.2.7 TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 15,50 10.2.8 TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 11,25 10.2.9 REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00 10.2.10 REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 15,00 10.2.11 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 8,00 10.2.12 REGISTRO GAVETA 1 1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00 10.2.13 TORNEIRA DE BOIA VAZÃO TOTAL 3/4" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00 10.2.14 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 UND 14,00 10.2.15 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 UND 10,00 10.2.16 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE/JARDIM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00 10.2.17 BARRA DE APOIO TUBULAR COM ALMA EM FERRO, ESPESSURA DE 2,25MM, COMPRIMENTO DE 80CM, ACABAMENTO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO UND 5,40 10.2.18 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UND 2,00 10.03 FOSSA SEPTICA - DIMENSÕES UTEIS: 1,60 X 3,20 X 1,60 M 10.3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M M3 28,41 10.3.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 14,57 10.3.3 REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM M3 15,05 10.3.4 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL M3 0,73 10.3.5 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA M 9,00 10.3.6 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UND 4,33 10.3.7 FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E LAJE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM M2 51,92 10.3.8 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO M3 4,33 10.3.9 LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 4,33 10.3.10 PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAS M2 57,33 10.3.11 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENAR M2 57,33 10.3.12 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M2 57,33 10.3.13 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 6,00 10.04 FILTRO ANAEROBICO - DIMENSÕES UTEIS: D = 2,80 M E H = 1,20 M 10.4.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M M3 23,95 10.4.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 14,51 10.4.3 REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM M3 11,15 10.4.4 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL M3 0,27 10.4.5 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA M 9,00 10.4.6 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UND 3,84 10.4.7 FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E LAJE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM M2 46,14 10.4.8 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO M3 3,84 10.4.9 LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 3,84 10.4.10 PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAS M2 52,83 10.4.11 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENAR M2 52,83 10.4.12 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M2 52,83 10.4.13 LEITO FILTRANTE - FORNE E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4 M3 3,69 10.4.14 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 3,00 10.4.15 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 12,00 10.4.16 TUBO PVC PONTA/SOLSA C/ VIROLA DN=200MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL M 3,00 10.05 CISTERNA - DIMENSÕES INTERNAS: 1,60 X 3,50 X 1,50M 10.5.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M M3 24,80 10.5.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 15,50 10.5.3 REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM M3 12,83 10.5.4 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL M3 0,78 10.5.5 ESTACA A TRADO (BROCA)



# Conselho de Arquitetura e Urbanismo

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000317856

DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA M9,00 10.5.6 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UND 4,37 10.5.7 FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E LAJE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM M2 52,44 10.5.8 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO M3 4,37 10.5.9 LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 4,37 10.5.10 PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAS M2 53,67 10.5.11 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENAR M2 53,67 10.5.12 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M2 53,67 10.5.13 AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO M2 20,90 10.5.14 TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 10.5.15 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 10.5.16 BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 1CV UND 1,00 10.5.17 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV UND 1,00 11.00 INSTALAÇÕES CONTRA PÂNICO E INCÊNDIO 11.01 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 3,00 11.02 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 12.00 INSTALACOES ELÉTRICAS 12.01 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO M 508,00 12.02 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO M 223,00 12.03 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO M 30,00 12.04 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO M 62,00 12.05 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 160,00 12.06 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 12,00 12.07 CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL UND 51,00 12.08 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA CONCRETO UND 2,00 12.10 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1752,00 12.11 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4,0 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 750,00 12.12 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6,0 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 21,00 12.13 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60,00 12.14 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 90,00 12.15 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 18,00 12.16 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 20,00 12.17 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240 UND 5,00 12.18 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 12.19 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 12.20 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 5,00 12.21 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 48,00 12.22 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE / FLUORESCENTE COMPACTA UND 12,00 12.23 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 30,00 12.24 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 7,00 12.25 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 59,00 12.26 LUMINARIA P/ EMERGÊNCIA COM 2 LÂMPADAS DE 8 W - COMPLETA UND 23,00 12.27 HASTE COPPERWELD 3/8X3M COM CONECTOR UND 5,00 12.28 CABO DE COBRE NU 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 15,00 12.29 ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 12.30 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL NO TOPO 150 KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UND 1,00 12.31 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS COM RJ-11 - FORNECIMENTO E INSTALACAO PT 16,00 12.32 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 12.33 RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNEC UND 1,00 12.34 REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W UND 1,00 12.35 ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E UND 1,00 12.36 LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO PT 1,00 12.37 REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W - USO EXT UND 1,00 12.38 CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 12.39 POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E IN UND 1,00 12.40 CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 12.41 PARAFUSO M16 (ROSCA DUPLA D=16MM) X 400MM - ZINCAGEM A FOGO UND 4,00 12.42 TOMADA RJ45 PARA LOGICA COM PLACA UND 16,00 12.43 TOMADA RJ11 PARA TELEFONE COM PLACA UND 5,00 12.44 RACK FECHADO TIPO BASTIDOR 5 U'S x 450MM GRAFITE UND 2,00 12.45 PATCH PANEL 24 PORTAS UND 3,00 12.46 PATCH CORD 2,5 METROS UND 21,00 12.47 LINE CORD 1,5 METROS UND 21,00 12.48 BLOCO BLI 10 PARES UND 2,00 12.49 CABO LÓGICO UTP CAT. 6 M 634,00 12.50 FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)- FORNECIMENTO E INSTALACAO M 40,00 13.00 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS 13.01 IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAS M2 169,24 13.02 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NAO REFORÇADO. AF\_06/2014 M2 26,81 13.03 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA - LAJES M2 26,81 13.04 PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM M2 26,81 14.00 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 14.01 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_06/2014 M2 2097,02 14.02 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA M2 2097,02 14.03 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF\_06/2014 M2 167,04 14.04 CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 10X10CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO M2 11,14 15.00 PISOS 15.01 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF\_06/2014 M2 364,58 15.02 "REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF\_06/2014" M2 364,58 15.03 CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM M2 364,58 15.04 SOLEIRA EM



# Conselho de Arquitetura e Urbanismo

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000317856

GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE M 38,10 15.05 RODAPE EM PORCELANATO ALTURA 8CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO M 292,49 16.00 FORRO 16.01 FORRO PVC PERFIS 10CM X 6M ESP 8MM LISO C/ ENTARUGAMENTO MADEIRA E ARREMATES M2 364,58 17.00 PINTURA 17.01 FUNDO SELADOR ACRILICO EM AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAIO M2 2097,02 17.02 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF\_06/2014 M2 1665,54 17.03 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF\_06/2014 M2 2097,02 17.04 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 97,86 17.05 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAIO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO M2 79,83 18.00 URBANIZACAO 18.01 PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA M2 349,75 18.02 MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO M 77,50 18.03 GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 354,26 18.04 PISO (CALÇADAS DE CONTOURNO/ CIRCULAÇÃO/ CALÇADA) DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA M2 200,29 18.05 BICICLETARIO EM FERRO TUBULAR PINTADO M 6,00 19.00 SERVICOS DIVERSOS 19.01 PLACA IDENTIFICACAO EM ACRILICO 4MM 25X08CM UND 27,00 19.02 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 403,26

Empresa contratada: EURO CONSTRUÇÕES LTDA ME  
CNPJ: 05.687.069/0001-59

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
CPF/CNPJ: 04034583000637

AVENIDA CEARA

Nº 3335

Complemento: JARDIM NAZLE

Bairro: ABRAAO ALAB

Cidade: RIO BRANCO

UF: AC

CEP: 69900000

Contrato: 238/2015

Celebrado em 18/09/2015

Valor do Contrato: R\$ 774.739,88

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 30/05/2016

Data de Fim: 01/06/2016

### Atividade Técnica

2.1.1 - Execução de obra , 403.26 m² - metro quadrado;

### Endereço da obra/serviço

RUA Rua Uatumã, s/n

Nº SN

Complemento:

Bairro: Loteamento Rui Lino III

Cidade: RIO BRANCO

UF: AC

CEP: 69900000

Coordenadas Geográficas: 0 0

### 1. Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

### 2. Informações

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certidão nº 317856/2016

01/06/2016, 10:50

Chave de Impressão: 0852976254YW3CW9WAA6

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: 0852976254YW3CW9WAA6  
Impresso em: 01/06/2016 às 10:50:35 por: GAUDÊNCIO CARNEIRO DE LIMA NETO, lp: 179.253.21.120



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Nº 0000000350030



Página 1/18

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: GAUDÊNCIO CARNEIRO DE LIMA NETO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista, Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho

Registro Nacional: Registro CAU nº 000A912204

Validade: Indefinida

Número do RRT: 5286086

Tipo do RRT: SIMPLES - EXTEMPORÂNEO

Registrado em: 06/12/2016

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: Cód.SINAPI Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  
73481 1.1 Escavação manual de valas m³ 80,00 72231 1.2 Retirada de telhas de fibrocimento m² 379,00 72142 1.3 Retirada de folhas de porta de passagem u 54,00 72238 1.4 Retirada de forro em reguas de pvc, inclusive retirada de perfis m² 260,00 72125 1.5 Remoção de pva m² 3600,00 72178 1.6 Retirada de divisórias em chapas de madeira, com montantes metálicos m² 90,00 85418 1.7 Retirada de tubulação hidrossanitária embutida com conexões Ø 1/2" a 2" m 80,00 73899/002 1.8 Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento m³ 60,00 85415 1.9 Remoção de dispositivos para funcionamento de pia de cozinha u 43,00 85333 1.10 Retirada de aparelhos sanitários u 44,00 79516/001 1.11 Remoção de pintura a óleo/esmalte sobre superfície metálica m² 380,00 85367 1.12 Demolição de piso em ladrilho com argamassa m² 900,00 72143 1.13 Retirada de batentes de madeira u 54,00 72235 1.14 Demolição de entarugamento de forro m² 230,00 72229 1.15 Retirada de estrutura de madeira com tesouras para telhas onduladas m² 465,00 2.0 FUNDAÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA 73935/002 2.1 Alvenaria de 1 vez de tijolo cerâmico furado m² 99,00 73406 2.2 Concreto fck=15mpa (1:2,5:3) , incluindo preparo mecânico, lançamento m³ 8,00 73990/001 2.3 Armação aço ca-50 p/1,0m3 de concreto um 8,00 74007/002 2.4 Forma tábuas madeira 3a p/ peças concreto arm, reapr 2x, incl montagem m² 36,00 55835 2.5 Aterro interno (edificações) compactado manualmente m³ 53,00 3.0 REVESTIMENTOS, PISOS E VEDAÇÃO  
87504 3.1 Alvenaria 1/2 vez de tijolo cerâmico furado m² 132,00 74048/007 3.2 Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo m² 143,00 73907/003 3.3 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5cm m² 143,00 87893 3.4 Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 0,5cm m² 548,00 87794 3.5 Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, espessura de 25 mm. m² 548,00 73872/002 3.6 Impermeabilização com pintura a base de resina epoxi alcatrão, duas demãos m² 172,00 74250/002 3.7 Forro de madeira, tabuas 10x1cm com friso macho/fêmea, inclusive meia cana e entarugamento m² 790,00 88648 3.8 Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35 m 630,00 87247 3.9 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35cm m² 588,00 73932/001 3.10 Grade de ferro em barra chata 3/16" m² 33,00 72136 3.11 Piso industrial de alta resistência, espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado m² 1280,00 73986/001 3.12 Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame m² 1315,33 4.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 83468 4.1 Lâmpada fluorescente 20w, forn. e inst. u 124,00 72333 4.3 Interruptor duplo 25A u 56,00 83540 4.4 Tomada com interruptor duplo de embutir, com placa u 104,00 4094/001 4.5 Luminária tipo spot u 99,00 73860/008 4.6 Cabo de cobre isolado PVC 2,5mm m 1400,00 74130/001 4.7 Disjuntor monopolar 10 a 30A, 240v u 74,00 74130/002 4.8 Disjuntor monopolar 30 a 50A, 240v u 76,00 83442 4.9 Caixa de passagem 4x4" u 56,00 72935 4.10 Eletroduto de pvc flexível corrugado dn 25mm (1") fornecimento e instalação m 300,00 73782/002 4.11 Terminal para conexão de cabo de cobre à barra, forn. e inst. u 90,00 73860/011 4.12 Cabo de cobre 10mm m 800,00 73860/010 4.13 Cabo de cobre 6mm m 700,00 5.0 ESQUADRIAS 74047/006 5.1 Dobradiça em ferro cromado 2x1", sem anéis u 261,00 73880/002 5.2 Porta de madeira almofadada semi-oca 1a, 80x210x3cm, incluso aduela 2a u 87,00 68052 5.3 Janela basculante de alumínio m² 23,00 84847 5.4 Janela de madeira almofadada, de abrir, inclusas guarnições sem ferragens m² 56,00 84866 5.5 Fechadura de embutir padrão médio u 87,00 84899 5.6 Fecho chato de sobrepor em ferro zincado/niquel galvanizado ou polido u 79,00 72117 5.7 Vidro liso comum transparente, espessura 4mm m² 200,00 83468 5.8 Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação u 680,00 73862/3 5.9 Divisória 35mm painel cego miolo colmeia revestida c/chapa lamina m2 da em cores fibra madeira prensada c/montantes alumínio anodizado natural em "I" "L" ou "X" incl portas excl suas ferragens m² 560,00 6.0 COBERTURA 74088/001 6.1 Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento m² 750,00 74045/001 6.2 Cumeeira universal para telha de fibrocimento 6mm m 300,00 72082 6.3 Estrutura de madeira de lei 1ª qualidade não aparelhada para telhas onduladas m² 750,00 73931/003 6.4 Estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica, apoiada em parede m² 1300,00 73938/001 6.5 Cobertura em telha cerâmica tipo colonial, com argamassa traço 1:3 m² 1300,00 7.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 89356 7.1 Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água m 97,00 86931 7.2 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio , incluso engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm ? fornecimento e instalação u 32,00 74166/001 7.3 Caixa de passagem (inspeção) pre-moldada dn 60 cm u 102,00 86942 7.4 Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, u 56,00 89714 7.5 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário m 86,00 86944 7.6 Bancada de granito cinza polido 150x60cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30cm, torneira de mesa cromada tubo móvel-fornecimento e instalação u 44,00 88571 7.7 Saboneteira de sobrepor (fixada na parede), tipo concha u 36,00 8.0 PINTURAS 88497 8.1 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos, m² 2300,00 88489 8.2 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos m² 2300,00 79464 8.3 Pintura a óleo, 2 demãos m² 1500,00 74133/002 8.4 Emassamento com massa a óleo, duas demãos m² 1500,00 79497/001 8.5 Pintura a óleo, 3 demãos m² 278,00 6067 8.6 Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão) m² 604,00 79500/002 8.7 Pintura acrílica em piso cimentado, tres demãos m² 909,00 84656 8.8 Tratamento em concreto com estuque e



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

**Nº 0000000350030**

Página 2/18

lixamento m² 200,00 9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 73922/005 9.1 Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 3,0cm, preparo manual da argamassa m² 909,00 72290 9.2 Caixa de inspeção 90x90x80cm em alvenaria - execução u 40,00 85183 9.3 Revolvimento manual de solo, profundidade até 20cm m² 2140,00 74236/001 9.4 Plantio de Grama Batatais em placas m² 2140,00 85178 9.5 Plantio de arbusto com altura 50 a 100cm, em cava de 60x60x60cm u 240,00 73967/001 9.6 Plantio de arbusto, altura maior que 1,00m, em cava de 80x80x80cm u 14,00 73967/002 9.7 Plantio de arbusto, altura maior que 2,00m, em cava de 80x80x80cm u 12,00 74202/002 9.8 Laje pré-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m², vãos até 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa m² 200,00 10.0 LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA 85387 10.1 Remoção manual de entulho m³ 500,00 72900 10.2 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 500,00 72897 10.3 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 500,00 9537 10.4 Limpeza final da obra m² 2500,00

Empresa contratada: EURO CONSTRUÇÕES LTDA ME  
CNPJ: 05.687.069/0001-59

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
CPF/CNPJ: 04034583000637

AVENIDA CEARA

Nº 3335

Complemento: JARDIM NAZLE

Bairro: ABRAAO ALAB

Cidade: RIO BRANCO

UF: AC

CEP: 69900000

Contrato: 256/2015

Celebrado em 07/10/2015

Valor do Contrato: R\$ 1.400.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 16/08/2016

Data de Fim: 07/10/2017

**Atividade Técnica**

2.1.1 - Execução de obra, 1,00 un - unidade;

**Endereço da obra/serviço**

AVENIDA AVENIDA CEARA

Nº 3335

Complemento:

Bairro: ABRAAO ALAB

Cidade: RIO BRANCO

UF: AC

CEP: 69900000

Coordenadas Geográficas: 0 0

**1. Descrição**

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

**2. Informações**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica -



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

Página 3/18

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
**Nº 0000000350030**

RRT

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão nº 350030/2016

23/12/2016, 14:42

Chave de Impressão: B385ADA4BBZ3ZZB9CB71



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins, que a **Engenheira Civil: Emile Christine de Matos de Alencar**, responsável técnico da empresa **EURO CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede e foro nesta cidade de Rio Branco-Acre, sita à Tv. Hosana Carneiro nº 329, Bairro João Eduardo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.687.069/0001-59, executou para esta Secretaria, de acordo com as condições e especificações contidas no Contrato Nº 256/2015, a obra de "*Execução de Serviços de Manutenção Predial e Corretiva, nas Unidades de Saúde da Família*", no Município de Rio Branco, conforme serviços em anexo.

### CONTRATO, RESPONSÁVEIS TÉCNICOS VALOR E PERÍODO DE EXECUÇÃO:

- **Contratante:** Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEDOP
- **Contrato:** 256/2015
- **Empresa:** EURO CONSTRUÇÕES LTDA.
- **Obra:** *Execução de Serviços de Manutenção Predial e Corretiva, nas Unidades de Saúde da Família.*
- **Local da Obra:** DIVERSOS.
- **Responsável Técnico:** EMILE CHRISTINE DE MATOS DE ALENCAR
- **Formação Técnica:** Engenheira Civil, CREA Nº 9310/D – AC CREA-AC nº 010823613-0.
- **Responsável Técnico:** GAUDÊNCIO CARNEIRO DE LIMA NETO
- **Formação Técnica:** Arquiteto e Urbanista com Especialização em Segurança do Trabalho – CAU/AC Nº: A 91220-4.
- **Data de início das atividades:** 16/08/2016
- **Data de Término das atividades:** 01/12/2016
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.400.000,00

Rio Branco, 01 de dezembro de 2016.


Jurandy R. da Silva Jr  
Engenheiro Civil

CREA – AC:010615481-7

Executor do contrato nº 256/2015-PMRB

Portaria: 171/2015 - Matrícula: 238155-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Arquivo Técnico Com Atestado nº 350030, emitida em 23/12/2016



# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## SERVIÇOS EXECUTADOS

| Cod.SINAPI | Item | Descrição dos Serviços de Engenharia                                                                             | unid. | quantidade |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|            | 1.0  | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                     |       |            |
| 73481      | 1.1  | Escavação manual de valas                                                                                        | m³    | 80,00      |
| 72231      | 1.2  | Retirada de telhas de fibrocimento                                                                               | m²    | 379,00     |
| 72142      | 1.3  | Retirada de folhas de porta de passagem                                                                          | u     | 54,00      |
| 72238      | 1.4  | Retirada de forro em reguas de pvc, inclusive retirada de perfis                                                 | m²    | 260,00     |
| 72125      | 1.5  | Remoção de pva                                                                                                   | m²    | 3600,00    |
| 72178      | 1.6  | Retirada de divisórias em chapas de madeira, com montantes metálicos                                             | m²    | 90,00      |
| 85418      | 1.7  | Retirada de tubulação hidrossanitária embutida com conexões 1/2" a 2"                                            | m     | 80,00      |
| 73899/002  | 1.8  | Demolição da alvenaria de tijolos furados/s/uso aproveitamento                                                   | m³    | 60,00      |
| 85415      | 1.9  | Remoção de dispositivos para funcionamento da pia de cozinha                                                     | u     | 43,00      |
| 85333      | 1.10 | Retirada de aparelhos sanitários                                                                                 | u     | 44,00      |
| 79515/001  | 1.11 | Remoção da pintura a óleo/esmalte sobre superfície metálica                                                      | m²    | 380,00     |
| 85367      | 1.12 | Demolição de piso em ladrilho com argamassa                                                                      | m²    | 906,00     |
| 72143      | 1.13 | Retirada na pintura de madeira                                                                                   | u     | 54,00      |
| 72235      | 1.14 | Demolição de entrançamento de forro                                                                              | m²    | 230,00     |
| 72229      | 1.15 | Retirada de estrutura de madeira com resacas para telhas onduladas                                               | m²    | 485,00     |
|            | 2.0  | <b>FUNDAÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA</b>                                                                            |       |            |
| 73925/002  | 2.1  | Alvenaria de 1 vez de tipo cerâmico fundido                                                                      | m³    | 88,00      |
| 73408      | 2.2  | Concreto fck=15mpa (12,5/3) incluindo preparo mecânico, lançamento                                               | m³    | 8,00       |
| 73990/001  | 2.3  | Armação aço ca 50 p/1,0m3 de concreto                                                                            | um    | 8,00       |
| 74007/002  | 2.4  | Forma tabuas madeira 3a p/ peças concreto arm. resp 2x, incl montagem                                            | m²    | 86,00      |
| 85835      | 2.5  | Aterro interno (edificações) compactado manualmente                                                              | m³    | 53,00      |
|            | 3.0  | <b>REVESTIMENTOS, PISOS E VEDAÇÃO</b>                                                                            |       |            |
| 87504      | 3.1  | Alvenaria 1/2 vez de tipo cerâmico fundido                                                                       | m³    | 132,00     |
| 74048/007  | 3.2  | Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, inclusive aditivo                                          | m²    | 143,00     |
| 73907/003  | 3.3  | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 6cm                                               | m²    | 143,00     |
| 87903      | 3.4  | Contrapiso traço 1:4 (cimento e areia), espessura 6 cm                                                           | m²    | 848,00     |
| 87704      | 3.5  | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:6, preparo manual, espessura de 13 mm                               | m²    | 548,00     |
| 73872/002  | 3.6  | Impermeabilização com pintura à base de resina epoxi aplicação duas demãos                                       | m²    | 172,00     |
| 74250/002  | 3.7  | Forro de madeira, tabuas 10x1cm com uso macho-fêmea, inclusive meia cana e entrançamento                         | m²    | 790,00     |
| 88848      | 3.8  | Rodapé cerâmico de 1cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35                                         | m     | 630,00     |
| 87247      | 3.9  | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35cm                                        | m²    | 588,00     |
| 73930/001  | 3.10 | Grade de ferro em terra chata 3116                                                                               | m²    | 33,00      |
| 72136      | 3.11 | Piso industrial de alta resistência, espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado | m²    | 1280,00    |
| 73986/001  | 3.12 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame                                   | m²    | 1315,33    |
|            | 4.0  | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                                                     |       |            |
| 83498      | 4.1  | Lâmpada fluorescente 20w, 40m e inst                                                                             | u     | 248,00     |
| 83392      | 4.2  | Reator para lâmpada fluorescente 20w, 40m e inst                                                                 | u     | 124,00     |
| 72133      | 4.3  | Interruptor duplo 2x3                                                                                            | u     | 55,00      |

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Arquivo Técnico Com Atestado nº 350030, emitida em 23/12/2016



## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |
|-----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 93540                                   | 4.4  | Tomada com interruptor duplo de embutir, com placa                                                                                                                                                                                     | u  | 104,00  |
| 4094/001                                | 4.5  | Luminária tipo spot                                                                                                                                                                                                                    | u  | 99,00   |
| 73660/008                               | 4.6  | Cabo de cobre isolado PVC 2,5mm                                                                                                                                                                                                        | m  | 1400,00 |
| 74130/001                               | 4.7  | Disjuntor monopolar 10 a 30A, 240v                                                                                                                                                                                                     | u  | 74,00   |
| 74130/002                               | 4.8  | Disjuntor monopolar 30 a 50A, 240v                                                                                                                                                                                                     | u  | 76,00   |
| 83442                                   | 4.9  | Caixa de passagem 4x4"                                                                                                                                                                                                                 | u  | 56,00   |
| 72035                                   | 4.10 | Eletroduto de pvc flexível corrugado dn 25mm (1") fornecimento e instalação                                                                                                                                                            | m  | 300,00  |
| 73752/002                               | 4.11 | Terminal para conexão de cabo de cobre à barra, forn. e inst.                                                                                                                                                                          | u  | 90,00   |
| 73669/011                               | 4.12 | Cabo de cobre 10mm                                                                                                                                                                                                                     | m  | 800,00  |
| 73669/010                               | 4.13 | Cabo de cobre 6mm                                                                                                                                                                                                                      | m  | 700,00  |
| <b>5.0 ESQUADRIAS</b>                   |      |                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |
| 74247/004                               | 5.1  | Dooranga em ferro galvanizado 2x1", sem rebordos                                                                                                                                                                                       | u  | 261,00  |
| 73860/002                               | 5.2  | Porta de madeira enfiada porta semi-aberta 1,80x2,10x3,00m, inclusive adivia 2x                                                                                                                                                        | u  | 87,00   |
| 86052                                   | 5.3  | Janela basculante de alumínio                                                                                                                                                                                                          | m² | 23,00   |
| 84847                                   | 5.4  | Janela de madeira enfiada, de abrir, inclusas guarnições sem ferragens                                                                                                                                                                 | m² | 55,00   |
| 84656                                   | 5.5  | Fechadura de embutir padrão médio                                                                                                                                                                                                      | u  | 67,00   |
| 84599                                   | 5.6  | Fecho chato de sobrepor em ferro zincado/níquel galvanizado ou polido                                                                                                                                                                  | u  | 79,00   |
| 72117                                   | 5.7  | Vidro liso comum transparente, espessura 4mm                                                                                                                                                                                           | m² | 200,00  |
| 83468                                   | 5.8  | Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação                                                                                                                                                                     | u  | 680,00  |
| 73662/3                                 | 5.9  | Divisória 35mm painel cego mobil com revestimento chapado lamina m2 de um cores fibra madeira prensada com montantes alumínio anodizado natural em "I" ou "X" incl portas excl suas ferragens                                          | m² | 560,00  |
| <b>6.0 COBERTURA</b>                    |      |                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |
| 74088/001                               | 6.1  | Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento                                                                                                                                                                            | m² | 750,00  |
| 74045/001                               | 6.2  | Cumeeira universal para telha de fibrocimento 6mm                                                                                                                                                                                      | m  | 300,00  |
| 72082                                   | 6.3  | Estrutura de madeira de lei 1" quadrado, não aparafusado para telhas onduladas                                                                                                                                                         | m² | 750,00  |
| 73951/003                               | 6.4  | Estrutura em madeira aparafusada, para telha cerâmica, apoiada em parede                                                                                                                                                               | m² | 1500,00 |
| 73638/001                               | 6.5  | Cobertura em telha cerâmica tipo espolon, com argamassa traço 1:3                                                                                                                                                                      | m² | 1300,00 |
| <b>7.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |
| 86356                                   | 7.1  | Tubo pvc soldável dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água                                                                                                                                                                     | m  | 97,00   |
| 86931                                   | 7.2  | Vaso sanitário alvenado com caixa acoplada louça branca - padrão médio - incluso engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação                                                                           | u  | 32,00   |
| 74166/001                               | 7.3  | Caixa de passagem (inspeção) pre-moldada dn 60 cm                                                                                                                                                                                      | u  | 102,00  |
| 86942                                   | 7.4  | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente - padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa                                                 | u  | 56,00   |
| 89714                                   | 7.5  | Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário                                                                                                             | m  | 85,00   |
| 86944                                   | 7.6  | Bancada de granito cinza polido 150x80 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30cm, torneira de mesa cromada tubo móvel-fornecimento e instalação | u  | 44,00   |
| 86571                                   | 7.7  | Saboneteira de sobrepor (fixada na parede), tipo concha                                                                                                                                                                                | u  | 36,00   |
| <b>8.0 PINTURAS</b>                     |      |                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |
| 86467                                   | 8.1  | Aplicação e fixação de massa para e - paredes, duas demãos                                                                                                                                                                             | m² | 2400,00 |
| 86468                                   | 8.2  | Aplicação manual de pintura com tinta látex - acrílica em paredes, duas demãos                                                                                                                                                         | m² | 2300,00 |



## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|                                      |      |                                                                                                                                                                           |    |         |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 79464                                | 8.3  | Pintura a óleo, 2 demãos                                                                                                                                                  | m² | 1500,00 |
| 74133/002                            | 8.4  | Emassamento com massa a óleo, duas demãos                                                                                                                                 | m² | 1500,00 |
| 76497/001                            | 8.5  | Pintura a óleo, 3 demãos                                                                                                                                                  | m² | 278,00  |
| 6007                                 | 8.6  | Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zincão (1 demão)                                                                   | m² | 604,00  |
| 78600/002                            | 8.7  | Pintura acrílica em piso cimentado, três demãos                                                                                                                           | m² | 909,00  |
| 84855                                | 8.8  | Tratamento em concreto com estuque e fixamento                                                                                                                            | m² | 200,00  |
| <b>9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>   |      |                                                                                                                                                                           |    |         |
| 73922/005                            | 9.1  | Piso cimentado tipo 113 (cimento e areia) acabamento liso, espessura 3,0cm, preparo manual da argamassa                                                                   | m² | 909,00  |
| 72290                                | 9.2  | Caixa de inspeção 40x60x80cm em alvenaria - execução                                                                                                                      | u  | 40,00   |
| 85183                                | 9.3  | Revolvimento manual de solo, profundidade até 20cm                                                                                                                        | m² | 2140,00 |
| 74236/001                            | 9.4  | Plantio de Grama Batatais em placas                                                                                                                                       | m² | 2140,00 |
| 85178                                | 9.5  | Plantio de arbusto com altura 60 a 100 cm em cava de 80x60x80cm                                                                                                           | u  | 240,00  |
| 73967/001                            | 9.6  | Plantio de arbusto, altura maior que 1,00m, em cava de 80x80x80cm                                                                                                         | u  | 14,00   |
| 73967/002                            | 9.7  | Plantio de arbusto, altura maior que 2,00m, em cava de 80x80x80cm                                                                                                         | u  | 12,00   |
| 74202/002                            | 9.8  | Laje pré-moldada piso, sobrecarga 200kg/m², vãos até 3,50m/e=8cm, chapotas e cap. concreto fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, desbasteamento (reap. 3x) e ferragem negativa | m² | 260,00  |
| <b>10.0 LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA</b> |      |                                                                                                                                                                           |    |         |
| 85087                                | 10.1 | Remoção manual de entulho                                                                                                                                                 | m³ | 500,00  |
| 72900                                | 10.2 | Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³                                                                                                                         | m³ | 500,00  |
| 72697                                | 10.3 | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³                                                                                                                       | m³ | 500,00  |
| 9537                                 | 10.4 | Limpeza final da obra                                                                                                                                                     | m² | 2500,00 |

## **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI**

End. TV HOSANA CARNEIRO N. 329 B. JOAO EDUARDO – RIO BRANCO/ACRE

Fone: (68) 9971 4675

Ref.: Concorrência nº 01/2021 – SR/PF/AC

### **DECLARAÇÃO DE VISITA TECNICA**

Prezados Senhores,

A empresa **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI** End. Tv Hosana Carneiro n. 329 – Joao Eduardo I Rio Branco-Acre CNPJ. 05.687.069/0001-59, para cumprimento do subitem 4.1 do Edital referente à Concorrência nº 01/2021 – SR/PF/AC, por intermédio de seu responsável técnico Sr GAUDÊNCIO CARNEIRO DE LIMA NETO, Arquiteto e Urbanista, Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho Registro Nacional: Registro CAU nº 000A912204, pertencente ao seu quadro técnico, tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Sem mais para o momento,

**GAUDÊNCIO CARNEIRO DE LIMA NETO**  
ARQUITETO E URBANISTA  
- CAU nº 000A912204

**MAIKON BARROS PEREIRA**  
Sócio - Administrador

## **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI**

End. TV HOSANA CARNEIRO N. 329 B. JOAO EDUARDO – RIO BRANCO/ACRE

Fone: (68) 9971 4675

### **DECLARAÇÃO**

EU **GAUDÊNCIO CARNEIRO DE LIMA NETO**, Arquiteto e Urbanista, Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho Registro Nacional: Registro CAU nº 000A912204, DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE SOU RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI**, E AUTORIZO MINHA INCLUSÃO NA EQUIPE TÉCNICA DESIGNADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NO EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2021 – SR/PF/AC.

**GAUDÊNCIO CARNEIRO DE LIMA NETO**

ARQUITETO E URBANISTA

CAU nº 000A912204




## **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI**

End. TV HOSANA CARNEIRO N. 329 B. JOAO EDUARDO – RIO BRANCO/ACRE  
Fone: (68) 9971 4675

### **TERMO DE CONTRATAÇÃO FUTURA**

A empresa **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI** End. Tv Hosana Carneiro n. 329 – Joao Eduardo I Rio Branco-Acre CNPJ. 05.687.069/0001-59, através de seu sócio Sr. **MAIKON BARROS PEREIRA**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural de Rio Branco – Acre portador do RG 299.474 SSP/AC e CPF 749.614.202-63, vêm por meio desta **DECLARAR** para todos os fins que se esta empresa for declarada vencedor da Concorrência nº 01/2021 – SR/PF/AC, esta empresa terá como responsável técnico o senhor **GAUDÊNCIO CARNEIRO DE LIMA NETO**, Arquiteto e Urbanista, Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho Registro Nacional: Registro CAU nº 000A912204.

  
**GAUDÊNCIO CARNEIRO DE LIMA NETO**  
ARQUITETO E URBANISTA  
CAU nº 000A912204

  
**MAIKON BARROS PEREIRA**  
Sócio - Administrador

## **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI**

End. TV HOSANA CARNEIRO N. 329 B. JOAO EDUARDO – RIO BRANCO/ACRE

Fone: (68) 9971 4675

Ref.: Concorrência nº 01/2021 – SR/PF/AC

### **DECLARAÇÃO DE CIENCIA DO EDITAL**

A empresa **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI** End. Tv Hosana Carneiro n. 329 – Joao Eduardo I Rio Branco-Acre CNPJ. 05.687.069/0001-59, através de seu sócio Sr. **MAIKON BARROS PEREIRA**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural de Rio Branco – Acre portador do RG 299.474 SSP/AC e CPF 749.614.202-63, **DECLARA** que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital.



**MAIKON BARROS PEREIRA**

**Sócio - Administrador**



## **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI**

End. TV HOSANA CARNEIRO N. 329 B. JOAO EDUARDO – RIO BRANCO/ACRE

Fone: (68) 9971 4675

### **DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS**

Ref.: Concorrência nº 01/2021 – SR/PF/AC

A empresa **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI** End. Tv Hosana Carneiro n. 329 – Joao Eduardo I Rio Branco-Acre CNPJ. 05.687.069/0001-59, através de seu sócio Sr. **MAIKON BARROS PEREIRA**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural de Rio Branco – Acre portador do RG 299.474 SSP/AC e CPF 749.614.202-63, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art.27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

DECLARA, ainda, que a empresa não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, em observância ao disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

  
**MAIKON BARROS PEREIRA**  
Sócio - Administrador


## **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI**

End. TV HOSANA CARNEIRO N. 329 B. JOÃO EDUARDO – RIO BRANCO/ACRE

Fone: (68) 9971 4675

Ref.: Concorrência nº 01/2021 – SR/PF/AC

### **DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

**MAIKON BARROS PEREIRA**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural de Rio Branco – Acre portador do RG 299.474 SSP/AC e CPF 749.614.202-63, como sócia devidamente constituído da **EURO CONSTRUÇÕES**, End. Tv Hosana Carneiro n. 329 – Joao Eduardo I Rio Branco-Acre CNPJ. 05.687.069/0001-59 doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item (COMPLETAR) do Edital da *Concorrência nº 01/2021 – SR/PF/AC*, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

A) A proposta apresentada para participar da *Concorrência nº 01/2021 – SR/PF/AC*, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da *Concorrência nº 01/2021 – SR/PF/AC*, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da *Concorrência nº 01/2021 – SR/PF/AC* não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital da *Concorrência nº 01/2021 – SR/PF/AC*, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

C) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital da *Concorrência nº 01/2021 – SR/PF/AC* quanto a participar ou não da referida licitação;

D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da *Concorrência nº 01/2021 – SR/PF/AC* não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da *Concorrência nº 01/2021 – SR/PF/AC* antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da *Concorrência nº 01/2021 – SR/PF/AC* não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão contratante e/ou licitante antes da abertura oficial das propostas; e

F) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

  
**MAIKON BARROS PEREIRA**

Sócio - Administrador

Ref.: Concorrência nº 01/2021 – SR/PF/AC

**DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

A empresa **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI** End. Tv Hosana Carneiro n. 329 – Joao Eduardo I Rio Branco-Acre CNPJ. 05.687.069/0001-59, através de seu sócio Sr. **MAIKON BARROS PEREIRA**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural de Rio Branco – Acre portador do RG 299.474 SSP/AC e CPF 749.614.202-63, DECLARA que é empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, e que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da referida Lei, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.



**MAIKON BARROS PEREIRA**

**Sócio - Administrador**



## **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI**

End. TV HOSANA CARNEIRO N. 329 B. JOAO EDUARDO – RIO BRANCO/ACRE  
Fone: (68) 9971 4675

Ref.: Concorrência nº 01/2021 – SR/PF/AC

### **DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE A RESERVA DE CARGOS**

A empresa **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI** End. Tv Hosana Carneiro n. 329 – Joao Eduardo I Rio Branco-Acre CNPJ. 05.687.069/0001-59, através de seu sócio Sr. **MAIKON BARROS PEREIRA**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural de Rio Branco – Acre portador do RG 299.474 SSP/AC e CPF 749.614.202-63, **DECLARA** que cumprem a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art.3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993.



**MAIKON BARROS PEREIRA**

**Sócio - Administrador**



Página 74 de 79

## **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI**

End. TV HOSANA CARNEIRO N. 329 B. JOAO EDUARDO – RIO BRANCO/ACRE

Fone: (68) 9971 4675

Ref.: Concorrência nº 01/2021 – SR/PF/AC

### **DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI, EM SUA CADEIA PRODUTIVA**

A empresa **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI** End. Tv Hosana Carneiro n. 329 – Joao Eduardo I Rio Branco-Acre CNPJ. 05.687.069/0001-59, através de seu sócio Sr. **MAIKON BARROS PEREIRA**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural de Rio Branco – Acre portador do RG 299.474 SSP/AC e CPF 749.614.202-63, **DECLARA** que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

  
**MAIKON BARROS PEREIRA**  
Sócio - Administrador


## **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI**

End. TV HOSANA CARNEIRO N. 329 B. JOAO EDUARDO – RIO BRANCO/ACRE

Fone: (68) 9971 4675

Ref.: Concorrência nº 01/2021 – SR/PF/AC

### **DECLARAÇÃO FORMAL QUE ACEITA AS CONDIÇÕES DO EDITAL E QUE POSSUI AS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO CONSIDERADOS ESSENCIAIS PARA A EXECUÇÃO CONTRATUAL**


A empresa **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI** End. Tv Hosana Carneiro n. 329 – Joao Eduardo I Rio Branco-Acre CNPJ. 05.687.069/0001-59, através de seu sócio Sr. **MAIKON BARROS PEREIRA**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural de Rio Branco – Acre portador do RG 299.474 SSP/AC e CPF 749.614.202-63, DECLARA tácita e expressamente:

- (a) Que se submete a todas as condições deste Edital e das que constam de seus anexos;
- (b) Que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.



**MAIKON BARROS PEREIRA**

Sócio - Administrador



## **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI**

End. TV HOSANA CARNEIRO N. 329 B. JOAO EDUARDO – RIO BRANCO/ACRE  
Fone: (68) 9971 4675

Ref.: Concorrência nº 01/2021 – SR/PF/AC

### **DECLARAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO**

A empresa **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI** End. Tv Hosana Carneiro n. 329 – Joao Eduardo I Rio Branco-Acre CNPJ. 05.687.069/0001-59, através de seu sócio Sr. **MAIKON BARROS PEREIRA**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural de Rio Branco – Acre portador do RG 299.474 SSP/AC e CPF 749.614.202-63, **DECLARA** sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



**MAIKON BARROS PEREIRA**

**Sócio - Administrador**



## **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI**


End. TV HOSANA CARNEIRO N. 329 B. JOÃO EDUARDO – RIO BRANCO/ACRE  
Fone: (68) 9971 4675

Ref.: Concorrência nº 01/2021 – SR/PF/AC

### **DECLARAÇÃO FORMAL QUE DE NÃO POSSUI VINCULO FAMILIAR**

A empresa **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI** End. Tv Hosana Carneiro n. 329 – Joao Eduardo I Rio Branco-Acre CNPJ. 05.687.069/0001-59, através de seu sócio Sr. **MAIKON BARROS PEREIRA**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural de Rio Branco – Acre portador do RG 299.474 SSP/AC e CPF 749.614.202-63, **DECLARA** para os fins do disposto neste item, **QUE NÃO POSSUI VINCULO FAMILIAR** com membros do órgão licitante nem mesmo com o órgão contratante. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente m linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF n 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010)

  
**MAIKON BARROS PEREIRA**  
**Sócio - Administrador**

## **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI**

End. TV HOSANA CARNEIRO N. 329 B. JOAO EDUARDO – RIO BRANCO/ACRE

Fone: (68) 9971 4675

Ref.: Concorrência nº 01/2021 – SR/PF/AC

### **TERMO DE ENCERRAMENTO DE ENCADERNAÇÃO**

A empresa **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI** End. Tv Hosana Carneiro n. 329 – Joao Eduardo I Rio Branco-Acre CNPJ. 05.687.069/0001-59, através de seu sócio Sr. **MAIKON BARROS PEREIRA**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural de Rio Branco – Acre portador do RG 299.474 SSP/AC e CPF 749.614.202-63, vêm por meio desta, **DECLARAR QUE ESTA ENCADERNAÇÃO** denominada envelope nº 01 “documentos / habilitação” possui \_\_\_\_\_ folhas todas rubricadas e enumeradas.

**MAIKON BARROS PEREIRA**

**Sócio - Administrador**