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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MISP - POLICIA FEDERAL
SERVICO DE FISCALIZACAO DE OBRAS - SEFIS/DEA/CGPLAM/DLOG/PF

LICI. TERMO DE REFERENCIA N° 15344685/2020-SEFIS/DEA/CGPLAM/DLOG/PF
Processo n° 08206.001312/2017-92

1. DO OBJETO

1.1. Contrata¢do de empresa especializada na prestacdo de servigos técnicos de manutengdo preventiva, preditiva e corretiva,
e assisténcia técnica em 1 elevador, marca Atlas Schindler, com fornecimento de: méo de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de
reposigdo imediata, insumos, pegas e componentes genuinos dos respectivos fabricantes, necessarios para a execugdo dos servigos no
edificio do DTI Policia Federal, localizado no Setor Policial Sul — Brasilia- DF, conforme condigdes, quantidades estabelecidas neste
Instrumento:

DESCRICAO/ IDENTIFICACAO hNIDADE VALOR

- QUANTIDADE [MAXIMO
ESPECIFICACAO CATMAT DE MEDIDA ACEITAVEL

ITEM

Servicos técnicos de manutengdo
preventiva, preditiva e corretiva, e
assisténcia técnica em 01 elevador,
marca Atlas Schindler e 02 elevadores
da marca Orona, com fornecimento de:
mao de obra, ferramentas,
equipamentos, materiais

de reposicdo imediata, insumos, pegas
e componentes genuinos dos
respectivos fabricantes,

16691 [Unidade 1 R$ 47.804,99

1.1.1. Tratando-se de um contrato de manutencao, € composto por mao de obra e pecas de reposicdo. A mao de obra ¢ um valor
fixo do custo, sendo pago mensalmente a contratada, a estimativa para a reposi¢ao de pecas ¢ um valor que s6 € pago quando determinado
componentes precisar ser substituido, tratando-se de um custo variavel. Os valores or¢ados para mao de obra e pecas sdo descritos nos
anexos [l e V:

ITEM |DESCRICAO/ESPECIFICACAO [VALOR

1 Mio de Obra IR$ 17.615,85

2 Pecas de reposigdo |R$ 30.189,14

3 [Total |RS 47.804,99

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servigo continuada sem dedicacdo exclusiva de mio de obra. Também ¢é compreendido

como um servico comum de engenharia.
1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados na tabela acima.

1.4. A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Preco Unitario, uma vez que o modelo de contrato
prevé a afericdo mensal dos servigos, que se subdividem em méao de obra e pegas de reposicdo. a mio de obra ¢ verificada pelo fiscal
atestando a presenca do contratado no local e a verificagdo de seu efetivo servigo, enquanto as pecas de reposicdo sdo aplicadas segundo
cronograma previsto ou conforme a necessidade devidamente demonstrada. tanto a mao de obra quanto as pegas terdo o quantitativo
efetivamente aplicado no corrente més demonstradas, desta forma, a melhor adequac@o ao regime de empreitada por preco unitario.

1.5. O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 12 meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 meses, com
base no artigo 57, I, da lei 8.666. de 1993.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontram-se pormenorizados em Tdpico especifico dos Estudos Preliminares,
documento 18031636
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares 18031636. A descrigdo do equipamento objeto do servigo do contrato estd no ANEXO I - Descri¢ao do elevador, a descrigdo
das rotinas periddicas de servigo a serem executados estdo no ANEXO II - Plano de manuteng@o e as pecas com maior previsibilidade de
uso estio no ANEXO IV - LISTAGEM DE PECAS DE REPOSICAO. Os demais aspectos da solucio estdo descritas neste termo de

referéncia.

3.2. Tratando-se de um contrato de manutencdo, ¢ composto por mdo de obra e pecas de reposi¢do. A mao de obra é um valor

fixo do custo, sendo pago mensalmente a contratada. A estimativa para a reposi¢do de pecas ¢ um valor que s6 ¢ pago quando
determinado componente precisar ser substituido, tratando-se de um custo variavel. Parte do valor das pecas de reposi¢do é previsto
como parte dos servigos de manutengéo preventiva, que estdo relacionados ao cronograma do anexo II — Plano de manutengo, enquanto
que outra parte do valor ¢ designada a atender as eventualidades, as demandas de pegas que podem surgir com eventos inesperados.

Os valores or¢ados para mao de obra e pecas sao descritos nos anexos Il e V:

ITEM [DESCRICAO/ESPECIFICACAO|Valor
1 Maio de obra R$ 17.615,85
2 Pegas de reposicéo R$ 30.189,14
3 Total RS 47.804,99
4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de servico comum de engenharia, de forma continua, sem fornecimento de mao de obra em regime de dedicagdo

exclusiva, nos termos do Decreto n° 10.024/2019, assim definidos os servigos cujo padrio de desempenho e qualidade podem ser

objetivamente fixados pelo Edital, por meio de especificacdes usuais do mercado.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°® 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se
constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execucdo indireta ¢ vedada.
4.3. A prestagdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo Contratante,
vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.
5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:
5.1.1. Os servigos serdo prestados no edificio DTI, localizado dentro do complexo da Policia Federal no setor Policial —

Brasilia DF, e também no edificio do COT, localizado dentro do complexo da Policia Federal no setor Policial — Brasilia

DF, cujos horarios de funcionamento ¢ 07:00 as 19:00, com a existéncia do plantdo operando ininterruptamente.

5.1.2. Os elevadores que compde o sistema de transporte vertical que serdo manutenidos pela contratada sdo descritos no
Anexo I — Descricdo dos elevadores.

5.1.3. A manutencao a ser realizada deve seguir as rotinas e procedimentos descritos no Plano de Manutengdo — Anexo
1L

5.1.4. Os materiais a serem empregados e os servigos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:

a) As disposigdes legais da Uniio e do Governo do Distrito Federal;

b) As normas e especificagdes constantes deste caderno;

¢) As prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes;

d) As normas da ABNT;

e) As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

f) As praticas SEAP;

g) As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as seguintes:
h) NR-6: Equipamentos de Protegdo Individual — EPI;

i) NR-10: Seguranca em Instalagdes e Servigos em Eletricidade;

j) NR-18: Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo;
k) NR-23: Protecdo Contra Incéndios.
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5.1.5. Os servigos sdo classificados como servigos continuados sem exclusividade de méo de obra.
5.2. Equipe técnica:
5.2.1. Para fins de execug@o dos servicos descritos, a CONTRATADA disponibilizara quantitativo de recursos humanos

de seu quadro, nas categorias profissionais constantes abaixo:

a) PROFISSIONAL (Técnico (s) eletromecanico (s)): Profissional com ensino médio completo ou equivalente, com curso
técnico especifico em manutengcdo de elevadores, com certificado de capacitagdo, fornecido pelo fabricante ou empresa
credenciada do mesmo, com registro no CREA e experiéncia em suas respectivas areas comprovada na carteira de trabalho.

b) PROFISSIONAL SUPERVISOR DE MECANICA: Profissional formado (s) em Engenharia Mecanica, com cursos
especificos em manutencdo de elevadores, com certificado de capacitagdo, fornecido pelo fabricante ou empresa credenciada do
mesmo, com registro no CREA e experiéncia em suas respectivas areas comprovada na carteira de trabalho e comprovada
mediante Certiddo de Acervo Técnico. O (s) Engenheiro (s) Mecénico (s) sera (20) o (s) coordenador (es) dos trabalhos. Devera
(ao) realizar uma visita mensal de no minimo 02 (duas) hora de duragdo, durante o horario de expediente da CONTRATANTE, e
sempre que o profissional técnico nio for capaz de solucionar os problemas existentes. Devera (80) apresentar o Relatorio de
Supervisdo Mensal nessa visita.

¢) PROFISSIONAL SUPERVISOR DE ELETRICA: Profissional formado (s) em Engenharia Elétrica, com cursos especificos
em software de controle de gerenciamento eletronico e circuitos elétricos, com certificado de capacitacdo, fornecido pelo
fabricante ou empresa credenciada do mesmo, com registro no CREA, e experiéncia em suas respectivas areas comprovada na
carteira de trabalho e comprovada mediante Certiddo de Acervo Técnico. Devera realizar uma visita mensal de no minimo 02
(duas) horas de duracdo, durante o horario de expediente da CONTRATANTE, e sempre que o profissional residente ndo for
capaz de solucionar os problemas existentes, devendo auxiliar na coordenagdo dos trabalhos,

referente a parte elétrica, eletronica, de controle e gerenciamento.

5.3. Condig¢des da prestagdo do servigo:

5.3.1. A CONTRATADA devera registrar no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia o contrato
proveniente deste certame assim como a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) pelos servigos objeto das
presentes especificacdes, em nome de engenheiro devidamente qualificado para esse fim, pertencente ao seu quadro técnico
permanente.

5.3.2. A licitante vencedora devera apresentar atestado(s) de capacidade técnica-operacional devidamente registrado(s)
no CREA da regido onde os servigos foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico —
CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que comprove(m) que a licitante tenha executado para 6rgéo ou entidade da administragao
publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, atividades
semelhantes em caracteristicas as do objeto, quais sejam: manutengdo preventiva e corretiva de elevador, com casa de maquina,
linha VVVF, maquina de tragdo sem engrenagem, capacidade minima de 900 kg e velocidade minima de 150m/min.

5.3.3. A equipe técnica da CONTRATADA devera contar com profissionais especializados e devidamente habilitados
para desenvolverem as diversas atividades necessarias a execugdo dos servigos. Cabera a CONTRATADA o fornecimento de
uniformes e equipamentos de protecao individual & sua equipe técnica.

5.3.4. os representantes da fiscalizagdo e toda pessoa autorizada por ela terdo livre acesso a todos os locais onde estejam
sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais pecas e equipamentos relativos aos servigos, ainda que nas
dependéncias da contratada.

5.3.5. A qualquer tempo, a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicio de qualquer membro da equipe técnica da
CONTRATADA, quando julgar necessario ou conveniente a boa execuc¢do dos servigos contratados.

5.3.6. A CONTRATADA cuidara para que toda a area sob sua responsabilidade (casas de maquinas e outras) permanega
sempre limpa e organizada.

5.3.7. A critério da FISCALIZACAO, a CONTRATADA devera apresentar os materiais substituidos ou, antes, solicitar
ou aguardar autorizagdo prévia, para que seja verificada a necessidade real da substitui¢do ou reparo do material ou equipamento.

5.3.8. Os materiais a serem empregados devem ser de 6tima qualidade, sendo que a FISCALIZACAO poderé recusar
aplicagdo de substitutos que julgar ndo convenientes a manutencao de desempenho ou vida 1til dos equipamentos e sistemas.
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5.3.9. Materiais inflaméveis s6 poderio ser depositados em 4reas autorizadas pela FISCALIZACAO, devendo a
CONTRATADA providenciar para estas areas os dispositivos de prote¢do contra incéndios determinados pelos orgaos
competentes.

5.3.10. E de responsabilidade exclusiva do licitante a definigio do quantitativo e da remuneragio da equipe técnica a ser
alocada na contratagdo, devendo, para tanto, ser observado o ANS (Acordo de Nivel de Servigos) que servira de apuragdo para
efeito do pagamento das faturas. Todavia, para efeito de estimativa e provisdo orcamentaria, a Administragdo propde a seguinte
composi¢do, para custo mensal de mao de obra para o elevador.

5.4. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des necessarias para a prestagdo do servigo.
5.5. Nome de engenheiro devidamente qualificado para esse fim, pertencente ao seu quadro técnico permanente.
5.6. As obrigacdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste TR.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaborag@o de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagdes dos locais

de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 18:00 horas

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publica¢do do Edital, estendendo-se até o dia 1til anterior a data
prevista para a abertura da sessdo publica.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

6.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra
forma compativel de reprodugdo, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condi¢des de bem
elaborar sua proposta.

6.4. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacdes, diividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir
os 6nus dos servicos decorrentes.

6.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento
das obrigacdes objeto da licitago.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dindmica:

7.1.1. Servigo de mao de obra com valor fixo previsto: serd avaliado mensalmente de acordo com as avaliagdes do nivel de
Servico;

7.1.2. Pecas de reposigdo: serdo adquiridas conforme a necessidade de sua utilizagdo e mediante solicitacdo da contratada a
fiscalizag@o.

7.2. A execugdo dos servigos sera iniciada imediatamente apds a celebracdo do contrato.

7.3. O local de execucdo dos servigos sera o edificio do DTI Policia Federal, localizado no Setor Policial Sul — Brasilia- DF,

e edificio do COT, localizado dentro do complexo da Policia Federal no setor Policial — Brasilia DF

7.4. As rotinas e periodicidade de manuteng@o preventivas estdo descritas no ANEXO II - Plano de manutencéo.
7.5. Dos servigos de manutengdo corretiva e seus prazos:
7.5.1. As solicitagdes de servicos de manutengdo corretiva serdo feitas por meio de Ordens de Servigo e o atendimento dessas

devera iniciar-se de acordo com os prazos definidos no item 10.5.3 deste Termo de Referéncia.

7.5.2. Caso as Ordens de Servico sejam encaminhadas apo6s o final do expediente, o atendimento delas iniciar-se-a4 no dia util
seguinte, no mesmo prazo previsto no item 10.5.3, com excegao da alinea “a” do item.

7.5.3. O n@o atendimento dos prazos individuais seja ou por produtividade abaixo da expectativa da mao de obra, ou por servigo
ndo realizado a contento, ensejara a substituicdo dos empregados disponibilizados, sem prejuizo das penalidades previstas em contrato,
inclusive multas.

7.6. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes nesse
Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da

4/20



19/11/2021 15:14 SEI/PF - 21080783 - Lici. Termo de Referéncia

https://sei.dpf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=25715796&infra_sist...

Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO:

8.1. Durante a vigéncia do contrato, a execugdo dos servigos sera fiscalizada por representante da CONTRATANTE, ao qual
cabera a atestagdo das faturas dos servigos prestados. A andlise prévia da documentagdo fiscal, trabalhista e previdenciaria cabera a ao
setor de contratos competente.

8.1.1. A comunicagdo entre contratante e contratado devera ser realizada, preferencialmente, por correio eletronico.
8.1.2. A aferi¢do/medigdo dos servigos sera realizada pela fiscalizagdo com base nas seguintes diretrizes:
Mao de obra mensal prevista Pecas de reposicao

Serdo avaliadas mediante apresentagido dos
relatorios de manutengao, presenga verificada
do prestador de servigo no local, pela rapidez
no atendimento de chamados e ordens de
servigo abertas e concluidas.

Serdo medidas apds a
instalagdo e verificagdo
do correto funcionamento
pela fiscalizagdo

8.1.3. Os mecanismos de controle que serfo utilizados para fiscalizar a prestagdo dos servicos estdo estabelecidos no item 5 do
anexo VI — Instrumento de medi¢do de resultado.

8.1.4. O método de avaliagdo da conformidade dos produtos sera a verificagdo das especificacdes usando como padrdo os
componentes designados pelo fabricante dos elevadores.

8.1.5. As sangdes contratuais estio detalhadas no item 20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.
9. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM DISPONIBILIZADOS
9.1. Dos Materiais:
9.1.1. A CONTRATADA assumira a responsabilidade e o dnus pelo fornecimento de todos os materiais de consumo, pegas de

reposi¢do (mediante ressarcimento), componentes e/ou acessoOrios, necessarios a operagdo, conservagdo e limpeza do elevador cuja
manutencdo seja objeto deste termo de referéncia.

9.1.2. Entende-se por materiais de consumo aqueles necessarios a realizagdo das manutengdes preventiva e corretiva,
observadas as recomendacdes dos fabricantes, tais como: abragadeiras, detergentes, desengraxantes, botdes, base do contato, porta
fusiveis, relés, estopa, fita isolante, rs14, sensor 1LS, sensor 2LV, supressores diversos; terminais; fita de auto fusdo, fusivel de vidro de
pequeno porte de 6 a 30 A; graxa amarela, lampada fluorescente 20W, reator, lampada incandescente de 60W, pano para limpeza, 6leo
lubrificante, terminais elétricos 6 mm, anéis, contatos auxiliares, disjuntor até 25A, contato GS, patim e roldanas.

9.1.3. Entende-se por pecas de reposicdo, componentes e/ou acessorios os listados no anexo IIT — Listagem de Pegas de
Reposigao.
9.14. CONTRATADA devera manter estoque regular dos materiais de consumo que atenda as necessidades mensais dos

servicos de manutencdo e operagdo. Na falta de peca para substitui¢do, a falta devera ser comunicada a fiscalizag@o para autorizar o
pedido de novas pegas.

9.1.5. Na ocorréncia de defeito no elevador, a CONTRATADA apresentara ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, laudo técnico assinado pelo engenheiro mecanico/eletricista Responsavel Técnico pela conducdo dos servicos, especificando a
causa e o tipo de problema apresentado e indicando a necessidade, ou ndo, da substitui¢do de pegas de reposi¢do, componentes ou
acessorios.
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9.1.6. Todos os materiais de consumo, pecas de reposi¢do, componentes e/ou acessorios a serem substituidos deverao ser novos
e originais, devendo ser apresentados a0 CONTRATANTE para prévia aprovagao.

9.1.7. A substitui¢do das pecas de reposi¢do, componentes e/ou acessorios, previamente aprovada pelo fiscal do contrato, devera
ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, contados da data da autorizag@o de substitui¢do concedida por escrito pelo fiscal do
contrato.

9.1.8. Caso haja impossibilidade de apresentag@o das pecas de reposi¢do, componentes e/ou acessorios no prazo indicado no
item 9.1.7, a CONTRATADA devera apresentar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, documento de comprovacdo emitido pelo
fornecedor, justificando a impossibilidade do fornecimento e da instalagdo, com apresentagdo de proposta de novo prazo para
fornecimento da (s) peca (s) de reposi¢do, componente (s) e/ou acessorio (s). A justificativa passara pelo crivo do CONTRATANTE que
podera ou ndo ser aceito.

9.1.9. As pecas, os componentes € 0s acessorios nao contemplados no Anexo III — Listagem de Pegas de Reposicao deste termo
de referéncia e que necessitarem de substitui¢ao, deverao ser submetidos a apreciagao prévia do CONTRATANTE, para efeito de analise
técnica e aprovacdo, se for o caso, juntamente com o or¢amento indicativo dos respectivos custos. Portanto, devera ser encaminhada ao
CONTRATANTE, no minimo 3 (trés) cotagdes de materiais obtidas junto aos fornecedores da Contratada. Sera levada em conta a
cotagdo minima de mercado e as qualidades técnicas do produto.

9.1.10. Caso o CONTRATANTE discorde do menor preco obtido pela CONTRATADA, realizard uma pesquisa no mercado em
busca de precos menores para os mesmos itens. Encontrando, dara conhecimento 8 CONTRATADA para que a mesma forneca, de
imediato, e pelo menor prego encontrado pelo fiscal, os materiais, pegas, componentes e equipamentos necessarios.

9.1.11. O CONTRATANTE realizara pesquisa de mercado para verificagdo de conformidade do prego cobrado pela
CONTRATADA no prazo maximo de 30 dias corridos contados da data de apresentagdo do or¢gamento.

9.1.12. No caso de os pregos apresentados serem superiores aos obtidos na pesquisa de mercado levada a efeito por este
Departamento, a CONTRATADA se obriga a receber o de menor valor.

9.1.13. As pegas, componentes e acessoOrios insertos na condi¢do de que trata o item 9.1.9 serdo incorporados a listagem objeto
do Anexo IIl do termo de referéncia, tendo como pardmetro o menor valor encontrado, seja ele oriundo do orcamento da
CONTRATADA ou da pesquisa de mercado efetuada pela CONTRATANTE.

9.1.14. A CONTRATADA ofertara as pecas de reposi¢do com valor unitario ndo superior ao valor estimativo disposto no Anexo
III. Além disso, ha um item denominado, previsdo de materiais ndo contemplado a lista de materiais que permanecera fixo, devido a
impossibilidade de prever/estimar todos os itens do sistema de transporte vertical.

9.1.15. O fiscal do Contrato devera ser comunicado pela CONTRATADA quando da substitui¢do de pecas, que podera
acompanhar a substituicdo para certificar-se da originalidade e da genuinidade dos componentes;

9.1.16. Todos os materiais a serem empregados nos servigos deverdo ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, ndo
podendo serem recondicionados ou reaproveitados e deverdo estar de acordo com as especificacdes, devendo ser submetidos a
aprovacao do fiscal do Contrato.

9.1.17. Se julgar necessario, o fiscal do Contrato podera solicitar a CONTRATADA a apresentacdo de informacao, por escrito,
dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos, comprovando a qualidade dos materiais
empregados na instalagdo dos equipamentos. Os ensaios e as verificagdes serdo providenciados pela CONTRATADA e executados por
laboratorios aprovados pelo fiscal do Contrato.

9.1.18. Os custos de ensaios, verificagdes e testes de equivaléncia, de recebimento ou quaisquer outros, deverdo estar implicitos
nos respectivos custos de equipamentos e materiais ndo cabendo qualquer reivindicagdo de ressarcimento pela CONTRATADA.

9.1.19. No caso de fornecedor exclusivo do componente, a CONTRATADA devera apresentar uma carta de exclusividade do seu
fornecedor, bem como copia de uma nota fiscal de venda ja realizada desse componente para outrem. Caso o componente nunca tenha
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sido vendido, devera ser fornecido um documento constando que tal componente nunca foi anteriormente vendido pelo fornecedor.

9.1.20. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no anexo III — Lista de pecas de reposi¢ao, promovendo sua
substituicdo quando necessario.

9.2. Dos Equipamentos:

9.2.1. A Contratada devera fornecer, sem 6nus para a CONTRATANTE, todos os equipamentos, ferramentas, componentes,
produtos, aparelhos de medigdes e testes indispensaveis a execugdo dos servigos solicitados, sejam eles definitivos ou temporarios,
assumindo toda a responsabilidade pelo transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda dos mesmos.

9.2.1.1. Manter os equipamentos e ferramentas em perfeito estado de conservagdo, manutengao, seguranga e higiene, prontos para
utilizagdo em qualquer tempo, bem como adequados a produtividade compativel com as respectivas especificacdes técnicas,
substituindo-os ou consertando-os no caso de defeito, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

9.2.1.2. Garantir que os equipamentos e ferramentas sejam de boa qualidade, ou seja, de primeira linha.

9.2.2. O local para armazenamento dos equipamentos e ferramentas serd indicado pelo CONTRATANTE, devendo a
CONTRATADA manter a area reservada para esse fim perfeitamente limpa e organizada.

9.2.3. CONTRATADA devera apresentar ao fiscal do Contrato a relagdo dos equipamentos de protecdo individual (EPI) e de
protegdo coletiva (EPC), de acordo com a necessidade dos servigos prestados, devidamente assinada pelo responsavel. Essa lista devera
ser apresentada juntamente com a relagdo das ferramentas e equipamentos.

9.24. A CONTRATADA devera apresentar ao fiscal do Contrato relagdo de equipamentos e ferramentas a disponibilidade da
CONTRATADA, no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados do inicio da execug@o dos servicos, para a perfeita
prestacdo dos servigos constantes desta especificacdo, e devem conter, no minimo e obrigatoriamente, os seguintes itens:

RELAQAO MINIMA OBRIGATORIA DE FERRAMENTAS MANUAIS
PORTATEIS INDIVIDUAIS E DE USO COLETIVO
FERRAMENTAS INDIVIDUAIS — [FERRAMENTAS PARA USO
TECNICO ELETROMECANICO |COLETVO
Quantidade|Material Quantidade|Material
reparo para
1 Alicate de corte diagonal|[1 encurtamento de cabos de
tracdo;
kit de ferramentas de
1 Alicate para anéis 1 reparo para
externos substituicdo de cabos de
tracao;
kit de ferramentas de
1 Alicate de bico 1 reparo para
equalizagdo de cabos de
tracdo;
1 Alicate universal
Alicate amperimetro ET-
1 3200A
1
1 Almotolia de plastico
100ml
1 Almotolia de plastico
400ml
1 Chave estria 10 x 11
1 Chave estria 12 x 13
1 Chave inglesa pequena
1 Chave inglesa grande
1 Chave Phillips 2 x 5
1 Chave tipo fenda 1/8 x 3
1/8
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1

Chave tipo fenda 3/16 x
4

Chave tipo fenda 3/8 x 8

Ferro de solda
40W/220V

Gabarito para aferigdo
de polias

Jogo de chave canhdo
(%4,

3/16, 7/32, 8mm e
10mm)

Jogo de chave Allen (de
1,5mm a 10mm)

Jogo de chave de boca
de
06mm a 22mm

Lima bastarda de 4"com
cabo

Mala de ferramentas
com
carrinho

Pendente para lampada
incandescente

Alicate de pressao

Aspirador de p6

Multimetro digital

[ENSY | I | U | -

Escada

10.

INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
10.1. A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:
10.1.1. Descrigao dos elevadores:

10.1.1.1. O sistema de transporte vertical do edificio do DTI, localizado dentro da superintendéncia regional da Policia Federal,
localizado no Setor policial Sul — Brasilia- DF, é composto pelos seguintes quantitativos: 1 (um) elevador social com controle
microprocessado e casa de maquinas no terrago.

10.1.1.2. O sistema de transporte vertical do edificio do COT, localizado dentro da superintendéncia regional da Policia Federal,
localizado no Setor policial Sul — Brasilia- DF, é composto pelos seguintes quantitativos: 02 (dois) elevador social com controle
microprocessado sem casa de maquinas.

10.2. Especificagdes técnicas elevador DTI:
10.2.1. unidade: 01

10.2.2. Velocidade: 150 m/min

10.2.3. Casa de Maquina: localizada no terrago
10.2.4. Tensao da rede: 380 V

10.2.5. Tensdo da luz: 220 V

10.2.6. Abertura Central

10.2.7. Linha: Atlas Schindler

10.2.8. Cabina: Export Inox

10.2.9. Controle: ACVVVF

10.2.10. Opcionais do Elevador:

10.2.10.1. Controlador de Trafego

10.2.10.2. Eliminador de Chamadas Falsa

10.2.10.3. Estacionamento Preferencial, Central Telefonica
10.2.10.4. Dispositivo Excesso de Carga e Lotado, Jornal Eletronico
10.2.10.5. Ventilador

10.2.10.6. Espelho superior no fundo da cabina

10.2.10.7. Painéis em Ago Inoxidavel Escovado

10.2.10.8. Teto inox, Régua de Seguranga Eletronica

10.2.10.9. Comando em Grupo, Sinal Sonoro de Aproximagao
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10.2.10.10.
10.2.10.11.
10.2.10.12.
10.2.10.13.
10.2.10.14.
10.2.10.15.
10.2.10.16.

10.3.
10.3.1.
10.3.2.
10.3.3.
10.3.4.
10.3.5.
10.3.6.
10.3.7.
10.3.8.
10.3.9.
10.3.10.
10.3.10.1.
10.3.10.2.
10.3.10.3.
10.3.10.4.
10.3.10.5.
10.3.10.6.
10.3.10.7.
10.3.10.8.
10.3.10.9.

10.3.10.10.
10.3.10.11.
10.3.10.12.
10.3.10.13.
10.3.10.14.
10.3.10.15.
10.3.10.16.
10.3.10.17.
10.3.10.18.

10.4.
10.4.1.

10.4.2.

funcionamento do elevador do DTI, ou quando requerida pela FISCALIZACAO.

10.4.3.
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Comando Duplo Cabineiro

Botoeiras de Pavimento Antivandalicas
Dispositivo contra incéndio — fase |
Indicador de Posi¢@o em todas as paradas
Dispositivo de Alarme Portaria

Corrimao nas paredes laterais e do fundo da cabine
Botoeiras de Pavimento Antivandalicas.
Especificagdes técnicas elevador COT:
unidades: 02

Velocidade: 60 m/min

Casa de Maquina: sem casa de maquinas
Tensao da rede: 380 V

Tensdo da luz: 220 V

Abertura Central duas folhas

Linha: Orona 3G

Cabina: A¢o inox escovado

Controle: Microprocessado (Variagao de voltagem e frequéncia).

Opcionais do Elevador:

Eliminador de Chamadas Falsa
Estacionamento Preferencial

Interfone

Dispositivo Excesso de Carga e Lotado
Jornal Eletronico

Ventilador

Espelho superior no fundo da cabina
Painéis em A¢o Inoxidavel Escovado
Teto inox

Régua de Seguranca Eletronica
Comando em Grupo

Sinal Sonoro de Aproximagao
Comando Duplo Cabineiro

Botoeiras de Pavimento Antivandalicas
Dispositivo contra incéndio — fase |
Indicador de Posigdo em todas as paradas.
Dispositivo de Alarme Portaria

Corrimao nas paredes laterais e do fundo da cabine

SERVICOS DE MANUTENGCAO PREVENTIVA E CORRETIVA

As rotinas de manuteng@o preventiva e sua periodicidade estdo definidas no ANEXO II - Plano de manutengéo.

A manutengdo corretiva serd executada sempre que houver necessidade de consertos e reparos para restaurar o perfeito

A manutencdo corretiva devera ser prestada pela CONTRATADA, mediante abertura de Ordem de Servigo, dentro dos
seguintes limites:

a) em casos de acidentes ou de pessoas presas na cabine, em dias uteis, no horario de expediente do DPF (i.e., das 7 horas as 21 horas),
o prazo maximo de atendimento, apds o encaminhamento da Ordem de Servigo, devera ser de 40 (quarenta) minutos. Fora desse horario
o prazo maximo de atendimento devera ser de 1 (uma) hora;
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b) nos demais casos, o prazo maximo de atendimento devera ser de 2 (duas) horas, contadas a partir do encaminhamento da Ordem de
Servigo;

¢) o prazo de 2 (duas) horas sera contado dentro do horario de funcionamento normal do DPF, ou seja, em dias uteis entre 7 horas e 21
horas, interrompendo-se a contagem as 21:00h de um dia e reiniciando se as 7:00h do dia util seguinte;

10.4.4. Outras informagdes sobre a manutengao corretiva, preventiva e preditiva estdo dispostas no Anexo II.

10.4.5. Cabe ressaltar que os servigos de manutengao preventiva e corretiva serdo prestados com fornecimento de todas as pegas,
componentes e acessorios genuinos dos respectivos fabricantes.

11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os
termos de sua proposta;

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando em registro
proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando
os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso
da execug@o dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, no prazo e condigdes estabelecidas neste Termo de
Referéncia;

11.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em
conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

11.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

11.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou

responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgao e
apoio ao usuario;

11.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

11.6.3. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela
contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens.

11.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

11.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

11.9. Cientificar o 6rgdo de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do

descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

11.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

11.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida
pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugido ou dos materiais empregados;

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug@o do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado
a Unido ou a entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada
a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em conformidade com as
normas e determinagdes em vigor;

12.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em
comissdo ou fungdo de confianga no drgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

12.6. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa
contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos
servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme
alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n.5/2017;
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12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencgao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislag@o especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos.

12.9. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execu¢do do empreendimento.

12.10. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

12.11. Promover a guarda, manutencdo e vigildncia de materiais, ferramentas, ¢ tudo o que for necessario a execugdo dos
servigos, durante a vigéncia do contrato.

12.12. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo
com os documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

12.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determina¢des dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

12.14. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos
que fujam as especifica¢cdes do memorial descritivo.

12.15. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os
maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizag@o do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condigdes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacao;

12.17. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia
ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

12.18. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

12.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdorio para o atendimento do objeto da
licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da
Contratante;
12.21. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e

utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagdo;

12.22. Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII — F da Instrugio
Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

12.22.0.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes
que vierem a ser realizadas, logo ap6s o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e
utilizar os mesmos sem limitagdes;

12.22.0.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagao produzida e congéneres, e
de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sang¢des civis e penais
cabiveis.

12.23. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte
subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato, quando se tratar da subcontratagdo prevista no artigo 48, II, da Lei Complementar
n. 123, de 2006.

12.24. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipotese de extingdo da subcontratagdo, mantendo
o percentual originalmente subcontratado até a sua execugao total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisio,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substitui¢@o, hipotese em que ficara responsavel pela execucdo da
parcela originalmente subcontratada.

12.25. Responsabilizar-se pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da
subcontratagdo.
12.26. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de

informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugdo dos
servigos.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30%(trinta por cento) do valor total do contrato, nas
seguintes condigdes:

13.1.1. subcontratagdo sera permitida apenas em casos especiais, devidamente comprovada a necessidade e mediante a
autorizagdo prévia do fiscal do contrato.
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13.2. A subcontratagdo depende de autorizag@o prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os
requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

13.3. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugdo
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagio.

14. ALTERACAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela
nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do
contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administra¢@o a continuidade do contrato.

15. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

15.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestacdo dos
servicos e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou
mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 ¢ 73 da Lei n°® 8.666, de 1993, e dos arrtigos. 10° e
11° do Decreto n° 9.507/2018.

15.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle da execuc¢do dos
servigos e do contrato.

15.3. A verificacdo da adequagdo da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de
Referéncia.
15.4. A execucdo dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam

a mensuragdo dos aspectos mencionados no art. 47 da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 05, de 2017, quando for o caso.

15.5. As disposigdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05,
de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

15.6. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da
qualidade na execugdo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei
n° 8.666, de 1993.

15.7. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos deverda ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de
Referéncia, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

15.8. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15.9. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as
obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de sangdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na
legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°® 8.666, de 1993:

15.10. As disposi¢des previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 05, de
2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao

15.11. A fiscalizag@o da execugdo dos servigos abrange as rotinas descritas no Anexo II- Plano de Manutengao e qualquer outro
servigo que seja necessario para o funcionamento adequado do elevador.

15.12. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execug@o contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e
sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou nico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes,
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fique assegurada a disting@o dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes
relacionadas a Gestao do Contrato.

15.13. A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execug@o do objeto e utilizara o Instrumento de Medigdo de
Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo VI, ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestacdo dos
servigos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade
inferior a demandada

15.13.1. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestacdo dos
Servigos.
15.14. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para

evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

15.15. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execug@o do objeto ou, se for o caso, a
avaliag@o de desempenho e qualidade da prestag@o dos servigos realizada.

15.16. Em hipétese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestagdo dos servigos realizada.

15.17. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de conformidade, que
podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

15.18. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem
como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sangoes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

15.19. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para
avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos.

15.20. conformidade do material a ser utilizado na execug@o dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da
CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando
as respectivas quantidades especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

15.21. As disposigdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 05, de
2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao.

15.22. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores ¢ fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993.

16. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

16.1. A emissdao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida da apresentacdo do relatorio mensal de servigos executados, nos
termos abaixo.

16.2. prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA devera entregar toda a documentagdo
comprobatodria do cumprimento da obrigagdo contratual;

16.3. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de
fiscalizago devera elaborar Relatorio Circunstanciado em consonancia com suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

16.4. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser

corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de
penalidades.

17. DO PAGAMENTO
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17.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de no maximo 30 dias, contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura.
17.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei

8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos
termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

17.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida da verificagdo de prestagdo do servico, conforme este Termo de
Referéncia
17.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por

meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais
ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

17.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situa¢do de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

17.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

17.4.1. o prazo de validade;

17.4.2. a data de emissdo;

17.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

17.4.4. o periodo de prestagido dos servigos;

17.4.5. o valor a pagar;

17.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

17.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impega a liquidacdo da despesa, o pagamento

ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a
comprovagao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

17.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera efetuada a retengdo ou
glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

17.6.1. ndo produziu os resultados acordados;
17.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
17.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execug@o do servico, ou utilizou-os com qualidade ou

quantidade inferior a demandada.
17.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

17.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condi¢des de
habilitagao exigidas no edital.

17.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante exigida;

17.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n°® 3, de 26 de abril
de 2018

17.11. Nao havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos Orgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
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17.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo

administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

17.13. Havendo a efetiva execug@o do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do

contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

17.13.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade,
seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade

da contratante.

17.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, em especial a prevista no artigo

31 daLei8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

17.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro societario

servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Or¢amentarias vigente.

17.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido, de alguma forma, para tanto,
fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento

da parcela ¢ calculada mediante a aplicag@o da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

1=0,00016438

[ = (TX)|I=(6/100) TX = Percentual da taxa anual = 6%

18. REAJUSTE
18.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das propostas.
18.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos contratados poderdo sofrer

reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC-M da FGV exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas

apos a ocorréncia da anualidade.

18.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do

ultimo reajuste

18.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a
importancia calculada pela ultima varia¢do conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.
Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre

que este ocorrer.

18.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

18.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera

adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

18.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do

prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

18.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
19. GARANTIA DA EXECUCAO
19.1. O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, com validade

durante a execug@o do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por

cento) do valor total do contrato.

19.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da assinatura
do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da
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divida publica, seguro-garantia ou fianga bancdria.

19.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos
por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o0 maximo de 2% (dois por cento).

19.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

19.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias apds o término
da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017

19.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

19.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato ¢ do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele
previstas;

19.4.2. prejuizos diretos causados a Administragao decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;

19.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada;

19.4.4. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada,

quando couber.

19.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a
legislacdo que rege a matéria.

19.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal,
com corre¢do monetaria.

19.7. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

19.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo
827 do Cédigo Civil.
19.9. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagao

ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagio.

19.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a Contratada obriga-se a
fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contados da data em que for notificada.

19.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
19.12. Sera considerada extinta a garantia:
19.12.1. com a devolugdo da apolice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a

titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

19.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia
de sinistros, quando o prazo serda ampliado, nos termos da comunicago, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do AnexoVII-F
da IN SEGES/MP n. 05/2017.

19.13. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar
prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

19.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato
20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comente infragdo administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 e a Lei n° 10.520, de 2002, a Contratada que:
20.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagio;

20.1.2. ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
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20.1.3. falhar ou fraudar na execugio do contrato;

20.1.4. comportar-se de modo inidoneo; ou

20.1.5. cometer fraude fiscal.

20.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar 8 CONTRATADA as seguintes
sangoes:

20.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais consideradas faltas leves,

assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;
20.2.2. Multa de:

20.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de
execucdo com atraso, podera ocorrer a nio aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugdo total da obrigacdo
assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

20.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto,
por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obriga¢dio assumida;

20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo total da
obrigacgdo assumida;

20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

20.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacdo da garantia (seja para refor¢o ou
por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a
Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

20.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

20.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o o¢rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.2.4. Sangdo de impedimento de licitar e contratar com 6rgaos e entidades da Unido, com o consequente descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até cinco anos.

20.2.4.1. A Sanc¢do de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também ¢ aplicavel em quaisquer das hipoteses
previstas como infragdo administrativa no subitem 20.1 deste Termo de Referéncia.

20.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

20.3. As sangdes previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.3, 20.2.4 e 20.2.5 poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente com
as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

GRAU|CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

INFRACAO

ITEM|DESCRICAO GRAU

1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano 05
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por
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ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou

2 caso fortuito, os servigos contratuais por dia e unidade de 04
atendimento;

3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os 03
servigos contratados, por empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagao, 02
por servico e por dia;
Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o

5 expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por (|03

emprego e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a

6 pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia; o1
7 Cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar do 02
orgao fiscalizador, por ocorréncia;
Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servico, por (|01
funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo
9 previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia 03
formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e
por ocorréncia
10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os 01
prepostos previstos no edital/contrato;
1 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme 01
previsto na relagdo de obrigagdes da CONTRATADA
20.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
20.5.1. tenham sofrido condenagao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
20.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
20.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.
20.6. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o contraditorio

e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784,
de 1999.

20.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em
favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.

20.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 dias, a contar da data do recebimento
da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

20.8. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade
podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Codigo Civil.

20.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sancdes, levard em consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o carater
educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

20.10. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela
Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo
administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagio - PAR.

20.11. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo
Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

20.12. O processamento do PAR n@o interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragio da
ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participagdo de agente publico.
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20.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
21. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
21.1. A contratada devera monitorar o consumo de energia do equipamento em operacdo para garantir que os niveis estejam

sempre adequados, e deverd, também, propor o uso de materiais e tecnologias que reduzam o consumo energético do equipamento.

21.2. A contratada devera cumprir, no que couber, as exigéncias do inciso XI, art. 7° da Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010,
que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos — PNRS;

21.3. A contratada deverd cumprir, no que couber, as exigéncias do art. 6° da Instru¢do Normativa MPOG n°01, de 19 de
janeiro de 2010, que estabelece as praticas de sustentabilidade na execugdo dos servigos

22. CRITERIOS DE SELECAO DO PRESTADOR DE SERVICOS

22.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista s3o as usuais para a generalidade dos objetos,
conforme disciplinado no edital.

22.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estio previstos no edital.

22.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos serdo:

22.3.1. Certiddo de acervo técnico, emitida por conselho regional de classe, de objeto semelhante e de igual complexidade.

22.3.2. Certidao de cervo técnico, emitida por conselho regional de classe, de manutengdo em elevadores com especificagdes

equivalentes ao descrito no item 8.

22.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:

22.4.1. Valor Global: R$ 36.811,79 (trinta e seis mil, oitocentos ¢ onze reais e setenta e nove centavos)

22.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicio de pregos ANEXO VII - PLANILHA DE FORMACAO DE
CUSTOS E PRECOS.

22.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

22.6. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

23. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

23.1. O custo estimado da contratagdo ¢ o previsto no valor global maximo anual de R$ RS 47.804,99

23.2. O valor global méaximo ¢ composto de duas parcelas:

23.3. Mao de obra no valor anual de R$ 17.615,85, que corresponde ao valor pago pela mdo de obra empregada mensalmente na

prestacdo dos servigos previstos e eventuais.

23.3.1. Pecas de reposi¢do no valor maximo anual de R$ 30.189,14, que corresponde ao valor maximo que serd pago pelas pegas
que forem substituidas ou aplicadas quando comprovada a efetiva necessidade destas para o funcionamento adequado dos elevadores.

23.3.2. O valor de mdo de obra foi obtido através da estimativa de horas necessarias e dos custos unitarios horarios dos
profissionais necessérios a prestagdo do servigo. Os valores unitarios das referidas maos de obra foram obtidos através do banco de
pregos SINAPI.

23.3.3. O valor estimado das pegas de reposigdo foi obtido através da pesquisa de pregos com os fornecedores e fabricantes de
pecas do elevador.

https://sei.dpf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=25715796&infra_si... = 19/20



19/11/2021 15:14 SEI/PF - 21080783 - Lici. Termo de Referéncia

24. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

24.1. A dotacdo or¢amentaria encontra-se na a¢ao 15F9.

24.2. A contratac@o esta prevista no Planob 2021.

25. ANEXOS

25.1. ANEXO I - Descrigao do elevador

25.2. ANEXO II - Plano de manutengao

25.3. ANEXO III - LISTAGEM DE PECAS DE REPOSICAO VALOR ESTIMADO DE PECAS E COMPONENTES
25.4. ANEXO IV - LISTAGEM DE PECAS DE REPOSICAO

25.5. ANEXO V - Planilha de prego de méo de obra e custo de pecas

25.6. ANEXO VI - INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO
25.7. ANEXO VII - PLANILHA DE FORMACAO DE CUSTOS E PRECOS
25.8. ANEXO VIII - DETALHAMENTO DO BDI

Brasilia-DF, 11 de novembro de 2021.
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ANEXO I

DESCRICAO DO ELEVADOR

1. DESCRICAO DOs ELEVADORES

1.1 O sistema de transporte vertical do DTI/DPF e do COT ¢ composto pelos seguintes

quantitativos:

DTI - 1 (um) elevador social, com controle micro processado e casa de maquinas no terrago

do

edificio.

COT - 2 (dois) elevadores sociais, com controle interno microprocessado e sem casa de

maquinas.

2. ESPECIFICACOES TECNICAS

2.1 Caracteristicas Fisicas das Instalagoes Existentes:

— Elevador Social DTI

Capacidade: 12 pessoas — 900 kg

Numero de paradas: 2 (duas) paradas

Quantidade: 1 unidade
Velocidade: 150 m/min

Casa de Méaquina: localizada no terraco

Tensao da rede: 380 V
Tensdo da luz: 220 V
Abertura Central
Linha: Atlas Schindler
Cabina: Inox
Controle: ACVVVF

Opcionais do Elevador:
Eliminador de Chamada Falsa

Estacionamento preferencial
Interfone

Dispositivo Excesso de Carga e Lotado

Ventilador

Espelho superior no fundo da cabina
Painéis em Aco Inoxidavel Escovado

Teto Inox

Régua de Seguranga Eletronica
Comando em Grupo

Comando Duplex

Sinal Sonoro de Aproximacao
Comando Duplo Cabineiro



Botoeiras de Pavimento Antivandalicas
Dispositivo contra incéndio — fase I

Indicador de Posi¢dao em todas as paradas
Corrimao nas paredes laterais e do fundo da cabine

-Elevadores sociais COT

Capacidade: 8 pessoas — 630 kg

Numero de paradas: 4 (quatro) paradas
Quantidade: 2 unidades

Velocidade: 60 m/min

Casa de Maquina: Sem casa de maquinas
Tensdo da rede: 380 V

Tensdo da luz: 220 V

Abertura: Central duas folhas

Linha: Orona 3G

Cabina: Ago inox escovado

Controle: Microprocessado (Variagdo de Voltagem
e Frequéncia)

Opcionais do Elevador:

Eliminador de Chamada Falsa
Estacionamento preferencial

Iterfone

Dispositivo Excesso de Carga e Lotado
Ventilador

Espelho superior no fundo da cabina
Painéis em Ago Inoxidavel Escovado
Teto Inox

Régua de Seguranca Eletronica
Comando em Grupo

Comando Duplex

Sinal Sonoro de Aproximacao

Comando Duplo Cabineiro

Botoeiras de Pavimento Antivandalicas
Dispositivo contra incéndio

Indicador de Posi¢dao em todas as paradas
Corrimao nas paredes laterais e do fundo da cabine



ANEXO II
PLANO DE MANUTENCAO

1. DESCRICAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO

1.1 Descrigédo dos Servigos

1.1.1 Todos os servicos relativos ao presente documento consistem em manutengdo preventiva,
preditiva e corretiva. Entende-se isso por todas as agdes e intervengdes permanentes,
periddicas ou pontuais e emergenciais nos elevadores, que resultem, respectivamente, na
manuten¢do do estado de uso ou de operacdo, e na recuperacdo do estado de uso ou de
operagdo, para que 0s equipamentos e seus componentes constantes no objeto deste
documento sejam garantidos. Os servigos de manutengdo preventiva, corretiva e preditiva
incluem a realizagdo de todos os testes elétricos e mecanicos, revisdo, calibragem,
verificacdo das condi¢des operacionais do equipamento, analises de vazamentos, condi¢des
de lubrificagdo de componentes internos, eficiéncia, consumo elétrico e limpeza, bem como
orientacdes para operacdo normal e adequada dos equipamentos.

1.1.2  Os servigos de manutengdo preventiva, preditiva e corretiva devem ser prestados nos locais
em que os sistemas estdo instalados:

1.1.2.1 Os servigos de equipamentos, que por motivos técnicos ndo puderem ser executados nos
locais de uso, serdo retirados pela CONTRATADA, mediante prévia aprovagéo e avaliacdo

do fiscal do Contrato, ficando a mesma inteiramente responsavel pela integridade fisica de



seus componentes durante a retirada, transporte, substituicdo de pegas e reinstalagdo, sem
qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

1.1.2.2 Todos os servigos prestados deverdo ser gerenciados e controlados por um sistema
informatizado (software) de acompanhamento de manutencdo, que atenda aos seguintes
parametros:
1) histérico de manutengdo por equipamento;
ii) gerenciamento do cronograma de manuten¢do preventiva, com emissdo de ordens de
servigo preventivas e corretivas;
ii1) emissdo de relatorios de manutengdo detalhados;
iv) histérico de dados de medigbes e testes, permitindo comparagdes com padrdes
recomendados pelos fabricantes;
v) indicagdo de provaveis manutengdes corretivas para o proximo periodo, de acordo com
analises estatisticas;
vi) controle de materiais de consumo e pecas/componentes utilizados por periodo de
tempo/equipamento, com custo médio envolvido;
vii) capacidade de gravar em banco de dados todos os pardmetros mencionados.

1.1.2.3 A CONTRATADA devera manutenir e atualizar o software de controle, gerenciamento e
operagdo do elevador, instalado no edificio do DIT/SR-DF, que atende dentre outros os
seguintes parametros:
1) Sindtico do elevador;
i1) Execucdo de chamadas de cabina;
iii) Montagem de grupos;
iv) Apresentag¢do de chamadas de pavimento;
v) Alterar andares de estacionamento;
vi) Visualizacdo dos sinais do elevador.

1.2 As manutengdes consistem em:

1.2.1 Preventiva: tem por objetivo evitar a ocorréncia de defeitos em todos os componentes dos

equipamentos, conservando-os dentro dos padrdes de seguranca e em perfeito estado de



funcionamento, de acordo com os manuais e normas técnicas especificas, inclusive dos

fabricantes, devendo ser executada em duas etapas:

1.2.1.1 Inspegdo: Verificagdo de determinados pontos das instalagdes seguindo programa (rotina)

de manuteng¢do recomendado pelos fabricantes dos equipamentos;

1.2.1.2 Revisdo: Verificagdes (parciais ou totais) programadas das instalacdes para fins de reparos,

limpeza ou reposi¢do de componentes.

1.1.1.1 A manuten¢do preventiva incluird toda mao-de-obra, ferramentas, materiais de consumo,

1.2.2

transportes, necessarios para reparar e/ou substituir as pegas dos equipamentos a serem
manutenidos e podera incluir o fornecimento de pegas de reposi¢do, mediante ressarcimento.
Corretiva: tem por objetivo o restabelecimento dos componentes dos equipamentos as
condi¢des ideais de funcionamento, eliminando defeitos mediante a execugéo de regulagens,
ajustes mecanicos e eletronicos, bem como substituicdo de pegas, componentes e/ou
acessorios que se apresentarem danificados, gastos ou defeituosos, o que devera ser atestado
por meio de laudo técnico especifico, assinado pelo Engenheiro responsavel da

CONTRATADA, o qual devera conter a discriminacdo do defeito.

1.2.2.1 Manutengdo Corretiva Inicial: Nos primeiros 30 (trinta) dias corridos do inicio do contrato,

autorizado pela CONTRATANTE, a CONTRATADA devera enviar, impresso e via CD-R
ou DVD-R, Relatorio de Avaliacdo Técnica ao fiscal do contrato, informando: estado de
funcionamento, operacionalidade e integridade de todos os equipamentos, relagdo de
equipamentos e cronograma para execucdo ou estudo das pendéncias, além de relagdo dos
componentes dos equipamentos com sua localizacdo, nome do fabricante, modelo, n° de
série, tipo, capacidade, tensdo, corrente nominal e outros dados que se fizerem necessarios

a perfeita identificagdo dos equipamentos.

1.2.2.2 A manuten¢do corretiva sera realizada sempre que necessario e a qualquer tempo, devendo

a CONTRATADA comunicar imediatamente os problemas identificados ao

CONTRATANTE.

1.2.2.3 A manutengdo corretiva incluira toda méao-de-obra, ferramentas, materiais, transportes,

componentes, necessarios para reparar e/ou substituir as pecas dos equipamentos a serem



manutenidos e podera incluir o fornecimento de pegas de reposi¢do, mediante ressarcimento.
Nesse caso, a CONTRATADA devera encaminhar no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)

horas da detec¢do da falha do equipamento o laudo técnico do problema.

1.2.2.4 A CONTRATADA devera observar que, nos casos de manutencdo corretiva com

substitui¢do de pecas, equipamentos ou acessorios, o prazo para normalizacdo do sistema

serd de no maximo 05 (cinco) dias uteis.

1.2.2.5 Para cada evento de manutencdo corretiva identificado, devera ser gerada imediatamente

uma Ordem de Servigo Corretiva, independente da data de conclusdo do servigo.

1.2.2.6 A formalizagdo imediata da comunicagdo a CONTRATANTE quando houver necessidade

de maior prazo para a execucdo do servico, justificando e propondo novo prazo sera feita

pela CONTRATADA, o qual podera ou ndo ser aceito pelo fiscal do Contrato.

1.2.2.7 O fato de os profissionais ndo terem conhecimento suficiente para a resolugdo de um

problema especifico do Objeto ndo sera justificativa para o ndo cumprimento do prazo
maximo de 05 (cinco) dias uteis para a normaliza¢do do funcionamento do sistema. A
CONTRATADA podera subcontratar uma empresa ou profissional para a resolugdo do
problema, mediante autorizacdo prévia do fiscal do Contrato, sendo que o Onus da

contratacdo ficard a cargo da CONTRATADA.

1.2.2.8 Néo sera justificativa da ndo normaliza¢do do elevador: imprudéncia, incompeténcia ou

1.23

negligéncia da CONTRATADA; mé conservagdo das ferramentas, equipamentos ou
aparelhos de medicdo da CONTRATADA; falta de material de consumo; incapacidade em
realizar testes.

Preditiva: tem por objetivo observar e monitorar as condi¢des de operagdo dos
equipamentos, o rendimento operacional, e outros indicadores da condi¢do operativa das
maquinas, a partir dos quais sera possivel determinar o intervalo maximo entre reparos,

melhorando a produtividade e qualidade do produto.

1.2.3.1 Algumas manutengdes preditivas estdo previstas nas rotinas minimas de manutengo

preventiva. Tais testes, além de outros testes preditivos, deverdo ser repetidos caso haja



davidas nos resultados, nos métodos de coleta de amostras, ou em outros fatores que possam

comprometer o resultado das analises, sem onus para 0o CONTRATANTE.

1.2.3.2 A CONTRATADA devera incluir nos seus relatorios os resultados e conclusdes obtidos nas

manutengdes preditivas.

1.2.3.3 As analises desses resultados deverdo orientar as ag¢des das manutengdes futuras da

CONTRATADA.

1.3 A CONTRATADA devera, ainda, observar os seguintes itens:

1.3.1

1.3.2

Considerar-se-4 a CONTRATADA como altamente especializado nos servigos em questao
e que, por conseguinte, deverd ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementacdes e os acessorios implicitos e necessarios ao perfeito e completo
funcionamento de todas as instalag¢des e equipamentos, ndo cabendo, portanto, pretensdo de
futura cobranga de “servigos extras” ou de alteragdes nas composi¢des de pregos unitarios.

Nenhum pagamento adicional serd efetuado em remuneracéo aos servigos aqui descritos; os
custos respectivos deverdo estar incluidos nos pregos unitarios constantes da proposta da

CONTRATADA.

1.4 Rotinas Minimas de Manuten¢do Preventiva.

1.4.1

1.4.2

1.43

As rotinas de manutengdo preventiva relacionadas a seguir sdo apenas uma referéncia para
execucdo dos servigos, devendo a CONTRATADA, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias
corridos a contar do inicio da execugdo dos servigos, providenciar TODAS as demais ac¢des
que forem necessarias para manter o efetivo funcionamento dos equipamentos ou para
otimizar os processos, seguindo recomendacdo dos fabricantes. Tais rotinas complementares
deverdo ser encaminhadas por escrito para aprovacdo prévia do fiscal do Contrato, de forma
a verificar sua adequacgdo.

A CONTRATANTE podera, a qualquer tempo, modificar as rotinas ou a periodicidade,
bastando comunicar por escrito a CONTRATADA, a qual terd o prazo maximo de 5 (cinco)
dias uteis para promover 0s acertos necessarios.

A Tabela abaixo apresenta as rotinas minimas de manutengdo preventiva com suas

respectivas periodicidades:



M - Mensal

B = Bimestral

T - Trimestral

Q 2 Quadrimestral
S = Semestral

A = Anual

Equipamento

Descrigdo do servigo

Cabina
(interior)

Verificar funcionamento e integridade do painel de operacao

Verificar funcionamento e integridade do interfone ou
intercomunicador na cabina e portaria

Verificar funcionamento e limpeza das lampadas, fixacdo e
limpeza do subteto e funcionamento e limpeza do ventilador

Verificar integridade dos painéis de acabamento, frisos e piso,
inclusive as placas indicativas

Verificar integridade do guarda corpo e espelho (fixacdo, quebra,
riscos, amassados e falta de parafusos)

Verificar portas, corredicas e réguas de seguranga
(funcionamento, fixagdo, quebra, alinhamento, folgas, ajustes,
ruidos e limpeza)

Verificar integridade e funcionamento do indicador (quebrado,
setas, segmentos ou lampadas queimadas)

Verificar funcionamento dos comandos cabineiro, ventilador e
banqueta (manual/automatico, comando de lotado)

Inspecionar a existéncia de vibragbes e/ou ruidos anormais
quando ha movimentacao da cabina.

Equipamento

Descricao do servigco

Pavimento

Verificar funcionamento e integridade das botoeiras e indicadores
(quebrado, mal afixado, funcionamento das setas, segmentos e
lampadas)

Verificar funcionamento e integridade das portas e soleiras
(fixacdo e amassados, ferragens, borrachas de marco, ilhds e
puxadores, limpeza e lubrificacao)

Verificar aceleracao, desaceleracao e nivelamento

Verificar fechos eletromecanicos (folgas, ajustar e verificar
aterramentos)




Equipamento

Descrigao do servico

Casa de
Maquina

Limpar a casa de maquinas

Verificar protegcdes e conexdes (Painel de forga, reaperto geral,
chaves de for¢a, chave disjuntora, condi¢cdes dos fusiveis do
quadro de comandos, estado e isolamento dos condutores,
aquecimento anormal, oxidacdo e limpeza das conexdes,
funcionamento mecanico)

Verificar quadro de comando (reapertar fiagdes em geral, verificar
desgaste das contadoras, chaves controladoras quanto a
regulagem, pressao, integridade, desgaste e alinhamento dos
contatos, fixacdo dos relés, médulos eletronicos, conexdes das
chaves, temporizadores, relés, circuitos de protecao,
transformadores, leds de monitoracdo dos comandos micro
processados, retirar excesso de poeira com pincel)

Equipamento

Descrigdao do servigo

Casa de
Maquina

Verificar funcionamento da bateria e fonte de luz de emergéncia
(desligar o disjuntor de iluminacéo da cabina e verificar nivel de
agua da bateria, se necessario)

Verificar maquina e cabos de tracdo (vazamentos em vedacdes,
retentor, ruidos e desgaste de rolamentos e acoplamentos,
existéncia de limalha de ferro e degaste na polia, arames rompidos
nos cabos, limpeza, entre outros)

Verificar motor de indugao

Verificar funcionamento do interfone ou intercomunicador (cabina,
portaria e casa de maquinas)

Verificar limite final de subida e limite final de descida

Verificar aparelho de seguranca

Verificar freio e contato BK ou CPF (émbolo, regulagem, condigbes
das lonas, sapatas, tambor, terminais de ligagéo, parada, limpeza
dos furos das articulagdes, lubrificar, ajustar freio eletromecanico e
verificar regulagem do contato BK)

Verificar regulador de velocidade (desgaste na polia, ruido,
funcionamento das pecas méveis e contatos elétricos, limpeza e
lubrificacao

Equipamento

Descri¢ao do servigo

Cabina (em
cima)

Verificar aparelho de seguranga (estado dos componentes,
acionamento do contato elétrico manualmente)




Verificar porta e contato de emergéncia (funcionamento do contato
de seguranca)

Verificar corredicas superiores, suspensao dos cabos de tracdo e
chaves de indugdo (estado das corredigas, desgaste dos nylons e
folga entre a guia, lubrificar e limpar graxeiras, tensionamento,
fixacdo de elementos, distanciadores de cabos e ruidos entre os
chumbadores)

Verificar operador de portas (tenséo e desgaste da corrente, correia
e cabo de aco, desgaste dos roletes do carrinho, funcionamento e
folga dos microrruptores, fixagdo do motor, tampa e ajuste do freio
magnético, ajusta caixa de came, roletes, freio do motor operador
e tensionamento dos cabos)

Limpar teto e estrutura

Equipamento

Descri¢ao do servigo M

Caixa de
corrida

Verificar polia de desvio (fixagdo, limpeza, lubrificagao,
desgastes dos canais, eixos e rolamentos)

Verificar limites de parada de subida (limpeza, fixagao, |
lubrificacdo, desgastes dos canais, eixos e rolamentos)

Verificar guias e suportes (limpeza, lubrificagao)

Verificar cabos de manobra e fiagdo (condi¢cdes da fiacdo
elétrica e cabos de manobra da caixa corrida, linhas rompidas,
oxidacdo em bornes, obstrucao e posicao)

Verificar portas de pavimento e fecho eletromecanico (fixacao
do dispositivo de arraste, mola, rolete, posicdo do suporte de
acionamento da chave de emergéncia, cabos e peso de
acionamento, tensionamento e lubrificacédo, limpar conjunto
fechamento, acionamento e desacionamento da rampa mével,
verificar irregularidades nas portas, falhas elétricas, portas
sem folga e abertura indevida, fixagdo da tampa, reaperto de
fiacdes/conexdes elétricas e braco acionador)

Verificar contrapeso (fixacdo dos pesos, empenamento da
estrutura em direcdo as guias, estado das corredicas,
separador e fixagdo dos cabos, porcas, cuspilhas, metal
mongol, limpar estrutura)

Verificar limite de reducdo de descida (limpeza, lubrificacéo e | y
acionamento manual)




Verificar limite de parada de descida (limpeza, fixagao, | y ‘ ’ ‘
lubrificacdo e acionamento manual)
Equipamento Descrigao do servigo M|B|T

Verificar aparelho de seguranga (funcionamento, estado dos| y
componentes e seio do cabo de manobra)

Verificar corredigcas inferiores (estado das corredicas e desgaste

dos nylons e folga entre guia, limpar e e desgaste dos nylons e folga X
entre guia, limpar e lubrificar graxeiras)
Verificar para choques e cornija X

Verificar polias, cabos e corrente de compensacgao (desgaste dos
canais da polia, lubrificacdo, funcionamento e posicao dos contatos
POCO elétricos, limpeza, desgaste dos cabos e correntes de X
compensacao, equalizacado e alongamento, fixagdo do suporte de
devido da corrente de compensacgao, lubrificar guias da polia de

compensacio)

Verificar polia tensora (fixagao junto a guia, acionamento do contato

elétrico, alinhamento da polia — braco — suporte, distancia do peso X
ao piso e tensdo do cabo, lubrificar e limpar eixo)

Verificar deslize do contrapeso (distancia da mola até a parte X

inferior da estrutura do contrapeso e anotar na OS)
Verificar fundo do Poco (limpeza) X




ANEXO III

LISTAGEM DE PECAS DE REPOSICAO

VALOR ESTIMADO DE PECAS E COMPONENTES

ELEVADOR ATLAS SCHINDLER DTI

Item Preco unitari{Percentual de utilizac¢a|total

ALAVANCA - MAO RS 136,74 |1% RS 137
AMORTECEDOR DA MAQUINA RS 1.930,94 [5% RS 96,55
BATERIA SELADA 12V 7AH RS 57,50 [1% RS 0,58
BOTAO ANTIVANDALICO ABRE PORTA RS 330,91 |5% RS 16,55
BOTAO ANTIVANDALICO ALARME SEM ILU RS 318,95 |1% RS 3,19
BOTAO ANTIVANDALICO DESCE MESTRE RS 434,84 |1% RS 435
BOTAO ANTIVANDALICO FECHA PORTA RS 383,19 |1% R$ 3,83
BOTAO ANTIVANDALICO SOBE PORTUGUES RS 196,51 [1% RS 197
BOTAO COMUTADOR,BL.CONT.1NA+1NF2PO RS 32,63 [1% R$ 0,33
BOTAO IMPULSO,SEM GRAV.BL.CONT. IN RS 22,26 [1% RS 022
CABO BLINDADO 4 x 26 AWG(0,13mm?2) RS 12,67 [1% R$ 0,13
CABO MANOBRA (1X18v-0.75+1X18v-0.5 RS 1.912,33 [1% RS 19,12
CAIXA DE TOMADA COM BOTAO DE SOCO RS 279,05 |1% RS 2,79
CELULA DE CARGA CAPACIDADE: 2000Kg RS 577,02 |1% RS 5,77
CHAVE ELETRONICA LINEAR T160 RS 1.129,08 [1% RS 11,29
CHAVE LIMITE(INST.)G.T-160 R$ 1.165,95 [10% R$ 116,60
CHAVE SINAL. ELETRONICA 120 A 360m RS 2.037,43 |5% R$ 101,87
CHAVE YALE EXTRAIVEL EM 270 RS 487,15 |5% RS 24,36
CONECTOR TOMADA FEMEA 8P.HOR.CAB.U RS 14,66 |5% R$ 0,73
CONTATO (PALHETAS) RS 66,39 [1% RS 0,66
CONTATOR AUX. B. 24Vcc 6A 3NA+INF RS 35,34 [1% RS 035
CONTATOR AUX. B. 24Vcc 6A SNA+INF R$ 83,61 [10% RS 836
CONTATOR TRIPOLAR 50A 220V 50/60Hz R$ 341,42 [15% RS 5121
CONVERSOR RS-232/RS-485 C/ ELIMINA RS 1.617,84 [5% RS 80,89
CORDA OP=850 (MEC PAVTO UNIVERSAL) RS 35,34 [1% RS 035
CORREDICA DE NYLON (CANAL 15mm) RS 19,51 [1% RS 0,20
DIFUSOR R$ 71,37 [10% RS 7,14
DISCO DENTADO RS 543 [1% RS 0,05
DISPOSITIVO DE CONTROLE DE CARGA RS 2.606,46 |1% RS 26,06
ENGRENAGEM RS 7,48 [5% RS 037
ESTABILIZADOR BIVOLT 60Hz RS 389,90 |5% RS 19,50
TOTAL RS 16.739,90 Total mensal RS 606,73

ELEVADORES COT - ORONA 3G

Item Preco unitari{Percentual de utilizac¢a|total

PLACA BASE ARCA Il (PBCM) RS 1.545,27 [3% RS 46,36
PLACA ELETRONICA CPU ARCA || RS 857,07 [3% RS 25,71
QUADRO DE MANOBRA DO ELEVADOR COM SISTEMA DE DIAGNOSTICO RS 17.472,00 [2% R$ 349,44
BOTOEIRA PAVIMENTO COM 1 BOTAO RS 291,17 |5% RS 14,56
PLACA ELETRONICA DO FREIO M33 PARA ELEVADOR RS 381,36 [4% RS 1525
VENTILADOR COM SUPORTE GF60-450 DA CABINA DO ELEVADOR RS 643,69 |5% RS 32,18
CABO CONEXAO BOT.PISO R$ 10,48 [10% RS 1,05
PLACA ELETRONICA EXTENSAO 1 ARCA Il PARA USO EM ELEVADORES - RS 185,92 [2% RS 3,72
SENSOR CSB COM CONECTOR R$ 131,25 [10% R$ 13,13
INTERRUPTOR ORONA MAGNETICO CDB COM CONECTOR RS 123,29 [2% RS 247
SENSOR CDA COM CONECTOR RS 125,94 [2% RS 2,52
INTERRUPTOR ORONA MAGNETICO CMC/CEHI COM CONECTOR RS 139,86 [3% RS 420
GR. POTENCIA GEARLESS COMPACT S/RESC.0 11A SIEMENS RS 996,39 |3% RS 29,89
CONEXAO DE BOTOEIRA DE PISO ARCA I1 IR3=0,5 - ORONA RS 24,66 [2% RS 049
IMAN DE PLASTICO ORONA RS 4,85 [2% RS 0,10
IMAN DE PLASTICO STEM REF:MP P150-015 006 RS 6,13 [2% RS 0,12
IMAN PERMANENTE 080 R$ 6,00 [10% RS 0,60
IMAN PERMANENTE 20X04X10 - ORONA R$ 4,85 [10% RS 049
RESISTENCIA DE FRENAGEM ED25% 600 OHM 1200W - ORONA RS 337,34 |5% RS 16,87
SAI (NOBREAK) 500VA 230VAC 50/60HZ - ORONA RS 784,18 [2% RS 15,68
PLACA ELETRONICA SETA PISO (VERMELHO) RS 148,35 [2% RS 297
LUMINLUX T8 18W/865 R$ 5,52 [10% RS 0,55
ENCODER PARA EIXO CONICO DA MAQUINA SEM ENGRENAGEM DO ELEV RS 1.266,50 [2% R$ 2533
CONJ. INTERRUPTOR RS 227,36 |5% RS 11,37




INTERFONE PARA USO EM ELEVADOR PM412 - ORONA R$ 739,36 2% R$ 14,79
MOLA ORONA DE SEGURANCA DA PORTA DE PAVIMENTO PEQUENA R$ 7,42 5% R$ 0,37
INT. DIFER. ALTA INMUN. 4P 25A 300MA CLASE S| R$ 516,73 [5% R$ 25,84
INTERRUPTOR ORONA AUTOMATICO 4P 10A CURVA C R$ 114,03 2% R$ 2,28
ROLINHO DE PORTA DA RAMPA DO ELEVADOR R$ 4,20 [2% R$ 0,08
LUBRIFICADOR DE GUIA 8/9MM RS 39,14 [10% RS 3,91
CONJUNTO VENTILADOR COM ELEVADOR COM SUPORTE NINGBO GF 60- R$ 587,48 [5% R$ 29,37
QUADRO DE COMANDO DO ELEVADOR COM SISTEMA DE DIAGNOST R$ 19.013,10 2% R$ 380,26
CONTADOR DE PULSO R$ 98,97 |5% R$ 4,95
MICROINTERRUPTOR PARA FREIO DE ELEVADOR R$ 474,55 14% R$ 18,98
PLACA ELETRONICA DE CABINE 220V R$ 506,80 4% R$ 20,27
PLACA EXTENSAO 4.0 R$ 159,60 (4% R$ 6,38
PLACA ELETRONICA PVTIL R$ 215,48 5% R$ 10,77
PLACA PESA-CARGA PPQR R$ 805,19 5% RS 40,26
ENCODER PARA EIXO CONICO DA MAQUINA R$ 518,97 2% R$ 10,38
PESADOR DE CARGA R$ 560,83 5% R$ 28,04
REGULADOR CONT-TECH R$ 4.886,77 2% RS 97,74
TOTAL RS  54.968,05 Total mensal HEHHHHR ]




ANEXO 1V

LISTAGEM DE PECAS DE REPOSICAO
VALOR ESTIMADO DE PECAS E COMPONENTES (Preenchimento Licitante)

ELEVADOR ATLAS SCHINDLER DTI

Item

Preco unitarig

Percentual de utilizaca

total

ALAVANCA - MAO

1%

AMORTECEDOR DA MAQUINA

5%

BATERIA SELADA 12V 7AH

1%

BOTAO ANTIVANDALICO ABRE PORTA

5%

BOTAO ANTIVANDALICO ALARME SEM ILU

1%

BOTAO ANTIVANDALICO DESCE MESTRE

1%

BOTAO ANTIVANDALICO FECHA PORTA

1%

BOTAO ANTIVANDALICO SOBE PORTUGUES

1%

BOTAO COMUTADOR,BL.CONT.1NA+1NF2PO

1%

BOTAO IMPULSO,SEM GRAV.BL.CONT. 1N

1%

CABO BLINDADO 4 x 26 AWG(0,13mm?2)

1%

CABO MANOBRA (1X18v-0.75+1X18v-0.5

1%

CAIXA DE TOMADA COM BOTAO DE SOCO

1%

CELULA DE CARGA CAPACIDADE: 2000Kg

1%

CHAVE ELETRONICA LINEAR T160

1%

CHAVE LIMITE(INST.)G.T-160

10%

CHAVE SINAL. ELETRONICA 120 A 360m

5%

CHAVE YALE EXTRAIVEL EM 270

5%

CONECTOR TOMADA FEMEA 8P.HOR.CAB.U

5%

CONTATO (PALHETAS)

1%

CONTATOR AUX. B. 24Vcc 6A 3NA+1INF

1%

CONTATOR AUX. B. 24Vcc 6A 5NA+1INF

10%

CONTATOR TRIPOLAR 50A 220V 50/60Hz

15%

CONVERSOR RS-232/RS-485 C/ ELIMINA

5%

CORDA OP=850 (MEC PAVTO UNIVERSAL)

1%

CORREDICA DE NYLON (CANAL 15mm)

1%

DIFUSOR

10%

DISCO DENTADO

1%

DISPOSITIVO DE CONTROLE DE CARGA

1%

ENGRENAGEM 5%

ESTABILIZADOR BIVOLT 60Hz 5%

TOTAL RS - Total mensal RS
ELEVADORES COT - ORONA 3G (Preenchimento Licitante)

Item Preco unitari(Percentual de utilizaci|total

PLACA BASE ARCA Il (PBCM)

0%

PLACA ELETRONICA CPU ARCA Il

0%

QUADRO DE MANOBRA DO ELEVADOR COM SISTEMA DE DIAGNOSTICO

0%

BOTOEIRA PAVIMENTO COM 1 BOTAO

0%

PLACA ELETRONICA DO FREIO M33 PARA ELEVADOR

0%

VENTILADOR COM SUPORTE GF60-450 DA CABINA DO ELEVADOR

0%

CABO CONEXAO BOT.PISO

0%

PLACA ELETRONICA EXTENSAO 1 ARCA Il PARA USO EM ELEVADORES -

0%

SENSOR CSB COM CONECTOR

0%

INTERRUPTOR ORONA MAGNETICO CDB COM CONECTOR

0%

SENSOR CDA COM CONECTOR

0%

INTERRUPTOR ORONA MAGNETICO CMC/CEHI COM CONECTOR

0%

GR. POTENCIA GEARLESS COMPACT S/RESC.0 11A SIEMENS

0%

CONEXAO DE BOTOEIRA DE PISO ARCA Il IR3=0,5 - ORONA

0%

IMAN DE PLASTICO ORONA

0%

IMAN DE PLASTICO STEM REF:MP P150-015 006

0%

IMAN PERMANENTE 080

0%

IMAN PERMANENTE 20X04X10 - ORONA

0%

RESISTENCIA DE FRENAGEM ED25% 600 OHM 1200W - ORONA

0%

SAI (NOBREAK) 500VA 230VAC 50/60HZ - ORONA

0%

PLACA ELETRONICA SETA PISO (VERMELHO)

0%

LUMINLUX T8 18W/865

0%

ENCODER PARA EIXO CONICO DA MAQUINA SEM ENGRENAGEM DO ELEV

0%

CONJ. INTERRUPTOR

0%




INTERFONE PARA USO EM ELEVADOR PM412 - ORONA

0%

MOLA ORONA DE SEGURANCA DA PORTA DE PAVIMENTO PEQUENA

0%

INT. DIFER. ALTA INMUN. 4P 25A 300MA CLASE SI

0%

INTERRUPTOR ORONA AUTOMATICO 4P 10A CURVA C

0%

ROLINHO DE PORTA DA RAMPA DO ELEVADOR

0%

LUBRIFICADOR DE GUIA 8/9MM

0%

CONJUNTO VENTILADOR COM ELEVADOR COM SUPORTE NINGBO GF 60-

0%

QUADRO DE COMANDO DO ELEVADOR COM SISTEMA DE DIAGNOSTICO

0%

CONTADOR DE PULSO

0%

MICROINTERRUPTOR PARA FREIO DE ELEVADOR

0%

PLACA ELETRONICA DE CABINE 220V

0%

PLACA EXTENSAO 4.0

0%

PLACA ELETRONICA PVTIL

0%

PLACA PESA-CARGA PPQR

0%

ENCODER PARA EIXO CONICO DA MAQUINA

0%

PESADOR DE CARGA

0%

REGULADOR CONT-TECH
TOTAL

RS

0%
- Total mensal RS




02/08/2021 - A
Planina oreamentara manuengao e,evadoresl TERMO DE REFERENCIA - ANEXO V - PLANILHA ORCAMENTARIA
TIPO UNITARIO - R$ TOTAL - R$ TOTAL GERAL -
Item Descricao Unid. Qtd. Material Mao de Unitario R$(M.O. + TOTAL BDI INCLUSO
obra MATERIAL) BDI %
1.1 Composigdo de  [Engenheiro (Supervisio e responsabilidade técnica) - Baseado SINAPI 91677 H 36 150,15 150,15 R$5.405,40(21,43% R$6.563,98
custo baseado na
SINAPI 91677
1.2 Composigdo de  [Técnico (Execugio do servigo) - Baseado SINAPI 88266 H 324 28,09 28,09 R$9.101,16|21,43% R$11.051,87
custo baseado na
SINAPI 88266
2.1 Cotacdo ALAVANCA - MAO Unid. 0,12 R$136,74 R$136,74 R$16,41]13,24% R$18,58
2.2 Cotacdo AMORTECEDOR DA MAQUINA Unid. 0,60 R$1.930,94 R$1.930,94 R$1.158,56[13,24% R$1.311,97
2.3 Cotacdo BATERIA SELADA 12V 7AH Unid. 0,12 R$57,50 R$57,50 R$6,90]13,24% R$7,81
2.4 Cotacdo BOTAO ANTIVANDALICO ABRE PORTA Unid. 0,60 R$330,91 R$330,91 R$198,55]13,24% R$224,84
2.5 Cotacdo BOTAO ANTIVANDALICO ALARME SEM ILU Unid. 10,12 R$318,95 R$318,95 R$38,27]13,24% R$43,34
2.6 Cotacdo BOTAO ANTIVANDALICO DESCE MESTRE Unid. 0,12 R$434,84 R$434,84 R$52,18]13,24% R$59,09
2.7 Cotacdo BOTAO ANTIVANDALICO FECHA PORTA Unid. 10,12 R$383,19 R$383,19 R$45,98]13,24% R$52,07
2.8 Cotacdo BOTAO ANTIVANDALICO SOBE PORTUGUES Unid. 10,12 R$196,51 R$196,51 R$23,58]13,24% R$26,70
2.9 Cotacdo BOTAO COMUTADOR,BL.CONT.1INA+INF2PO Unid. |0,12 R$32,63 R$32,63 R$3,92|13,24% R$4,43
2.10 Cotagdo BOTAO IMPULSO,SEM GRAV.BL.CONT. IN Unid. 10,12 R$22,26 R$22,26 R$2,67]13,24% R$3,02
2.11 Cotagdo CABO BLINDADO 4 x 26 AWG(0,13mm2) Unid. 0,12 R$12,67 R$12,67 R$1,52)13,24% R$1,72
2.12 Cotagdo CABO MANOBRA (1X18v-0.75+1X18v-0.5 Unid. 10,12 R$1.912,33 R$1.912,33 R$229,48)13,24% R$259,87
2.13 Cotagdo CAIXA DE TOMADA COM BOTAO DE SOCO Unid. 10,12 R$279,05 R$279,05 R$33,49|13,24% R$37,92
2.14 Cotagdo CELULA DE CARGA CAPACIDADE: 2000Kg Unid. 10,12 R$495,66 R$495,66 R$59,48]13,24% R$67,35
2.15 Cotagdo CHAVE ELETRONICA LINEAR T160 Unid. 10,12 R$1.129,08 R$1.129,08 R$135,49]13,24% R$153,43
2.16 Cotagdo CHAVE LIMITE(INST.)G.T-160 Unid. |1,20 R$1.165,95 R$1.165,95 R$1.399,1413,24% R$1.584,40
2.17 Cotagdo CHAVE SINAL. ELETRONICA 120 A 360m Unid. 0,60 R$1.140,63 R$1.140,63 R$684,38)13,24% R$775,00
2.18 Cotagdo CHAVE YALE EXTRAIVEL EM 270 Unid. 0,60 R$487,15 R$487,15 R$292,29|13,24% R$330,99
2.19 Cotagdo CONECTOR TOMADA FEMEA 8P.HOR.CAB.U Unid. 0,60 R$14,66 R$14,66 R$8,80)13,24% R$9,96
2.20 Cotagdo CONTATO (PALHETAS) Unid. 10,12 R$66,39 R$66,39 R$7,97]13,24% R$9,02
221 Cotagdo CONTATOR AUX. B. 24Vcc 6A 3NA+INF Unid. ]0,12 R$35,34 R$35,34 R$4,24)13,24% R$4,80
222 Cotagdo CONTATOR AUX. B. 24Vcc 6A SNA+INF Unid. |1,20 R$83,61 R$83,61 R$100,33]13,24% R$113,62
2.23 Cotagdo CONTATOR TRIPOLAR 50A 220V 50/60Hz Unid. |1,80 R$341,42 R$341,42 R$614,56]13,24% R$695,93
2.24 Cotagdo CONVERSOR RS-232/RS-485 C/ ELIMINA Unid. 0,60 R$1.617,84 R$1.617,84 R$970,70]13,24% R$1.099,24
2.25 Cotagdo CORDA OP=850 (MEC PAVTO UNIVERSAL) Unid. 0,12 R$20,83 R$20,83 R$2,50)13,24% R$2,83
2.26 Cotagdo CORREDICA DE NYLON (CANAL 15mm) Unid. 10,12 R$19,51 R$19,51 R$2,34)13,24% R$2,65
2.27 Cotagdo DIFUSOR Unid. |1,20 R$71,37 R$71,37 R$85,64]13,24% R$96,98
2.28 Cotagdo DISCO DENTADO Unid. 10,12 R$5,43 R$5,43 R$0,65)13,24% R$0,74
2.29 Cotagdo DISPOSITIVO DE CONTROLE DE CARGA Unid. |0,12 R$2.606,46 R$2.606,46 R$312,78]13,24% R$354,19
2.30 Cotagdo ENGRENAGEM Unid. 0,60 R$7,48 R$7,48 R$4,49)13,24% R$5,08
2.31 Cotagdo ESTABILIZADOR BIVOLT 60Hz Unid. 0,60 R$349,90 R$349,90 R$209,94)13,24% R$237,74
3.1 Cotacdo PLACA BASE ARCA II (PBCM) Unid. 10,36 R$2.039,76 R$2.039,76 R$734,31]13,24% R$831,55
3.2 Cotacdo PLACA ELETRONICA CPU ARCA II Unid. 0,36 R$2.845,47 R$2.845,47 R$1.024,37[13,24% R$1.160,01
3.3 Cotacdo QUADRO DE MANOBRA DO ELEVADOR COM SISTEMA DE DIAGNOSTI({ Unid. [0,24 it R$58.633,44 R$14.072,03[13,24% R$15.935,34
3.4 Cotacdo BOTOEIRA PAVIMENTO COM 1 BOTAO Unid. 0,60 R$384,34 R$384,34 R$230,60)13,24% R$261,14
3.5 Cotacdo PLACA ELETRONICA DO FREIO M33 PARA ELEVADOR Unid. 0,48 R$503,40 R$503,40 R$241,63]13,24% R$273,63
3.6 Cotacdo VENTILADOR COM SUPORTE GF60-450 DA CABINA DO ELEVADOR Unid. 0,60 R$785,30 R$785,30 R$471,18]13,24% R$533,57
3.7 Cotacdo CABO CONEXAO BOT.PISO Unid. |1,20 R$13,83 R$13,83 R$16,60]13,24% R$18,79
3.8 Cotacdo PLACA ELETRONICA EXTENSAO 1 ARCA III PARA USO EM ELEVADORI| Unid. [0,24 R$226,82 R$226,82 R$54,44|13,24% R$61,64
3.9 Cotacdo SENSOR CSB COM CONECTOR Unid. |1,20 R$173,25 R$173,25 R$207,90]13,24% R$235,43
3.10 Cotagdo INTERRUPTOR ORONA MAGNETICO CDB COM CONECTOR Unid. 0,24 R$162,74 R$162,74 R$39,06]13,24% R$44,23




3.11 Cotagio SENSOR CDA COM CONECTOR Unid. 10,24 R$166,24 R$166,24 R$39,90]13,24% R$45,18
3.12 Cotagdo INTERRUPTOR ORONA MAGNETICO CMC/CEHI COM CONECTOR Unid. 10,36 R$184,62 R$184,62 R$66,46]13,24% R$75,26
3.13 Cotagio GR. POTENCIA GEARLESS COMPACT S/RESC.0 11A SIEMENS Unid. 10,36 R$1.315,23 R$1.315,23 R$473,48]13,24% R$536,18
3.14 Cotagdo CONEXAO DE BOTOEIRA DE PISO ARCA 11 IR3=0,5 - ORONA Unid. 10,24 R$35,02 R$35,02 R$8,40(13,24% R$9,52
3.15 Cotagio IMAN DE PLASTICO ORONA Unid. 10,24 R$7,37 R$7,37 R$1,77|13,24% R$2,00
3.16 Cotagio IMAN DE PLASTICO STEM REF:MP P150-015 006 Unid. 10,24 R$9,32 R$9,32 R$2,24|13,24% R$2,53
3.17 Cotagio IMAN PERMANENTE 080 Unid. [1,20 R$9,12 R$9,12 R$10,94|13,24% R$12,39
3.18 Cotagio IMAN PERMANENTE 20X04X10 - ORONA Unid. [1,20 R$7,37 R$7,37 R$8,8413,24% R$10,02
3.19 Cotagdo RESISTENCIA DE FRENAGEM ED25% 600 OHM 1200W - ORONA Unid. 10,60 R$445,29 R$445,29 R$267,17|13,24% R$302,55
3.20 Cotagio SAI (NOBREAK) 500VA 230VAC 50/60HZ - ORONA Unid. 10,24 R$1.035,12 R$1.035,12 R$248,43]13,24% R$281,32
3.21 Cotagio PLACA ELETRONICA SETA PISO (VERMELHO) Unid. 10,24 R$195,82 R$195,82 R$47,00]13,24% R$53,22
3.22 Cotagio LUMINLUX T8 18W/865 Unid. [1,20 R$8,38 R$8,38 R$10,06]13,24% R$11,39
3.23 Cotagio ENCODER PARA EIXO CONICO DA MAQUINA SEM ENGRENAGEM DO F| Unid. {0,24 R$1.545,13 R$1.545,13 R$370,83]13,24% R$419,93
3.24 Cotagio CONJ. INTERRUPTOR Unid. 10,60 R$277,38 R$277,38 R$166,43]13,24% R$188.,47
3.25 Cotagdo INTERFONE PARA USO EM ELEVADOR PM412 - ORONA Unid. 10,24 R$902,02 R$902,02 R$216,48]13,24% R$245,15
3.26 Cotagio MOLA ORONA DE SEGURANCA DA PORTA DE PAVIMENTO PEQUENA Unid. 0,60 R$11,28 R$11,28 R$6,77|13,24% R$7.,66
3.27 Cotagio INT. DIFER. ALTA INMUN. 4P 25A 300MA CLASE SI Unid. 10,60 R$630,41 R$630,41 R$378,25]13,24% R$428,33
3.28 Cotagdo INTERRUPTOR ORONA AUTOMATICO 4P 10A CURVA C Unid. 10,24 R$139,12 R$139,12 R$33,39]13,24% R$37,81
3.29 Cotagio ROLINHO DE PORTA DA RAMPA DO ELEVADOR Unid. 10,24 R$6,38 R$6,38 R$1,53|13,24% R$1,73
3.30 Cotagio LUBRIFICADOR DE GUIA 8/9MM Unid. [1,20 R$59,49 R$59,49 R$71,39]13,24% R$80,84
3.31 Cotagdo CONJUNTO VENTILADOR COM ELEVADOR COM SUPORTE NINGBO GF| Unid. {0,60 R$716,73 R$716,73 R$430,04|13,24% R$486,98
3.32 Cotagio QUADRO DE COMANDO DO ELEVADOR COM SISTEMA DE DIAGNOSTI{| Unid. [0,24 HitHHHHH? R$23.195,98 R$5.567,04|13,24% R$6.304,18
3.33 Cotagio CONTADOR DE PULSO Unid. 10,60 R$150,43 R$150,43 R$90,26|13,24% R$102,21
3.34 Cotagdo MICROINTERRUPTOR PARA FREIO DE ELEVADOR Unid. 10,48 R$626,41 R$626.,41 R$300,68]13,24% R$340,49
3.35 Cotagio PLACA ELETRONICA DE CABINE 220V Unid. 10,48 R$668,98 R$668,98 R$321,11]13,24% R$363,63
3.36 Cotagio PLACA EXTENSAO 4.0 Unid. 10,48 R$242,59 R$242,59 R$116,44]13,24% R$131,86
3.37 Cotagio PLACA ELETRONICA PVTIL Unid. 10,60 R$284.,43 R$284,43 R$170,66|13,24% R$193,26
3.38 Cotagio PLACA PESA-CARGA PPQR Unid. 10,60 R$982,33 R$982,33 R$589,40|13,24% R$667,44
3.39 Cotagio ENCODER PARA EIXO CONICO DA MAQUINA Unid. 10,24 R$633,14 R$633,14 R$151,95]13,24% R$172,07
3.40 Cotagio PESADOR DE CARGA Unid. 10,60 R$684,21 R$684,21 R$410,53]13,24% R$464,88
3.41 Cotagdo REGULADOR CONT-TECH Unid. 10,24 R$5.961,86 R$5.961,86 R$1.430,85]13,24% R$1.620,31
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ANEXO VI

INSTRUMENTO DE MEDIGCAO DE RESULTADO (IMR)

1. Durante a vigéncia do contrato a Administragdo adotara o Instrumento de Medic&o de Resultado
(IMR) de acordo com os parametros estabelecidos na IN SEGES/MP n°® 05/2017e suas alteragdes
posteriores;

1.1. O Instrumento de Medigao de Resultado (IMR) contemplara 01(um) indicador e as respectivas
metas a cumprir, que serdo acompanhados pela fiscalizagcao do contrato:

| INDICADOR | AVALIACAO DOS SERVICOS REALIZADOS

2. O Indicador proposto implica em variavel que esta sob controle da Administracéo e permite a
mensuracao da qualidade e eficiéncia dos servigos contatados.

3. A fiscalizacdo do contrato acompanhara o desempenho da contratada com base no indicador
proposto e utilizara o acordo de nivel de servigos (OS), conforme modelos constantes deste
anexo.

4. O resultado da avaliagdo mensal do indicador sera entregue ao preposto da contratada até o 5°
dia util subsequente, para que a contratada possa emitir a fatura mensal dos servigos
executados.

5. Os pagamentos por parte da contratante serdo proporcionais ao atendimento das metas
estabelecidas no Instrumento de Medic&do de Resultado (IMR) estabelecido.

INDICADOR

ITEM

DESCRICAO

Finalidade

Atendimento das Ordens de Servigos (OS) dentro do prazo
programado.

Meta a cumprir

100% de atendimento das OS de acordo com o prazo
programado.

Instrumento de

Ordem de Servigo (OS) eletronica.

medi¢ao
Forma de | Pelo sistema e no local.
acompanhamento

Periodicidade

Mensal.

Mecanismo de
Calculo

Numero de OS nao atendidas no prazo = X

Inicio de Vigéncia

Data de publicagdo no DOU.

Faixas de ajuste
no pagamento

0 <X <2-100% do valor a ser pago no més.
2 <X <5-90% do valor a ser pago no més.
5 < X <8-80% do valor a ser pago no més.

San¢oes 8 < X <10 — multa definida no contrato.
X = 10 — multa definida no contrato + rescisédo contratual.
Observagodes Os prazos de execucao das “OS” serao definidos pelo fiscal do

contrato da manutencgao, juntamente com o preposto da empresa
contratada.

Comissédo Permanente de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Termo de Referéncia - Modelo para Pregéo Eletrénico: Servigos Continuos sem dedicagéo exclusiva de méo de obra
Atualizagdo Dezembro/2018



PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS

N° Processo

08206001312/2017-92

Licitacdo
Discriminagao dos Servigos (dados referentes a contratacdo)
A |Data de apresentacdo da proposta (dia/més/ano)
B |Municipio/UF Brasilia - DF
C Ano Acordo, Convencdo ou Senten¢a Normativa em Dissidio SINAPI - referéncia - agosto 2021 - ¢od .
D |Tipo de servico Continuado
E |Unidade de medida HOMEM-HORA
F |Quantidade (total) a contratar (em fun¢do da unidade de medida) 36
G |N° de meses de execuc¢do contratual 12

ANEXO VII.1- Supervisao Técnica

Maio-de-obra

Modulo de Mao-de-obra vinculada a execucdo contratual Unidade de medida -

tipos e quantidades

1 |Tipo de servico (mesmo servico com caracteristicas distintas)

Quantidade

SUPERVISAO TECNICA

1

2 |Classificacdo Brasileira de Ocupacdes

2142-05 ¢ 2143-05

Dados complementares para composicao dos custos referente 4 mao-de-obra

3 |Salario Normativo da Categoria Profissional R$9.121,24
4 [Categoria profissional (vinculada a execucao contratual) Supervisao
Técnica
5 |Data base da categoria (dia/més/ano) 08/04/2021
MODULO 1: COMPOSICAO DA REMUNERACAO
1 |Composicio da remuneraciao Valor (R$)
A |Salario Base (Quantidade horas mensais) 3,00 155,48
B |Adicional de periculosidade 0% -
C |Adicional de insalubridade 0% -
D [Adicional noturno 0% -
E |Adicional Hora Noturna Reduzida 0% -
F |Outros 0% -
Total da Remuneracio 155,48
MODULO 2: ENCARGOS E BENEFICIOS ANUAIS, MENSAIS E DIARIOS
2.1 [13° (décimo terceiro) Salario, Férias e Adicional de Férias % Valor (RS)
A [13° (décimo terceiro) Saldrio 8,33% R$ 12,95
B |Férias ¢ Adicional de Férias 2.78% R$ 4,32
Subtotal 1L11% RS 17,27
Total 1520% RS 34,55
2.2 |GPS, FGTS e outras contribuicoes % Valor (R$)
A [INSS 20,00% R$ 31,10
B |Salario Educacgio 250% R$ 3,89
C |SAT 3,00% R$ 4,66
D |SESC ou SESI 1,50% R$ 2,33
E |SENAI - SENAC 1,00% R$ 1,55
F |SEBRAE 0.60% R$ 0,93
G |INCRA 0.20% R$ 0,31
H |FGTS 8,00% R$ 12,44
Total 36,80% RS 57,22
2.3 [Beneficios Mensais e Diarios Valor unitario Valor (R$)
A |Transporte RS 3,65 RS -
B |Auxilio-Refei¢cdo/Alimentagdo RS 16,69 RS -
C |Assisténcia Médica e Familiar RS 0,00 RS -
D [Outros RS 0,00 RS -
Total de Encargos e Beneficios RS -
Quadro-Resumo - Moédulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais % Valor (R$)
2. 13° (décimo terceiro) Salario, Férias ¢ Adicional de Férias 15,20% R$ 23,63
2. GPS, FGTS e outras contribuicdes 36,80% R$ 57,22




2. |Beneficios Mensais e Didrios RS -
Total RS 80,85
MODULO 3 - PROVISAO PARA RESCISAO
3 |Provisao para Rescisiao % Valor (R$)
A |Aviso Prévio Indenizado 3,93% R$ 6,11
B |Incidéncia do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,36% R$ 0,56
C [Multa do FGTS e contribuicdo social sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,18% R$ 0,28
D |Aviso Prévio Trabalhado 0,09% R$ 0,14
E |Incidéncia dos encargos do submoddulo 2.2 sobre o Aviso Prévio 0,14% R$ 0,22
F |Multa do FGTS e contribuicdo social sobre o Aviso PrévioTrabalhado 0,02% R$ 0,03
Subtotal 5,61% R$ 8,72
Total de Provisio para Rescisio 7,67% RS 16,06
MODULO 4 - SUBSTITUTO NAS AUSENCIAS LEGAIS
4. Auséncias Legais % Valor (R$)
A [Substituto na cobertura de Férias 8.33% R$ 12,95
B |Substituto na cobertura de Auséncias Legais 2,22% R$ 3,45
C [Substituto na cobertura de Licenca-Paternidade 0,07% R$ 0,11
D [Substituto na cobertura de Auséncia por acidente de trabalho 0,11% R$ 0,17
E [Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,03% R$ 0,05
F |Substituto na cobertura de Outras auséncias (especificar) 0,00% R$ -
Subtotal 10,76% R$ 16,73
Total RS 16,73
4.2 [Intrajornada % Valor (RS)
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentagdo Intervalo 0% R$ -
para repouso ou alimentac¢ao
Total | 0% RS -
Quadro-Resumo - Modulo 4 - Custo de Reposi¢do do Profissional Ausente
4.1 Substituto nas Auséncias Legais 10,76% R$ 16,73
4.2 Substituto na Intrajornada 0% R$ -
Total de Custo de Reposicio do Profissional Ausente 10,76% R$ 16,73
MODULO 5 -INSUMOS DIVERSOS
5 Insumos Diversos Valor (R$)
A |Uniformes R$ 106,43
B |Materiais RS -
C |Equipamentos RS -
D Outros (especificar)
Total Insumos diversos RS 106,43
MODULO 6 - CUSTOS DIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO - *LANCADOS NO BDI 1
6|Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual(%) Valor (RS)
A Custos Indiretos 7,30% R$ 27,41
B Lucro 7,00% R$ 26,29
C Tributos 5,65% RS 21,22
C.1. Tributos Federais - PIS/PASEP 0,65% R$ 2,44
C.2. Tributos Estaduais - COFINS 3,00% R$ 11,27
C.3. Tributos Municipais - ISS 2,00% R$ 7,51
Total CUSTOS DIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO RS 74,92
QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL POR EMPREGADO
Mao de obra vinculada a execugdo contratual
A |Moddulo 1 - Composi¢do da Remuneragdo R$ 155,48
B |Modulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais € Diarios R$ 80,85
C |Mobdulo 3 - Provisdo para Rescisdo R$ 16,06
D [Moédulo 4 - Custo de Reposi¢ao do Profissional Ausente RS 16,73
E [Moddulo 5 - Insumos Diversos R$ 106,43
Subtotal (A + B +C+ D+E) RS 375,54




F

|Médulo 6 — Custos Indiretos, Tributos ¢ Lucro* (Lan¢ados no BDI 1) |

R$

74,92

Valor total mensal por empregado

RS

450,46

ANEXO VII- SUPERVISAO TECNICA

PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS

N° Processo

08206001312/2017-92

Licitacdo
Discrimina¢do dos Servicos (dados referentes a contratacao)
A [Data de apresentacdo da proposta (dia/més/ano)
B |Municipio/UF Brasilia - DF
C Ano Acordo, Convengdo ou Sentenca Normativa em Dissidio SINAPI - referéncia - agosto 2021 - ¢dd .
D |Tipo de servico Continuado
E |Unidade de medida HOMEM-HORA
F |Quantidade (total) a contratar (em fun¢do da unidade de medida) 324
G |N° de meses de execugdo contratual 12
ANEXO VII.1- Supervisao Técnica
Maio-de-obra
Modulo de Mio-de-obra vinculada a execucdo contratual Unidade de medida - tipos e quantidades
1 |Tipo de servigo (mesmo servi¢co com caracteristicas distintas) Quantidade
Realizacdo de manuten¢do 1

Classificacdo Brasileira de Ocupagoes

2142-05 ¢ 2143-05

Dados complementares para composicdo dos custos referente & mao-de-obra

3 |Salario Normativo da Categoria Profissional R$2.688,17
4 [Categoria profissional (vinculada a execucdo contratual) Supervisdo
Técnica
5 |Data base da categoria (dia/més/ano) 08/04/2021
MODULO 1: COMPOSICAO DA REMUNERACAQO
1 [Composicao da remuneracao Valor (RS)
A |Salario Base (Quantidade horas mensais) 27,00 412,39
B |Adicional de periculosidade 0% -
C |Adicional de insalubridade 0% -
D |Adicional noturno 0% -
E |Adicional Hora Noturna Reduzida 0% -
F |Outros 0% -
Total da Remuneracio 412,39
MODULO 2: ENCARGOS E BENEFICIOS ANUAIS, MENSAIS E DIARIOS
2.1 |13° (décimo terceiro) Salario, Férias e Adicional de Férias % Valor (R$)
A |13° (décimo terceiro) Salario 8,33% R$ 12,95
B |Férias e Adicional de Férias 2.78% R$ 4,32
Subtotal L% R$ 17,27
C |Incidéncia do Submodulo 2.2 sobre 13° saldrio, férias e adicional de  |409% R$ 6,36
Total 1520% RS 40,91
2.2 |GPS, FGTS e outras contribuicoes % Valor (R$)
A [INSS 20,00% R$ 31,10
B |Salario Educac¢io 250% R$ 3,89
C |SAT 3,00% R$ 4,66
D |SESC ou SESI 1,50% R$ 2,33
E |SENAI - SENAC 1,00% R$ 1,55
F |SEBRAE 0.60% R$ 0,93
G |INCRA 0.20% R$ 0,31
H |FGTS 8,00% R$ 12,44
Total 36,80% RS 57,22




2.3 [Beneficios Mensais e Diarios Valor unitario Valor (R$)
A |Transporte RS 3,65 RS -
B |Auxilio-Refei¢cdo/Alimentagdo RS 16,69 RS -
C |Assisténcia Médica e Familiar RS 0,00 RS -
D [Outros RS 0,00 RS -
Total de Encargos e Beneficios RS -
Quadro-Resumo - Moédulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais % Valor (R$)
2. 13° (décimo terceiro) Salario, Férias ¢ Adicional de Férias 15,20% R$ 23,63
2. GPS, FGTS e outras contribuicdes 36,80% R$ 57,22
2. Beneficios Mensais e Didrios R$ -
Total RS 80,85
MODULO 3 - PROVISAO PARA RESCISAO
3 |Provisao para Rescisiao % Valor (R$)
A |Aviso Prévio Indenizado 3,93% R$ 6,11
B |Incidéncia do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,36% R$ 0,56
C [Multa do FGTS e contribuicdo social sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,18% R$ 0,28
D |Aviso Prévio Trabalhado 0,09% R$ 0,14
E |Incidéncia dos encargos do submoddulo 2.2 sobre o Aviso Prévio 0,14% R$ 0,22
F |Multa do FGTS e contribuicdo social sobre o Aviso PrévioTrabalhado 0,02% R$ 0,03
Subtotal 5,61% R$ 8,72
Total de Provisio para Rescisio 7,67% RS 16,06
MODULO 4 - CUSTO DE REPOSICAO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4. Auséncias Legais % Valor (R$)
A [Substituto na cobertura de Férias 8.33% R$ 12,95
B |Substituto na cobertura de Auséncias Legais 2,22% R$ 3,45
C [Substituto na cobertura de Licenca-Paternidade 0,07% R$ 0,11
D [Substituto na cobertura de Auséncia por acidente de trabalho 0,11% R$ 0,17
E [Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,03% R$ 0,05
F |Substituto na cobertura de Outras auséncias (especificar) 0,00% R$ -
Subtotal 10,76% R$ 16,73
Total RS 16,73
4.2 [Intrajornada % Valor (RS)
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentagio 0% R$ -
Total | 0% RS -
Quadro-Resumo - Modulo 4 - Custo de Reposi¢do do Profissional Ausente
4.1 Substituto nas Auséncias Legais 10,76% RS 16,73
4.2 Substituto na Intrajornada 0% R$ -
Total de Custo de Reposicao do Profissional Ausente 10,76% RS 16,73
I
MODULO 5 -INSUMOS DIVERSOS
5 Auséncias Legais Valor (R$)
A |Uniformes R$ 106,43
B |Materiais RS -
C |Equipamentos RS -
Outros (especificar)
Total Insumos diversos RS 106,43
MODULO 6 - CUSTOS DIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO - *LANCADOS NO BDI 1
6|Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual(%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 7,30% R$ 46,17
B Lucro 7,00% RS 44,27
C Tributos 5,65% R$ 35,73
C.1. Tributos Federais - PIS/PASEP 0,65% R$ 4,11
C.2. Tributos Estaduais - COFINS 3,00% R$ 18,97
C.3. Tributos Municipais - ISS 2,00% R$ 12,65
Total CUSTOS DIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO RS 126,18




QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL POR EMPREGADO

Mao de obra vinculada a execugdo contratual

A |Moddulo 1 - Composi¢do da Remuneragdo R$ 412,39
B |Modulo 2 - Encargos ¢ Beneficios Anuais, Mensais € Diarios R$ 80,85
C |Mobdulo 3 - Provisdo para Rescisdo R$ 16,06
D [Moédulo 4 - Custo de Reposi¢ao do Profissional Ausente RS 16,73
E |Modulo 5 - Insumos Diversos RS 106,43
Subtotal (A + B +C+ D+E) RS 632,46
F |M(’)dulo 6 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro* (Lan¢ados no BDI 1) | RS 126,18
Valor total mensal por empregado R$ 758,63




BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

GERAL EQUIPAMENTOS

ITEM DISCRIMINACAO TAXA (%) ITEM DISCRIMINAGAO TAXA (%)
1 ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,00% 1 ADMINISTRAGAO CENTRAL 1,50%
2 SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS 0,88% 2 SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS 0,86%
3 DESPESAS FINANCEIRAS 0,59% 3 DESPESAS FINANCEIRAS 0,85%
4 TRIBUTOS 8,65% 4 TRIBUTOS 5,65%
5 LUCRO 6,16% 5 LUCRO 3,50%

BDI ADOTADO 21,43% BDI ADOTADO 13,24%

DETALHAMENTO DETALHAMENTO

2 EGUROS, RISCOS E GARANTIAS CONSIDERADG: TAXA (%) 2 SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS CONSIDERADOS TAXA (%)
21 Seguros + Garantias 0,32% 21 Seguros + Garantias 0,30%
23 Riscos 0,56% 23 Riscos 0,56%
TOTAL 0,88% TOTAL 0,86%

4 TRIBUTOS CONSIDERADOS TAXA (%) 4 TRIBUTOS CONSIDERADOS TAXA (%)

4.1 ISS 3,00% 4.1 S (Porto Alegre/RS - 3%) x % mao de obra considerado (359 -

4.2 PIS 0,65% 4.2 PIS 0,65%
4.3 COFINS 3,00% 4.3 COFINS 3,00%
4.4 CPRB (*1) 2,00% 4.4 CPRB (*1) 2,00%
TOTAL 8,65% TOTAL 5,65%

CALCULO DO BDI (*2)

BDI = (1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L) -1, onde:
(1-T)

AC = Taxa representativa das despesas de rateio da Administragdo Central
R = Taxa representativa de Riscos

S = Taxa representativa de Seguros

G = Taxa representativa de Garantias

DF = Taxa representativa de Despesas Financeiras

L = Taxa representativa do Lucro/Remuneragao

T = Taxa representativa da Incidéncia de Tributos

(*1) CPRB (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta): Aliquota definida pela lei 12.844/2013
(*2) Fonte: Acordao N° 2622/2013 - TCU - Plenario
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