
 DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU

CNPJ: 00.394.494/0077-34 

Obra
Reforma Casa Ponta Porã

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.601,78 8,09 %

 1.1 GERENCIAMENTO DE OBRAS 5.040,24 4,24 %

 1.1.1  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176 19,94 22,29 1,99 24,28 3.923,04 350,24 4.273,28 3,60 %

 1.1.2  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2 314,82 48,71 334,77 383,48 97,42 669,54 766,96 0,65 %

 1.2 PROJETOS LEGAIS 4.561,54 3,84 %

 1.2.1  

PROJ_NVI_

01 

Próprio ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO ORÇAMENTO INCLUINDO COORDENAÇÃO E 

COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS, APROVAÇÃO DE PROJETO, ALVARÁ, 

HABITE-SE, LICENÇA AMBIENTAL E LICENÇA DOS BOMBEIROS

UN 1 3.744,80 0,00 4.561,54 4.561,54 0,00 4.561,54 4.561,54 3,84 %

 2 DEMOLIÇÃOES E RETIRADAS 317,29 0,27 %

 2.1  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 180 0,54 0,47 0,18 0,65 84,60 32,40 117,00 0,10 %

 2.2  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 3,36 7,21 6,27 2,51 8,78 21,06 8,44 29,50 0,02 %

 2.3  90458 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO 

GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015

UN 3 21,75 20,01 6,48 26,49 60,03 19,44 79,47 0,07 %

 2.4  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1,68 44,63 37,93 16,43 54,36 63,72 27,60 91,32 0,08 %

 3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 66.973,37 56,41 %

 3.1  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 25 23,98 11,31 17,90 29,21 282,75 447,50 730,25 0,62 %

 3.2  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 37,97 17,59 28,66 46,25 35,18 57,32 92,50 0,08 %

 3.3  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 51,96 23,85 39,44 63,29 47,70 78,88 126,58 0,11 %

 3.4  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 75 25,38 11,69 19,22 30,91 876,75 1.441,50 2.318,25 1,95 %

 3.5  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12 28,45 14,46 20,19 34,65 173,52 242,28 415,80 0,35 %

 3.6  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 16 36,34 21,61 22,65 44,26 345,76 362,40 708,16 0,60 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2021 - Mato Grosso 

do Sul

ORSE - 06/2021 - Sergipe

SIURB - 01/2021 - São Paulo

CPOS - 07/2021 - São Paulo

AGETOP CIVIL - 07/2021 - 

 21,81% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 3.7  10274 ORSE Caixa metálica com duas tomadas 2P+T para instalação aparente un 22 69,03 5,39 78,69 84,08 118,58 1.731,18 1.849,76 1,56 %

 3.8  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 49 45,41 7,83 47,48 55,31 383,67 2.326,52 2.710,19 2,28 %

 3.9  794 ORSE Tomada para lógica, rj45, com caixa sobrepor, aparente un 1 54,77 25,19 41,52 66,71 25,19 41,52 66,71 0,06 %

 3.10  101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 2 68,96 13,09 70,91 84,00 26,18 141,82 168,00 0,14 %

 3.11  101877 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1 47,57 11,62 46,32 57,94 11,62 46,32 57,94 0,05 %

 3.12  95749 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 57 26,13 11,15 20,67 31,82 635,55 1.178,19 1.813,74 1,53 %

 3.13  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 100 39,27 2,76 45,07 47,83 276,00 4.507,00 4.783,00 4,03 %

 3.14  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 40 16,42 2,92 17,08 20,00 116,80 683,20 800,00 0,67 %

 3.15  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 300 7,71 1,51 7,88 9,39 453,00 2.364,00 2.817,00 2,37 %

 3.16  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 400 4,10 1,13 3,86 4,99 452,00 1.544,00 1.996,00 1,68 %

 3.17  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 25 28,94 2,42 32,83 35,25 60,50 820,75 881,25 0,74 %

 3.18  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 400 2,92 0,16 3,39 3,55 64,00 1.356,00 1.420,00 1,20 %

 3.19  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 56,24 5,03 63,47 68,50 25,15 317,35 342,50 0,29 %

 3.20  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 58,81 6,92 64,71 71,63 34,60 323,55 358,15 0,30 %

 3.21  101893 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 85,16 7,55 96,18 103,73 7,55 96,18 103,73 0,09 %

 3.22  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 143,73 29,78 145,29 175,07 29,78 145,29 175,07 0,15 %

 3.23  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 393,05 50,31 428,46 478,77 50,31 428,46 478,77 0,40 %

 3.24  091075 SIURB NO BREAK BIFÁSICO 10 KVA - AUTONOMIA DE 15 MINUTOS UN 1 17.875,88 73,57 20.533,74 20.607,31 73,57 20.533,74 20.607,31 17,36 %

 3.25  4465 ORSE Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 12000 btu un 3 502,20 0,00 578,93 578,93 0,00 1.736,79 1.736,79 1,46 %

 3.26  4467 ORSE Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 18000 btu un 10 451,98 0,00 521,04 521,04 0,00 5.210,40 5.210,40 4,39 %

 3.27  4469 ORSE Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 24000 btu un 2 502,20 0,00 578,93 578,93 0,00 1.157,86 1.157,86 0,98 %
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 3.28  

COT_PATIO

_CRA_004 

Próprio CÂMERA FULL BULLET FULL HD 1080P,  IP 67, ALCANCE DE IR ATÉ 40M, 

2MP EM TEMPO INTEGRAL. REF.: CÂMERA BULLET FULL HD 1080P 

COLORVU 40M 3.6MM DS-2CE12DFT-FC HIKVISION

UN 18 455,16 0,00 524,70 524,70 0,00 9.444,60 9.444,60 7,95 %

 3.29  66.20.202 CPOS Instalação de câmera fixa para CFTV UN 18 173,64 200,17 0,00 200,17 3.603,06 0,00 3.603,06 3,03 %

 4 PINTURA INTERNA 26.878,97 22,64 %

 4.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 1458,84 1,53 1,27 0,59 1,86 1.852,72 860,72 2.713,44 2,29 %

 4.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1075,6 13,18 4,59 11,46 16,05 4.937,00 12.326,38 17.263,38 14,54 %

 4.3  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 383,24 14,79 5,97 12,04 18,01 2.287,94 4.614,21 6.902,15 5,81 %

 5 PINTURA EXTERNA 12.233,48 10,30 %

 5.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 644,21 1,53 1,27 0,59 1,86 818,14 380,09 1.198,23 1,01 %

 5.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 607,07 13,18 4,59 11,46 16,05 2.786,45 6.957,02 9.743,47 8,21 %

 5.3  100757 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

m² 22,4 36,24 20,30 23,84 44,14 454,72 534,01 988,73 0,83 %

 5.4  102214 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021

m² 14,74 16,88 9,09 11,47 20,56 133,98 169,07 303,05 0,26 %

 6 OUTROS SERVIÇOS 2.730,41 2,30 %

 6.1  200102 AGETOP 

CIVIL

COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA  DE TIJOLO m 15 13,25 10,10 6,03 16,13 151,50 90,45 241,95 0,20 %

 6.2  91011 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3 276,49 43,70 293,09 336,79 131,10 879,27 1.010,37 0,85 %

 6.3  102152 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, 

FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021

m² 0,5 165,95 19,52 182,62 202,14 9,76 91,31 101,07 0,09 %

 6.4  94192 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 2 32,17 5,66 33,52 39,18 11,32 67,04 78,36 0,07 %

 6.5  98561 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 10 35,27 21,50 21,46 42,96 215,00 214,60 429,60 0,36 %

 6.6  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 467,24 1,53 1,27 0,59 1,86 593,39 275,67 869,06 0,73 %

Totais ->  26.841,66  91.893,64  118.735,30

Total Geral 118.735,30

Total sem BDI 99.442,24

Total do BDI 19.293,06
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