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SERVICO PUBLICO FEDERAL
, MIJSP - POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO DE EDIFICAGOES - GTED/SELOG/SR/PF/MS

ANEXO 11
CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES TECNICAS —- ADEQUACOES
FISICAS PARA O PSCIP APROVADO PARA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL
DA POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

1. DEFINICOES
I1.1. Objeto
1.1.1. Este Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas dos Servicos de Projeto

compreende um conjunto de discriminagdes técnicas, critérios, condi¢des e procedimentos
estabelecidos pelo Contratante, Policia Federal, para a contratagcdo, execug¢ao, fiscalizagdo e controle
dos servicos de engenharia de edificagdes para as adequacgdes fisicas necessarias para atendimento
do PSCIP aprovado no corpo de bombeiros para a Superintendéncia Regional da Policia
Federal no Estado de Mato Grosso do Sul.

1.2. Caderno de Encargos e Especificacoes Técnicas

1.2.1. Conjunto de especificacdes, critérios, condi¢des e procedimentos técnicos
estabelecidos pelo CONTRATANTE para a contratagdo, execugao, fiscalizagao e controle de obras ou
Servigos.

1.3. Contratada

1.3.1. Empresa ou profissional contratado, de acordo com a legislagdo em vigor, para
execug¢ao da obra ou servigo.

1.4. Contratante
1.4.1. Policia Federal - PF.
1.5. Cronograma Fisico-Financeiro
1.5.1. Representagao grafica do andamento previsto para a obra ou servigo, em relacdo ao
tempo e respectivos desembolsos financeiros. O Cronograma Fisico-Financeiro ¢ dividido em:
1.5.1.1. Item: cada uma das barras horizontais do cronograma, ou seja, servigos
individualizados necessarios para a realizagdo total do objeto do contrato.
1.5.1.2. Etapa: cada uma das partes em que esta divido um item, correspondendo, a cada
uma delas, uma parcela do prazo total de execu¢do constante do cronograma.
1.5.1.3. Fase: conjunto das diversas etapas do cronograma realizadas em determinado
tempo.
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1.5.1.4. Periodo: lapso temporal previsto para inicio e término de determinada etapa da
obra ou servico.

1.6. Registro de Ocorréncias

1.6.1. Sdo todos os documentos gerados entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA,
como atas de reunido, diario de obra, correio eletronico, informagdes e oficios, entre outros, que
subsidiam e comprovam a coordenagdo do objeto pela FISCALIZACAO em conjunto com a
executante; além de fatos, observacdes e comunicacoes relevantes ao andamento do servigo.

1.7. Discriminaciao Técnica

1.7.1. Conjunto de materiais, equipamentos e técnicas de execugdo a serem empregados na
obra ou servigo.

1.8. Disposicoes Gerais

1.8.1. Conjunto de normas, instrucdes e procedimentos técnicos para a licitacao, contratagao
e fiscalizag¢do de obras ou servigos.

1.9. Especificacoes de Materiais e Equipamentos

1.9.1. Normas destinadas a fixar as caracteristicas, condi¢cdes ou requisitos exigiveis para
matérias primas, produtos semiacabados, elementos de constru¢do, materiais ou produtos industriais
semiacabados.

1.10. Fiscalizacao

1.10.1. Atividade de acompanhamento sistematico, pelo CONTRATANTE, da obra ou servi¢o
de Engenharia e Arquitetura, verificando o cumprimento das disposi¢cdes contratuais em todos os seus
aspectos.

1.11. Instruc¢oes Técnicas

1.11.1. Conjunto de indicagdes para se tratar € levar a termo um servico técnico de Engenharia
e Arquitetura, definindo e caracterizando o seu objeto, nelas incluido o Caderno de Encargos e
Especificagdes Técnicas.

1.12. Materiais ou Equipamentos Similares

1.12.1. A equivaléncia de componentes da edificagdo serd fundamentada, se necessario para o
objeto especifico e solicitada pela FISCALIZACAO, em certificados de testes e ensaios realizados
por laboratérios idoneos, aceitos pelo CONTRATANTE e adotando-se os seguintes critérios:

a. Materiais ou equipamentos similares / equivalentes — Que desempenham
idéntica fun¢do e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos. O
ajuste sera feito sem compensacdo financeira para as partes e deverd ser
autorizado pela FISCALIZACAO no Diario de Obras.

b. Materiais ou equipamentos similares / semelhantes — Que desempenham
idéntica fun¢do, mas ndo apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos
projetos. O ajuste serd feito com compensagao financeira (glosas ou adigdes) para
uma das partes e somente poderd ser autorizado pelo CONTRATANTE, através
de aditivo contratual.

c. Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que
durante a execucdo foram identificados como sendo necessarios ou
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desnecessarios a execucao dos servigos e/ou obras. O ajuste serd feito com
compensagdo financeira (glosas ou adi¢des) para uma das partes e somente
podera ser autorizado pelo CONTRATANTE, através de aditivo contratual.

1.13. Medicao de Servicos

1.13.1. Apuracdo dos quantitativos e valores realizados das obras ou servigos com base em
critérios previamente definidos neste caderno de encargos e especificacdes técnicas. Casos omissos
serdo definidos com base nas orientagcdes emanadas pelo Tribunal de Contas da Unido ou por
sistemas técnicos oficiais.

1.14. Obra de Engenharia e Arquitetura

1.14.1. Trabalho segundo as determinag¢des do projeto e as normas adequadas, destinadas a
modificar, adaptar, recuperar ou criar um bem, ou que tenha como resultado qualquer transformacao,
preservacgao ou recuperagdo do ambiente natural, doravante denominado simplesmente obra.

1.15. Prazo Global

1.15.1. E o prazo, em dias corridos, para a realiza¢do total das obras ou servigos, conforme
estabelecido no Edital, nele excluindo-se o dia de inicio e incluindo-se o de conclusdo.

1.16. Prazo Parcial

1.16.1. E o prazo, em dias corridos ou uteis, para realizacio de cada uma das etapas do
Cronograma Fisico-Financeiro previstas no Ato Convocatorio.

1.17. Projetista
1.17.1. Profissional ou equipe autor (es) do (s) projeto (s).
1.18. Projeto
1.18.1. Defini¢ao qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos, economicos e financeiros de

uma obra ou servi¢o, com base em dados, elementos, informagdes, estudos, discriminagdes técnicas,
calculos, desenhos, normas, projecdes e disposicdes especiais.

1.19. Projeto Basico

1.19.1. Conjunto de elementos que definam a obra ou servico, ou o complexo de obras ou de
servigos objeto da licitagdo, com a defini¢dao técnica e dimensional da solu¢do adotada, contendo a
concepgdo clara e precisa do sistema proposto, bem como a indicagdo de todos os componentes,
caracteristicas e materiais a serem utilizados, que possibilitem a estimativa de seu custo final e prazo
de execucdo, bem como sejam suficientes a contratagdo do mesmo.

1.20. Projeto Executivo

1.20.1. Conjunto de desenhos, discriminagdes técnicas, Caderno de Encargos e Especificagcdes
Técnicas demais elementos que formam a definicdo completa da obra ou servico, suficientes a
execugdao completa da mesma.

1.21. Projeto Como Construido ("'As Built'")

https://sei.dpf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=23439400&infra_sist... 3/19



14/06/2021 SEI/PF - 19084211 - Anexo

1.21.1. Definigdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados, resultante do
Projeto Executivo, com as alteragdes e modificagcdes ocorridas durante a execugao.

1.22. Servico de Engenharia e Arquitetura

1.22.1. Servigo que envolve atribui¢des profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativo a
manutengdo, conservagdo, demoli¢do, conserto, reforma, fabricagdo, montagem, operacdo, reparo e
instalacdo de bens, equipamentos e instalagdes, e servi¢os técnicos profissionais de Engenharia e
Arquitetura.

1.23. Servicos Técnicos Profissionais de Engenharia e Arquitetura

1.23.1. Servicos que envolvem atribui¢des profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativos
a supervisdo, orientacdo técnica, coordenacdo, estudo, planejamento, projeto, especificagdo,
assisténcia técnica, assessoria, consultoria, ensaio, vistoria, pericia, avaliagcdo, arbitramento, laudo,
parecer técnico, elaboragio de orcamento, apropriagdes e FISCALIZACAO, sondagens e topografia.

1.24. Metrologia e Normatizacao

1.24.1. Todas as grandezas mencionadas nestas e em quaisquer documentos relativos aos
servicos € obras propostos deverdo estar expressas nas unidades do Sistema Internacional de
Unidades - SI, adotado também pelo Brasil em 1962 e ratificado pela Resolu¢ao n® 12 de 1988 do
Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial - CONMETRO, de uso
obrigatorio em todo o Territério Nacional.

1.24.2. Deverao ser respeitadas as Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, as portarias ministeriais e interministeriais e as normas das agéncias reguladora
nos devidos servicos executados e na defini¢do dos insumos, assim como normas aceitas e aprovadas
internacionais quando as normas nacionais nao contemplem as especificacdes € servicos propostos.
Além disso, deverdo ser respeitadas as Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria n® 3.214
de 08/06/1978, em particular a NR-7 (Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional), NR-9
(Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais) e NR-18 (Condigdes ¢ Meio Ambiente de Trabalho
na Industria da Construgao).

1.24.3. Na eventualidade de conflitos entre este Caderno de Encargos e Especificacdes
Técnicas, codigos, normas, desenhos etc., prevalecera o critério mais rigoroso, de melhor qualidade
e eficdcia, sendo que as questdes remanescentes deverdo ser apresentadas a FISCALIZACAO, para
aprovacao por escrito, sempre antes de se iniciar o projeto e/ou fabricacdo do componente das
instalagdes ou sistema.

2. CONSIDERACOES INICIAIS
2.1. Da Vistoria Técnica (Pré-licitacio)

2.1.1. Conforme ja mencionado no Termo de Referéncia, item 6, Vistoria para Licitacio.
2.2. Obrigacoes da Contratante

2.2.1. Conforme descrito no Termo de Referéncia, item 10, Obrigacdes da Contratante.
2.3. Obrigacoes da Contratada

2.3.1. Conforme descrito no Termo de Referéncia, item 11, Obriga¢cdes da Contratada.
2.4. Planejamento dos Servi¢os
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2.4.1. Compete aos LICITANTES fazer prévia visita ao local da obra / servigo para proceder
a minucioso exame das condic¢des locais, averiguarem os servigos € materiais a empregar.

24.2. Quaisquer duvidas referentes ao escopo dos fornecimentos e servigos e/ou nos projetos
ou especificacdes, deverao ser previamente esclarecidas junto ao CONTRATANTE, visto que, depois
de apresentada a proposta, 0 CONTRATANTE nao acolherd nenhuma reivindicacdo. Omissodes, por
parte da CONTRATADA, jamais poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de
acréscimo de precos.

2.4.3. Os LICITANTES deverao prever todos os custos envolvidos, ndo sendo aceitas
alteracdes da planilha de custos apos a licitagao.

24.4. A CONTRATADA devera ter em seu quadro técnico profissionais com formagdo em
engenharia e prepostos, convenientemente credenciados junto ao CONTRATANTE, com autoridade
para exercer, em seu nome, toda e qualquer a¢do de orientacdo geral, conducao,

2.4.5. controle ¢ FISCALIZACAO das obras e servigos de construgio, nos moldes da NBR
5671/90.
2.4.6. A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaugdes e zelar

permanentemente para que as suas operagdes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros,
nem interfiram negativamente no andamento dos servigos.

2.4.7. A CONTRATADA sera responsavel pela protecao de todos os componentes dos
servicos prestados, e instalacdes de energia elétrica, agua, esgoto e drenagem pluvial e outros
servicos, ao longo e adjacentes a obra, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer
avarias que provocar nas mesmas.

2.4.8. A CONTRATADA cuidara para que todos os servigos executados acarretem a menor
perturbacdo possivel ao Orgdo e a todos e quaisquer bens, publico ou privado, adjacentes.

2.4.9. Se para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de
execucao, de\:eré fazé-los, as suas expensas exclusivas, e submeté-las a aprovagdo da
FISCALIZACAO.

2.4.10. Os desenhos de execugdo, se necessarios, deverdo ser entregues por partes, de acordo

com as prioridades, em fun¢do dos cronogramas do servigo, em trés vias, sendo uma delas devolvida
a CONTRATADA apo6s analise. Os servigos contidos nestes desenhos ndo poderdo ser iniciados sem
aprovacao formal da FISCALIZACAO.

2.4.11. A execugdo de todos os servigos contratados obedecerd, rigorosamente, aos projetos
fornecidos e as especificagdes, que complementam no que couber, o contido neste Caderno de
Encargos e Especificacdes Técnicas, do qual a CONTRATADA nao podera alegar desconhecimento.

2.4.12. A CONTRATADA devera atender a toda e a qualquer orientacdo técnica e limitagdes
impostas nos diversos projetos relacionados ao referido objeto (arquitetonico, elétrico,
hidrossanitario, eletronico, mecanico, prevencao e combate a incéndio etc.). Em caso de duvida
consultar os autores dos projetos executivos sob sua coordenacio e a FISCALIZACAO quanto ao
Projeto.

2.4.13. Para o presente servico, deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, todos os
materiais, equipamentos, acessorios, mao-de-obra, mesmo que ndo explicitamente descrito nas
especificagdes e/ou projetos, porém indispensaveis a conclusao e perfeito funcionamento de todas as
instalacdes executadas que fazem parte do escopo dos servigos. Todavia, nenhum material ou
equipamento deverd ser instalado, at¢ que o CONTRATANTE aprove os projetos executivos
completos.

2.4.14. Os servigos deverdo ser programadas pela CONTRATADA, em conjunto com a
FISCALIZACAO, dentro das limitagdes de espago e horarios que forem acordados, de forma a serem
coerentes com os critérios de seguranca e com a exequibilidade dentro do prazo méaximo estabelecido
no ato convocatorio.

2.4.15. Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servigo extra
por diferengas entre as medidas constantes no projeto e o existente.
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2.4.16. Ao final, a edificagdo devera ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo
e qualquer entulho ou pertence da CONTRATADA, e com as instalagdes em perfeito funcionamento.

2.4.17. Qualquer prejuizo causado ao CONTRATANTE, em virtude de atraso na finalizagdo
dos servigos, serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA, inclusive em relacdo aos itens da
planilha or¢amentéria que estejam atrelados aos prazos estipulados para o servigo.

2.4.18. Caso sejam identificados locais com problemas para a instalacdo de equipamentos, ou
que venham a ter acesso dificil para manutengdo, isso devera ser transmitido ao CONTRATANTE
para que sejam providenciados 0s acessos necessarios.

2.5. Amostras e Critérios de Analogia

2.5.1. A CONTRATADA devera submeter & apreciacio da FISCALIZACAO, quando lhe
forem solicitadas, amostras dos materiais e/ou acabamentos a serem utilizados para os servicos,
podendo ser submetidas a ensaios de natureza destrutiva ou ndo, no processo de verificacao.

2.5.2. Todos os materiais e/ou equipamentos empregados deverdo ser novos, de qualidade
compativel com o servigo respectivo, devendo satisfazer rigorosamente as especificacdes de materiais
e equipamentos. Devera ser um produto de linha normal de fabricacdo, de empresa ja estabelecida no
mercado e que possua experiéncia comprovada na fabricagdo dos mesmos, de modo a prover a
necessaria qualidade, acabamento e durabilidade desejada. Nao serd admitido o emprego de
materiais usados ou de materiais diferentes dos especificados, a ndo ser aqueles previstos para
reutilizag¢ao e/ou restauragao.

2.5.3. A aquisi¢do dos materiais pela CONTRATADA devera ser planejada de maneira a se
evitar eventuais atrasos no cronograma devido a necessidade de prévia encomenda dos mesmos.

2.5.4. A CONTRATADA s6 podera aplicar qualquer material e/ou equipamento depois de
submeté-lo a exame e aprovacao da FISCALIZACAO, a quem caberd impugnar o seu emprego,
quando em desacordo com o previsto.

2.5.5. O CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar
qualquer pega, elemento ou parte da construgdo, podendo rejeitd-las, observadas as normas e
especificagdes da ABNT, com despesas a cargo da CONTRATADA.

2.5.6. Os materiais, depois de aprovados pela FISCALIZACAO, serdo cuidadosamente
conservados no canteiro de obras, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a
verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

2.5.7. Os materiais ou equipamentos antigos que porventura forem substituidos por novos,
durante os servicos, deverdo ser devidamente armazenados em locais indicados pela
FISCALIZACAO.

2.5.8. Os materiais que ndo atenderem as especificacdes ndo poderdo ser estocados no local,
além de outros que ndo correspondam ao objeto contratado.

2.5.9. Os padrdes e as cores de quaisquer materiais € pinturas a serem executados deverao ser
confirmados pela FISCALIZACAO no momento anterior ao inicio da execu¢do daquela etapa de
Servigo.

2.5.10. Quando houver motivos ponderaveis para substituicdo de um material especificado por

outro, a CONTRATADA apresentard, por escrito, a proposta de substitui¢do, instruindo-a com as
razdes determinantes do pedido, com o or¢amento do material especificado. A substituicdo somente
serd aprovada quando resultar em melhoria técnica ou similaridade comprovada, a critério do
CONTRATANTE, e se processard com compensagdo financeira para as partes, devendo ser
previamente autorizada pelo CONTRATANTE. Quando ndo houver compensacdo financeira, a
substituicdo podera ser autorizada pela FISCALIZACAO com registro em Diario de Obra.

2.5.11. A consulta sobre similaridade devera ser efetuada pela CONTRATADA em tempo ndo
inferior a 15 (quinze) dias, ndo admitindo em nenhuma hipotese, que a referida consulta sirva para
justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato.

2.5.12. Cabera a parte interessada, numa eventual substituigdo de material, o Onus da
apresentacao de toda a documentagao necessaria a analise.
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2.5.13. A similaridade seré julgada, em qualquer caso, pelo CONTRATANTE.
2.6. Forma de Prestacao dos Servicos
2.6.1. A contratacao se dara conforme a conveniéncia da Contratante, obedecendo a demanda

das unidades, capacidade orcamentdria e prioridades operacionais, podendo adquirir cada item dos
servigos e equipamentos em separado e em qualquer quantidade.

2.6.2. Deverao ser observadas as Normas e Codigos de Obras aplicaveis e a prescri¢ao das
Normas Brasileiras consideradas como elementos base para quaisquer servigos ou fornecimento de
materiais e equipamentos.

2.6.3. Os servicos devem ser executados na forma prevista nesse caderno de encargos e
especificagdes técnicas, além dos demais componentes do projeto executivo, conforme a demanda e
dimensionamento da Contratante a época da contratagao.

2.6.4. O prazo para a entrega dos servigos contratados, para aceitacdo provisoria, devera
ocorrer no prazo previsto no cronograma ¢ Termo de Referéncia, contado da data de assinatura do
contrato.

2.6.5. O prazo de entrega podera ser estendido conforme a demanda contratada em cada

contratacdo, desde que previamente aceito pela Contratante.

2.6.6. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes em projeto e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdo de
penalidades.

2.6.7. No ato da entrega do servico, sera de competéncia da CONTRATADA fornecer a
documentagdo em midia impressa e Optica, caso seja aplicavel para o objeto contratado e solicitado
pela FISCALIZACAO.

2.7. Licencas e Franquias para Execucio

2.7.1. A CONTRATADA sera responsavel pela obtengdo de todas as licengas e franquias
necessarias para a realizacdo dos servigos, além de pagar os emolumentos prescritos por lei e
observando a legislagdo, codigos e posturas referentes aos servigos, a seguranca publica, bem como
atender ao pagamento de despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, que digam
diretamente respeito aos servicos e obras contratados.

2.7.2. Em caso de multas aplicadas em funcao dos servigos que estdo sendo executados, ¢ de
responsabilidade da CONTRATADA o pagamento € o cumprimento das normas para sanar o
problema detectado pela autoridade que aplicou a sangdo.

2.8. Controle e Fiscalizacio da Execucio
2.8.1. Conforme descrito no Termo de Referéncia, item 14, Controle e Fiscalizacio da
Execucio.
2.9. Da Subcontratagao
2.9.1. Conforme descrito no Termo de Referéncia, item 12, Da Subcontratacio.
2.10. Comprovacgao de Capacidade e Qualificacdo Técnica
2.10.1. As empresas deverdo, quando for o caso, apresentar documentos de capacitagao

técnica para comprovacao de qualificagdo para a execucdo das atividades previstas nesse projeto.

2.10.2. Também quando se aplicar, deverdo apresentar declaracdo dos fabricantes, assinada
por representante legal, e reconhecida, atestando que a PROPONENTE estd autorizada a
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comercializar e prestar suporte técnico aos equipamentos. Na declara¢ao deve constar o numero deste
certame, identificacdo da CONTRATANTE e a descri¢cdes dos produtos com seus respectivos “part
numbers”.

2.10.3. A CONTRATADA devera apresentar Atestado (s) de Capacidade Técnica,
devidamente registrados no CREA e acompanhados de Certidoes de Acervo Técnico, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome da licitante,
comprovando a prestagdo, a contento e de forma satisfatoria, e servigo especializado similar ao objeto
desta licitacdo, em um unico atestado, que comprove(m) aptiddo para desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitagao.

2.10.4. Apresentar registro ou inscricdo, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA, da empresa licitante e de seu (s) responsavel (is) técnico (s), da regido a que estiverem
vinculados.

2.10.5. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou

inscritos no CREA do Estado de Mato Grosso do Sul, deverdo ser providenciados os respectivos
vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

2.11. Anotacdo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA
2.11.1. ApOs a assinatura do contrato e antes do inicio dos servigos, a CONTRATADA devera

apresentar ART do CREA/MS, referente ao responsavel técnico pela execugdo dos servigos € em
particular, com as respectivas taxas recolhidas.

2.11.2. Também podera ser aceito o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) emitido pelo
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

2.12. Impostos

2.12.1. Correrao por conta da CONTRATADA as despesas referentes a impostos em geral.
2.13. Seguros e Acidentes

2.13.1. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer

acidentes no trabalho devido a execu¢do dos servigos contratados, uso indevido de patentes
registradas, e, ainda que resulte em caso fortuito ou de for¢a maior, a destrui¢ao ou danificacdo da
construgdo até a devida aceitacdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indenizag¢des que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos
fora do canteiro de obras.

2.13.2. Sera obrigatorio e de responsabilidade da CONTRATADA fazer seguro geral dos
servigos, material, transporte e pessoal, contra Riscos de Engenharia, Incéndio e suas clausulas,
apresentando-o a FISCALIZACAO.

2.14. Elementos de Seguranca do Trabalho

2.14.1. A CONTRATADA devera atender a todas as normas referentes a seguranca do
trabalho, ndo podendo, em face a seu descumprimento, alegar desconhecimento.

2.14.2. Havera particular atengdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes
moveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que
proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

2.14.3. As ferramentas e equipamentos de uso para os servigos serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de construgdo, em
perfeito estado, prontas para o uso e atendendo aos graus de seguranga exigidos para cada caso.
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2.15. Equipamentos de Protecio Coletiva - EPC

2.15.1. Em todos os itens do servigo de engenharia deverdo ser fornecidos e instalados pela
CONTRATADA os Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das
diversas etapas dos servigcos prestados, de acordo com o previsto na NR-18 do Ministério do
Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca.

2.15.2. Para trabalhos em altura podem ser utilizados andaimes ou plataformas elevatorias
para garantir a devida seguranca aos funcionarios envolvidos nessas atividades.

2.16. Equipamentos de Protecio Individual - EPI

2.16.1. Deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, aos seus funciondrios e/ou
subcontratados, todos os Equipamentos de Protecdo Individual necessarios e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas, conforme previsto na NR-06 ¢ NR-18 da Portaria
n°® 3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca.

2.17. Arremates Finais

2.17.1. Se em decorréncia dos servicos executados, ocorrerem eventuais modificacdes ou
danos as instalagdes e/ou equipamentos existentes (dutos de agua, esgoto, painéis, caixas, tubulagdes
elétricas, dutos de incéndio etc.); a CONTRATADA ficara responsavel por sua devida manutengao e
reparo.

2.17.2. Apbs a conclusdo dos servigos de limpeza e antes do recebimento provisdrio, a
CONTRATADA se obrigara a executar todos os retoques e arremates necessarios, dentro do disposto
em projeto e neste Caderno de Especificagdes, ¢ que eventualmente sejam apontados pela

FISCALIZACAO.
2.18. Recebimento provisorio e definitivo
2.18.1. Quando as obras e/ou servicos contratados forem concluidos cabera 8 CONTRATADA

apresentar comunica¢do escrita (inicialmente via e-mail e posteriormente protocolando tal
correspondéncia na unidade local) informando o término das obras e/ou servigos, cabendo a
FISCALIZACAO, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos servigos executados, apds o
qual serd lavrado Termo de Recebimento Provisdrio, que caracterizard a aceitacdo provisoria de
todas as instalagdes e sistemas executados, também vinculado a conclusdo de todos os testes de
campo e da entrega, quando solicitados pela FISCALIZACAO, dos Manuais de Manutencido e
Conservacio ¢ Instrucoes de Operaciao e Uso que serda passado em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, ambas assinadas pela FISCALIZACAO, apds terem sido realizadas todas as medigdes e
apropriagdes referentes a acréscimos, supressoes € modificagoes.

2.18.2. A inspe¢do minuciosa de toda a construgdo devera ser efetuada pelos profissionais
responsaveis da CONTRATADA e pelo CONTRATANTE, acompanhados do mestre ou encarregado,
para constatar e relacionar os arremates e retoques finais que se fizerem necessdrios. Em
consequéncia desta verificagdo, terdo de ser executados todos os servigos de revisao levantados.

2.18.3. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a FISCALIZACAO nio atestar a ultima
e/ou unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

2.18.4. A entrega do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢des
legais em vigor. (Lei 10.406 de 10/01/2002).

2.18.5. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado
em até 90 (noventa) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, referido no paragrafo
anterior, por comissao de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade competente ou
pelo Gestor do Contrato e se tiverem sido atendidas todas as exigéncias da FISCALIZACAO,
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referente a defeitos ou imperfeicdes que venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e
servicos executados, e se estiverem solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a
falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos empregados na
execucao do contrato.

2.19. Entrega Final

2.19.1. Apos a execugdo de todos os trabalhos, todos os equipamentos, instalagdes e sistemas
deverdo ser limpos para a entrega. Nesta fase devera também ser verificado o estado geral dos
equipamentos e dos servicos fornecidos.

2.19.2. A CONTRATADA devera comissionar, em presenga da FISCALIZACAO, todas as
instalagdes executadas.

2.20. Assisténcia Técnica e Garantia

2.20.1. Cabera a CONTRATADA, visando a perfeita execu¢do e completo acabamento dos
servigcos, sob as responsabilidades legais vigentes, prestar toda a assisténcia técnica e administrativa
necessarias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos, mantendo equipes que levem a bom
termo este objetivo.

2.20.2. Ainda, apos o recebimento provisério da obra ou servico, € até o seu recebimento
definitivo, a CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solucao das
imperfei¢des detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independentemente de
sua responsabilidade civil.

2.20.3. Durante os trés primeiros meses apds a conclusdo efetiva da instalagdo, a empresa
CONTRATADA do servico devera atender as correcdes € pequenos ajustes necessarios, no prazo
maximo de 03 (trés) dias uteis, independentemente dos prazos estabelecidos nos Termos de
Recebimento Provisério e Definitivo.

2.20.4. ApoOs a aceitagdo definitiva, todos os materiais e equipamentos instalados deverao
ser garantidos contra defeitos de fabricacdo e/ou instalacio pelo periodo minimo de 36 (trinta e
seis) meses, contados a partir da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

2.20.5. A garantia devera ser prestada com assisténcia on-line, 24 horas por dia, sete dias por
semana, sendo que ao final de cada visita técnica devera ser apresentado relatorio de visita contendo
data/hora do chamado, inicio/término do atendimento, além da identificacio da ocorréncia e
providéncias tomadas.

2.20.6. Entende-se por assisténcia técnica da garantia a manutengao preventiva e corretiva de
reparagdo das eventuais falhas dos equipamentos, mediante a substituicdo de pecas e componentes
por outros de mesma especificacdo, novos de primeiro uso e originais, de acordo com os manuais e
normas técnicas especificas para os mesmos.

2.20.7. A garantia devera abranger todo e qualquer defeito de fabricacdo, montagem e falha
operacional, de forma a assegurar o perfeito desempenho dos equipamentos executados. Para tanto,
durante a fase de garantia a CONTRATADA devera manter técnicos experientes, para atender um
chamado do CONTRATANTE, que possam lidar com as necessidades locais.

2.20.8. A garantia ¢ um ato personalissimo entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, ndo
sendo permitido o subestabelecimento da CONTRATADA para o fabricante de qualquer item ou
obrigacao alegando que ndo possui capacidade técnica ou dever legal para cumprir as exigéncias
desse projeto.

2.20.9. Os prazos serdo contados a partir da comunicagdo formal da CONTRATANTE a
CONTRATADA.
2.20.10. Os servicos de assisténcia técnica da garantia dos equipamentos e servigos deverao ser

prestados nos locais de execu¢do dos mesmos.

2.20.11. O inicio do atendimento ndo podera ultrapassar o prazo de 12 (doze) horas corridas,
contado a partir da solicitacdo efetuada pelo CONTRATANTE a Central de Atendimento a ser
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informada pela CONTRATADA.

2.20.12. Entende-se por inicio do atendimento o horario de chegada do técnico enviado pela
CONTRATADA, nos locais em que os servigos deverao ser executados.

2.20.13. O término do atendimento nao podera ultrapassar os prazos de 24 (vinte e quatro)
horas corridas, contado a partir do recebimento da solicitacao efetuada pelo CONTRATANTE.

2.20.14. Entende-se por término do atendimento a hora em que o equipamento for
disponibilizado para uso em perfeitas condicoes de funcionamento, estando condicionado a
aprovacao do CONTRATANTE, conforme o caso.

2.20.15. A CONTRATADA devera registrar, via sistema informatizado, para fins de controle e
acompanhamento, todos os chamados técnicos feitos pelo CONTRATANTE, sem prejuizo do
controle a ser realizado pelo Executor do Contrato.

2.20.16. Os prazos fixados nos itens anteriores, relativos a inicio e término de atendimento,
poderdo, mediante solicitagdo escrita da CONTRATADA e a vista dos fundamentos por ela
apresentados, devidamente comprovados, serem prorrogados pelo periodo que o Executor do
Contrato incumbido do acompanhamento e da fiscalizacdo do Contrato entenda suficiente para que os
servigos de assisténcia técnica dos equipamentos sejam concluidos.

2.20.17. Para que possa ser apreciado o pedido de prorrogacdo, devera ser formulado antes do
transcurso do prazo fixado para o atendimento do chamado de assisténcia técnica ou para a conclusao
do reparo do equipamento defeituoso.

2.20.18. Se a assisténcia técnica ndo for concluida nos prazos previstos nesta Clausula, devera a
CONTRATADA providenciar o imediato empréstimo de outro equipamento em perfeito estado de
funcionamento, equivalente ou de configuragdo superior aquele defeituoso, ao CONTRATANTE, o
qual o substituira até a conclusdo de seus reparos.

2.20.19. No caso de ser necessaria a retirada do equipamento defeituoso das dependéncias do
CONTRATANTE ¢ a sua remog¢dao ao Centro de Atendimento da CONTRATADA, devera a
CONTRATADA relatar por escrito a situagao ao servidor responsavel pelo acompanhamento dos
servigos, que, apos constatar tal necessidade, autorizard a saida, também por escrito, observado o
disposto no paragrafo anterior.

2.20.20. O equipamento colocado em substituicdo ficara instalado nas dependéncias do
CONTRATANTE até a devolucdao do equipamento consertado, que deverd ocorrer no prazo de 05
(cinco) dias tteis apos a sua retirada para reparos. A devolu¢do do equipamento retirado para reparo
devera ser comunicada por escrito.

2.20.21. A CONTRATADA devera substituir qualquer equipamento por outro novo e de
primeiro uso, sempre que a soma dos periodos de paralisagdo do mesmo, em virtude da necessidade
de servigos de assisténcia técnica, ultrapassar a 10 (dez) dias uteis no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, ou 30(trinta) dias uteis no prazo de vigéncia da garantia. Esta substituicdo sera em carater
definitivo, devendo ser providenciada em 07 (sete) dias apos a CONTRATADA ter sido notificada

pelo CONTRATANTE.

2.20.22. O equipamento a que se refere o paragrafo anterior terd o mesmo prazo de garantia do
equipamento que fora substituido.

2.20.23. Toda e qualquer substitui¢do deverd ser acompanhada pelo Fiscal do Contrato, que
autorizara a substituicdo das pecas/componentes os quais deverdo ser novos de primeiro uso e
originais.

2.20.24. Concluida a manutencdo, a CONTRATADA fornecera ao CONTRATANTE

documento em que conste a identificacdo do chamado técnico, data e hora de inicio e término da
assisténcia técnica, descricdo dos servigos executados, indicacdo da pega e/ou componente
eventualmente substituido.

2.20.25. Os reparos quando cobertos pela garantia serdo efetuados sem qualquer 6nus para o
CONTRATANTE, correndo por conta da CONTRATADA as despesas com trocas de pegas,
materiais, seu transporte, € com a mao-de-obra necessaria. Caso os problemas persistam, deverdo ser
tomadas providéncias corretivas de modo a eliminar essas causas.
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2.20.26. A CONTRATADA repararda ou substituird, as suas expensas, todas as pecas,
componentes, equipamentos € materiais necessarios aos reparos ou substituicdes que venham a ser
feitos durante o periodo de garantia.

2.20.27. Os reparos ou substituicdes serdo feitos por equipe técnica da CONTRATADA ou,
eventualmente apos entendimento prévio, com mao-de-obra do CONTRATANTE ou técnicos seus,
sempre sob supervisdo e responsabilidade da CONTRATADA.

2.20.28. Os componentes ou equipamentos das instalagdes ou sistemas, objeto deste Caderno
de Encargos e Especificagdes Técnicas, danificados por falhas de qualquer item sob garantia, serdo
também reparados ou substituidos pela CONTRATADA.

2.20.29. Em caso de inexisténcia da peca de reposicdo no estoque da CONTRATADA esta
utilizara, por acordo entre as partes, pe¢as do estoque do CONTRATANTE, caso o possua,
obrigando-se a repd-las por outras novas ou reparadas, no prazo que for convencionado.

2.20.30. Para o fim de substituicdo de qualquer pega defeituosa, a CONTRATADA utilizara
versoes aperfeigoadas da mesma, que nao impliquem alteragdo no equipamento em que a mesma sera
instalada.

2.20.31. Uma vez realizado o reparo ou substitui¢do da peca defeituosa, a CONTRATADA

garantira o desempenho original especificado para o correspondente equipamento ou material da
instalagdo ou sistema reparado.

2.20.32. Se apos a entrega de qualquer instalagdo, sistema, subsistema ou lote, surgirem
defeitos ou imperfei¢cdes que ocasionem imobilizagdes dos mesmos, durante um periodo superior a
10 (dez) dias, o periodo de garantia dos equipamentos ou materiais de tais instalagdes, sistemas,
subsistemas ou lotes ficardo automaticamente prorrogados por tempo equivalente ao que exceder
aquele periodo.

2.20.33. Qualquer interferéncia, fisica ou operacional, entre equipamentos do subsistema ou
com demais equipamentos instalados no ambito do CONTRATANTE, detectada a qualquer momento
e até o vencimento da garantia, devera ser corrigida, imediatamente, sem qualquer 6nus para o
mesmo.

2.20.34. O termo de garantia emitido ao final do servigo, pelo prestador de servigo vinculado a
CONTRATADA, devera descrever claramente os limites ¢ a duracdo da garantia, considerando o
periodo minimo de 36 (trinta e seis) meses, para cada componente da instalagdo ou sistema instalado.
Mesmo que a CONTRATADA tenha contratado outros prestadores de servigo, a garantia final serd
dada e mantida ao CONTRATANTE pela CONTRATADA.

2.20.35. A CONTRATADA devera prestar assisténcia técnica/manutengdo preventiva dos bens
e sistemas, durante o periodo de garantia, no local de instalacdo dos mesmos, sendo que a
CONTRATADA devera apresentar o plano completo de manutenc¢do, a qual deve ser efetuada por
mao-de-obra qualificada e treinada de acordo com as recomendacdes do fabricante, visando prover a
totalidade de servigos preventivos e preditivos de manutencgao, testes e reparos.

2.20.36. A periodicidade da manutencdo e testes deverd ser conforme recomendado pelos
fabricantes.

2.21. Defeito Oculto

2.21.1. Entende-se por Defeito Oculto aquele que venha a ocorrer e que ndo tenha sido

percebido durante o periodo de garantia, podendo ser decorrente de falha de interpretagdo do projeto,
concepgdo, instalagdo, material, ou de supervisio de montagem devidamente comprovada pelo
CONTRATANTE. Excluem-se os defeitos provenientes do desgaste normal de operagdo ou do uso
indevido do equipamento, desde que este fato seja efetivamente comprovado pela CONTRATADA.

2.21.2. Na ocorréncia de Defeito Oculto, a CONTRATADA se obriga a prosseguir prestando
assisténcia técnica total, idéntica a do periodo de garantia, conforme venha a ser necessario, no
sentido de sanar a irregularidade.

2.22. Pecas de Reposicao
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2.22.1. A CONTRATADA tera a obrigacao de fornecer todas as pecas de reposi¢ao durante o
periodo de vigéncia da garantia.

2.22.2. A CONTRATADA devera adquirir seus equipamentos em fabricas que garantam o
fornecimento de pegas de reposi¢cao por um periodo minimo de 05 (cinco) anos, contados a partir da
emissao do Termo de Recebimento Definitivo do sistema.

2.23. Outras Despesas a Cargo da Contratada

2.23.1. As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrdo por conta exclusiva da
CONTRATADA:

2.23.1.1. Alojamentos, estadia e alimentagdo de pessoal;
2.23.1.2. Plataformas necessarias para a execugao dos servigos;
2.23.1.3. Transporte de materiais e equipamentos;

2.23.14. Transporte de pessoal administrativo e técnico.

3. SERVICOS GERAIS

3.1. Transporte e equipamentos

3.1.1. Os materiais necessarios para desenvolvimento dos trabalhos deverao ser transportados
para o canteiro de obras em horario acordado com a FISCALIZACAO.

3.1.2. A CONTRATADA somente deverd transportar os materiais a serem instalados no
momento da execugdo dos servigos.

3.1.3. O transporte de materiais sera de responsabilidade da CONTRATADA, que
providenciard equipamentos, dispositivos, pessoal e supervisdo necessdrios, considerando tanto a
movimentagdo até o local dos servigos como o seu transporte vertical e horizontal na mesma, no local
de sua aplicacdo definitiva, devendo para isso prever todos os equipamentos necessarios para
alcamento e transporte de quaisquer maquinas ou materiais que venham a ser instalados, salvo
aqueles previstos nas composi¢cdes dos itens da planilha or¢amentdria que compde o Termo de
Referéncia/Projeto Basico.

3.1.4. Andaimes, suportes auxiliares e/ou elementos de algamento deverdo ser removidos
logo apos a sua utilizacao.

3.1.5. Todas as partes integrantes de fornecimento terdo embalagens adequadas para proteger
o conteudo contra danos durante o transporte, desde a fabrica até o local de montagem sob condi¢des
que envolvam embarques, desembarques, transportes por rodovias nao pavimentadas e/ou via
maritima ou aérea.

3.1.6. Além disto, as embalagens serdo adequadas para armazenagem por periodo de, no
minimo, 01 (um) ano, nas condigdes citadas anteriormente.

3.1.7. A CONTRATADA adequard, se necessario, seus métodos de embalagem, a fim de
atender as condi¢des minimas estabelecidas acima, independente da inspe¢do e aprovacdo das
embalagens pelo CONTRATANTE.

3.2 Armazenamento de materiais
3.2.1. Todo material deverd ser armazenado de maneira cuidadosa e segura em local a ser
indicado pelo CONTRATANTE.
3.2.2. A CONTRATADA restara responsavel por seu trabalho e pelos materiais armazenados

e, também, pelos equipamentos ali instalados e dispostos, até a data da inspe¢do final, devendo,
durante a fase de instalagdo, proteger o equipamento contra danos causados por seu trabalho ou por
terceiros, bem como proceder ao isolamento do local.
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3.3. Remoc¢ao de entulhos

3.3.1. Os entulhos gerados serdo retirados do canteiro e serdo levados até cagamba para
acondicionamento em local e horario determinados pela FISCALIZACAO, em consondncia aos
Orgaos Publicos se Coleta e Limpeza competentes.

3.3.2. A CONTRATADA deve estar ciente de que os funcionarios que porventura
trabalharem em horario fora do expediente deverdo ser previamente autorizados pela
CONTRATANTE, com custas extras a encargo da CONTRATADA.

3.3.3. Todo o material descartado que sair do local dos servigos sera remunerado conforme
previsto na planilha orcamentédria, devendo ser destinado a local de bota-fora legalizado mais
proximo, com utilizagdo de transporte com caminhdo também discriminado em planilha de
or¢camento.

3.34. Ainda no tocante ao transporte, devera ser procedido com o maximo cuidado, sem
danificar a area de entorno e os materiais reaproveitaveis, que serdo armazenados em contéiner
proprio (se assim for o caso) para posterior reutilizagao.

4. ADMINISTRACAO LOCAL
4.1. Descriciao dos Servicos:
4.1.1. Administragao da Obra / Servigo;
4.1.2. Execucao do servigos constantes em planilha or¢amentaria;
4.1.3. Limpeza geral.
4.2. Dentro da metodologia de trabalho adotada, as atividades serdo realizadas e organizadas da
seguinte forma:
4.2.1. Planejamento e Programacao;
42.2. Alocacao de recursos humanos;
4.2.3. Programagdo de reunides periddicas de acompanhamento em conjunto com o
CONTRATANTE, se necessario;
4.2.4. Execug¢do e acompanhamento dos servigos;
42.5. Revisao e coordenacao;
4.2.6. Entrega e aceitagdo dos servigos;
4.2.7. Eventuais corregdes e adequacdes concomitantemente a execucao das obras e servigos

de engenharia.

4.3. A entrega dos servicos previstos neste Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas
devera ser realizada conforme Cronograma Fisico-financeiro, de modo a permitir ao CONTRATANTE,
como acima citado, tempo para a completa conferéncia dos mesmos.

4.4, Administracao do Canteiro

44.1. A CONTRATADA alocara, para a dire¢do do canteiro de obras, desde o seu inicio até
a sua conclusao (recebimento provisorio):

4.4.1.1. Engenheiro Civil: Categoria e carga horaria conforme estipulado em
planilha or¢camentaria e memoria de calculo;

4.4.1.2. Encarregado Geral: Categoria e carga horaria conforme estipulado em
planilha or¢amentaria e memoria de calculo.

4.4.2. Como critério de verificacdo de experiéncia, considera-se para este projeto o seguinte
tempo de servico minimo, com comprovacao, para o enquadramento profissional de engenharia:
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Engenheiro Master, Profissional com nivel superior com no minimo 15 anos de experiéncia.
Engenheiro Sénior, Profissional com nivel superior com experiéncia entre 10 e 15 anos.
Engenheiro Pleno, Profissional com nivel superior com experiéncia entre 5 ¢ 10 anos.
Engenheiro Junior, Profissional com nivel superior com até 05 anos de experiéncia.

4.4.3. O engenbheiro civil ficard responsavel pela supervisdo dos servigos e obras contratados,
sendo que o contato entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA devera ocorrer por intermédio
desse profissional, ou pelo mestre de obras, salvo excepcionalidades a serem estipuladas pela
fiscalizacdo do servigo ao longo da execucao do servigo.

4.4.4. O descumprimento da carga horaria estipulada, sem apresentacdo de justificativa,
podera acarretar para a CONTRATADA a glosa do valor respectivo.

4.5. Engenheiro Civil de obra Junior

4.5.1. Funcao do Engenheiro Civil de Obra Junior: Coordenar, supervisionar e orientar etapas
de projetos de engenharia civil, gerenciando obras, controlando a qualidade de empreendimentos,
prestando consultoria, assisténcia e assessoria.

4.5.2. Este profissional serd remunerado por hora, sendo previsto 1 hora de servigos diarios,
ao longo dos dias uteis de servico, conforme planilha or¢amentéria.

4.6. Encarregado

4.6.1. Fun¢do do Encarregado: Supervisiona colaboradores, leitura e execucdo de projetos,
acompanha cronograma ¢ medi¢des de obras e controla equipamentos, contratagdo de servigos e
matéria-prima. Participa na compras de suprimentos e prospeccao de fornecedores, dentre outros.

4.6.2. Este profissional serd remunerado por més, sendo previstas 176 horas de servicos
mensais, 44 horas por semana, ao longo dos dias uteis, conforme planilha orcamentaria.

4.7. Cronograma Fisico-Financeiro

4.7.1. Em face de eventual acréscimo de servicos que impactem no cronograma fisico-
financeiro da obra, caberd 8 CONTRATADA rever e elaborar um novo cronograma fisico-financeiro,
considerando os valores das atividades, os periodos previstos para medicdo das obras, a
disponibilidade fisico-financeira do CONTRATANTE, tudo antes sendo submetido a aprovacdo da

FISCALIZACAO.
4.8. Responsabilidades e Sigilo das Informacoes
4.8.1. A CONTRATADA devera providenciar toda e qualquer documentacdo necessaria a

execucao dos servigos.

4.8.2. Imprevistos diversos serdo de Onus exclusivo da CONTRATADA, até o limite
estabelecido no edital de licitagdo. Servicos extras com Onus para 0 CONTRATANTE somente
poderdo ser executados, se autorizados expressamente pela autoridade competente.

4.8.3. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa realizacdo e eficiéncia
de todos os servigos, de acordo com o presente Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas,
Edital, Projetos e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por quaisquer danos
eventualmente decorrentes da realizagao de ditos trabalhos.

4.8.4. A CONTRATADA também assumird a integral responsabilidade e garantia pela
execucao de qualquer modificacdo ou projeto alternativo que forem eventualmente por ele propostos
e aceitos pelo CONTRATANTE, incluindo eventuais consequéncias advindas destas modificagdes
nos servigos seguintes.

4.8.5. A CONTRATADA ficara para sempre corresponsavel pelo sigilo das informagoes
a que, de qualquer forma, tiver acesso e, principalmente, dos detalhes relativos aos pontos
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criticos de seguranca da edificacdo (entradas, grades, acessos, galerias subterraneas, detencao
provisoria, central de processamento de dados, central telefonica, central de transmissio de
dados, dutos de ar condicionado, demais sistemas etc.). Os arquivos ou plantas relativas a este
projeto que forem executados deverdo ser guardados de forma diferenciada dos demais
documentos, ressalvados tanto fisica quanto a sua responsabilidade individual, bem como da
responsabilidade coletiva da CONTRATADA. O descarte de plantas, desenhos, croquis,
rascunhos e demais documentos deverio ser precedidos da destruicio dos mesmos.

4.8.6. Cuidados especiais também deverao ser tomados em qualquer encaminhamento,
quando os mesmos deverdo ser entregues em envelopes lacrados, constando a inscricio
“CONFIDENCIAL”, encaminhados por meio de documento explicativo. Maiores informacdes
poderio ser oportunamente fornecidas pelo CONTRATANTE.

4.8.7. Toda e qualquer pessoa que tome conhecimento de dados, informacoes e do
Sistema de Monitoramento de Imagens objeto deste instrumento regulador, assim como dados
referentes as instalacoes e assuntos internos das delegacias, fica, automaticamente, responsavel
pela preservacao de seu sigilo e sujeito ao disposto no art. 153 do Codigo Penal Brasileiro.

4.8.8. Para cumprimento deste item sera exigido Termo de Compromisso de
Manutenc¢io de Sigilo dos servidores, funcionarios e empregados que direta e indiretamente
terao acessos a dados, informacoes e ao Sistema.

4.9. Projeto, Materiais, Equipamentos e Critérios de Analogia

4.9.1. Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou ndo
alteragdo de custo da obra ou servigo, sera executada sem autorizagdo do CONTRATANTE (através
da FISCALIZACAO).

4.9.2. Em caso de itens presentes neste Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas e ndo
incluidos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execugdo dos servigos, uma vez
que os documentos que compdem o Termo de Referéncia/Projeto Basico detalham a si e aos demais,
complementam-se, ¢ formam, dessa forma, todo o escopo contratado.

4.9.3. Em caso de divergéncias entre os desenhos de execugdo dos projetos e as
especificagdes, a FISCALIZACAO devera ser consultada, a fim de definir qual a posi¢do a ser
adotada.

4.9.4. Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os

de escala maior. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes em escala, prevalecerao
as primeiras, sempre precedendo consulta a FISCALIZACAO.

4.10. Programacio

4.10.1. A programagdo do referido servi¢o de engenharia sera feita mediante acordo com a
FISCALIZACAO, que podera determinar as etapas e locais prioritarios para a execug¢ao.

4.10.2. O prazo total esta previsto com base na realiza¢dao dos trabalhos em horario comercial,
de segunda a sexta-feira, sendo seu inicio contado a partir da emissdo de Ordem de Servico, que
serd expedida, em até 7 (sete) dias uteis posteriores a publicacdo do contrato em Diario Oficial da
Unido, salvo excepcionalidades.

4.10.3. Os servicos serdo realizados concomitantemente aos trabalhos desenvolvidos pelo
CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA prever a mobilizacdo e desmobilizacdo de equipe ¢
equipamentos na presenca de servidores e outros no local, ou seja, mantendo o canteiro de obras e
o local sempre limpos e em condi¢des de mobilidade.

4.10.4. Ap6s a adjudicagdo do licitante vencedor e no minimo 5 (cinco) dias anterior a data de
execugao dos servicos, a CONTRATADA devera providenciar a listagem de todos os operarios e
pessoal técnico (com nome completo, RG, CPF e nome da mae) e veiculos (nimero da placa) que
terdo acesso as dependéncias do CONTRATANTE, se possivel durante todo o periodo de
vigéncia/prazo dos servicos, que devera ser entregue ao responsavel pela administracdo da unidade
local (Plano de mobilizacao).
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4.10.5. As etapas de mobiliza¢do e desmobilizagdo deverdo ser definidas em conjunto com a
FISCALIZACAO, de forma a interferir o minimo possivel com a rotina do local de intervengdo e
instalagdo.

4.10.6. A possibilidade de trabalho noturno e aos finais de semana, quando necessario e

aprovado pela FISCALIZACAO, e sempre as expensas da CONTRATADA no que tange ao labor
fora do horario comercial, devera estar prevista em termos de mobilizagdo de equipe e equipamentos
quando os trabalhos a serem executados exigirem tal postura.

4.10.7. Cabera a CONTRATADA a responsabilidade de estabelecer os contatos com o
CONTRATANTE para ter conhecimento da data prevista para expedi¢do de Ordem de Servico, bem
como para dar inicio aos trabalhos.

4.10.8. A localizacao das instalagdes provisorias (nelas incluidos — quando necessario —
barracdes, sanitdrios, contéineres em geral, almoxarifados, placa}s de identificagdo de obra/servigo
etc.) obedecerd a programacao a ser aprovada pela FISCALIZACAO do CONTRATANTE.

4.10.9. A CONTRATADA deverd apresentar ao CONTRATANTE (através da
FISCALIZACAO), a cada medigdo e sempre que solicitado, o programa de produgdo por etapa e
producdo progressiva dos trabalhos, com a quantidade, o tipo e caracteristica de cada servigo, de
modo a se conhecer a perfeita situagdo do Cronograma.

4.11. Fiscalizagio do CONTRATANTE

4.11.1. Devido a competéncia legal de segurancga na area objeto de intervenc¢do nesse projeto
executivo, a FISCALIZACAO deverd ser exercida por servidores da PF, com formacdo em
Engenharia e/ou Arquitetura, e devido registro no Conselho Profissional respectivo, designada pelo
CONTRATANTE, a qual sera investida de plenos poderes para:

a) solicitar da CONTRATADA a substitui¢do, no prazo de 24 horas, de qualquer profissional
ou operario que embarace a sua FISCALIZACAO;

b) rejeitar servigos defeituosos ou materiais que nao satisfacam ao objeto contratado,
obrigando-se a CONTRATADA a refazer os servigos ou substituir os materiais, sem 6nus para
o CONTRATANTE e sem alteragdo do Cronograma (ocorrendo tal hipétese, a CONTRATADA
deverd tomar as providéncias que se fizerem necessarias dentro do prazo de 48 horas da
identificacao do problema);

c) sustar qualquer servigo que ndo seja executado de acordo com a melhor técnica, sem que
este tenha direito a qualquer indenizagao;

d) solicitar projetos, copias de documentos etc. relativos as obras ou servigos;

e)fiscalizar, juntamente com a supervisdo e coordenagdo da CONTRATADA, a execucao dos
servigos, podendo solicitar a modificagdo imediata da execugdo do servigo, a fim de cumprir o
projeto e seus anexos.

4.11.2. A acdo ou omissdo total ou parcial da FISCALIZACAO ndo eximirda a
CONTRATADA de sua responsabilidade pela execucdo das obras, servicos e instalagdes contratadas.

4.12. Medicao de Servico

4.12.1. A cada fase, nas datas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro, correspondera uma
afericao das obras ou servicos executados.

4.12.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante na licitagdo, estiverem
executados em sua totalidade.

4.12.3. Nao sera considerada como etapa efetivamente concluida materiais apenas postos
no local, sendo necessario além do fornecimento a sua completa instalacido, teste e perfeito
funcionamento para que se possa efetuar a medi¢ao e posterior pagamento.
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4.12.4. Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente
concluidas, o cronograma fisico-financeiro devera ser elaborado de forma a refletir o real andamento
esperado dos servicos. Quando de etapas ndo concluidas, serd pago apenas servicos executados
devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

4.12.5. Ao completar cada etapa da execugdo dos servigos, serd feita a medicao, devendo a
CONTRATADA apresentar, via correio eletronico, sua proposta de medicdo de servigos através de
planilha (cujo modelo sera oportunamente encaminhado pelo CONTRATANTE), com colunas em
Reais, percentual e saldo, igualmente em Reais e percentual de cada item e subitem da planilha
orcamentaria, acompanhado necessariamente de memoria de célculo indicando nesta os trechos
levantados para a melhor compreensdo das quantidades apontadas em planilha, e apresentd-la a
FISCALIZACAO, no minimo 5 (cinco) dias antes da data da medigdo para avaliagdo dos servigos
com posterior verificagdo no local pela FISCALIZACAO que a atestara.

4.12.6. A CONTRATADA devera apontar em planilha de medi¢ao os servigos (material mais
mao-de-obra) efetivamente concluidos at¢é a data da medigdo, ndo sendo aprovados pela
FISCALIZACAO servicos executados de forma incompleta tampouco a alegacdo de material
simplesmente adquirido por meio de nota fiscal ou posto obra.

4.12.7. Somente apds o atesto da FISCALIZACAO podera a CONTRATADA emitir Nota
Fiscal — NF que devera ser acompanhada, além da planilha de medi¢do de servigos e memoria de
calculo, dos demais documentos de regularidade para com a Seguridade Social (CND) e com o Fundo
de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS).

4.12.8. O pagamento das notas fiscais estara a cargo da unidade responsavel pelo servigo.
4.13. Registro de Ocorréncias
4.13.1. Devera ser instituido um livro Diario de Obra ou Registro de Ocorréncias ou Livro de

Ocorréncias, que devera possuir termo de abertura e paginas numeradas em 3 (trés) vias, sendo 2
(duas) destacaveis. O livro também podera ser em arquivo eletronico, se assim autorizado pela
FISCALIZACAO.

4.13.2. O Didario de Obra devera ser apresentado ao CONTRATANTE no primeiro dia de
vigéncia do contrato ¢ ser mantido no local até o seu término, podendo ser transcrito ¢ melhor
detalhado em arquivos eletronicos, se assim autorizado pela FISCALIZACAO.

4.13.3. A comunicagdo entre a CONTRATADA e a FISCALIZACAO deveri ser feita nio so
através do Diario de Obra, mas também Via~f0ne, via e-mail, pessoalmente, ou por solicitagdes por
escrito, a critério ¢ escolha da FISCALIZACAO.

4.13.4. Além do preenchimento normal dos campos, a CONTRATADA deverad registrar,
diariamente, o nimero e a qualificagdo dos operarios em servigo, entrada ¢ saida de materiais e
equipamentos, condi¢des climaticas que possam interferir no andamento dos servigcos e uma
descri¢do sucinta dos mesmos, assim como outros fatos passiveis de registro.

4.13.5. Todas as folhas serdo vistadas pela FISCALIZACAO, que, na conclusdo de cada fase
dos servicos prestados, destacara uma das vias para controle do CONTRATANTE. Caso se opte
também pelo meio digital, as folhas deverdo ser encaminhadas para e-mail informado pela
FISCALIZACAO em momento oportuno.

4.13.6. Deverdo ser apresentadas, na portaria da Unidade da Policia Federal, notas fiscais de
simples remessa de todos os equipamentos e materiais que entrarem ou sairem das dependéncias da
mesma, se assim achar a FISCALIZACAO necessaria e adequada tal apresentagao.

4.13.7. O caderno completo, apds o término dos , serd entregue formalmente ao
CONTRATANTE.

5. DISPOSICOES FINAIS

5.1. A inspe¢do minuciosa de toda a constru¢do devera ser efetuada pelos profissionais

responsaveis pelos servicos da CONTRATADA e do CONTRATANTE, acompanhados do mestre ou
encarregado, para constatar e relacionar os arremates e retoques finais que se fizerem necessarios. Em
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consequéncia desta verificagdo, terdo de ser executados todos os servicos de revisdao levantados que se
julguem necessarios.

5.2. Serdo procedidos testes para verificacdo de todas as instalagdes, aparelhos, equipamentos da
edificacdo, para evitar reclamacdes futuras.

5.3. Todo e qualquer servigo complementar, visando entregar o prédio em perfeitas condi¢des de
utilizagdo, de acordo com legislagdo municipal e normas da ABNT, devera ser previsto e executado pela
CONTRATADA.

5.4. A entrega dos servicos ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas, em contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor
(Lein® 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e legislagdo correlata).

5.5. A CONTRATADA devera providenciar a certiddo negativa de débitos junto ao INSS, a
CND, além de toda e qualquer documentagdo necessaria a execugao dos servigos contratados.

5.6. Apbs o recebimento provisério da obra ou servico, e até o seu recebimento definitivo, a
CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugdo das imperfei¢des
detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independente de sua responsabilidade

civil.

5.7. Deverdo ser providenciadas baixas, junto ao CREA da regido, da responsabilidade técnica
de todos os envolvidos e registrados no conselho.
5.8. A CONTRATADA entregara a FISCALIZACAO da PF toda a documentagio referente a

essas providéncias, assim como todos os certificados de garantia oferecidos pelos subempreiteiros e
fornecedores, os quais sempre deverdo ser emitidos em nome da PF.

5.9. Imprevistos diversos serao de onus exclusivo da CONTRATADA até¢ o limite estabelecido
no Edital de Licitagdo da Obra/Servigo. Servicos extras com Onus para a PF, somente poderdo ser
executados, se autorizados expressamente pela autoridade competente.

5.10. Cadernos de encargos e especificagdes técnicas especificas para cada obra estdo separados
por partes (parte 2 a 7) a este Anexo.

Documento assinado eletronicamente por GERSON MAGGI, Agente de Policia Federal, em
14/06/2021, as 12:12, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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