
 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL EM MINAS GERAIS

CNPJ: 00.394.494/0029-37 

Obra

REFORMA INTERNA DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM 

GOVERNADOR VALADARES

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 GERENCIAMENTO DA OBRA 171.697,08 14,27 %

 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 146.271,20 12,16 %

 1.1.1  ARQ-01 Próprio PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO, CONFOMRE PORTARIA MTE 1510/2009 Unidade             1,00 0,00 1.319,53 1.319,53 0,00 1.319,53 1.319,53 0,11 %

 1.1.2  93567 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES             5,00 16.052,93 219,65 16.272,58 80.264,65 1.098,25 81.362,90 6,76 %

 1.1.3  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H           30,00 80,86 1,17 82,03 2.425,80 35,10 2.460,90 0,20 %

 1.1.4  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES             5,00 9.431,07 307,04 9.738,11 47.155,35 1.535,20 48.690,55 4,05 %

 1.1.5  101399 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES             2,00 2.798,04 746,91 3.544,95 5.596,08 1.493,82 7.089,90 0,59 %

 1.1.6  101452 SINAPI SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES             2,00 1.814,87 725,88 2.540,75 3.629,74 1.451,76 5.081,50 0,42 %

 1.1.7  ARQ-02 Próprio ART EXECUÇÃO DE OBRA - CREA/MG unid             1,00 0,00 265,92 265,92 0,00 265,92 265,92 0,02 %

 1.2 CANTEIRO DE OBRAS 21.408,22 1,78 %

 1.2.1  00010776 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
MES             5,00 0,00 457,03 457,03 0,00 2.285,15 2.285,15 0,19 %

 1.2.2  00010776 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
MES             5,00 0,00 457,03 457,03 0,00 2.285,15 2.285,15 0,19 %

 1.2.3  ARQ-03 Próprio INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA CONTAINERS unid             1,00 113,66 1.300,46 1.414,12 113,66 1.300,46 1.414,12 0,12 %

 1.2.4  01.09.01 SUDECAP MOBILIZACAO E DEMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN             4,00 0,00 450,00 450,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,15 %

 1.2.5  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m²           85,00 11,59 148,69 160,28 985,15 12.638,65 13.623,80 1,13 %

 1.3 PLACA DE OBRA 1.752,66 0,15 %

 1.3.1  ARQ-02A Próprio PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL (300X200)CM m²             6,00 9,43 282,68 292,11 56,58 1.696,08 1.752,66 0,15 %

 1.4 ANDAIME PARA MONTAGEM DE FORROS 2.265,00 0,19 %

 1.4.1  00010527 SINAPI

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 

TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO 

SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)

MXMES         150,00 0,00 15,10 15,10 0,00 2.265,00 2.265,00 0,19 %

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 14.123,09 1,17 %

 2.1  97637 SINAPI
REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²         440,25 1,39 0,44 1,83 611,94 193,71 805,65 0,07 %

 2.2  97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m²           16,12 4,70 1,52 6,22 75,76 24,50 100,26 0,01 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI (08/2021- MG)

SICRO3 (04/2021 - MG)

ORSE (08/2021 - SE)

SETOP (07/2021 - MG)              

IOPES (08/2021 - ES)

SIURB (01/2021 - SP)

SIURB INFRA (01/2021 - SP)

SUDECAP (07/2021 - MG)

CPOS (08/2021 - SP)

FDE (07/2021 - SP)

Padrão -  24,2%

Equipamento -  15,06%
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und  Quant. 
Valor Unit Total

Peso (%)
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 2.3  97645 SINAPI
REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²           25,80 13,05 12,73 25,78 336,69 328,43 665,12 0,06 %

 2.4  97638 SINAPI

REMOÇÃO DE FOLHAS DE PORTAS PARA TROCA DE FECHADURAS E 

REVESTIMENTOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m²           49,14 4,05 1,26 5,31 199,01 61,92 260,93 0,02 %

 2.5  97640 SINAPI
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²         668,80 0,88 0,27 1,15 588,54 180,58 769,12 0,06 %

 2.6  97641 SINAPI
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²           77,96 2,53 0,83 3,36 197,23 64,71 261,94 0,02 %

 2.7  GVS-01 Próprio RETIRADA DE CARPETE m²           49,85 3,07 1,16 4,23 153,03 57,83 210,86 0,02 %

 2.8  GVS-02 Próprio REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO m²             1,80 10,26 3,85 14,11 18,46 6,93 25,39 0,00 %

 2.9  GVS-03 Próprio REMOÇÃO DE ARMÁRIOS SOB MEDIDA m²             9,10 38,50 11,77 50,27 350,35 107,10 457,45 0,04 %

 2.10  GVS-04 Próprio
RETIRADA DE CAIXA DE INCENDIO, INCLUSIVE REGISTROS, MANGUEIRA 

E ACESSÓRIOS
UN             1,00 25,94 7,81 33,75 25,94 7,81 33,75 0,00 %

 2.11  97666 SINAPI
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN             3,00 4,57 1,42 5,99 13,71 4,26 17,97 0,00 %

 2.12  97663 SINAPI
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
UN             2,00 6,27 1,95 8,22 12,54 3,90 16,44 0,00 %

 2.13  97665 SINAPI
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN           85,00 0,65 0,21 0,86 55,25 17,85 73,10 0,01 %

 2.14  97660 SINAPI
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS/DISJUNTORES, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN           55,00 0,34 0,10 0,44 18,70 5,50 24,20 0,00 %

 2.15  97661 SINAPI
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M      1.750,00 0,34 0,11 0,45 595,00 192,50 787,50 0,07 %

 2.16  97638 SINAPI
REMOÇÃO DE PERSIANAS, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²         155,61 4,05 1,26 5,31 630,22 196,06 826,28 0,07 %

 2.17  97662 SINAPI
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES DE HIDRANTE A SER REMANEJADO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M           15,00 0,25 0,07 0,32 3,75 1,05 4,80 0,00 %

 2.18  97662 SINAPI
REMOÇÃO DE DE TUBULAÇÕES DE AR CONDICIONADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M         160,00 0,25 0,07 0,32 40,00 11,20 51,20 0,00 %

 2.19  GVS-05 Próprio RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - SPLIT E JANELA UN           22,00 16,03 4,69 20,72 352,66 103,18 455,84 0,04 %

 2.20  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³             0,15 27,37 9,84 37,21 4,10 1,48 5,58 0,00 %

 2.21  97634 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO (AZULEJOS), DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²           37,02 6,33 2,11 8,44 234,33 78,11 312,44 0,03 %

 2.22  97634 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO (PISO), DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²           10,63 6,33 2,11 8,44 67,28 22,43 89,71 0,01 %

 2.23  97636 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²           22,70 4,16 10,29 14,45 94,43 233,58 328,01 0,03 %
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 2.24  102191 SINAPI
REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE 

ALUMÍNIO OU PVC (PORTA P10). AF_01/2021
m²             8,80 11,03 3,74 14,77 97,06 32,91 129,97 0,01 %

 2.25  90439 SINAPI
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015
UN           15,00 34,82 9,82 44,64 522,30 147,30 669,60 0,06 %

 2.26  90436 SINAPI
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015
UN           10,00 8,57 2,01 10,58 85,70 20,10 105,80 0,01 %

 2.27  ARQ-05 Próprio
RETIRADA DE MATERIAIS, TRANSPORTE E DESCARGA - ATÉ 30 KM (BOTA 

FORA)
m³           91,38 7,60 65,00 72,60 694,48 5.939,70 6.634,18 0,55 %

 3 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 527,62 0,04 %

 3.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
m³             0,39 40,58 15,23 55,81 15,82 5,94 21,76 0,00 %

 3.2  96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
m²             0,87 4,73 9,78 14,51 4,11 8,51 12,62 0,00 %

 3.3  96539 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m²             3,48 40,73 61,81 102,54 141,74 215,09 356,83 0,03 %

 3.4  102475 SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³             0,21 47,47 345,60 393,07 9,96 72,58 82,54 0,01 %

 3.5  92874 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m³             0,21 18,43 6,32 24,75 3,87 1,32 5,19 0,00 %

 3.6  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG             1,02 5,00 14,44 19,44 5,10 14,72 19,82 0,00 %

 3.7  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG             1,60 2,56 15,48 18,04 4,09 24,77 28,86 0,00 %

 4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES 788,02 0,07 %

 4.1  98546 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018

m²             7,41 17,37 64,17 81,54 128,71 475,50 604,21 0,05 %

 4.2  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
m²             5,50 7,72 25,70 33,42 42,46 141,35 183,81 0,02 %

 5 PAREDES E PAINEIS 412.300,82 34,27 %

 5.1  87513 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m²           45,30 36,48 50,05 86,53 1.652,54 2.267,26 3.919,80 0,33 %

 5.2  93202 SINAPI
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 

MACIÇO. AF_03/2016
M             4,35 9,63 11,87 21,50 41,89 51,63 93,52 0,01 %

 5.3  ARQ-06 Próprio
LIGAÇÃO ENTRE ALVENARIA E ESTRUTURA OU ENTRE ALVENARIA NOVA 

E ANTIGA (BARRAS DE FERRO DN 6,3MM)
M           35,00 2,27 8,93 11,20 79,45 312,55 392,00 0,03 %
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 5.4  93192 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 

PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M             8,75 6,79 36,73 43,52 59,41 321,39 380,80 0,03 %

 5.5  93186 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016
M             2,10 15,37 101,71 117,08 32,27 213,59 245,86 0,02 %

 5.6  GVS-06 Próprio

PERFIL DE ACABAMENTO COM BORRACHA TERMOPLÁSTICA 

VULCANIZADA CONTÍNUA FLEXÍVEL, PARA JUNTA DE DILATAÇÃO DE 

EMBUTIR - PAREDE/PAREDE - FORRO/FORRO

M           12,00 2,88 140,56 143,44 34,56 1.686,72 1.721,28 0,14 %

 5.7  96368 SINAPI

SHAFTS - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 

PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017

m²           10,80 14,72 127,53 142,25 158,97 1.377,33 1.536,30 0,13 %

 5.8  ARQ-24 Próprio

DIVISÓRIA MODULAR PISO TETO PAINEL CEGO 215CM, COM BANDEIRA 

CEGA 85CM, PLACA EM MDF COR INHOTIM (REF DURATEX) E 

ESTRUTURA NA PRETA ANODIZADO FOSCO, INCLUSIVE RODAPÉ 

METÁLICO NA COR PRETA COM SAQUE FRONTAL E PREENCHIMENTO 

COM LÂ DE ROCHA BASALTICA 32KG/M3, ESPESSURA MÍNIMA DE 9CM

m²         223,35 56,48 679,96 736,44 12.614,80 151.869,07 164.483,87 13,67 %

 5.9  ARQ-25 Próprio

DIVISÓRIA MODULAR PISO TETO PAINEL CEGO 100CM, VIDRO DUPLO 

TEMPERADO 6MM COM MICROPERSIANA EMBUTIDA NA COR PRETA 

100CM, COM BANDEIRA CEGA 85CM, EM PLACA MDF COR INHOTIM (REF 

DURATEX) E ESTRUTURA NA PRETA ANODIZADO FOSCO, INCLUSIVE 

RODAPÉ METÁLICO NA COR PRETA COM SAQUE FRONTAL E 

PREENCHIMENTO COM LÂ DE ROCHA BASALTICA 32KG/M3, ESPESSURA 

MÍNIMA DE 9CM

m²         158,40 76,24 1.135,54 1.211,78 12.076,41 179.869,54 191.945,95 15,96 %

 5.10  ARQ-26 Próprio

PORTA CEGA EM MDF COR INHOTIM (REF. DURATEX) 90X215CM, COM 

BANDEIRA CEGA EM MDF NA MESMA COR (PREENCHIMENTO COM LÂ DE 

ROCHA BASALTICA 32KG/M3), INCLUSIVE BATENTES NA COR ANODIZADO 

FOSCO PRETA E FECHADURA PRETA REF PADO 692

UN           16,00 127,07 2.846,77 2.973,84 2.033,12 45.548,32 47.581,44 3,96 %

 6 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 28.274,66 2,35 %

 6.1  98671 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 m²           20,80 25,03 268,21 293,24 520,62 5.578,77 6.099,39 0,51 %

 6.2  101727 SINAPI
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 

3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020
m²           38,98 3,55 144,49 148,04 138,37 5.632,22 5.770,59 0,48 %

 6.3  87739 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 

EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m²           20,80 15,29 51,41 66,70 318,03 1.069,33 1.387,36 0,12 %

 6.4  98685 SINAPI RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M           30,85 6,29 47,06 53,35 194,04 1.451,80 1.645,84 0,14 %

 6.5  101739 SINAPI
RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. 

AF_09/2020
M           25,02 9,90 17,49 27,39 247,69 437,60 685,29 0,06 %

 6.6  98695 SINAPI
SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020
M             6,95 11,52 43,75 55,27 80,06 304,06 384,12 0,03 %
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 6.7  101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M             6,40 15,39 58,40 73,79 98,49 373,76 472,25 0,04 %

 6.8  98672 SINAPI MARCO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 m²             1,54 25,03 272,48 297,51 38,54 419,62 458,16 0,04 %

 6.9  98671 SINAPI
BANCADA DE GUICHÊ EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES 

INTERNOS. AF_09/2020
m²             0,23 25,03 268,21 293,24 5,75 61,69 67,44 0,01 %

 6.10  86889 SINAPI

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA COZINHA - BANCADA 

CENTRAL (3,25X1,15)M E BANCADA DA PIA (2,60X0,70)- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN             6,17 33,91 499,89 533,80 209,22 3.084,32 3.293,54 0,27 %

 6.11  87269 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m²           76,27 14,14 36,90 51,04 1.078,45 2.814,37 3.892,82 0,32 %

 6.12  87878 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m²         102,90 1,63 1,82 3,45 167,72 187,28 355,00 0,03 %

 6.13  89048 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM 

PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, 

PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

m²         102,90 11,67 15,88 27,55 1.200,84 1.634,05 2.834,89 0,24 %

 6.14  101749 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m²           22,70 11,61 29,27 40,88 263,54 664,43 927,97 0,08 %

 7 ESQUADRIAS DE MADEIRA 14.610,69 1,21 %

 7.1  90821 SINAPI

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN             2,00 26,65 235,71 262,36 53,30 471,42 524,72 0,04 %

 7.2  90822 SINAPI

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN             4,00 29,14 252,75 281,89 116,56 1.011,00 1.127,56 0,09 %

 7.3  90806 SINAPI
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P
UN             6,00 92,21 237,31 329,52 553,26 1.423,86 1.977,12 0,16 %

 7.4  100659 SINAPI
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M           29,80 1,27 8,75 10,02 37,84 260,75 298,59 0,02 %

 7.5  GVS-07 Próprio

REVESTIMENTO EM LAMINADO MELANIMICO APLICADO SOBRE 

SUPERFÍCIE DE MADEIRA, ACABAMENTO FOSCO, ESP 0,8MM, 

ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE LIXAMENTO E 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE PARA ASSENTAMENTO

m²         123,00 3,08 54,08 57,16 378,84 6.651,84 7.030,68 0,58 %

 7.6  90830 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN           27,00 18,88 116,38 135,26 509,76 3.142,26 3.652,02 0,30 %
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 8 ESQUADRIAS METÁLICAS 36.310,69 3,02 %

 8.1  ARQ-21 Próprio

PORTA P09 -  PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 

155X230 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (MOLAS 

HIDRÁULICAS, FECHADURA, PUXADORES DE AÇO INOX E BRASÃO 

RECORTADO IMPRESSÃO NAS DUAS FACES), CONFORME PROJETO 

ARQUITETURA

UN             1,00 43,47 2.731,69 2.775,16 43,47 2.731,69 2.775,16 0,23 %

 8.2  ARQ-22 Próprio
PORTA P10 - PORTA DE ABRIR EXISTENTE (TROCA DE VIDROS E 

FORNECIMENTO DE MOLA HIDRÁULICA)
UN             1,00 92,77 2.996,40 3.089,17 92,77 2.996,40 3.089,17 0,26 %

 8.3  91341 SINAPI

PORTA P11- PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²             1,68 7,94 544,20 552,14 13,33 914,26 927,59 0,08 %

 8.4  ARQ-23 Próprio

JANELA J01 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO ABRIR, COM VIDROS E 

FECHAMENTO EM VENEZIANA, BATENTE E FERRAGENS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 94569 COM ALTERAÇÕES)

UN             5,00 39,91 1.835,47 1.875,38 199,55 9.177,35 9.376,90 0,78 %

 8.5  94569 SINAPI

JANELA J02 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²             0,39 35,51 393,15 428,66 13,84 153,33 167,17 0,01 %

 8.6  94569 SINAPI

JANELA J03 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²             1,17 35,51 393,15 428,66 41,54 459,99 501,53 0,04 %

 8.7  94569 SINAPI

JANELA J04 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²             1,41 35,51 393,15 428,66 50,06 554,35 604,41 0,05 %

 8.8  94569 SINAPI

JANELA J05 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²             3,47 35,51 393,15 428,66 123,21 1.364,24 1.487,45 0,12 %

 8.9  102162 SINAPI

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P  (ESQUADRIAS 

NOVAS E RECOMPOSIÇÃO DE EXISTENTES)

m²           16,45 17,72 231,98 249,70 291,49 3.816,07 4.107,56 0,34 %

 8.10  74125/002 SINAPI
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 

COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO
m²             1,10 44,92 515,56 560,48 49,41 567,11 616,52 0,05 %

 8.11  102181 SINAPI
GUICHÊ NUCART - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, 

ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P
m²             0,88 32,09 309,02 341,11 28,23 271,94 300,17 0,02 %

 8.12  ARQ-27 Próprio
REINSTAÇÃO DE PERSIANAS COM ALTERAÇÃO DE TAMANHO, 

CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA
m²         150,07 14,20 68,14 82,34 2.131,04 10.226,02 12.357,06 1,03 %

 9 FORROS 102.971,05 8,56 %

 9.1  96114 SINAPI
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
m²             2,98 8,84 49,94 58,78 26,34 148,82 175,16 0,01 %
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 9.2  96121 SINAPI
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_05/2017
M           53,36 2,07 10,07 12,14 110,45 537,34 647,79 0,05 %

 9.3  ARQ-28 Próprio

FORRO EM LÂ DE PET 100% RECICLÁVEL, TERMOACÚSTICO, 

RESISTENTE A UMIDADE, LAVÁVEL, COM 625X625X25 MM, COR BRANCO 

IR 25, REF TRISOFT OU SIMILAR EQUIVALENTE

m²         830,00 6,09 116,98 123,07 5.054,70 97.093,40 102.148,10 8,49 %

 10 PINTURA INTERNA 28.248,36 2,35 %

 10.1  88497 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m²         292,50 6,03 5,91 11,94 1.763,77 1.728,68 3.492,45 0,29 %

 10.2  88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²      1.445,50 3,61 8,34 11,95 5.218,25 12.055,47 17.273,72 1,44 %

 10.3  88496 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
m²           55,60 13,01 8,25 21,26 723,35 458,70 1.182,05 0,10 %

 10.4  88488 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²           55,60 4,71 8,70 13,41 261,87 483,72 745,59 0,06 %

 10.5  100758 SINAPI

ESQUADRIAS METÁLICAS - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m²         146,16 21,16 14,92 36,08 3.092,74 2.180,71 5.273,45 0,44 %

 10.6  102215 SINAPI
RODAPÉS E MARCOS - PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO 

(RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m²           19,63 7,36 6,96 14,32 144,47 136,63 281,10 0,02 %

 11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 15.096,60 1,25 %

 11.1 ÁGUA FRIA 8.130,22 0,68 %

 11.1.1  89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M           23,40 3,01 5,98 8,99 70,43 139,93 210,36 0,02 %

 11.1.2  89447 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M             6,30 0,53 11,64 12,17 3,33 73,34 76,67 0,01 %

 11.1.3  89987 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN             2,00 5,90 83,60 89,50 11,80 167,20 179,00 0,01 %

 11.1.4  86914 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN             3,00 2,87 41,71 44,58 8,61 125,13 133,74 0,01 %

 11.1.5  86911 SINAPI

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN             2,00 2,19 47,00 49,19 4,38 94,00 98,38 0,01 %

 11.1.6  86915 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN             2,00 1,81 96,86 98,67 3,62 193,72 197,34 0,02 %

 11.1.7  86882 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN             2,00 2,55 16,20 18,75 5,10 32,40 37,50 0,00 %

 
  -  -  / MG

3121055025 / gted.srmg@pf.gov.br 



 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL EM MINAS GERAIS

CNPJ: 00.394.494/0029-37 

Obra

REFORMA INTERNA DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM 

GOVERNADOR VALADARES

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI (08/2021- MG)

SICRO3 (04/2021 - MG)

ORSE (08/2021 - SE)

SETOP (07/2021 - MG)              

IOPES (08/2021 - ES)

SIURB (01/2021 - SP)

SIURB INFRA (01/2021 - SP)

SUDECAP (07/2021 - MG)

CPOS (08/2021 - SP)

FDE (07/2021 - SP)

Padrão -  24,2%

Equipamento -  15,06%
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und  Quant. 
Valor Unit Total

Peso (%)

 11.1.8  86936 SINAPI

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN             2,00 17,58 398,26 415,84 35,16 796,52 831,68 0,07 %

 11.1.9  GVS-08 Próprio
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF 1984 DECA OU 

SIMILAR EQUIVALENTE
UN             2,00 7,82 1,91 9,73 15,64 3,82 19,46 0,00 %

 11.1.10  86904 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN             2,00 7,98 113,01 120,99 15,96 226,02 241,98 0,02 %

 11.1.11  86932 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN             2,00 19,54 388,30 407,84 39,08 776,60 815,68 0,07 %

 11.1.12  95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN             3,00 5,96 40,93 46,89 17,88 122,79 140,67 0,01 %

 11.1.13  GVS-09 Próprio DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS UN             3,00 15,68 45,02 60,70 47,04 135,06 182,10 0,02 %

 11.1.14  GVS-10 Próprio DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO UN             2,00 15,68 45,02 60,70 31,36 90,04 121,40 0,01 %

 11.1.15  100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN             2,00 2,89 39,03 41,92 5,78 78,06 83,84 0,01 %

 11.1.16  GVS-11 Próprio CABIDE METÁLICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO UN             2,00 7,84 17,15 24,99 15,68 34,30 49,98 0,00 %

 11.1.17  GVS-12 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO SOB MEDIDA PARA PIA, 

COM PORTAS E GAVETAS, REVESTIDAS EM FORMICA COR BRANCO, 

FOSCO, COM PUXADORES E CORREDIÇAS METÁLICAS

m²             3,06 367,23 1.172,13 1.539,36 1.123,72 3.586,72 4.710,44 0,39 %

 11.2 ESGOTO SANITÁRIO 1.150,08 0,10 %

 11.2.1  89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M           15,50 19,76 30,21 49,97 306,28 468,25 774,53 0,06 %

 11.2.2  89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M           20,50 8,01 9,02 17,03 164,20 184,91 349,11 0,03 %

 11.2.3  89709 SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN             2,00 1,86 11,36 13,22 3,72 22,72 26,44 0,00 %

 11.3 HIDRANTE 5.816,30 0,48 %

 11.3.1  96765 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN             1,00 81,13 1.157,14 1.238,27 81,13 1.157,14 1.238,27 0,10 %
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 11.3.2  97435 SINAPI
CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN             3,00 16,53 86,64 103,17 49,59 259,92 309,51 0,03 %

 11.3.3  97436 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN             2,00 16,53 90,15 106,68 33,06 180,30 213,36 0,02 %

 11.3.4  97474 SINAPI

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE 

DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN             1,00 16,70 147,91 164,61 16,70 147,91 164,61 0,01 %

 11.3.5  92339 SINAPI
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M           15,50 17,95 231,20 249,15 278,22 3.583,60 3.861,82 0,32 %

 11.3.6  GVS-13 Próprio PLACA INDICATIVA DE "HIDRANTE" EM PVC, DIMENSÕES 20X20CM UN             1,00 2,05 26,68 28,73 2,05 26,68 28,73 0,00 %

 12 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 251.375,03 20,90 %

 12.1  97329 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M         135,00 1,62 63,68 65,30 218,70 8.596,80 8.815,50 0,73 %

 12.2  97327 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4”, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M         403,00 1,38 28,62 30,00 556,14 11.533,86 12.090,00 1,01 %

 12.3  97328 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M         312,00 1,52 50,04 51,56 474,24 15.612,48 16.086,72 1,34 %

 12.4  97330 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M         341,00 1,70 78,29 79,99 579,70 26.696,89 27.276,59 2,27 %

 12.5  89865 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M         311,35 5,07 6,52 11,59 1.578,54 2.030,00 3.608,54 0,30 %

 12.6  GVS-14 Próprio

CANTONEIRA DE FERRO "L" ABAS IGUAIS - 3/4"X1/8", REFORÇADA COM 

BARRA CHATA 7,/8"X1,4" PARA APOIO DAS TUBULAÇÕES DE AR 

CONDICIONADO

UND           32,00 10,48 27,20 37,68 335,36 870,40 1.205,76 0,10 %

 12.7  GVS-15 Próprio
TIRANTES PARA TRAVESSIA DE TUBULAÇÕES DE AR CONDICIONADO - 

VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DN 3/8"
M           73,80 3,80 10,01 13,81 280,44 738,73 1.019,17 0,08 %

 12.8  00042425 SINAPI

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, 

CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, 

CONTROLE S/FIO - REFERÊNCIA FUJITSU, LG OU SIMILAR EQUIVALENTE

UN           12,00 0,00 2.168,36 2.168,36 0,00 26.020,32 26.020,32 2,16 %
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 12.9  00043195 SINAPI

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 

BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, 

CONTROLE S/ FIO -  - REFERÊNCIA FUJITSU, LG OU SIMILAR 

EQUIVALENTE

UN             9,00 0,00 5.117,17 5.117,17 0,00 46.054,53 46.054,53 3,83 %

 12.10  00043196 SINAPI

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 

BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, 

CONTROLE S/ FIO -  - REFERÊNCIA FUJITSU, LG OU SIMILAR 

EQUIVALENTE

UN             8,00 0,00 6.342,00 6.342,00 0,00 50.736,00 50.736,00 4,22 %

 12.11  00039559 SINAPI

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, 

CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO 

PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO -  - REFERÊNCIA FUJITSU, LG OU 

SIMILAR EQUIVALENTE

UN             6,00 0,00 9.743,65 9.743,65 0,00 58.461,90 58.461,90 4,86 %

 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 123.929,70 10,30 %

 13.1 AR CONDICIONADO 40.610,52 3,38 %

 13.1.1  91931 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 -  CABO TERRA

M         266,40 1,39 7,99 9,38 370,29 2.128,54 2.498,83 0,21 %

 13.1.2  91931 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M         520,00 1,39 7,99 9,38 722,80 4.154,80 4.877,60 0,41 %

 13.1.3  91929 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M         340,00 1,07 5,87 6,94 363,80 1.995,80 2.359,60 0,20 %

 13.1.4  91927 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M      2.420,00 0,80 4,12 4,92 1.936,00 9.970,40 11.906,40 0,99 %

 13.1.5  91864 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M         187,00 4,03 8,61 12,64 753,61 1.610,07 2.363,68 0,20 %

 13.1.6  93009 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M           32,00 3,47 18,88 22,35 111,04 604,16 715,20 0,06 %

 13.1.7  96562 SINAPI

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A 

CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE 

ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017

M           66,00 2,76 14,05 16,81 182,16 927,30 1.109,46 0,09 %

 13.1.8  GVS-16 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 

100X50X3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR EQUIVALENTE)
M           66,00 10,44 22,23 32,67 689,04 1.467,18 2.156,22 0,18 %

 13.1.9  GVS-17 Próprio
CRUZETA 100X100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU 

SIMILAR EQUIVALENTE)
M             1,00 5,73 80,54 86,27 5,73 80,54 86,27 0,01 %

 13.1.10  GVS-18 Próprio
CURVA DE INVERSÃO 300X100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. 

MOPA OU SIMILAR EQUIVALENTE)
UN             1,00 5,22 109,86 115,08 5,22 109,86 115,08 0,01 %

 13.1.11  GVS-19 Próprio
CURVA HORIZONTAL 300X100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. 

MOPA OU SIMILAR EQUIVALENTE)
UN             4,00 5,22 70,56 75,78 20,88 282,24 303,12 0,03 %
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 13.1.12  GVS-20 Próprio
EMENDA INTERNA 300X100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. 

MOPA OU SIMILAR EQUIVALENTE)
UN           22,00 5,22 17,86 23,08 114,84 392,92 507,76 0,04 %

 13.1.13  92001 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN           34,00 8,29 15,84 24,13 281,86 538,56 820,42 0,07 %

 13.1.14  93661 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN           21,00 2,55 75,50 78,05 53,55 1.585,50 1.639,05 0,14 %

 13.1.15  93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN             8,00 3,57 76,44 80,01 28,56 611,52 640,08 0,05 %

 13.1.16  93663 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN             6,00 3,57 76,44 80,01 21,42 458,64 480,06 0,04 %

 13.1.17  101896 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN             1,00 35,70 809,71 845,41 35,70 809,71 845,41 0,07 %

 13.1.18  101896 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

175A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN             1,00 35,70 809,71 845,41 35,70 809,71 845,41 0,07 %

 13.1.19  101881 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN             1,00 19,39 1.171,36 1.190,75 19,39 1.171,36 1.190,75 0,10 %

 13.1.20  GVS-21 Próprio
VISOR EM POLICARBONATO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (VISOR EM 

POLICARBONATO, CHAPA ANTIVANDALISMO, ESP 8MM) - 75X35MM
UN             1,00 1.692,84 735,38 2.428,22 1.692,84 735,38 2.428,22 0,20 %

 13.1.21  101565 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M           33,00 0,04 67,22 67,26 1,32 2.218,26 2.219,58 0,18 %

 13.1.22  93011 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M           13,00 4,61 34,03 38,64 59,93 442,39 502,32 0,04 %

 13.2 ILUMINAÇÃO 83.319,18 6,93 %

 13.2.1  91927 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M         600,00 0,80 4,12 4,92 480,00 2.472,00 2.952,00 0,25 %

 13.2.2  91927 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 (CABO NEUTRO - COR AZUL)

M         800,00 0,80 4,12 4,92 640,00 3.296,00 3.936,00 0,33 %

 13.2.3  91925 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 (CABO DE RETORNO)

M      1.300,00 0,64 2,99 3,63 832,00 3.887,00 4.719,00 0,39 %

 13.2.4  91855 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M           46,00 3,88 4,67 8,55 178,48 214,82 393,30 0,03 %
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 13.2.5  91863 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M         450,00 3,39 5,92 9,31 1.525,50 2.664,00 4.189,50 0,35 %

 13.2.6  93009 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M           18,00 3,47 18,88 22,35 62,46 339,84 402,30 0,03 %

 13.2.7  GVS-22 Próprio
VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA - DN 1/4" (TIRANTE PARA 

FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS)
M         125,00 3,80 5,71 9,51 475,00 713,75 1.188,75 0,10 %

 13.2.8  GVS-23 Próprio
LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO 

4000K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 A12W
UN             7,00 10,79 148,29 159,08 75,53 1.038,03 1.113,56 0,09 %

 13.2.9  GVS-24 Próprio

LUMINARIA DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR E ALETA 

PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, PARA 04 LÂMPADAS DE 

LED DE 14W/16W/18W

UN         200,00 10,79 180,83 191,62 2.158,00 36.166,00 38.324,00 3,19 %

 13.2.10  GVS-25 Próprio
LUMINARIA REDONDA DE EMBUTIR, COM FOCO ORIENTÁVEL E 

ACESSÓRIO ANTI-OFUSCANTE, INCLUSIVE 1 LÂMPADA DICROICA DE 50W
UN             3,00 8,08 38,47 46,55 24,24 115,41 139,65 0,01 %

 13.2.11  GVS-26 Próprio
TRANSFORMADOR ELETRÔNICO PARA LAMPADA HALÓGENA DICROICA 

DE 50W
UN             3,00 5,39 22,04 27,43 16,17 66,12 82,29 0,01 %

 13.2.12  100903 SINAPI
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P
UN         800,00 5,07 25,17 30,24 4.056,00 20.136,00 24.192,00 2,01 %

 13.2.13  97610 SINAPI
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN             7,00 3,38 13,24 16,62 23,66 92,68 116,34 0,01 %

 13.2.14  91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN           19,00 8,02 12,83 20,85 152,38 243,77 396,15 0,03 %

 13.2.15  91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN             8,00 12,48 20,56 33,04 99,84 164,48 264,32 0,02 %

 13.2.16  91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN             9,00 16,93 28,31 45,24 152,37 254,79 407,16 0,03 %

 13.2.17  91955 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN             6,00 10,26 15,44 25,70 61,56 92,64 154,20 0,01 %

 13.2.18  91961 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN             1,00 16,93 25,78 42,71 16,93 25,78 42,71 0,00 %

 13.2.19  91969 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN             1,00 23,59 36,12 59,71 23,59 36,12 59,71 0,00 %

 13.2.20  93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN           16,00 1,27 14,12 15,39 20,32 225,92 246,24 0,02 %

 14 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA 2.729,90 0,23 %

 14.1  99814 SINAPI
LIMPEZA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS COM JATO DE ALTA PRESSÃO 

PARA ENTREGA DA OBRA
m²      1.250,00 0,91 0,36 1,27 1.137,50 450,00 1.587,50 0,13 %
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 14.2  99803 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIES INTERNAS PARA ENTREGA DA OBRA m²         840,00 0,99 0,37 1,36 831,60 310,80 1.142,40 0,09 %

Totais ->  R$            228.091,00  R$           974.892,31  R$            1.202.983,31 

TOTAL EM EQUIPAMENTOS

BDI EQUIPAMENTOS 24,20%  R$                           246.934,63 

TOTAL DA OBRA COM BDI  R$                        1.477.416,34 

 R$                                            182.592,28 

BDI 

TOTAL SEM EQUIPAMENTOS  R$                        1.020.391,03 

15,06%  R$             27.498,40 
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