
VALOR NÃO 
DESONERADO 

VALOR DESONERADO + 
4,5 % de CPRB 

Observação

Valor mão de obra 216.007,39R$                   190.243,33R$                  

Valor materiais 1.692.778,26R$               1.768.953,28R$               

% sobre o valor MO 11,32% 9,71%

% sobre o valor MAT 88,68% 90,29%

Valor total 1.908.785,65R$               1.959.196,61R$               

1.908.785,65R$               NÃO DESONERADO
Obs.: As justificativas relativas á escolha do custo escolhido como NÃO-DESONERADO encontram-se detalhadas no 
Termo de Justificativas Técnicas Relevantes.

COMPARATIVO CUSTOS DESONERADOS / NÃO DESONERADOS

% NÃO-DESONERADO acima 
27% sobre a mão de obra 

avaliar utilizar DESONERADO

CUSTO ESCOLHIDO

 R$ -
 R$ 200.000,00
 R$ 400.000,00
 R$ 600.000,00
 R$ 800.000,00

 R$ 1.000.000,00
 R$ 1.200.000,00
 R$ 1.400.000,00
 R$ 1.600.000,00
 R$ 1.800.000,00
 R$ 2.000.000,00

1 2 3 4

VALOR NÃO DESONERADO  e VALOR DESONERADO + 4,5 % de CPRB 

VALOR NÃO DESONERADO

VALOR DESONERADO + 4,5 % de CPRB




