
BASE: NOV/2020

Nº INSUMO TIPO VALOR (R$) PESO (%)
 VALOR ACUM

 (R$) 
PESO (%) 

ACUM
1 TINTA ACRILICA MAT 247.828,16        22,41% 247.828,16           22,41%
2 PINTOR MO 183.351,44        16,58% 431.179,60           38,99%
3 PLATAFORMA DIESEL ELEVATÓRIA ARTICULADA 21 A 23M EQ 143.665,20        12,99% 574.844,80           51,98%
4 SERVENTE MO 139.406,76        12,61% 714.251,56           64,59%
5 JUNTAS DE DILATAÇÃO MAT 51.360,00          4,64% 765.611,56           69,24%
6 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MAT 51.147,13          4,63% 816.758,69           73,86%
7 SELADOR MAT 49.225,14          4,45% 865.983,83           78,31%
8 ENCARREGADO MO 40.100,25          3,63% 906.084,08           81,94%
9 VERNIZ MAT 34.505,08          3,12% 940.589,16           85,06%

10 MADEIRA MAT 30.195,31          2,73% 970.784,46           87,79%
11 PEDREIRO MO 24.806,36          2,24% 995.590,83           90,03%
12 ENGENHEIRO MO 21.539,88          1,95% 1.017.130,70        91,98%
13 PLATAFORMA PANTOGRAFICA CAPAC.TRABALHO ATE 10M EQ 14.453,13          1,31% 1.031.583,83        93,29%
14 COMPENSADO/TAPUME MAT 11.858,02          1,07% 1.043.441,85        94,36%
15 CARPINTEIRO MO 9.064,56            0,82% 1.052.506,41        95,18%
16 CONCRETO MAT 8.166,93            0,74% 1.060.673,34        95,92%
17 SOLVENTE MAT 7.551,40            0,68% 1.068.224,74        96,60%
18 ALUGUEL CONTAINER EQ 7.309,21            0,66% 1.075.533,95        97,26%
19 PEITORIL MAT 4.474,75            0,40% 1.080.008,69        97,67%

20
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE 
AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO AO DO LOGRADOURO 
PUBLICO

SV 3.578,45            0,32% 1.083.587,14        97,99%

21 ÓLEO DIESEL MAT 3.458,23            0,31% 1.087.045,37        98,30%
22 AJUDANTE MO 2.670,69            0,24% 1.089.716,06        98,55%
23 TELA DE AÇO MAT 2.627,18            0,24% 1.092.343,25        98,78%
24 PRIMER MAT 2.431,37            0,22% 1.094.774,62        99,00%

25
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA 
E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

SV 2.381,01            0,22% 1.097.155,63        99,22%

26 ALUGUEL DE ANDAIME SUSPENSO EQ 2.011,31            0,18% 1.099.166,94        99,40%
27 TRANSPORTE DE CONTAINER SV 1.970,27            0,18% 1.101.137,21        99,58%

28
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE 
ENERGIA ELETRICA

SV 1.850,52            0,17% 1.102.987,73        99,75%

29 MATERIAL P/ MARTELETE MAT 809,00               0,07% 1.103.796,73        99,82%
30 MARMORISTA MO 578,02               0,05% 1.104.374,75        99,87%
31 LAVADORA EQ 553,09               0,05% 1.104.927,84        99,92%
32 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER SV 282,18               0,03% 1.105.210,02        99,95%
33 PREGO MAT 142,67               0,01% 1.105.352,69        99,96%
34 DISCO MAT 123,57               0,01% 1.105.476,26        99,97%
35 ARGAMASSA MAT 109,49               0,01% 1.105.585,75        99,98%
36 COMPRESSOR EQ 106,94               0,01% 1.105.692,70        99,99%
37 MARTELETE EQ 102,18               0,01% 1.105.794,88        99,9991%
38 DESMOLDANTE MAT 8,52                    0,0008% 1.105.803,40        99,9999%
39 VIBRADOR CONCRETO EQ 0,89                    0,0001% 1.105.804,29        100%

MAT MATERIAIS 506.021,95R$       45,76%
MO MÃO DE OBRA 421.517,95R$       38,12%
EQ EQUIPAMENTOS 168.201,96R$       15,21%
SV SERVIÇO (LIG/TRANSP/CARG/PLACA) 10.062,42R$         0,91%

TOT TOTAL 1.105.804,29R$    100,00%

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE FACHADAS, PAREDES E DE DEMAIS ELEMENTOS DA 
EDIFICAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MSP - POLÍCIA FEDERAL

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES - GTED/RJ
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