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1. DESCRICAO

O presente Memorial Descritivo estabelece as condi¢fes gerais para 0s servi¢os de Recuperacéo e
Pintura de Fachadas, Paredes e de Demais Elementos da Edificacdo da Superintendéncia Regional
da Policia Federal do Rio de Janeiro.

2. OBJETIVOS

A finalidade deste Memorial Descritivo é nortear os servicos de Recuperacdo e Pintura de Fachadas,
Paredes e de Demais Elementos da Edificacdo da Superintendéncia Regional da Policia Federal do
Rio de Janeiro, com os requisitos técnicos necessarios para que sejam realizados todos os servicos a
contento, de acordo com as boas préaticas de engenharia e com as normas técnicas pertinentes da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

3. ESCOPO DOS SERVICOS

O Escopo dos servigos de Recuperacdo e Pintura de Fachadas, Paredes e de Demais Elementos da
Edificacdo da Superintendéncia Regional da Policia Federal estédo relacionados a seguir:

a) Recuperacdo de revestimentos de embog¢o/reboco de argamassa com cimento;
b) Substituicdo de granitos para peitoris;

¢) Substituicdo de juntas de dilatacdo da estrutura/edificacao;

d) Lavagem de superficies/paredes com maquina de alta pressao de agua;

e) Pintura com fundo selador em paredes;

f) Pintura com tinta latex acrilica em paredes;

g) Pintura anticorrosiva de guarda-corpos tubulares;

h) Pintura com tinta esmalte acetinado de guarda-corpos tubulares.

4. PRAZO E HORARIOS DE TRABALHO

O prazo de execucdo total dos servicos € de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, a partir do
recebimento pela empresa contratada da Ordem de Servico emitida pela Fiscalizagéo.

Os servicos deverdo ser realizados de segunda a sexta-feira, das 7:00h as 17:00h.
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5. NORMAS GERAIS

Os servicos de Recuperacdo e Pintura de Fachadas, Paredes e de Demais Elementos da
Edificacdo da Superintendéncia Regional da Policia Federal deverdo estar em conformidade com as
seguintes normas técnicas da ABNT:

= NBR 13245 — Tintas para a Construgdo Civil — Execucéo de pinturas em edificagbes nao
industriais — Preparacao de superficie

= NBR 6118 — Execucdo de estruturas de concreto
= NBR13749 — Revestimentos de paredes e tetos de argamassas inorganicas — Especificacao.
= NBR 14847 — Inspecéo de servicos de pintura em superficies metélicas — Procedimento

= NBR 15488 — Pintura Industrial — Superficie metalica para aplicacdo de tinta — Determinacéo
do perfil de rugosidade

= NBR 11003 - Tintas — Determinacdo da aderéncia
= NBR 8800 — Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de aco e concreto de edificios

= NBR ISO 9000 — Sistemas de Gestao da Qualidade

6. PROCEDIMENTOS

6.1. PREPARACAO DE SUPERFICIE
6.1.1. Recuperacdo de revestimentos de emboco/reboco de argamassa com cimento

Os revestimentos de embocgo/reboco de argamassa com cimento de paredes que apresentem fissuras
ou trincas deverao de refeitos, por meio de demolicéo, limpeza e aplicacdo de nova argamassa com
cimento.

Apos a recuperacao de embogos/rebocos, devera ser aplicado um Fundo Selador para contribuir com
a uniformizacdo da superficie, impedir a absorcdo da tinta de acabamento pelo emboco/reboco
existente e facilitar a aplicacdo da nova tinta de nova cor, evitando-se a realizacdo de demé&os
excessivas.

6.1.2. Lavagem de superficies/paredes com maquina de alta pressdo de dgua

Devera ser aplicada agua em alta pressé@o em superficies/paredes para a limpeza e remocéo de poeira,
residuos e contaminantes que prejudiquem a aderéncia de tinta.
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6.1.3. Recuperacdo de superficies metalicas (guarda-corpos tubulares)

Para o preparo de superficie, as camadas de ferrugem deverao ser removidas por meio de utilizacéo de
escovas metalicas ou lixadeiras mecanicas rotativas e manualmente com a utilizacdo de lixa. As
oleosidades, gorduras e sujeiras visiveis devem ser removidas com solventes ou solucédo de detergentes
em agua e os sais devem ser dissolvidos e removidos somente com agua.

6.1.4. Aplicacdo de Anticorrosivo (Zarcao)

Apo6s a remocdo de corrosdao e limpeza dos tubos metélicos, deverd ser aplicado Anticorrosivo,
vermelho oxido, para a formacéo de pelicula dura, aderente e de boas propriedades anticorrosivas.

A aplicacdo podera ser por rolo de Espuma, Trincha ou Pincel. Devera ser observada a diluicdo
apropriada com solvente (Thinner) de modo a garantir as caracteristicas/propriedades técnicas iniciais
do produto. O tempo de toque ap6s demao é de 40 minutos e o intervalor entre deméos é de 8 a 24
horas. Deverdo ser aplicadas, no minimo, duas demé&os, de acordo com o cobrimento e acabamento
obtidos.

As pinturas ou demé&os deverdo ser executadas apds garantia de limpeza das superficies. A limpeza
das superficies entre deméos devera realizada com jato de ar para a remocdo de poeira, salvo se ndo
houver contaminagdo por outros agentes, pois nesse caso devera ser verificado com o Contratante
qual a forma de limpeza adequada/especifica da superficie.

O lixamento das superficies devera ser realizado com a lixa gréo 320 a 600.

O Anticorrosivo a ser aplicado nos guarda-corpos devera ser de referéncia Sherwin-Williams ou
equivalente técnico.

6.2. PINTURA DE ACABAMENTO
6.2.1. Paredes

Sobre o Fundo Selador aplicado nas paredes, deverdo ser aplicadas duas demaos de tinta latex
acrilica com rolo de 13 natural, espessura alta.

Devera haver um intervalo minimo de quatro horas entre as demaos, observando-se a umidade local
do ambiente.

A tinta a ser aplicada devera ser considerada de “primeira linha” no mercado, como tintas de
fabricantes Suvinil, Coral, Sherwin-Williams ou equivalente técnico.

6.2.2. Guarda-corpos tubulares

Para a aplicacdo da tinta de acabamento devera ser utilizado o sistema de compressor e pistola. E
necessario que o operador seja treinado e conscientizado para regular a pressdo, e a abertura do
leque, de acordo com a pega a ser pintada.

A modelo de pistola a ser utilizado devera ser HVLP (High Volume, Low Pressure), pois € uma
pistola com ar comprimido que por uma mudanga no seu desenho interno, utiliza uma pressao de
pulverizagdo menor porém um volume de ar alto. Por este motivo, consegue uma taxa de
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transferéncia de tinta melhor do que as pistolas convencionais. A pistola HVLP produz menor
nuvem de pulverizacdo e 0 aproveitamento da tinta € muito mais eficiente. A pulverizacao é mais
silenciosa e 0 ambiente proximo fica mais limpo, além de ser econdmica e produzir um acabamento
muito bom.

O ar comprimido deve chegar limpo, seco a pistola, em volume e presséo suficientes. Para isto s&o
necessarios: um compressor, tubulagdes com didmetro suficiente, reguladores de pressao com
mandémetro em bom estado de conservacdo, filtros separadores de agua e 6leo e mangueiras com
comprimento e didmetro adequados.

O compressor e seu reservatorio devem possuir capacidade suficiente, caso contrario néo
conseguirdo manter a pressdo durante a pulverizagdo. A capacidade do compressor ¢ medida em
PCM - Pés Cubicos por Minuto. 1 HP = ~ 4 PCM. Exemplificando, se o consumo de ar na pistola
for de cerca de 15 PCM, o compressor devera ter no minimo 4 HP.

Devera haver um intervalo minimo de 8 horas entre as demaos, observando-se a umidade local do
ambiente.

A tinta de acabamento a ser aplicada nos guarda-corpos devera ser esmalte acetinado preto fosco,
referéncia Suvinil ou equivalente técnico.

Deverdo ser aplicadas, no minimo, duas demé&os, de acordo com o cobrimento e acabamento obtidos.

SUBSTITUICAO DE JUNTAS DE DILATACAO

As juntas de dilatagdo da estrutura da edificacdo indicadas pela Fiscalizagdo para substituicao,
deverdo ser removidas completamente, de modo a ndo permanecer no local quaisquer residuos para
a aplicacdo da nova junta elastomérica.

SUBSTITUICAO DE PEITORIL

Deverdo ser substituidos os granitos de peitoris danificados, com atencdo para o correto caimento
de modo que a &gua de chuva ndo acumule no sentido da edificac&o/janela.

RECURSOS/CANTEIRO

Estdo previstos 0s seguintes recursos minimos para a execucao do escopo de servigos:

Profissionais:
- Encarregado e obras.
-Técnico em Seguranga do Trabalho.

Equipamentos/materiais de apoio:
- Tapumes
- Plataformas elevatorias articuladas
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- Plataforma elevatdria do tipo Tesoura

- Andaime suspenso

- Andaime tubular/torre

- Containers Refeitorio, Sanitario/Vestiario, Almoxarifado.

6.6 OBSERVACOES

6.6.1 Planejamento

A contratada, previamente ao recebimento da Ordem de Servico que sera elaborada pela
Fiscalizacdo, devera apresentar um planejamento de todos os servicos do objeto contratual e submeter a
aprovacao do Grupo Técnico de Edificacdes (GTED) da Policia Federal. Além das atividades de execugdo
dos servicos, deverdo ser previstas atividades de instalacdo de tapumes nas frentes de servico, de
sinalizacdo para evitar a passagem de pedestres no local dos trabalhos, entre outras necessarias para a

seguranca de pessoas.

6.6.2 Testes para escolha de fabricante e da tinta

Né&o serdo aceitas tintas de fabricantes que ndo possuam certificacdo de qualidade referente aos
seguintes documentos normativos:

e TINTAS LATEX (Econdmicas, Standard e Premium)

o

ABNT NBR 15079-1
Tintas para construcédo civil — Requisitos minimos de desempenho — Parte 1: Tinta
latex fosca nas cores claras

ABNT NBR 14942
Determinacédo do poder de cobertura de tinta seca

ABNT NBR 14943
Determinacdo do poder de cobertura de tinta Gmida.

ABNT NBR 15078
Resisténcia a abrasdo Umida sem pasta abrasiva - (especifica para tintas
econbmicas)

ABNT NBR 14940
Resisténcia a abrasdo umida (Tinta Standard e Premium)
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e ESMALTES SINTETICOS (Standard e Premium e Tintas a Oleo)

o ABNT NBR 15299
Determinacéo de brilho

o ABNT NBR 15311
Determinacgdo do tempo de secagem de tintas e vernizes por medida instrumental

o ABNT NBR 15314
Determinacgédo do poder de cobertura em pelicula de tinta seca obtida por extenséo

o ABNT NBR 15315
Determinacéo do teor de solidos

o ABNT NBR 16407
Determinacéo do teor de brilho

e VERNIZ

o ABNT NBR 15299
Determinacéo de brilho

o ABNT NBR 15311
Determinacgdo do tempo de secagem de tintas e vernizes por medida instrumental

o ABNT NBR 15315
Determinacéo do teor de sélidos

Além da certificacdo de qualidade que devera ser apresentada pela empresa contratada, devera ser
realizado um teste “in loco” de tonalidade da tinta da cor a ser utilizada na edificacdo da SR/PF/RJ,
previamente a aprovacdo do fabricante.
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DATA-BASE: NOV/2020

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE RECUPERAGAO E PINTURA DE FACHADAS, PAREDES E DE DEMAIS ELEMENTOS DA EDIFICAGAO DA
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO.

PLANILHA ORGAMENTARIA - ANEXO I

ITEM cODIGO REFERENCIA DESCRICAO UNID| QUANT PU (R$) VALOR (R$) BDI TOTAL (R$)
% | (R
01 SERVICOS PRELIMINARES 218.491,72 35.965,93 254.457,65
01.01 GESTAO DO EMPREENDIMENTO
01.01.01 - CPU / SINAPI | ADMINISTRAGAO LOCAL a 1,00 | 49.383,21 4938321 | 24,82% 12.256,91 61.640,12
01.01.02 - CPU / EMOP |VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS & 1,00 | 141.708,96 141.708,96 | 14,02% 19.867,60 161.576,56
01.01.03 - CPU / EMOP |CANTEIRO a 1,00 | 25.424,07 25.424,07 | 14,02% 3.564,45 28.988,52
01.01.04 - CPU / EMOP |MOBILIZAGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS & 1,00 987,74 987,74 | 14,02% 138,48 1.126,22
01.01.05 - CPU / EMOP | DESMOBILIZAGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS c 1,00 987,74 987,74 | 14,02% 138,48 1.126,22
02 SERVICOS DE PINTURA 682.059,48 169.287,16 851.346,64
02.01 PREPARACAO PARA PINTURA 208.796,79 51.823,36 260.620,15
DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
02.01.01 97631 SINAPL | OROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 | 1.107,78 3,09 3.423,03 | 24,82% 849,60 4.272,63
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO E APLICAGAO COM
02.01.02 87778 SINAPI  |EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO DE 1,5 M3/H DE M2 | 1.107,78 68,78 76.192,98 | 24,82% 18.911,10 95.104,07
ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
02.01.03 99814 SINAPI ::"gif:o'i; SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. M2 | 22.155,56 1,83 40.544,68 | 24,82% 10.063,19 50.607,87
02.01.04 97629 sinap) | PEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM M3 17,86 128,01 2.285,62 | 24,82% 567,29 2.852,91
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS
COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO
02.01.05 99439 SINAPI  |USINADO BOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANGAMENTO, M3 17,86 391,52 6.990,59 | 24,82% 1.735,06 8.725,65
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA
LANGA). AF_06/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA PE-DIREITO
02.01.06 92449 SINAPI DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZACOES. M2 170,60 191,33 32.640,90 | 24,82% 8.101,47 40.742,37
AF_09/2020
02.01.07 | 05.001.0095-0 | EMOP-RJ |REMOGAO DE JUNTA DE DILATAGAO E VEDACAO M 250,00 2,04 510,25 | 24,82% 126,64 636,89
JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS, LAJES, PILARES,
FISSURAS, ALVENARIAS, RESERVATORIOS, ETC, PARA
02.01.08 | 11.018.0050-0 | EMOP-RI ||/~ ot OA 30MM, FORNECIMENTO £ M 250,00 166,63 41.657,50 | 24,82% 10.339,39 51.996,89
COLOCAGAO.
PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 35CM, ASSENTADO
02.01.09 84089 SINAPI  |COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), M 34,00 133,86 4.551,24 | 24,82% 1.129,62 5.680,86
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
02.02 PINTURA 473.262,69 117.463,80 590.726,49
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
02.02.01 88411 SINAPI  |PANOS COM PRESENGA DE VAOS DE EDIFCIOS DE M2 | 22.155,56 2,81 62.257,13 | 24,82% 15.452,22 77.709,35
MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
02.02.02 88489 SINAPI | iLICA EM PAREDE 5, DUAS DEMAOS AF_06/2014 M2 | 22.155,56 13,31 294.890,53 | 24,82% 73.191,83 368.082,35
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
02.02.03 88488 SINAPL | ciliCA EM TETO, DUAS DEMAOS AF 06/2014 M2 96,62 15,24 1.472,55 | 24,82% 365,49 1.838,04
LIXAMENTO MECANICO PARA LIMPEZA OU PREPARAGAO DE
02.02.04 | 05.004.0070-0 | EMOP-RJ |ESTRUTURAS METALICAS, UTILIZANDO LIXADEIRA ELETRICA, | M2 180,00 3,930 707,40 | 24,82% 175,58 882,98
CONSIDERANDO A AREA EFETIVAMENTE LIXADA.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
02.02.05 100720 SINAPI  |APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO M2 180,00 16,93 3.047,72 | 24,82% 756,44 3.804,16
EXECUTADO EM FABRICA (DUAS DEMAOS). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE
02.02.06 100749 SINAPL | R FICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM M2 180,00 42,80 7.704,00 | 24,82% 1.912,13 9.616,13
OBRA (DUAS DEMAOS). AF_01/2020
02.02.07 40905 SINAPI  |PINTURA DE VERNIZ EM PAREDES M2 | 4.374,03 23,59 103.183,37 | 24,82% 25.610,11 128.793,48
TOTAIS (R$) | R$ 900.551,20 - | R$ 205.253,09 | R$ 1.105.804,29
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CODIGO DO DOCUMENTO

TITULO
CONTRATAGAO DE SERVIGCOS DE RECUPERAGAO E PINTURA DE FACHADAS, PAREDES E DE DEMAIS ELEMENTOS DA EDIFICAGAO

DA SUPERINTENDENCIA DA POLICIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PREVISTO

ANEXO 11l
ITEM SERVICO TOTAL (RS) més 1 més 2 més 3 més 4 més 5 més 6
8,00% 10,00% 15,00% 18,00% 22,00% 27,00%
01 SERVICOS PRELIMINARES 254.457,65
20.356,61 25.445,76 38.168,65 45.802,38 55.980,68 68.703,56
8,00% 10,00% 15,00% 18,00% 22,00% 27,00%
02 SERVICOS DE PINTURA 851.346,64
68.107,73 85.134,66 127.702,00 153.242,40 187.296,26 229.863,59
8,00% 10,00% 15,00% 18,00% 22,00% 27,00%
TOTAL (RS) 1.105.804,29
88.464,34 110.580,43 165.870,64 199.044,77 243.276,94 298.567,16




ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAONDE PLENO CONHECIMENTO PARA
PRESTACAO DO SERVICO

POLICIA FEDERAL
TERMO DE REFERENCIA N° 12020

Nome da empresa:

Declaramos conhecer e compreender, por inteiro, o teor do TERMO DE
REFERENCIA n° /2020, cujo objeto & XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para a
Superintendéncia Regional da Policia Federal no Rio de Janeiro/RJ, com o
fornecimento de toda a mao-de-obra, equipamentos, instrumentos, pecas e materiais
necessarios a perfeita execucdo dos servicos.

Declaramos ter tomado conhecimento de todas as informacdes e condi¢cdes para o
devido cumprimento do objeto da licitagdo em pauta, bem como estar completamente
de acordo com todas as exigéncias do Edital e seus anexos, que o integram,
independentemente de transcrigao.

Declaramos, que nos foi facultado vistoriar os locais da prestacdo dos servicos e
declaramos que temos pleno conhecimento das situacdes, por meio do Representante
Credenciado da empresa, abaixo identificado, de todos os locais de realizacdo dos
servicos e estar totalmente cientes do grau de dificuldade envolvido.

Empresa , CNPJ, Endereco, Telefone / Fax E-mail Resp. Técnico / Reg. no
Conselho

Rio de Janeiro/RJ, de de 2020.

Representante Credenciado da Empresa

POLICIA FEDERAL

OBS.: Esta declaracéo devera ser entregue junto com os demais documentos
relativos a habilitacéo.



ANEXO V

MODELO DE INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO —

IMR

Indicador

N° + Titulo do Indicador que seré utilizado

Item

Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de
Medicédo

Forma de
acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de Calculo

Inicio de Vigéncia

Faixas de ajuste no
pagamento

Sancdes/Multas

Observagoes

Exemplo de Indicador

N° 01 Prazo de atendimento de demandas (OS)

Item

Descricao

Finalidade

Garantir um atendimento célere as demandas do 6rgéo

Meta a cumprir
(Medicéo)

Meses do cronograma fisico-financeiro

Instrumento de

Cronograma Fisico-Financeiro

medicéo
Forma de )
Pelo sistema.
acompanhamento
Periodicidade Mensal

Mecanismo de Calculo

Cada periodo mensal, seré verificada conforme itens de sangdes
do Termo de Referéncia Item 18.




Inicio de Vigéncia Data da assinatura do contrato

Faixas de ajusteno [
pagamento

Conforme itens de san¢fes do Termo de Referéncia Item 18.

Sancdes/Multas

Observagoes




PLANILHA DE COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

Objeto: CONTRATAGAO DE SERVICOS TECNICOS DE RECUPERAGAO E PINTURA DE FACHADAS, PAREDES E DE DEMAIS
ELEMENTOS DA EDIFICACAO DA SUPERINTENDENCIA DA POLICIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO.

RIO DE JANEIRO / RJ
GRUPO A
1 Administragdo Central 3,50%
2 Risco 1,27%
Total do Primeiro Grupo 4,77%

0,60%

3 Seguro de Risco de Engenharia
4 Garantia 0,20%
5 Lucro Bruto 7,40%
6 Despesas Financeiras 1,23%
Total do Segundo Grupo 9,43%
GRUPO C
7.1 ISS (Observar o Percentual da Localidade) - sem Desoneracdo 1,20%
7.2 ISS (Observar o Percentual da Localidade)' - com Desonerac¢do
8 PIS? 0,65%
€) COFINS? 3,00%
10 CPRB* 4,50%
Total do Terceiro Grupo - sem Desoneragdo 4,85%
Total do Terceiro Grupo - com Desoneragdo 8,15%
BDI = {[(1+ A)= @+ B)J _1} %100
@-c)
BDI sem Desonera¢do da Folha de Pagamento 20,49%
BDI com Desoneracao da Folha de Pagamento | 24,82%
Notas :

1. A aliquota do ISS é determinada pela "Relagdo de Servigos" do municipio onde se prestard o servigco conforme art. 12 Lei
Complementar n® 116/2003. Ressalta-se, que conforme o art. 82 desta Lei Complementar a aliquota maxima admitida é de 5%. Além
disso, registra-se, ainda, que deve-se verificar a legislagdo municipal, se esta possibilita a redugdo da base de céclculo deste tributo,
pois conforme o § 22 inciso |, art. 72 desta mesma Lei Complementar, a base de calculo do ISS é o prego do servigo, excluindo-se o valor
dos materiais.

2. A aliquota maxima do PIS é de 0,65%, conforme inciso V do art. 15 da Lei n® 10.833/03

3. A aliquota maxima do COFINS é de 3%, conforme inciso XX do art. 15 da Lei n2 10.833/03

4. A aliquota de Contribuigdo Previdenciaria sobre Receita Bruta igual a 4,5% conforme Lei n? 13.161/2015 que alterou a Lei n®
12.456/2011. Sobre o tema ver Memorando Circular n® 16.458/DESP/DFSA/2015.




W MSP - POLICIA FEDERAL
@ GRUPO TECNICO DE EDIFICAGOES - GTED/RJ

({@\h SERVIGO PUBLICO FEDERAL

CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECUPERAGCAO E PINTURA DE FACHADAS, PAREDES E DE DEMAIS ELEMENTOS DA
EDIFICACAO DA SUPERINTENDENCIA DA POLICIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO.

SERVICOS PERMITIDOS PARA SUBCONTRATAGCAO

_ BDI
ITEM DESCRICAO UNID| QUANT | PU (R$) | VALOR (R$) TOTAL (R$)

(%) (R$)
02,0101 |PEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 | 1.107,78 | 3,09 | 3.423,03 | 24,82% 849,60 4.272,63
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

02.01.03 ;IL\AZSJZAO?; SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. M2 | 22.155,56 1,83 | 40.544,68 | 24,82% 10.063,19 50.607,87

02.01.04 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM M3 17,86 | 128,01 2.285,62 | 24,82% 567,29 2.852,91
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) FEITAS
COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO
02.01.05 |USINADO BOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO, M3 17,86| 391,52 | 6.990,59 | 24,82% 1.735,06 8.725,65
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA
LANCA). AF_06/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA PE-DIREITO

02.01.06 N M2 170,60 | 191,33 | 32.640,90 | 24,82% 8.101,47 40.742,37
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES.
AF_09/2020
02.01.07 [REMOGAO DE JUNTA DE DILATAGAO E VEDACAO M 250,00 | 2,04 510,25 | 24,82% 126,64 636,89
JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS, LAJES, PILARES,
FISSURAS, ALVENARIAS, RESERVATORIOS, ETC, PARA
020108 | >PURAS, S, RES ORIOS, ETC, M 250,00 | 166,63 | 41.657,50 | 24,82%|  10.339,39 51.996,89
MOVIMENTOS DE -10 A 30MM, FORNECIMENTO E
COLOCAGAO.
PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 35CM, ASSENTADO
02.01.09 [COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), M 34,00 | 133,86 | 4.551,24 | 24,82% 1.129,62 5.680,86
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
TOTAL DOS SERVIGOS PERMITIDOS PARA SUBCONTRATAGAO R$  165.516,07 A
VALOR DO OBJETO R$ 1.105.804,29 B
VALOR DE SERVIGOS PRELIMINARES / GESTAO DO EMPREENDIMENTO R$  254.457,65 C
VALOR DE SERVIGOS PRINCIPAIS DO OBJETO R$ 851.346,64 | D=B-C
PERCENTUAL PERMITIDO PARA SUBCONTRATAGAO RELATIVO AO VALOR DE SERVIGOS PRINCIPAIS DO OBJETO* 19,44%| E=A/D

* PERCENTUAL ABAIXO DO LIMITE DE 30%
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DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

NUCLEO DE ENGENHARIA
E ARQUITETURA
SR/DPF/RJ

oBRA- AS BUILT

ENDEREGO: AV. RODRIGUES ALVES, N°01 - PRAGA MAUA - CENTRO - RIO DE JANEIRO

DESENHO:
FACHADAS EXTERNAS -
PATOLOGIAS
PROCESSSO: DATA: PRANCHA N°:
OUTUBRO/2020
AUTOR: VERIFICAGCAO/DESENHO: O 1 /02
ESCALA: FASE DO PROJETO:

SEM ESCALA
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
. MIJSP- POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO EM EDIFICAGOES - GTED/SR/PF/RJ

ESTUDO PRELIMINAR N° 16964335/2020-GTED/SR/PF/RJ

Processo n° 08455.023860/2020-37

ESTUDO PRELIMINAR PARA

CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE FACHADAS, PAREDES E DE DEMAIS ELEMENTOS DA EDIFICACAO
DA SUPERINTENDENCIA DA POLICIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO.

Os presentes Estudos Preliminares visam a atender ao Art. 24 da Instrugdo Normativa n® 05/2017 - SEGES/MPDG, de 26 de maio de 2017, bem como as diretrizes
estabelecidas no Anexo III do mesmo documentos.

A - DIRETRIZES GERAIS:

A.I - Normativos Considerados:

Al -

Lein® 8.666, de 21 de junho de 2003: regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e institui normas para licitagdes e contratos da Administragido
Publica.

Lei n® 5.194, de 24 de dezembro de 1966: regula o exercicio das profissdes de engenheiro, arquiteto e engenheiro agronomo, e da outras providéncias.

Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977: institui a “Anota¢do de Responsabilidade Técnica” na prestagdo de servigos de engenharia, arquitetura e agronomia;
autoriza a criagdo, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Confea), de uma mutua de assisténcia profissional e da outras
providéncias.

Lein®4.150, de 21 de novembro de 1962: Institui o regime obrigatorio de preparo e observancia das normas técnicas nos contratos de obras e compras do
servigo publico de execugdo direta, concedida, autarquica ou de economia mista, através da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e da outras

providéncias.

Lei n® 8.666/93 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constitui¢do Federal, institui normas para licitagdes e contratos da Administragdo Publica e da outras
providéncias.

Lei n°® 10.098, de 19 de dezembro de 2000: Estabelece normas gerais e critérios basicos para a promog¢ao da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, e da outras providéncias.

Lein® 10.192, de 14 de fevereiro de 2001: dispde sobre medidas complementares ao Plano Real e d4 outras providéncias. Dispde sobre corre¢do monetaria ou
reajuste por indices de precos gerais, setoriais ou que reflitam a varia¢do dos custos de produg@o ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duragdo
igual ou superior a um ano.

Lein® 10.295, de 17 de outubro de 2001: Dispde sobre a Politica Nacional de Conservagdo e Uso Racional de Energia e da outras providéncias.

Lei n® 10.406, de 10 de janeiro de 2002: institui o Cédigo Civil Brasileiro.

Lein® 12.378, de 31 de dezembro de 2010: regulamenta o exercicio da Arquitetura e Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo do Brasil -
CAU/BR ¢ os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUSs; e da outras providéncias.

Decreto n® 92.100, de 10 de dezembro de 1985: estabelece as condigdes basicas para a construgao, conservagdo e demoli¢ao de edificios publicos a cargo dos
orgdos e entidades integrantes do sistema de servigos gerais (Sisg) e da outras providéncias.

Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013: Estabelece regras e critérios para elaboragdo do orgamento de referéncia de obras e servigos de engenharia,
contratados e executados com recursos dos orgamentos da Unido, e da outras providéncias.

Portaria n® 2.296 do Ministério da Administragdo e Reforma do Estado, de 23 de julho de 1997: estabelece as praticas de projeto, constru¢do e manutengdo de
edificios publicos federais, a cargo dos 6rgaos e entidades integrantes do sistema de servigos gerais (Sisg), com exigéncias minimas de aceitabilidade.

Decisdo normativa n° 064 do Confea, de 30 de abril de 1999: dispde sobre o registro de Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) pertinente aos trabalhos
que abrangem as jurisdi¢des de diversos CREAs.

Decisao normativa n° 069 do Confea, de 23 de margo de 2001: dispde sobre a aplicagdo de penalidades aos profissionais por impericia, imprudéncia e
negligéncia e da outras providéncias.

Resolugao n°® 425 do Confea, dispde sobre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) e da outras providéncias.

Resoluggo n° 17 do CAU/BR, de 2 de margo de 2012: Dispdes sobre o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) na prestagdo de servigos de arquitetura e
urbanismo e da outras providéncias.

Resolug@o n® 21 do CAU/BR, de 5 de abril de 2012: Dispde sobre as atividades e atribui¢des profissionais do arquiteto e urbanista e da outras providéncias.

Contratagdes Anteriores

Ha contratag¢des anteriores especificas ao escopo do objeto proposto na SR/PF/RJ ha cerca de 10 anos, o que acentua a sua necessidade.

ALIII - Classifica¢ao nos Termos da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011

https://sei.dpf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=21015189&infra_siste... 1/5
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O presente processo versa sobre questdes puramente administrativas e ndo requer classificagdo nos termos da Lei n°® 12.527/11.

Ressalte-se, todavia, que as plantas do objeto a ser contratado, uma vez que contém informagdes sensiveis (locais de depdsito, quadros de luz, dados e telefonia,
areas operacionais, peculiaridades da edificacdo, etc), deverdo ser disponibilizadas exclusivamente a empresa vencedora da licitagdo.

B. DIRETRIZES ESPECIFICAS

B.I - Necessidade da Contratagdo

A Superintendéncia Regional do Rio de Janeiro necessita modernizar e/ou recuperar sua infraestrutura com a finalidade primordial de melhorar a eficiéncia de
trabalho e seguranca de todos os seus usudrios e atendimento ao publico;

Trata-se de servigo de recuperagdo e pintura de fachadas, paredes e de demais elementos da edificagdo da SR/PF/RIJ. Os servigos a serem realizados sdo:

ITEM |[DESCRICAO

01.01.01 JADMINISTRACAO LOCAL

01.01.02|VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

01.01.03 |[CANTEIRO

01.01.04[MOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

01.01.05 [DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

02.01.01 [DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO E APLICACAO COM EQUIPAMENTO DE MISTU
PROJECAO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

02.01.03 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019
02.01.04 | DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO
FCK 25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANCA). AF_06/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE M
RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020

02.01.07 [REMOCAO DE JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS, LAJES, PILARES, FISSURAS, ALVENARIAS, RESERVATORIOS, ETC, PARA MOVIMENTOS [
30MM, FORNECIMENTO E COLOCACAO.

PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 35CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANU
ARGAMASSA

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENT!
AF_06/2014

02.02.02 |[APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS AF_06/2014
02.02.03 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS AF _06/2014

LIXAMENTO MECANICO PARA LIMPEZA OU PREPARACAO DE ESTRUTURAS METALICAS, UTILIZANDO LIXADEIRA ELETRICA, CONSI
AREA EFETIVAMENTE LIXADA.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO ]
(DUAS DEMAOS). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (DUAS DEMAOS). AF_01/2020

02.02.07 [PINTURA DE VERNIZ EM PAREDES

02.01.02

02.01.05

02.01.06

02.01.08

02.01.09

02.02.01

02.02.04

02.02.05

02.02.06

A presente demanda foi aprovada no PLANOB 2019-2020 (vide processo 08200.006101/2019-68) e esta prevista no item RJ- 03 da Tabela "Pequenas Obras e
Servigos de Engenharia" (16090186).

B.II - Referéncia a Outros Instrumentos de Planejamento de Orgdo ou Entidade

Conforme constante na Portaria n® 4.453/2014-DG/DPF (16090042), de 16 de maio de 2014, a qual aprovou a atualiza¢do do Plano Estratégico 2010/2022 da Policia
Federal (8837830), podem ser relacionados a presente demanda os seguintes Fatores Criticos de Sucesso:

6. FATORES CRITICOS DE SUCESSO
6.1. Pessoal Motivado: Dispor de efetivo motivado ao desempenho das atribuigdes e ao cumprimento da missdo institucional.
)

6.10. Infraestrutura adequada: Dispor de edificagdes e mobiliario adequados para o desempenho das atividades, de modo a oferecer tratamento equanime aos
servidores e exemplar atendimento aos cidaddos.

No que se refere a Macro Objetivos, a referida demanda também guarda alinhamento ao Plano Estratégico, sendo vejamos:

8. MACRO OBJETIVOS

()

https://sei.dpf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=21015189&infra_siste... 2/5
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8.3. Em relag@o ao publico interno: Ser reconhecida pelos servidores como uma das melhores instituigdes publicas para trabalhar.
Finalmente, no que tange aos Objetivos Institucionais e A¢des Estratégicas, a presente demanda se enquadra nos seguintes itens do Planejamento Estratégico:
9. OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ACOES ESTRATEGICAS
()
9.7. Objetivo Institucional: Otimizar o Emprego dos Bens e Recursos Materiais
Modernizar a gestdo do patrimonio e dos recursos materiais da institui¢@o, aperfeicoando o seu emprego e utilizagéo.
9.7.1. Agéo Estratégica: Gestao de Obras e Infraestrutura
Ampliar suas instalagdes e modernizar sua infraestrutura, bem como desenvolver, sistematizar e implementar mecanismos de gestdo de obras, aprimorando,
formalizando e padronizando procedimentos, técnicas e metodologias de controle e fiscaliza¢do, fornecendo aos servidores envolvidos no processo o treinamento e
capacita¢ao adequados.
9.7.2. Agdo Estratégica: Gestdo de Contratos
Acompanhar e controlar sistematicamente a execug@o dos contratos, agindo de forma pro-ativa e preventiva para o pleno cumprimento das clausulas previstas no
instrumento contratual, bem como analisar e verificar a necessidade de ajustes, melhorias e renovagdes.
9.7.3. Agdo Estratégica: Gestdo de Compras
Orientar, formalizar, executar e gerenciar as atividades de aquisi¢ao de bens e servigos, atuando na elaboragdo de processos de compras em todas as suas
modalidades, objetivando a racionalizagdo das aquisi¢des com foco na economicidade.
9.7.4. Agao Estratégica: Gestdo Patrimonial

Desenvolver, sistematizar e implementar mecanismos de planejamento, padronizagao, controle, otimizacdo de uso e inventario dos bens e materiais de consumo,
fornecendo aos servidores envolvidos no processo o treinamento e capacitagdo adequados.

B.III - Requisitos da Contratagio

A responsabilidade pela execugdo dos servigos sera de profissionais e empresas legalmente habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) local ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) local.

Os executores dos servigos serdo responsaveis pela mesmo até sua conclusio, pelo fiel cumprimento do Memorial Descritivo ¢ da Planilha Orgamentéaria e pela
assinatura da documentagao pertinente (Estudos Preliminares; orcamentos, cronogramas fisico-financeiros; ARTs no CREA ou dos RRTs no CAU, nos termos da Lei
n°® 6.496/1977 e da Lei n° 12.378/2010).

Os servigos deverdo ser executados por profissionais do quadro técnico da empresa contratada, que devera possuir em seu Contrato Social o registro das atividades
de Pintura de Edificagdes e/ou Construcdo ou Reforma de Edificagdes.

A execugdo devera respeitar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais/distritais e municipais direta ou indiretamente aplicaveis a obras
publicas, e em conformidade com as normas técnicas devidas.

A empresa contratada respondera pelos vicios e imperfei¢des eventualmente constatados até o prazo previsto no Codigo Civil.

Se houver necessidade, o responsavel pelos servigos devera providenciar as devidas autorizagdes junto aos 6rgdos competentes, tais como: Prefeitura Municipal,
Corpo de Bombeiros, Concessionarias de servigos publicos, entidades de protegao sanitaria e do meio ambiente.

B.IV - Estimativa das Quantidades

Os quantitativos dos servigos estdo abaixo relacionados:

ITEM [DESCRICAO

01.01.01 ]ADMINISTRACAO LOCAL

01.01.02 [VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

01.01.03 [CANTEIRO

01.01.04[MOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

01.01.05 [DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

02.01.01 [DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO E APLICACAO COM EQUIPAMENTO DE
02.01.02 [MISTURA E PROJECAO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

02.01.03 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019
02.01.04 [ DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF _12/2017

CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO
BOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANCA). AF_06/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020

02.01.07 [REMOCAO DE JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS, LAJES, PILARES, FISSURAS, ALVENARIAS, RESERVATORIOS, ETC, PARA MOVIMENTOS
DE -10 A 30MM, FORNECIMENTO E COLOCACAO.

02.01.05

02.01.06

02.01.08
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02.01.09 [PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 35CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO
MANUAL DA ARGAMASSA

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS. AF_06/2014

02.02.02 |[APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS AF_06/2014
02.02.03 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS AF_06/2014

LIXAMENTO MECANICO PARA LIMPEZA OU PREPARACAO DE ESTRUTURAS METALICAS, UTILIZANDO LIXADEIRA ELETRICA,
CONSIDERANDO A AREA EFETIVAMENTE LIXADA.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO
EM FABRICA (DUAS DEMAOS). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (DUAS DEMAOS). AF_01/2020

02.02.07 [PINTURA DE VERNIZ EM PAREDES

02.02.01

02.02.04

02.02.05

02.02.06

B.V - Levantamento de Mercado e Justificativa da Escolha do Tipo de Solugdo a Contratar

A descrig@o da solugdo como um todo, conforme minudenciado no Termo de Referéncia, contempla a recuperagao e pintura de fachadas, paredes e de demais
elementos da edificagdo da SR/PF/RJ. O prazo dos servigos ¢ de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos.

Opta-se pelo regime de execugdo por prego unitario, tendo em vista tratar-se de reforma, onde pode haver ser imprecisdo de quantitativos.

B.VI - Estimativas de Pregos ou Pregos Referenciais

Para estimativa de prego, foi elaborada planilha orgamentaria por meio de composigdes de preco cujas referéncias foram SINAPI, EMOP-RJ e cotagdo de locagdo de
equipamento (plataforma elevatoria articulada) ndo previstos nessas referéncias.

Valor or¢ado em: R$ 1.104.999,03 (hum milh&o cento e quatro mil, novecentos ¢ noventa ¢ nove reais e trés centavos).

Como critério de aceitabilidade, ndo serdo admitidos pregos unitarios superiores aos pregos unitarios adotados nas planilhas orgamentarias e, consequentemente, nao
sera admitido prego global superior ao valor total orgado.

No que se refere ao critério de julgamento, a licitagdo devera adotar o critério de menor prego global.

B.VII - Descri¢do da Solugdo Como um Todo
A descric¢do da solugdo como um todo, conforme minudenciado no Termo de Referéncia, abrange a recuperagédo e pintura de fachadas, paredes e guarda-corpos,

substitui¢do de granito de peitoris, substitui¢do de juntas de dilatagdo da estrutura da edificagdo, substitui¢do de concreto de trechos de laje da SR/PF/RJ. A obra tem
um cronograma com duracdo de 180 (cento e oitenta) dias.

B.VIII - Justificativas para o Parcelamento ou Nao da Solugao
Opta-se pelo ndo parcelamento da solugdo. Os itens que constituem a presente contratagdo deverdo ser executados por uma tinica empresa de forma a garantir a
perfeita sintonia entre si. Espera-se também com isso que a contrata¢do permita uma maior economia de escala por meio de dilui¢do dos custos de administragdo

local (méo de obra indireta) e otimizagdo no uso de equipamentos.

B.IX - Demonstrativo dos Resultados Pretendidos em Termos de Economicidade e de Melhor Aproveitamento dos Recursos Humanos, Materiais ou Financeiros
Disponiveis

A presente solugdo trara beneficios diretos e indiretos, em termos de economicidade, eficécia, eficiéncia, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais

e financeiros disponiveis, inclusive com respeito aos impactos ambientais (uso apropriado de equipamentos), propiciando melhoria da qualidade das instalagdes
fisicas.

B.X - Providéncias para Adequagdo do Ambiente do Orgdo
e Nao se aplica.
B.XI - Contratagdes Correlatas e/ou Interdependentes

Vide item anterior.

B.XII - Declaragio da Viabilidade ou Nao da Contratagido

Diante do acima exposto, entendemos ser viavel a contratagdo.

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2020.
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Equipe de Planejamento:
APF Marco Antonio de Sa Rodrigues - Siape: 1433630

Equipe de Fiscalizagao:
Ricardo Braga Vieira - Mat. PF: 9000429

il
sel o
assinatura 2
eletrénica

fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO BRAGA VIEIRA, Fiscal de Contrato, em 03/12/2020, as 02:06, conforme horario oficial de Brasilia, com

Referéncia: Processo n° 08455.023860/2020-37

SEI n°® 16964335
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