
(%) (R$)
1 02.02.02 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014 M2 22.155,56  13,31            294.890,53           24,82% 73.191,83             368.082,35              33,29% 368.082,35     33,29%
2 01.01.02 - CPU / EMOP VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CJ 1,00            141.708,96  141.708,96           14,02% 19.867,60             161.576,56              14,61% 529.658,91     47,90%
3 02.02.07 40905 SINAPI PINTURA DE VERNIZ EM PAREDES M2 4.374,03    23,59            103.183,37           24,82% 25.610,11             128.793,48              11,65% 658.452,39     59,55%

4 02.01.02 87778 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA 
DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 1.107,78    68,78            76.192,98             24,82% 18.911,10             95.104,07                 8,60% 753.556,46     68,15%

5 02.02.01 88411 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

M2 22.155,56  2,81              62.257,13             24,82% 15.452,22             77.709,35                 7,03% 831.265,81     75,17%

6 01.01.01 - CPU / SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL CJ 1,00            49.383,21    49.383,21             24,82% 12.256,91             61.640,12                 5,57% 892.905,93     80,75%

7 02.01.08 11.018.0050-0 EMOP-RJ
JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS, LAJES, PILARES, FISSURAS, ALVENARIAS, RESERVATÓRIOS, ETC, PARA 
MOVIMENTOS DE -10 A 30MM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

M 250,00       166,63         41.657,50             24,82% 10.339,39             51.996,89                 4,70% 944.902,83     85,45%

8 02.01.03 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 22155,56 1,83              40.544,68             24,82% 10.063,19             50.607,87                 4,58% 995.510,69     90,03%

9 02.01.06 92449 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 170,60       191,33         32.640,90             24,82% 8.101,47               40.742,37                 3,68% 1.036.253,06  93,71%

10 01.01.03 - CPU / EMOP CANTEIRO CJ 1,00            25.424,07    25.424,07             14,02% 3.564,45               28.988,52                 2,62% 1.065.241,59  96,33%

11 02.02.06 100749 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (DUAS DEMÃOS). AF_01/2020

M2 180,00       42,80            7.704,00               24,82% 1.912,13               9.616,13                   0,87% 1.074.857,72  97,20%

12 02.01.05 99439 SINAPI
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM 
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE 
BOMBA LANÇA). AF_06/2015

M3 17,86         391,52         6.990,59               24,82% 1.735,06               8.725,65                   0,79% 1.083.583,37  97,99%

13 02.01.09 84089 SINAPI PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 35CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), 
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M 34,00         133,86         4.551,24               24,82% 1.129,62               5.680,86                   0,51% 1.089.264,23  98,50%

14 02.01.01 97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1.107,78    3,09              3.423,03               24,82% 849,60                  4.272,63                   0,39% 1.093.536,86  98,89%

15 02.02.05 100720 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (DUAS DEMÃOS). AF_01/2020

M2 180,00       16,93            3.047,72               24,82% 756,44                  3.804,16                   0,34% 1.097.341,02  99,23%

16 02.01.04 97629 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.  AF_12/2017 M3 17,86         128,01         2.285,62               24,82% 567,29                  2.852,91                   0,26% 1.100.193,93  99,49%
17 02.02.03 88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014 M2 96,62         15,24            1.472,55               24,82% 365,49                  1.838,04                   0,17% 1.102.031,97  99,66%
18 01.01.04 - CPU / EMOP MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CJ 1,00            987,74         987,74                  14,02% 138,48                  1.126,22                   0,10% 1.103.158,19  99,76%
19 01.01.05 - CPU / EMOP DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CJ 1,00            987,74         987,74                  14,02% 138,48                  1.126,22                   0,10% 1.104.284,42  99,86%

20 02.02.04 05.004.0070-0 EMOP-RJ LIXAMENTO MECÂNICO PARA LIMPEZA OU PREPARAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, UTILIZANDO LIXADEIRA 
ELETRICA, CONSIDERANDO A AREA EFETIVAMENTE LIXADA.

M2 180,00       3,93              707,40                  24,82% 175,58                  882,98                      0,08% 1.105.167,39  99,94%

21 02.01.07 05.001.0095-0 EMOP-RJ REMOÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO E VEDAÇÃO M 250,00       2,04              510,25                  24,82% 126,64                  636,89                      0,06% 1.105.804,29  100,00%
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