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ESTUDO PRELIMINAR N° 16964335/2020-GTED/SR/PF/RJ

Processo n° 08455.023860/2020-37

ESTUDO PRELIMINAR PARA

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE RECUE’ERA(;AO E PINTURA DE FACHADAS, PAREDES
E DE DEMAIS ELEMENTOS DA EDIFICACAO DA SUPERINTENDENCIA DA POLICIA
FEDERAL NO RIO DE JANEIRO.

Os presentes Estudos Preliminares visam a atender ao Art. 24 da Instrugdo Normativa n° 05/2017 -
SEGES/MPDG, de 26 de maio de 2017, bem como as diretrizes estabelecidas no Anexo llldo
mesmo documentos.

A -DIRETRIZES GERAIS:

A.l- Normativos Considerados:

Lei n°8.666, de 21 de junho de 2003: regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituicdo
Federal e institui normas para licitagdes e contratos da Administragao Publica.

Lei n°5.194, de 24 de dezembro de 1966: regula o exercicio das profissées de engenheiro,
arquiteto e engenheiro agrénomo, e da outras providéncias.

Lei n°6.496, de 7 de dezembro de 1977: institui a “Anotagédo de Responsabilidade Técnica”
na prestagéo de servigos de engenharia, arquitetura e agronomia; autoriza a criagéo, pelo
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Confea), de uma mutua de
assisténcia profissional e da outras providéncias.

Lei n°4.150, de 21 de novembro de 1962: Institui o regime obrigatério de preparo e
observancia das normas técnicas nos contratos de obras e compras do servigo publico de
execugdo direta, concedida, autarquica ou de economia mista, através da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas e da outras providéncias.

Lei n° 8.666/93 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI|, da Constituigdo Federal, institui normas
para licitagdes e contratos da Administragdo Publica e da outras providéncias.

Lei n°10.098, de 19 de dezembro de 2000: Estabelece normas gerais e critérios basicos
para a promogao da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida, e da outras providéncias.

Lei n® 10.192, de 14 de fevereiro de 2001: dispde sobre medidas complementares ao Plano
Real e da outras providéncias. Dispde sobre correcédo monetaria ou reajuste por indices de
pregos gerais, setoriais ou que reflitam a variagdo dos custos de produgéo ou dos insumos
utilizados nos contratos de prazo de durag&o igual ou superior a um ano.

Lei n° 10.295, de 17 de outubro de 2001: Dispde sobre a Politica Nacional de Conservagao
e Uso Racional de Energia e da outras providéncias.

Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002: institui o Cédigo Civil Brasileiro.

Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010: regulamenta o exercicio da Arquitetura e
Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos
de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs; e da outras
providéncias.

Decreto n°92.100, de 10 de dezembro de 1985: estabelece as condi¢cdes basicas para a
construgdo, conservagdo e demolicao de edificios publicos a cargo dos érgéos e entidades
integrantes do sistema de servicos gerais (Sisg) e da outras providéncias.

Decreto n°7.983, de 8 de abril de 2013: Estabelece regras e critérios para elaboracéo do
orcamento de referéncia de obras e servigos de engenharia, contratados e executados com
recursos dos orgamentos da Unido, e da outras providéncias.

Portaria n°® 2.296 do Ministério da Administragdo e Reforma do Estado, de 23 de julho de
1997: estabelece as praticas de projeto, construgéo e manutengéo de edificios publicos
federais, a cargo dos érgéos e entidades integrantes do sistema de servigos gerais (Sisg),
com exigéncias minimas de aceitabilidade.

Decisdo normativa n° 064 do Confea, de 30 de abril de 1999: dispde sobre o registro de
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) pertinente aos trabalhos que abrangem as
jurisdigdes de diversos CREAs.

Decisdo normativa n° 069 do Confea, de 23 de margo de 2001: dispde sobre a aplicagéo de
penalidades aos profissionais por impericia, imprudéncia e negligéncia e da outras
providéncias.

Resolucéo n° 425 do Confea, dispde sobre a Anotagcdo de Responsabilidade Técnica (ART)
e da outras providéncias.

Resolugéo n° 17 do CAU/BR, de 2 de margo de 2012: Dispdes sobre o Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) na prestacédo de servigos de arquitetura e urbanismo e da
outras providéncias.

Resolugéo n° 21 do CAU/BR, de 5 de abril de 2012: Dispde sobre as atividades e
atribuigdes profissionais do arquiteto e urbanista e da outras providéncias.

A.ll- Contratages Anteriores

Ha contratagdes anteriores especificas ao escopo do objeto proposto na SR/PF/RJ ha cerca de



10 anos, o0 que acentua a sua necessidade.

ALl - Classificagdo nos Termos da Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011

O presente processo versa sobre questdes puramente administrativas e ndo requer classificagdo
nos termos da Lei n° 12.527/11.

Ressalte-se, todavia, que as plantas do objeto a ser contratado, uma vez que contém informacdes

sensiveis

(locais de dep6sito, quadros de luz, dados e telefonia, areas operacionais,

peculiaridades da edificagao, etc), deverdo ser disponibilizadas exclusivamente a empresa
vencedora da licitagéo.

B. DIRETRIZES ESPECIFICAS

B.I- Necessidade da Contratagdo

A Superintendéncia Regional do Rio de Janeiro necessita modernizar e/ou recuperar sua
infraestrutura com a finalidade primordial de melhorar a eficiéncia de trabalho e seguranga de
todos os seus usuarios e atendimento ao publico;

Trata-se de servigo de recuperagao e pintura de fachadas, paredes e de demais elementos da
edificagdo da SR/PF/RJ. Os servigos a serem realizados s&o:

ITEM |DESCRICAO UNID

01.01.01|ADMINISTRACAO LOCAL cJ

01.01.02|VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CcJ

01.01.03|CANTEIRO cJ

01.01.04|MOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS cJ

01.01.05|DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS cJ

02.01.01[DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2

02.01.02|EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO E APLICAGAO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E M2
1 4IPROJECAO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

02.01.03|LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2

02.01.04|DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3

02.01.05/CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO M3
Y 1EYIBOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANCA). AF_06/2015

02.01.06|MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA M2
~1YPIRESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020

02.01.07|REMOCAO DE JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO M

02.01.08|JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS, LAJES, PILARES, FISSURAS, ALVENARIAS, RESERVATORIOS, ETC, PARA MOVIMENTOS DE -10 A M
~1YC130MM, FORNECIMENTO E COLOCACAO.

PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 35CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA
02.01.09|) REAMASSA M
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.

02.02.01)%c 062014 M2

02.02.02|APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS AF_06/2014 M2

02.02.03|APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS AF_06/2014 M2

02.02.04|-XAMENTO MECANICO PARA LIMPEZA OU PREPARACAO DE ESTRUTURAS METALICAS, UTILIZANDO LIXADEIRA ELETRICA, CONSIDERANDO A 2
<Y AREA EFETIVAMENTE LIXADA.

02.02.05[PNTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA M2
4ERIDUAS DEMAOS). AF_01/2020

02.02.06/PNTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO M2
4 YPIPERFIL) EXECUTADO EM OBRA (DUAS DEMAOS). AF_01/2020

02.02.07|PINTURA DE VERNIZ EM PAREDES M2

A presente demanda foi aprovada no PLANOB 2019-2020 (vide processo 08200.006101/2019-
68) e esta prevista no item RJ- 03 da Tabela "Pequenas Obras e Servigos de Engenharia”
(16090186).

B.Il- Referéncia a Outros Instrumentos de Planejamento de Orgao ou Entidade

Conforme constante na Portaria n® 4.453/2014-DG/DPF (16090042), de 16 de maio de 2014, a
qual aprovou a atualizagéo do Plano Estratégico 2010/2022 da Policia Federal (8837830), podem
ser relacionados a presente demanda os seguintes Fatores Criticos de Sucesso:

6. FATORES CRITICOS DE SUCESSO

6.1. Pessoal Motivado: Dispor de efetivo motivado ao desempenho das atribuicdes e ao
cumprimento da missao institucional.

()

6.10. Infraestrutura adequada: Dispor de edificagdes e mobiliario adequados para o desempenho
das atividades, de modo a oferecer tratamento equanime aos servidores e exemplar atendimento
aos cidadaos.

No que se refere a Macro Objetivos, a referida demanda também guarda alinhamento ao Plano
Estratégico, sendo vejamos:

8. MACRO OBJETIVOS




()

8.3. Em relagdo ao publico interno: Ser reconhecida pelos servidores como uma das melhores
instituicdes publicas para trabalhar.

Finalmente, no que tange aos Objetivos Institucionais e A¢des Estratégicas, a presente demanda
se enquadra nos seguintes itens do Planejamento Estratégico:

9. OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ACOES ESTRATEGICAS
()

9.7. Objetivo Institucional: Otimizar o Emprego dos Bens e Recursos Materiais

Modernizar a gestao do patriménio e dos recursos materiais da instituigdo, aperfeicoando o seu
emprego e utilizacéo.

9.7.1. Agéo Estratégica: Gestéo de Obras e Infraestrutura

Ampliar suas instalacdes e modernizar sua infraestrutura, bem como desenvolver, sistematizar e
implementar mecanismos de gestdo de obras, aprimorando, formalizando e padronizando
procedimentos, técnicas e metodologias de controle e fiscalizagdo, fornecendo aos servidores
envolvidos no processo o treinamento e capacitagdo adequados.

9.7.2. Agéo Estratégica: Gestao de Contratos

Acompanhar e controlar sistematicamente a execugdo dos contratos, agindo de forma pré-ativa e
preventiva para o pleno cumprimento das clausulas previstas no instrumento contratual, bem como
analisar e verificar a necessidade de ajustes, melhorias e renovagdes.

9.7.3. Agéo Estratégica: Gestdo de Compras

Orientar, formalizar, executar e gerenciar as atividades de aquisicédo de bens e servigos, atuando
na elaboracéo de processos de compras em todas as suas modalidades, objetivando a
racionalizagao das aquisigdes com foco na economicidade.

9.7.4. Agao Estratégica: Gestdo Patrimonial

Desenvolver, sistematizar e implementar mecanismos de planejamento, padronizag&o, controle,
otimizagdo de uso e inventario dos bens e materiais de consumo, fornecendo aos servidores
envolvidos no processo o treinamento e capacitagdo adequados.

B.lIl- Requisitos da Contratagdo

A responsabilidade pela execugdo dos servigos sera de profissionais e empresas legalmente
habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) local ou pelo Conselho
de Arquitetura e Urbanismo (CAU) local.

Os executores dos servigos serdo responsaveis pela mesmo até sua conclusao, pelo fiel
cumprimento do Memorial Descritivo e da Planilha Orgamentaria e pela assinatura da
documentacao pertinente (Estudos Preliminares; orcamentos, cronogramas fisico-financeiros;
ARTs no CREA ou dos RRTs no CAU, nos termos da Lei n° 6.496/1977 e da Lei n° 12.378/2010).

Os servigos deverdo ser executados por profissionais do quadro técnico da empresa contratada,
que devera possuir em seu Contrato Social o registro das atividades de Pintura de Edificagcdes
e/ou Construcédo ou Reforma de Edificagdes.

A execucgao devera respeitar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais/distritais e municipais direta ou indiretamente aplicaveis a obras publicas, e em
conformidade com as normas técnicas devidas.

A empresa contratada respondera pelos vicios e imperfeigdes eventualmente constatados até o
prazo previsto no Caédigo Civil.

Se houver necessidade, o responsavel pelos servicos devera providenciar as devidas
autorizagdes junto aos 6rgdos competentes, tais como: Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros,
Concessionarias de servigos publicos, entidades de prote¢do sanitaria e do meio ambiente.

B.IV - Estimativa das Quantidades

Os quantitativos dos servigos estéo abaixo relacionados:

MOVIMENTOS DE -10 A 30MM, FORNECIMENTO E COLOCAGAO.

TEM |DESCRICAO UND  |QUANT
01.01.01[ADMINISTRAGAO LOCAL cJ 1,00
01.01.02|VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS cJ 1,00
01.01.03|CANTEIRO cJ 1,00
01.01.04|MOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS cJ 1,00
01.01.05|DESMOBILIZAGCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS cJ 1,00
02.01.01|DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1.101,78
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO E APLICAGAO COM EQUIPAMENTO DE
02.01.02|MISTURA E PROJECAO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. |M2 1.101,78
AF_06/2014
02.01.03|LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 22.155,56
02.01.04|DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 17,86
02.01.05/CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO 3 1776
USINADO BOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANGA). AF_06/2015 '
02.01.06| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE |,/ 99.19
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020 ’
02.01.07|JREMOCAO DE JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO M 250,00
02.01.08]/UNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS, LAJES, PILARES, FISSURAS, ALVENARIAS, RESERVATORIOS, ETC, PARA N 250,00




PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 35CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO

02.01.09)y;ANUAL DA ARGAMASSA M 34,00
12.02.01 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS 2 lo2155.55
02015 \VIMENTOS. AF_06/2014 155,
02.02.02|APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS AF_06/2014 M2 2215556

02.02.03|APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS AF_06/2014 M2 96,62
02.02.04|LIXAMENTO MECANICO PARA LIMPEZA OU PREPARAGAO DE ESTRUTURAS METALICAS, UTILZANDO LIXADERA ELETRICA, vz 180,00
02.04/~ NSIDERANDO A AREA EFETIVAMENTE LIXADA. :
12.02.05PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARGAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO |\ > 15000
0205/ FABRICA (DUAS DEMAOS). AF_01/2020 :
12.02.06P'NTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS |v1> |180.00
0206} % cETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (DUAS DEMAOS). AF_01/2020 :
02.02.07|PINTURA DE VERNZ EM PAREDES M2 437403

B.V - Levantamento de Mercado e Justificativa da Escolha do Tipo de Solugéo a Contratar
A descrigdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado no Termo de Referéncia,

contempla a recuperagao e pintura de fachadas, paredes e de demais elementos da edificacéo
da SR/PF/RJ. O prazo dos servigos € de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos.

Opta-se pelo regime de execugdo por prego unitario, tendo em vista tratar-se de reforma, onde
pode haver ser imprecisdo de quantitativos.

B.VI- Estimativas de Precos ou Pregos Referenciais

Para estimativa de preco, foi elaborada planilha orgamentaria por meio de composi¢des de prego
cujas referéncias foram SINAPI, EMOP-RJ e cotagdo de locagéo de equipamento (plataforma
elevatoria articulada) ndo previstos nessas referéncias.

Valor orgado em: R$ 1.104.999,03 (hum milh&o cento e quatro mil, novecentos e noventa e nove
reais e trés centavos).

Como critério de aceitabilidade, ndo serdo admitidos pregos unitarios superiores aos pregos
unitarios adotados nas planilhas orgamentarias e, consequentemente, ndo sera admitido preco
global superior ao valor total orgado.

No que se refere ao critério de juigamento, a licitagdo devera adotar o critério de menor prego
global.

B.VII- Descrigao da Solugdo Como um Todo

A descrigdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado no Termo de Referéncia, abrange
a recuperacao e pintura de fachadas, paredes e guarda-corpos, substituigdo de granito de
peitoris, substituigdo de juntas de dilatagao da estrutura da edificagdo, substituigdo de concreto de

trechos de laje da SR/PF/RJ. A obra tem um cronograma com duragdo de 180 (cento e oitenta)
dias.

B.VII - Justificativas para o Parcelamento ou Nao da Solugao

Opta-se pelo ndo parcelamento da solugdo. Os itens que constituem a presente contratagéo
deverdo ser executados por uma Unica empresa de forma a garantir a perfeita sintonia entre si.
Espera-se também com isso que a contratagcdo permita uma maior economia de escala por meio
de diluigao dos custos de administragdo local (m&o de obra indireta) e otimizagéo no uso de
equipamentos.

B.IX - Demonstrativo dos Resultados Pretendidos em Termos de Economicidade e de Melhor
Aproveitamento dos Recursos Humanos, Materiais ou Financeiros Disponiveis

A presente solugao trara beneficios diretos e indiretos, em termos de economicidade, eficacia,
eficiéncia, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis,

inclusive com respeito aos impactos ambientais (uso apropriado de equipamentos), propiciando
melhoria da qualidade das instalagdes fisicas.

B.X - Providéncias para Adequagao do Ambiente do Orgao
o Nao se aplica.
B.XI- Contratagdes Correlatas e/ou Interdependentes

Vide item anterior.

B.XII- Declaragéo da Viabilidade ou N&do da Contratagédo

Diante do acima exposto, entendemos ser viavel a contratagéo.

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2020.

Equipe de Planejamento:




APF Marco Antonio de Sa Rodrigues - Siape: 1433630

Equipe de Fiscalizagdo:
Ricardo Braga Vieira - Mat. PF: 9000429
Documento assinado eletronicamente por RICARDO BRAGA VIEIRA, Fiscal de Contrato, em

03/12/2020, as 02:06, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n?8.539, de 8 de outubro de 2015.
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