SERVIGO PUBLICO FEDERAL
MSP - POLICIA FEDERAL

GRUPO TECNICO DE EDIFICAGOES - GTED/RJ

DATA-BASE: NOV/2020

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE RECUPERAGAO E PINTURA DE FACHADAS, PAREDES E DE DEMAIS ELEMENTOS DA EDIFICAGAO DA SUPERINTENDENCIA DA POLICIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO.

CURVA ABC DE SERVIGCOS - ANEXO Il

. . _ BDI
Ne ITEM CODIGO | REFERENCIA DESCRIGAO UNID| QUANT | PU(RS) VALOR (R$) TOTAL (R$) peso (%) | TOTALIRS) PESO (%)
%) (RS) ACUM ACUM

1 02.02.02 88489 SINAPI__|APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS AF_06/2014 M2 | 22.155,56 13,31 294.890,53 | 24,82% 73.191,83 368.082,35 33,29%|  368.082,35 33,29%

2 01.01.02 - CPU / EMOP |VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS c 1,00 | 141.708,96 141.708,96 | 14,02% 19.867,60 161.576,56 14,61%| 529.658,91 47,90%

3 02.02.07 40905 SINAPI__|PINTURA DE VERNIZ EM PAREDES M2 [ 4374,03 23,59 103.183,37 | 24,82% 25.610,11 128.793,48 11,65%|  658.452,39 59,55%
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO E APLICAGAO COM

4 02.01.02 87778 SINAPI |EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA | M2 | 1.107,78 68,78 76.192,98 | 24,82% 18.911,10 95.104,07 8,60%| 753.556,46 68,15%
DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

5 02.02.01 88411 siNapl  |APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE M2 | 22.155,56 2,81 62.257,13 | 24,82% 15.452,22 77.709,35 7,03%| 831.265,81 75,17%

MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

6 01.01.01 - CPU / SINAPI |ADMINISTRAGAO LOCAL @] 1,00 | 49.383,21 49.383,21 | 24,82% 12.256,91 61.640,12 5,57%|  892.905,93 80,75%

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS, LAJES, PILARES, FISSURAS, ALVENARIAS, RESERVATORIOS, ETC, PARA

7 02.01.08 .018. - - -
11.018.0050-0 | EMOP-RI MOVIMENTOS DE -10 A 30MM, FORNECIMENTO E COLOCACAO.

M 250,00 166,63 41.657,50 | 24,82% 10.339,39 51.996,89 4,70%|  944.902,83 85,45%

8 02.01.03 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 22155,56 1,83 40.544,68 | 24,82% 10.063,19 50.607,87 4,58% 995.510,69 90,03%

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA PE-DIREITO

9 02.01.06 92449 SINAPI o
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2 170,60 191,33 32.640,90 | 24,82% 8.101,47 40.742,37 3,68%| 1.036.253,06 93,71%

10 01.01.03 - CPU / EMOP [CANTEIRO @] 1,00 25.424,07 25.424,07 | 14,02% 3.564,45 28.988,52 2,62%| 1.065.241,59 96,33%

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE

11 02.02.06 100749 SINAPI . P ~
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (DUAS DEMAOS). AF_01/2020

M2 180,00 42,80 7.704,00 | 24,82% 1.912,13 9.616,13 0,87%| 1.074.857,72 97,20%

CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM
12 02.01.05 99439 SINAPI  |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE M3 17,86 391,52 6.990,59 | 24,82% 1.735,06 8.725,65 0,79%| 1.083.583,37 97,99%
BOMBA LANGA). AF_06/2015

PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 35CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA),
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

13 02.01.09 84089 SINAPI M 34,00 133,86 4.551,24 | 24,82% 1.129,62 5.680,86 0,51%| 1.089.264,23 98,50%

14 02.01.01 97631 SINAPI DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1.107,78 3,09 3.423,03 | 24,82% 849,60 4.272,63 0,39%| 1.093.536,86 98,89%

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL

15 02.02.05 100720 SINAPI P < ~ M2 180,00 16,93 3.047,72 | 24,82% 756,44 3.804,16 0,34%| 1.097.341,02 99,23%
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (DUAS DEMAOS). AF_01/2020

16 02.01.04 97629 SINAPI DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 17,86 128,01 2.285,62 | 24,82% 567,29 2.852,91 0,26%| 1.100.193,93 99,49%

17 02.02.03 88488 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS AF_06/2014 M2 96,62 15,24 1.472,55 | 24,82% 365,49 1.838,04 0,17%| 1.102.031,97 99,66%

18 01.01.04 - CPU / EMOP |MOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS @] 1,00 987,74 987,74 | 14,02% 138,48 1.126,22 0,10%| 1.103.158,19 99,76%

19 01.01.05 - CPU / EMOP | DESMOBILIZAGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS @] 1,00 987,74 987,74 | 14,02% 138,48 1.126,22 0,10%| 1.104.284,42 99,86%

20 02.02.04 | 05.004.0070-0 EMOP-RJ LIXAMENTO MECANICO PARA LIMPEZA OU PREPARACAO DE ESTRUTURAS METALICAS, UTILIZANDO LIXADEIRA M2 180,00 3,93 707,40 | 24,82% 175,58 882,98 0,08%| 1.105.167,39 99,04%

ELETRICA, CONSIDERANDO A AREA EFETIVAMENTE LIXADA.

21 02.01.07 | 05.001.0095-0 EMOP-RJ  |[REMOCAO DE JUNTA DE DILATACAO E VEDAGCAO M 250,00 2,04 510,25 | 24,82% 126,64 636,89 0,06%| 1.105.804,29 100,00%




