



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES - GTED/RJ

BASE: NOV/2020


CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE FACHADAS, PAREDES E DE DEMAIS ELEMENTOS DA
EDIFICAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO.

CURVA ABC DE INSUMOS

Nº	INSUMO	TIPO	VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR ACUM (R\$)	PESO (%) ACUM
1	TINTA ACRILICA	MAT	247.828,16	22,41%	247.828,16	22,41%
2	PINTOR	MO	183.351,44	16,58%	431.179,60	38,99%
3	PLATAFORMA DIESEL ELEVATÓRIA ARTICULADA 21 A 23M	EQ	143.665,20	12,99%	574.844,80	51,98%
4	SERVENTE	MO	139.406,76	12,61%	714.251,56	64,59%
5	JUNTAS DE DILATAÇÃO	MAT	51.360,00	4,64%	765.611,56	69,24%
6	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	MAT	51.147,13	4,63%	816.758,69	73,86%
7	SELADOR	MAT	49.225,14	4,45%	865.983,83	78,31%
8	ENCARREGADO	MO	40.100,25	3,63%	906.084,08	81,94%
9	VERNIZ	MAT	34.505,08	3,12%	940.589,16	85,06%
10	MADEIRA	MAT	30.195,31	2,73%	970.784,46	87,79%
11	PEDREIRO	MO	24.806,36	2,24%	995.590,83	90,03%
12	ENGENHEIRO	MO	21.539,88	1,95%	1.017.130,70	91,98%
13	PLATAFORMA PANTOGRAFICA CAPAC. TRABALHO ATE 10M	EQ	14.453,13	1,31%	1.031.583,83	93,29%
14	COMPENSADO/TAPUME	MAT	11.858,02	1,07%	1.043.441,85	94,36%
15	CARPINTEIRO	MO	9.064,56	0,82%	1.052.506,41	95,18%
16	CONCRETO	MAT	8.166,93	0,74%	1.060.673,34	95,92%
17	SOLVENTE	MAT	7.551,40	0,68%	1.068.224,74	96,60%
18	ALUGUEL CONTAINER	EQ	7.309,21	0,66%	1.075.533,95	97,26%
19	PEITORIL	MAT	4.474,75	0,40%	1.080.008,69	97,67%
20	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO AO DO LOGRADOURO PUBLICO	SV	3.578,45	0,32%	1.083.587,14	97,99%
21	ÓLEO DIESEL	MAT	3.458,23	0,31%	1.087.045,37	98,30%
22	AJUDANTE	MO	2.670,69	0,24%	1.089.716,06	98,55%
23	TELA DE AÇO	MAT	2.627,18	0,24%	1.092.343,25	98,78%
24	PRIMER	MAT	2.431,37	0,22%	1.094.774,62	99,00%
25	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	SV	2.381,01	0,22%	1.097.155,63	99,22%
26	ALUGUEL DE ANDAIME SUSPENSO	EQ	2.011,31	0,18%	1.099.166,94	99,40%
27	TRANSPORTE DE CONTAINER	SV	1.970,27	0,18%	1.101.137,21	99,58%
28	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA	SV	1.850,52	0,17%	1.102.987,73	99,75%
29	MATERIAL P/ MARTELETE	MAT	809,00	0,07%	1.103.796,73	99,82%
30	MARMORISTA	MO	578,02	0,05%	1.104.374,75	99,87%
31	LAVADORA	EQ	553,09	0,05%	1.104.927,84	99,92%
32	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER	SV	282,18	0,03%	1.105.210,02	99,95%
33	PREGO	MAT	142,67	0,01%	1.105.352,69	99,96%
34	DISCO	MAT	123,57	0,01%	1.105.476,26	99,97%
35	ARGAMASSA	MAT	109,49	0,01%	1.105.585,75	99,98%
36	COMPRESSOR	EQ	106,94	0,01%	1.105.692,70	99,99%
37	MARTELETE	EQ	102,18	0,01%	1.105.794,88	99,991%
38	DESMOLDANTE	MAT	8,52	0,0008%	1.105.803,40	99,9999%
39	VIBRADOR CONCRETO	EQ	0,89	0,0001%	1.105.804,29	100%

MAT	MATERIAIS	R\$	506.021,95	45,76%
MO	MÃO DE OBRA	R\$	421.517,95	38,12%
EQ	EQUIPAMENTOS	R\$	168.201,96	15,21%
SV	SERVIÇO (LIG/TRANSP/CARG/PLACA)	R\$	10.062,42	0,91%
TOT	TOTAL	R\$	1.105.804,29	100,00%

CURVA ABC INSUMOS



■ MATERIAIS ■ MÃO DE OBRA ■ EQUIPAMENTOS ■ SERVIÇO (LIG/TRANSP/CARG/PLACA)