



29/06/2021 14:51

	89267	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,175500	19,11	3,393805	R\$ 493,92	25,22%	R\$ 100,79
	89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,344800	14,11	6,663126	116,763072	25,22%	R\$ 546,21
02.6		RETRABADA DE FORNO, TELHAS E COBERTURA				Total do Item 02.6	R\$ 465,47	25,22%	R\$ 582,38
02.1	9760	DEMOÇÃO DE PISO DE CIMENTO, PVC E FIBROCEMENTA, DE PISO MANUAL, SEM REAPRIMETAMENTO AF_12/2017	M	502,30		R\$ 2,17	R\$ 423,94	25,21%	R\$ 778,32
02.2	89278	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,024800	17,53	0,432274	240,784393	25,22%	R\$ 801,47
02.3	89316	DEMOÇÃO DE PISO DE CIMENTO, PVC E FIBROCEMENTA, DE PISO MANUAL, SEM REAPRIMETAMENTO AF_12/2017	M	0,047600	14,11	0,713377	180,891484	25,22%	R\$ 474,83
02.4	9760	DEMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORNO, DE PISO MANUAL, SEM REAPRIMETAMENTO AF_12/2017	M	502,30		R\$ 2,19	R\$ 1.193,30	25,21%	R\$ 1.399,44
02.5	89278	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,044100	17,53	0,808133	430,189358	25,22%	R\$ 538,68
02.6	89316	DEMOÇÃO DE PISO DE CIMENTO, PVC E FIBROCEMENTA, DE PISO MANUAL, SEM REAPRIMETAMENTO AF_12/2017	M	0,099300	14,11	1,478955	679,744695	25,22%	R\$ 853,18
02.7	9760	DEMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE PISO MANUAL, SEM REAPRIMETAMENTO AF_12/2017	M	579,30		R\$ 9,32	R\$ 2.464,81	25,21%	R\$ 3.107,57
02.8	89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,208400	14,11	2,943144	1700,903212	25,22%	R\$ 2.157,39
02.9	89323	ELABORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,174300	20,49	2,174300	1243,921797	25,22%	R\$ 1.580,19
02.10	9760	DEMOÇÃO DE TELHAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 1M, DE PISO MANUAL, SEM REAPRIMETAMENTO AF_12/2017	M	8,00		R\$ 56,41	R\$ 452,92	25,21%	R\$ 547,14
02.11	89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	2,304800	14,11	32,548848	180,292584	25,22%	R\$ 226,06
02.12	89323	ELABORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1,174300	20,49	1,465505	192,52604	25,22%	R\$ 254,08
02.13	9760	DEMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCEMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE PISO MANUAL, SEM REAPRIMETAMENTO AF_12/2017	M	697,30		R\$ 2,38	R\$ 1.515,48	25,21%	R\$ 1.990,19
02.14	89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,097100	14,11	1,470081	873,288377	25,22%	R\$ 1.094,41
02.15	89323	ELABORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,024206	17,53	0,425206	445,491325	25,22%	R\$ 551,54
02.16						Total do Item 02.6	R\$ 6.872,90	25,22%	R\$ 7.355,84
02.7		RETRABADA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
02.7.1	9760	DEMOÇÃO DE INTERFONTE/PORTADA ELÉTRICA, DE PISO MANUAL, SEM REAPRIMETAMENTO AF_12/2017	UM	128,10		R\$ 9,44	R\$ 59,41	25,21%	R\$ 74,39
02.7.2	89264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,009500	21,08	0,20026	25,63328	25,22%	R\$ 32,10
02.7.3	89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,016700	14,11	0,23887	33,77386	25,22%	R\$ 42,29
02.7.4	9760	DEMOÇÃO DE CABO ELÉTRICO, DE PISO MANUAL, SEM REAPRIMETAMENTO AF_12/2017	M	8,800,00		R\$ 9,47	R\$ 1.384,18	25,21%	R\$ 1.494,14
02.7.5	89264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,009400	21,08	0,202368	886,8672	25,22%	R\$ 774,88
02.7.6	89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,018800	14,11	0,26524	749,2732	25,22%	R\$ 963,19
02.7.7	9760	DEMOÇÃO DE LINHAS/CADE, DE PISO MANUAL, SEM REAPRIMETAMENTO AF_12/2017	M	46,80		R\$ 8,89	R\$ 62,89	25,21%	R\$ 85,00
02.7.8	89264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,018300	21,08	0,389764	18,516672	25,22%	R\$ 23,19
02.7.9	89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,039300	14,11	0,560434	24,31432	25,22%	R\$ 30,45
02.7.10						Total do Item 02.7	R\$ 1.438,46	25,22%	R\$ 1.608,98
02.8		RETRABADA DE INSTALAÇÕES HIDROSANTARIAS							
02.8.1	9760	DEMOÇÃO DE TRILHAS/VALAS E CONEXÕES DE BOTA FIO, DE PISO MANUAL, SEM REAPRIMETAMENTO AF_12/2017	M	301,00		R\$ 3,34	R\$ 81,31	25,21%	R\$ 138,34
02.8.2	89267	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,007800	19,91	0,141361	66,79386	25,22%	R\$ 45,402
02.8.3	89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,014000	14,11	0,19794	51,8004	25,22%	R\$ 64,81
02.8.4	9760	DEMOÇÃO DE LAMBRIS, DE PISO MANUAL, SEM REAPRIMETAMENTO AF_12/2017	M	8,40		R\$ 146,78	R\$ 88,496	25,21%	R\$ 111,16
02.8.5	89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1,111400	20,4	1,248873	19,488356	25,22%	R\$ 25,163
02.8.6	89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	131,488200	14,11	1,62,08892	17,80728096	25,22%	R\$ 97,43
02.8.7						Total do Item 02.8	R\$ 176,81	25,22%	R\$ 221,48
02.9		RETRABADA DE ENTULHO							
02.9.1	72897	CANAL MANIL DE ENTULHO EM CIMENTO/ALUMÍNIO 6 MM	M	30,44		R\$ 973,36	R\$ 25,21%	R\$ 1.181,14	
02.9.2	5361	CIMENTAÇÃO BAULANTE E RAI, PISO BRUTO TOTAL 14,00 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13,07 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMA	CH	0,256000	37,22	0,305	471,2052	25,22%	R\$ 590,04
02.9.3	89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,700000	14,11	0,877	100,77128	25,22%	R\$ 126,37
02.9.4						Total do Item 02.9	R\$ 971,36	25,22%	R\$ 1.216,96
02.9.5						TOTAL ITEM 02	R\$ 25.726,34	25,22%	R\$ 32.227,68
03		COBERTURA E FORNO							
03.1	9840	TRAMA DE AÇO COMPOSTO POR TRAMAS PARA TELHADO DE ATÉ 2 ÁGUA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOPLÁSTICA, INCLUI TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	700,00		R\$ 35,42	R\$ 24.933,04	25,21%	R\$ 31.221,16
03.1.1	42049	PARAFUSO, CÔNICA, ASTM A307, BASTANTE, DIÂMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	CENTO	0,037000	89,36	0,62372	440,406	25,22%	R\$ 553,97
03.1.2	42053	PERFIL "V" EMBUTIDO DE AÇO GALVANIZADO, BORDADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 2,40 MM OS 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	M	4,330000	16,48	69,4444	2065,08	25,22%	R\$ 2.528,78
03.1.3	89278	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,213000	17,53	3,72889	2633,723	25,22%	R\$ 3272,80
03.1.4	89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,164000	14,11	1,49366	1046,962	25,22%	R\$ 1310,21
03.1.5	92081	GINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CWP DIÚRNO AF_03/2016	CWP	0,004800	19,70	0,12716	89,2032	25,22%	R\$ 111,46
03.1.6	92082	GINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CWP DIÚRNO AF_03/2016	CH	0,004400	17,90	0,16826	117,762	25,22%	R\$ 147,49
03.2	98112	PARDADEIRA E INSTALAÇÃO DE TELHAS, INTERNA DE AÇO, 100 X 6 E 8, E TRAMA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOPLÁSTICA, INCLUI TRANSPORTE, INCLUI TRANSPORTE AF_12/2017	UM	31,240000	4,30	3,1.032,47	R\$ 1.481,37	25,21%	R\$ 181.061,00
03.2.1	4179	ANTENAS AÇO ANÃO JGALAS (CANALIZADA EITICA), ESPESURA ENTRE 1/8" E 1/4"	M	31,240000	4,30	197,304	137,312	25,22%	R\$ 174,11
03.2.2	42099	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 6,35 MM	M	0,376000	15,80	5,97	45,36	25,22%	R\$ 58,82
03.2.3	42098	PERFIL UIC "V" BORDADO DE CHAPA SIMPLES DE AÇO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E = 3 MM	KG	12,140000	6,61	0,12,2143	4897,7138	25,22%	R\$ 153,92
03.2.4	89278	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	4,330000	17,53	75,39149	299,13182	25,22%	R\$ 374,57
03.2.5	89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,492000	14,11	0,692122	55,32656	25,22%	R\$ 68,54
03.2.6	92257	INSTALAÇÃO DE TELHAS (INTERNA OU EXTERNA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 16,0 M, INCLUI TRANSPORTE AF_07/2019	UM	1,040000	139,39	139,39	134,712	25,22%	R\$ 1997,30
03.2.7	98112	PARDADEIRA COM TRAMA METÁLICA TERMOPLÁSTICA E 1,38 MM, COM 8 X 8 X 8 MM, INCLUI TRANSPORTE AF_07/2019	M	601,00		R\$ 144,4044	R\$ 144,4044	25,21%	R\$ 189,40
03.2.8	11029	BASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROLCHA 1" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRAVIA DE VERGALHO	CJ	4,150000	1,46	6,39	1865,09469	25,22%	R\$ 4.839,87
03.2.9	42740	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO EM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, COM SOLAS FÁCIL	M	14,60000	204,47	234,3242	143476,7425	25,22%	R\$ 187.174,70
03.2.10	89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,004800	14,11	0,74862	108,054262	25,22%	R\$ 134,00
03.2.11	89323	ELABORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,054000	20,49	1,14744	731,963404	25,22%	R\$ 916,56
03.2.12	92081	GINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CWP DIÚRNO AF_03/2016	CWP	0,004800	19,70	0,12716	10,740233	25,22%	R\$ 13,44
03.2.13	92082	GINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CWP DIÚRNO AF_03/2016	CH	0,004400	17,90	0,16826	17,023088	25,22%	R\$ 22,16
03.4	98037	CAIXA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 100X24, DERIVAMENTO DE 100 CM, INCLUI TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	88,00		R\$ 138,14	R\$ 13.935,23	25,21%	R\$ 17.472,45
03.4.1	142	ELASTO ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	210MG	0,141000	30,88	4,97168	437,5074	25,22%	R\$ 547,85
04		ESQUADRIAS, VEDROS E ESPELHOS							
04.1		PORTAS DE MADEIRA							
04.1.1	98002	PORTA DE MADEIRA PARA PORTÃO, 08Mx04 (CADA DO LADO), 08Mx04, ESPESURA DE 3,5 CM, INCLUI DORNAÇÃOS - FUNDAMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UM	34,00		R\$ 229,15	R\$ 2.249,34	25,21%	R\$ 10.206,37
04.1.2	10553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SARAFADEADO, CAPA LISA EM DEF, ACABAMENTO EM PRIMEIRA PINTURA	M	1,000000	123,88	123,88	4459,69	25,22%	R\$ 5.584,41
04.1.3	10554	PARAFUSO ROSCA DOBRELA ENCAIXADO CARCABA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UM	19,800000	0,46	2,188	42,768	25,22%	R\$ 53,553
04.1.4	89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1,540000	20,53	17,1939	112,43168	25,22%	R\$ 140,79
04.1.5	89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,770000	14,11	10,90703	192,49308	25,22%	R\$ 491,68
04.1.6	98003	PORTA DE MADEIRA PARA PORTÃO, 08Mx04 (CADA DO LADO), 08Mx04, ESPESURA DE 3,5 CM, INCLUI DORNAÇÃOS - FUNDAMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UM	8,00		R\$ 229,58	R\$ 2.494,46	25,21%	R\$ 2.109,13
04.1.7	10553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SARAFADEADO, CAPA LISA EM DEF, ACABAMENTO EM PRIMEIRA PINTURA	M	1,000000	123,88	123,88	900,72	25,22%	R\$ 1.127,88
04.1.8	10554	PARAFUSO ROSCA DOBRELA ENCAIXADO CARCABA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UM	19,800000	0,46	2,188	5,904	25,22%	R\$ 11,80
04.1.9	89316	CAPITELEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1,282000	20,53	16,71946	102,33588	25,22%	R\$ 126,66
04.1.10	89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,644000	14,11	9,44451	72,35608	25,22%	R\$ 95,174
04.1.11	98003	PORTA DE MADEIRA PARA PORTÃO, 08Mx04 (CADA DO LADO), 08Mx04, ESPESURA DE 3,5 CM, INCLUI DORNAÇÃOS - FUNDAMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UM	44,00		R\$ 146,00	R\$ 2.416,15	25,21%	R\$ 3.004,47
04.1.12	10553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SARAFADEADO, CAPA LISA EM DEF, ACABAMENTO EM PRIMEIRA PINTURA	M	1,000000	123,88	123,88	1812	25,22%	R\$ 2.240,52
04.1.13	10554	PARAFUSO ROSCA DOBRELA ENCAIXADO CARCABA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	M	0,010000	89,36	0,89	9,4459	25,22%	R\$ 12,10
04.1.14	89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,010000	19,97	0,21867	9,4459	25,22%	R\$ 12,10
04.1.15	10553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SARAFADEADO, CAPA LISA EM DEF, ACABAMENTO EM PRIMEIRA PINTURA	M	0,024000	15,16	0,36384	16,00886	25,22%	R\$ 20,005
04.1.16	89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,241000	20,53	0,627273	2476,00012	25,22%	R\$ 3.000,45
04.1.17	89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,135000	14,11	1,91457	642,47888	25,22%	R\$ 1.056,95
04.1.18	98003	PORTA DE MADEIRA PARA PORTÃO, 08Mx04 (CADA DO LADO), 08Mx04, ESPESURA DE 3,5 CM, INCLUI DORNAÇÃOS - FUNDAMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UM	8,00		R\$ 88,79	R\$ 485,44	25,21%	R\$ 604,14
04.1.19	98003	PORTA DE MADEIRA PARA PORTÃO, 08Mx04 (CADA DO LADO), 08Mx04, ESPESURA DE 3,5 CM, INCLUI DORNAÇÃOS - FUNDAMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UM	1,000000	123,88	123,88	116,12	25,22%	R\$ 144,54
04.1.20	98003	PORTA DE MADEIRA PARA PORTÃO, 08Mx04 (CADA DO LADO), 08Mx04, ESPESURA DE 3,5 CM, INCLUI DORNAÇÃOS - FUNDAMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UM	0,747000	20,53	15,74453	125,97028	25,22%	R\$ 157,74
04.1.21	89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,384000	14,11	5,41824	43,34392	25,22%	R\$ 54,12
04.1.22	98003	PORTA DE MADEIRA PARA PORTÃO, 08Mx04 (CADA DO LADO), 08Mx04, ESPESURA DE 3,5 CM, INCLUI DORNAÇÃOS - FUNDAMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UM	8,00		R\$ 88,79	R\$ 485,44	25,21%	R\$ 604,14
04.1.23	98003	PORTA DE MADEIRA PARA PORTÃO, 08Mx04 (CADA DO LADO), 08Mx04, ESPESURA DE 3,5 CM, INCLUI DORNAÇÃOS - FUNDAMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UM	1,000000	123,88	123,88	232,34	25,22%	R\$ 290,941
04.1.24	89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,747000	20,53	15,74453	166,87436	25,22%	R\$ 209,84
04.1.25	89316								

	39961	SILICONE ACRÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2447000	20,41	25,443147	341,8827757	25,22%	R\$ 428,33
	89309	PERFUMEIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	IT	1,7070000	20,48	36,8228	649,01432	25,22%	R\$ 586,05
	89316	PERFUMEIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	IT	0,8310000	14,11	12,0358	161,741532	25,22%	R\$ 202,54
04.2	4670	AREIA DE ALUMÍNIO E CRESOL COM PLANO PARA VIDRO, COM VIDRO, BASTANTE, ACABAMENTO COM ACRATO DO BRILHANTE E FERRAMENTA EXCLUSIVE ALIAR A CONTRAMANO, FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF, 2	KG	6,92	78	60,28	461,86438	25,22%	R\$ 14,49
	6377	PARAFUSO DE AÇO ENCAIXADO COM ROSCA SOBERRA, CARCA CRATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	9,2080000	0,69	28,8298	33,3846	25,22%	R\$ 41,80
	32462	JANELA DE CORREIA EM ALUMÍNIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 PLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACRÉTICO DO BRILHANTE, BASTANTE/ACABADO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM	UN	0,4940000	284,59	248,30448	10761,62815	25,22%	R\$ 14.979,72
	39961	SILICONE ACRÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,4213000	20,41	12,233357	212,333017	25,22%	R\$ 464,29
	89309	PERFUMEIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	IT	0,5190000	20,48	10,3876	626,89032	25,22%	R\$ 534,55
	89316	PERFUMEIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	IT	0,2590000	14,11	6,63449	147,248032	25,22%	R\$ 384,51
						TOTAL ITEM 04.2	R\$ 184.180,01	25,22%	R\$ 276.000
04.3									
		ESPELHOS							
04.3	6905	ESPelho CRISTAL, BASTANTE, MM, COM FANTASIA DE FIBRA, SEM MEDIDA	KG	6,48		66,4639	81,139738	25,21%	R\$ 2.250,36
	442	PARAFUSO FRONTAL PLS EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIÂMETRO = 16 MM, CARCA ABOLADA	UN	4,0000000	3,94	15,454	63,36	25,22%	R\$ 75,34
	31186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	KG	1,0000000	392,15	392,15	1569,6	25,22%	R\$ 1.964,20
	89316	PERFUMEIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	IT	0,4000000	14,11	5,444	22,974	25,22%	R\$ 258,27
	89325	VITRASCERO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	IT	2,4000000	17,48	42,36	143,04	25,22%	R\$ 279,11
						TOTAL DO ITEM 04.3	R\$ 1.797,50	25,22%	R\$ 2.250,02
04.9									
		VIDRO BORRACHERO							
04.9	7426	VIDRO THERMOVID INCLINADO, BASTANTE, 1MM, FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	KG	26,08		60,325	84,42236	25,21%	R\$ 10.547,10
	16498	MASSA PARA VEDAÇÃO	KG	1,5000000	0,69	13,635	339,91	25,22%	R\$ 424,38
	12657	VIDRO THERMOVID INCLINADO E = 10 MM, SEM COLOCACAO	KG	1,0000000	294,93	294,93	1446,18	25,22%	R\$ 980,29
	89316	PERFUMEIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	IT	0,5000000	14,11	7,055	183,43	25,22%	R\$ 229,65
	89325	VITRASCERO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	IT	0,5000000	17,48	8,74	232,44	25,22%	R\$ 292,06
						TOTAL DO ITEM 04.9	R\$ 8.422,36	25,22%	R\$ 10.547,20
						TOTAL ITEM 04	R\$ 54.384,00	25,22%	R\$ 69.000
05									
		REVESTIMENTO DE PISOS							
05	4763	CONCRETO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO : AREIA) PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS DEBIL SOBRE LAJE, BASTANTE, ESPESURA COM, AF, 14/2014	KG	6,48		66,4639	81,4533	25,21%	R\$ 314,07
	1379	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO DE 12-15	KG	0,5000000	1,37	0,583	9,416	25,22%	R\$ 7,03
	7334	ADITIVO ATRATIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CEMENTÍCIOS	KG	0,4350000	10,98	4,7763	45,85248	25,22%	R\$ 57,42
	87301	ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDADE) PARA CONTRAFIO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF, 08/2019	KG	0,0410000	637,60	26,24254	272,088574	25,22%	R\$ 940,71
	89309	PERFUMEIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	IT	0,3300000	20,48	6,732	44,4778	25,22%	R\$ 80,93
	89316	PERFUMEIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	IT	0,1640000	14,11	2,32151	22,35024	25,22%	R\$ 27,99
						TOTAL ITEM 05.1	R\$ 12.896,44	25,22%	R\$ 14.421,00
	21168	REVESTIMENTO CEMENTO PARA PISOS COM LAJE EXTRA, FORMATO MENOR DO ZIGAL A 2023 CM	KG	1,0700000	86,94	93,0258	1151,63904	25,22%	R\$ 14.421,00
	34357	REJUNTE COLORIDO, CEMENTICO	KG	0,2400000	0,98	1,4352	177,67716	25,22%	R\$ 222,49
	73959	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACII	KG	8,4200000	0,13	26,3804	3340,1928	25,22%	R\$ 4382,85
05.2	89316	ADQUILISTA DE LABRILISTA COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	IT	0,4100000	18,90	1,5379	1457,2902	25,22%	R\$ 1.787,25
	89316	PERFUMEIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	IT	0,2500000	14,11	3,5275	636,7045	25,22%	R\$ 546,44
						TOTAL ITEM 05.2	R\$ 14.934,34	25,22%	R\$ 14.934,34
	21168	REVESTIMENTO CEMENTO PARA PISOS COM LAJE EXTRA, FORMATO MENOR DO ZIGAL A 2023 CM	KG	1,0400000	86,94	92,3384	17447,73253	25,22%	R\$ 15.442,00
	34357	REJUNTE COLORIDO, CEMENTICO	KG	0,2400000	0,98	1,4352	886,307904	25,22%	R\$ 734,17
	73959	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACII	KG	8,4200000	0,13	26,3804	11022,11471	25,22%	R\$ 11.880,89
	89316	ADQUILISTA DE LABRILISTA COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	IT	0,3900000	18,90	1,3731	1051,20092	25,22%	R\$ 1.770,63
	89316	PERFUMEIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	IT	0,1900000	14,11	2,6809	1095,201268	25,22%	R\$ 1.371,41
						TOTAL ITEM 05.3	R\$ 3.346,13	25,22%	R\$ 3.346,13
	1247	REVESTIMENTO CEMENTO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO : AREIA) PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS DEBIL SOBRE LAJE, BASTANTE, ESPESURA COM, AF, 2023 CM	KG	0,4000000	32,60	1740,44	254,2047	25,22%	R\$ 204,67
05.3	1381	ARGAMASSA COLANTE AC 1 PARA CERMAMIS	KG	0,4000000	1,02	0,61506	225,06008	25,22%	R\$ 282,50
	12357	REJUNTE COLORIDO, CEMENTICO	KG	0,0400000	0,98	0,5032	184,230374	25,22%	R\$ 230,72
	89316	ADQUILISTA DE LABRILISTA COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	IT	0,3900000	18,90	1,3731	1133,00448	25,22%	R\$ 1.384,50
	89316	PERFUMEIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	IT	0,0300000	14,11	0,42741	160,443988	25,22%	R\$ 200,91
						TOTAL ITEM 05.4	R\$ 1.493,48	25,22%	R\$ 1.493,48
	20238	MOZERA DE GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA, JONTEI/ CASTELO/ CORUBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, L= 115 CM, N= 120 CM	KG	1,0000000	99,99	99,99	4352,494	25,22%	R\$ 5.200,26
	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACII	KG	1,2900000	0,13	4,0377	284,25048	25,22%	R\$ 355,94
	89274	MONTELISTA/GRATEIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	IT	0,5470000	29,20	10,58445	745,14528	25,22%	R\$ 934,07
	89316	PERFUMEIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	IT	0,2700000	14,11	3,85033	271,38932	25,22%	R\$ 339,58
						TOTAL ITEM 05	R\$ 76.363,58	25,22%	R\$ 98.080,95
06									
		REVESTIMENTO DE PAREDES							
06	87904	CONCRETO APLICADO EM ALVENARIA COM PREPARAÇÃO DE VÁCUO E ESTRUCTURA DE CONCRETO DE FUNDACAO, COM COLAS DE FUNDACAO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF, 14/2014	KG	1.433,45		7,95	32.470,93	25,21%	R\$ 12.466,34
	87317	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UNIDADE) PARA CRAFTSO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL, AF, 08/2019	KG	0,0042000	675,82	2,835084	4574,661467	25,22%	R\$ 5.728,64
	89309	PERFUMEIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	IT	0,1830000	20,48	3,7332	6024,115512	25,22%	R\$ 7.940,89
	89316	PERFUMEIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	IT	0,4740000	14,11	6,6841	2071,395317	25,22%	R\$ 2.614,00
						TOTAL ITEM 06.1	R\$ 1.413,45	25,22%	R\$ 1.413,45
06.2	87904	CONCRETO APLICADO EM ALVENARIA COM PREPARAÇÃO DE VÁCUO E ESTRUCTURA DE CONCRETO DE FUNDACAO, COM COLAS DE FUNDACAO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF, 14/2014	KG	1.433,45		7,95	32.470,93	25,21%	R\$ 12.466,34
	87317	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UNIDADE) PARA CRAFTSO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL, AF, 08/2019	KG	0,0042000	675,82	2,835084	4574,661467	25,22%	R\$ 5.728,64
	89309	PERFUMEIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	IT	0,1830000	20,48	3,7332	6024,115512	25,22%	R\$ 7.940,89
	89316	PERFUMEIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	IT	0,4740000	14,11	6,6841	2071,395317	25,22%	R\$ 2.614,00
						TOTAL ITEM 06.2	R\$ 1.413,45	25,22%	R\$ 1.413,45
06.3	87904	CONCRETO APLICADO EM ALVENARIA COM PREPARAÇÃO DE VÁCUO E ESTRUCTURA DE CONCRETO DE FUNDACAO, COM COLAS DE FUNDACAO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF, 14/2014	KG	1.433,45		7,95	32.470,93	25,21%	R\$ 12.466,34
	87317	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UNIDADE) PARA CRAFTSO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL, AF, 08/2019	KG	0,0042000	675,82	2,835084	4574,661467	25,22%	R\$ 5.728,64
	89309	PERFUMEIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	IT	0,1830000	20,48	3,7332	6024,115512	25,22%	R\$ 7.940,89
	89316	PERFUMEIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	IT	0,4740000	14,11	6,6841	2071,395317	25,22%	R\$ 2.614,00
						TOTAL ITEM 06.3	R\$ 1.413,45	25,22%	R\$ 1.413,45
06.4	87904	CONCRETO APLICADO EM ALVENARIA COM PREPARAÇÃO DE VÁCUO E ESTRUCTURA DE CONCRETO DE FUNDACAO, COM COLAS DE FUNDACAO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF, 14/2014	KG	1.433,45		7,95	32.470,93	25,21%	R\$ 12.466,34
	87317	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UNIDADE) PARA CRAFTSO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL, AF, 08/2019	KG	0,0042000	675,82	2,835084	4574,661467	25,22%	R\$ 5.728,64
	89309	PERFUMEIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	IT	0,1830000	20,48	3,7332	6024,115512	25,22%	R\$ 7.940,89
	89316	PERFUMEIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	IT	0,4740000	14,11	6,6841	2071,395317	25,22%	R\$ 2.614,00
						TOTAL ITEM 06.4	R\$ 1.413,45	25,22%	R\$ 1.413,45
06.5	87904	CONCRETO APLICADO EM ALVENARIA COM PREPARAÇÃO DE VÁCUO E ESTRUCTURA DE CONCRETO DE FUNDACAO, COM COLAS DE FUNDACAO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF, 14/2014	KG	1.433,45		7,95	32.470,93	25,21%	R\$ 12.466,34
	87317	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UNIDADE) PARA CRAFTSO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL, AF, 08/2019	KG	0,0042000	675,82	2,835084	4574,661467	25,22%	R\$ 5.728,64
	89309	PERFUMEIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	IT	0,1830000	20,48	3,7332	6024,115512	25,22%	R\$ 7.940,89
	89316	PERFUMEIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	IT	0,4740000	14,11	6,6841	2071,395317	25,22%	R\$ 2.614,00
						TOTAL ITEM 06.5	R\$ 1.413,45	25,22%	R\$ 1.413,45
06.6	87904	CONCRETO APLICADO EM ALVENARIA COM PREPARAÇÃO DE VÁCUO E ESTRUCTURA DE CONCRETO DE FUNDACAO, COM COLAS DE FUNDACAO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF, 14/2014	KG	1.433,45		7,95	32.470,93	25,21%	R\$ 12.466,34
	87317	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UNIDADE) PARA CRAFTSO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL, AF, 08/2019	KG	0,0042000	675,82	2,835084	4574,661467	25,22%	R\$ 5.728,64
	89309	PERFUMEIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	IT	0,1830000	20,48	3,7332	6024,115512	25,22%	R\$ 7.940,89
	89316	PERFUMEIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	IT	0,4740000	14,11	6,6841	2071,395317	25,22%	R\$ 2.614,00
						TOTAL ITEM 06.6	R\$ 1.413,45	25,22%	R\$ 1.413,45
06.7	87904	CONCRETO APLICADO EM ALVENARIA COM PREPARAÇÃO DE VÁCUO E ESTRUCTURA DE CONCRETO DE FUNDACAO, COM COLAS DE FUNDACAO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF, 14/2014	KG	1.433,45		7,95	32.470,93	25,21%	R\$ 12.466,34
	87317	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UNIDADE) PARA CRAFTSO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL, AF, 08/2019	KG	0,0042000	675,82	2,835084	4574,661467	25,22%	R\$ 5.728,64
	89309	PERFUMEIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	IT	0,1830000	20,48	3,7332	6024,115512	25,22%	R\$ 7.940,89
	89316	PERFUMEIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	IT	0,4740000	14,11	6,6841	2071,395317	25,22%	R\$ 2.614,00
						TOTAL ITEM 06.7	R\$ 1.413,45	25,22%	R\$ 1.413,45
06.8	87904	CONCRETO APLICADO EM ALVENARIA COM PREPARAÇÃO DE VÁCUO E ESTRUCTURA DE CONCRETO DE FUNDACAO, COM COLAS DE FUNDACAO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF, 14/2014	KG	1.433,45		7,95	32.470,93	25,21%	R\$ 12.466,34
	87317	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UNIDADE) PARA CRAFTSO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL, AF, 08/2019	KG	0,0042000	675,82	2,835084	4574,661467	25,22%	R\$ 5.728,64
	89309	PERFUMEIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	IT	0,1830000	20,48	3,7332	6024,115512	25,22%	R\$ 7.940,89
	89316	PERFUMEIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	IT	0,4740000	14,11	6,6841	2071,395317	25,22%	R\$ 2.614,00
						TOTAL ITEM 06.8	R\$ 1.413,45	25,22%	R\$ 1.413,45

29/06/2021 14:51

02.13	19013	TR. PVC, BOTE MARIN, BOTO PRETAL, DE 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FOMENTO E INSTALAO EM PRIMA DE BOTO SANITARIO DO VENTILAO, AF_12/2014	UNI	4,90		ME 24,91	DE 99,22	51,201	DE 124,24
	301	ANEL BORACHA PARA TUBO ESOTO PRETAL, DE 100 MM (NBR 1488)	UN	2,000000	2,55	5,3	20,4	25,22%	RS 25,54
	1091	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO E CONJUNTO COM JUNTA ELASTICA, USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS (1 DE "400") G	UN	1,000000	12,25	12,25	49,4	25,22%	RS 61,60
	2078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO E CONJUNTO COM JUNTA ELASTICA, USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS (1 DE "400") G	UN	0,000000	18,59	0,000000	0,000000	25,22%	RS 0,00
	86248	AUXILIAR DE ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCAROS COMPLEMENTARES	H	0,140000	15,37	2,152	9,838	25,22%	RS 12,31
02.14	19013	CAIXA DEBARRANCA, PVC, DE 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FOMENTO E INSTALAO EM BIAL DE DEBARRANCA DE BOTO SANITARIO, AF_12/2014	UNI	4,90		ME 24,91	DE 99,22	51,201	DE 124,24
	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,014000	10,76	0,75248	6,03994	25,22%	RS 7,53
	296	ANEL BORACHA PARA TUBO ESOTO PRETAL, DE 100 MM (NBR 1488)	UN	1,000000	1,44	1,44	11,52	25,22%	RS 14,40
	3193	CAIXA DEBARRANCA, PVC, DE 100 X 100 X 100 MM, COM GRILHA REDEIRA BRANCA	UN	1,000000	7,99	7,99	63,92	25,22%	RS 80,86
	2078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO E CONJUNTO COM JUNTA ELASTICA, USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS (1 DE "400") G	UN	0,000000	18,59	0,000000	0,000000	25,22%	RS 0,00
	1091	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO E CONJUNTO COM JUNTA ELASTICA, USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS (1 DE "400") G	UN	0,022000	46,08	0,918	7,334	25,22%	RS 5,94
	36383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100	UN	0,040000	1,51	0,0564	0,7332	25,22%	RS 0,07
	86248	AUXILIAR DE ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCAROS COMPLEMENTARES	H	0,250000	15,37	3,8425	30,74	25,22%	RS 38,49
	86247	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCAROS COMPLEMENTARES	H	0,250000	15,91	4,0775	30,92	25,22%	RS 48,86
02.15	19013	CAIXA DEBARRANCA, PVC, DE 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FOMENTO E INSTALAO EM BIAL DE DEBARRANCA DE BOTO SANITARIO, AF_12/2014	UNI	4,90		ME 24,91	DE 99,22	51,201	DE 124,24
	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,004000	10,76	0,24724	0,94946	25,22%	RS 1,25
	11741	BAIO EFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRILHA REDEIRA BRANCA	UN	1,000000	6,12	6,12	16,48	25,22%	RS 20,64
	20883	BOCULO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1.000 CM	UN	0,007000	46,08	0,326	1,3224	25,22%	RS 1,66
	36383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100	UN	0,017000	1,51	0,02567	0,10248	25,22%	RS 0,13
	86248	AUXILIAR DE ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCAROS COMPLEMENTARES	H	0,070000	15,37	1,0759	4,1036	25,22%	RS 5,59
	86247	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCAROS COMPLEMENTARES	H	0,070000	15,91	1,0757	4,1036	25,22%	RS 6,88
03		LOCALIZMETAS E ACESSORIOS							
03.1	19013	BAIO SANITARIO EFONADO CONVENCIONAL COM LUGA BRANCA - FOMENTO E INSTALAO, AF_12/2014	UNI	4,90		ME 24,91	DE 99,22	51,201	DE 124,24
	4384	PARAFUSO RIQUILADO COM ACABAMENTO CRUADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARBUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 8-10	UN	2,000000	10,91	21,82	174,56	25,22%	RS 218,58
	4138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VAO SANITARIO	UN	1,000000	1,28	1,28	10,08	25,22%	RS 12,80
	10429	PEÇA SANITARIA VAO CONVENCIONAL DE LUGA BRANCA	UN	1,000000	88,83	88,83	710,42	25,22%	RS 888,66
	37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,001000	126,14	11,11234	88,903472	25,22%	RS 111,31
	86247	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCAROS COMPLEMENTARES	H	0,040000	15,91	0,91288	75,12024	25,22%	RS 99,09
	86316	SERVENTE COM ENCAROS COMPLEMENTARES	H	0,340000	14,11	4,79744	39,4516	25,22%	RS 49,40
03.2	19013	BANHEIRA DE GRANTO CERA POLIDA, DE 0,90 X 0,60 M, PARA LAVATORIO - FOMENTO E INSTALAO, AF_12/2014	UNI	4,90		ME 24,91	DE 99,22	51,201	DE 124,24
	4822	MADEIRA PLASTICA PARA MARME/GRANTO	KG	0,244000	26,93	15,77432	43,09928	25,22%	RS 53,97
	7468	BOCHA DE NYLON SEM ANA EIXO, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM BOCHA BOMBEIRA, CARCA CRATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,000000	0,41	2,46	14,44	25,22%	RS 18,31
	11795	GRANTO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGAO, E= "2,5" CM	MG	0,377000	422,64	159,33928	637,34112	25,22%	RS 798,08
	37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,013400	126,14	1,69256	7,71024	25,22%	RS 9,71
	37390	EPOXI MDO-FRANCA EM ACO, ANA EIXAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 40 KG, BRANCO	UN	2,000000	15,24	26,48	105,76	25,22%	RS 132,63
	86274	MARMOLITA/GRANTO COM ENCAROS COMPLEMENTARES	H	0,320000	19,35	37,16415	148,67766	25,22%	RS 186,17
	86316	SERVENTE COM ENCAROS COMPLEMENTARES	H	0,911000	14,11	12,8121	105,37024	25,22%	RS 69,34
03.3	19013	CUBA DE BOMBEIA PARA LAVATORIO, 30 X 30 CM, REJUNTE E INSTALAO, AF_12/2014	UNI	4,90		ME 24,91	DE 99,22	51,201	DE 124,24
	4822	MADEIRA PLASTICA PARA MARME/GRANTO	KG	0,327100	26,93	14,74613	59,09452	25,22%	RS 74,00
	10249	LAVATORIO/BOCA DE EMISSOR OVAL LUGA BRANCA SEM LADAO *30 X 35" CM	UN	1,000000	36,98	36,98	227,92	25,22%	RS 285,40
	86274	MARMOLITA/GRANTO COM ENCAROS COMPLEMENTARES	H	0,430000	19,35	16,3623	65,44392	25,22%	RS 113,98
	86316	SERVENTE COM ENCAROS COMPLEMENTARES	H	0,245000	14,11	3,74015	15,04126	25,22%	RS 14,83
03.4	19013	LAVATORIO SADA BRANCA COM COLUNA, DE 0,90 X 0,60 M, PARA LAVATORIO - FOMENTO E INSTALAO, AF_12/2014	UNI	4,90		ME 24,91	DE 99,22	51,201	DE 124,24
	435	PARAFUSO RIQUILADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CRUADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARBUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 8-10	UN	6,000000	9,08	54,48	438,72	25,22%	RS 548,88
	10424	LAVATORIO SADA BRANCA COM COLUNA *34 X 44" CM	UN	1,000000	131,45	131,45	1.079,8	25,22%	RS 1.084,41
	37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,004400	126,14	15,52724	43,84496	25,22%	RS 54,71
	86247	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCAROS COMPLEMENTARES	H	0,440000	15,91	29,20397	234,48788	25,22%	RS 146,27
	86316	SERVENTE COM ENCAROS COMPLEMENTARES	H	0,457000	14,11	9,15487	36,781948	25,22%	RS 46,00
03.5	19013	VALVULA DE METAL CROMADO 1/2" X 1/2" PARA TANGUE DO LAVATORIO, COM O SEM LADAO - FOMENTO E INSTALAO, AF_12/2014	UNI	4,90		ME 24,91	DE 99,22	51,201	DE 124,24
	3144	FITA VEDA ROCHA EM ROLOS DE 18 MM X 18 M (L X C)	UN	0,000000	2,52	0,000000	0,000000	25,22%	RS 0,00
	37588	VALVULA DE METAL CROMADO PARA TANGUE, 1/2" * SEM LADAO	UN	1,000000	16,88	16,88	135,04	25,22%	RS 169,10
	86247	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCAROS COMPLEMENTARES	H	0,174000	15,91	3,44724	27,71472	25,22%	RS 34,70
	86316	SERVENTE COM ENCAROS COMPLEMENTARES	H	0,048000	14,11	0,75624	6,18924	25,22%	RS 7,73
03.6	19013	TIPO DO TIPO AMARAL DE METAL CROMADO 1/2" X 1/2" - FOMENTO E INSTALAO, AF_12/2014	UNI	4,90		ME 24,91	DE 99,22	51,201	DE 124,24
	3144	FITA VEDA ROCHA EM ROLOS DE 18 MM X 18 M (L X C)	UN	0,032000	2,52	0,08064	0,65912	25,22%	RS 0,84
	6186	TIPO DO TIPO AMARAL PARA FIA DO LAVATORIO, 1 X 1/2" * SEM LADAO	UN	1,000000	151,98	151,98	91,84	25,22%	RS 115,82
	86247	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCAROS COMPLEMENTARES	H	0,273400	15,91	5,44394	43,547152	25,22%	RS 54,53
	86316	SERVENTE COM ENCAROS COMPLEMENTARES	H	0,062400	14,11	1,12682	7,73024	25,22%	RS 12,16
03.7	19013	CUBA DE BOMBEIA DE ACO INOXIDAVEL, 30 X 30 CM, REJUNTE E INSTALAO, AF_12/2014	UNI	4,90		ME 24,91	DE 99,22	51,201	DE 124,24
	4822	MADEIRA PLASTICA PARA MARME/GRANTO	KG	0,327100	26,93	14,74613	59,09452	25,22%	RS 74,00
	10249	LAVATORIO/BOCA DE EMISSOR OVAL LUGA BRANCA SEM LADAO *30 X 35" CM	UN	1,000000	36,98	36,98	227,92	25,22%	RS 285,40
	86274	MARMOLITA/GRANTO COM ENCAROS COMPLEMENTARES	H	0,430000	19,35	16,3623	65,44392	25,22%	RS 113,98
	86316	SERVENTE COM ENCAROS COMPLEMENTARES	H	0,245000	14,11	3,74015	15,04126	25,22%	RS 14,83
03.8	19013	BANHEIRA DE GRANTO CERA POLIDA, DE 0,90 X 0,60 M, PARA LAVATORIO - FOMENTO E INSTALAO, AF_12/2014	UNI	4,90		ME 24,91	DE 99,22	51,201	DE 124,24
	4822	MADEIRA PLASTICA PARA MARME/GRANTO	KG	0,244000	26,93	15,77432	43,09928	25,22%	RS 53,97
	7468	BOCHA DE NYLON SEM ANA EIXO, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM BOCHA BOMBEIRA, CARCA CRATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,000000	0,41	2,46	14,44	25,22%	RS 18,31
	11795	GRANTO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGAO, E= "2,5" CM	MG	0,377000	422,64	159,33928	637,34112	25,22%	RS 798,08
	37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,021100	126,14	2,66154	10,64412	25,22%	RS 13,33
03.9	19013	TORNEIRA CROMADA 1/2" DO TIPO PARA TANGUE, 1/2" X 1/2" - FOMENTO E INSTALAO, AF_12/2014	UNI	4,90		ME 24,91	DE 99,22	51,201	DE 124,24
	4822	MADEIRA PLASTICA PARA MARME/GRANTO	KG	0,244000	26,93	15,77432	43,09928	25,22%	RS 53,97
	7468	BOCHA DE NYLON SEM ANA EIXO, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM BOCHA BOMBEIRA, CARCA CRATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,000000	0,41	2,46	14,44	25,22%	RS 18,31
	11795	GRANTO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGAO, E= "2,5" CM	MG	0,377000	422,64	159,33928	637,34112	25,22%	RS 798,08
	37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,021100	126,14	2,66154	10,64412	25,22%	RS 13,33
03.10	19013	TORNEIRA CROMADA 1/2" DO TIPO PARA TANGUE, 1/2" X 1/2" - FOMENTO E INSTALAO, AF_12/2014	UNI	4,90		ME 24,91	DE 99,22	51,201	DE 124,24
	4822	MADEIRA PLASTICA PARA MARME/GRANTO	KG	0,244000	26,93	15,77432	43,09928	25,22%	RS 53,97
	7468	BOCHA DE NYLON SEM ANA EIXO, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM BOCHA BOMBEIRA, CARCA CRATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,000000	0,41	2,46	14,44	25,22%	RS 18,31
	11795	GRANTO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGAO, E= "2,5" CM	MG	0,377000	422,64	159,33928	637,34112	25,22%	RS 798,08
	37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,021100	126,14	2,66154	10,64412	25,22%	RS 13,33
03.11	19013	TORNEIRA CROMADA 1/2" DO TIPO PARA TANGUE, 1/2" X 1/2" - FOMENTO E INSTALAO, AF_12/2014	UNI	4,90		ME 24,91	DE 99,22	51,201	DE 124,24
	4822	MADEIRA PLASTICA PARA MARME/GRANTO	KG	0,244000	26,93	15,77432	43,09928	25,22%	RS 53,97
	7468	BOCHA DE NYLON SEM ANA EIXO, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM BOCHA BOMBEIRA, CARCA CRATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,000000	0,41	2,46	14,44	25,22%	RS 18,31
	11795	GRANTO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGAO, E= "2,5" CM	MG	0,377000	422,64	159,33928	637,34112	25,22%	RS 798,08
	37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,021100	126,14	2,66154	10,64412	25,22%	RS 13,33
03.12	19013	TORNEIRA CROMADA 1/2" DO TIPO PARA TANGUE, 1/2" X 1/2" - FOMENTO E INSTALAO, AF_12/2014	UNI	4,90		ME 24,91	DE 99,22	51,201	DE 124,24
	4822	MADEIRA PLASTICA PARA MARME/GRANTO	KG	0,244000	26,93	15,77432	43,09928	25,22%	RS 53,97
	7468	BOCHA DE NYLON SEM ANA EIXO, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM BOCHA BOMBEIRA, CARCA CRATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,000000	0,41	2,46	14,44	25,22%	RS 18,31
	11795	GRANTO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGAO, E= "2,5" CM	MG	0,377000	422,64	159,33928	637,34112	25,22%	RS 798,08
	37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,021100	126,14	2,66154	10,64412	25,22%	RS 13,33
03.13	19013	TORNEIRA CROMADA 1/2" DO TIPO PARA TANGUE, 1/2" X 1/2" - FOMENTO E INSTALAO, AF_12/2014	UNI	4,90		ME 24,91	DE 99,22	51,201	DE 124,24
	4822	MADEIRA PLASTICA PARA MARME/GRANTO	KG	0,244000	26,93	15,77432	43,09928	25,22%	RS 53,97
	7468	BOCHA DE NYLON SEM ANA EIXO, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM BOCHA BOMBEIRA, CARCA CRATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,000000	0,41	2,46	14,44	25,22%	RS 18,31
	11795	GRANTO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGAO, E= "2,5" CM	MG	0,377000	422,64	159,33928	637,34112	25,22%	RS 798,08
	37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,021100	126,14	2,66154	10,64412	25,22%	RS 13,33
03.14	19013	TORNEIRA CROMADA 1/2" DO TIPO PARA TANGUE, 1/2" X 1/2" - FOMENTO E INSTALAO, AF_12/2014	UNI	4,90		ME 24,91	DE 99,22	51,201	DE 124,24
	4822	MADEIRA PLASTICA PARA MARME/GRANTO	KG	0,244000	26,93	15,77432	43,09928	25,22%	RS 53,97
	7468	BOCHA DE NYLON SEM ANA EIXO, COM PARAFUSO							

	80244	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	21,08	1,0566	144,7148	25,22%	R\$ 183,72
	80249	ARMADURA TRACO 113 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚNICA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	MS	0,00000000	714,64	0,433176	10,872448	25,22%	R\$ 18,66
00.14	7050	CAIXA AUTOMÁTICA A FUMOS - FUMIGADOR E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	UN	82,00		80	15,16	25,22%	R\$ 481,78
	12061	CAIXA AUTOMÁTICA DE FUMOS MÓVEL, DE PVC, DE 4" X 4", PARA ELÉTRICO FLEXÍVEL CORRIGADO	R	1,00000000	4,83	0,13	0,11	25,22%	R\$ 114,50
	80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	16,21	2,11803	120,93708	25,22%	R\$ 150,94
00.15	7050	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 3,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FURNCEMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	R	0,14300000	21,08	2,31444	119,15108	25,22%	R\$ 296,25
	1014	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 08 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BMT-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM ²	R	1,30000000	2,87	2,4533	1970,44	25,22%	R\$ 2.467,64
	11127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00000000	2,64	0,02376	19,088	25,22%	R\$ 2.886
00.16	80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	16,21	0,4681	289,261	25,22%	R\$ 48714
	80244	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	21,08	0,4324	509,82	25,22%	R\$ 633,51
00.17	7050	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 3,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FURNCEMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	R	1,400000		80	1,40	25,22%	R\$ 1.861,00
	981	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 08 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BMT-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM ²	UN	1,30000000	3,71	6,2141	7043,44	25,22%	R\$ 8.845,34
	11127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00000000	2,64	0,02376	19,016	25,22%	R\$ 47,60
00.18	80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	16,21	0,4684	1027,14	25,22%	R\$ 1.299,00
	80244	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	21,08	0,4322	1249,12	25,22%	R\$ 1.556
00.19	7050	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 6,6/11 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FURNCEMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	R	245,00		80	245,00	25,22%	R\$ 3.899,10
	996	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 08 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BMT-B, COBERTURA PVC-OTI, ANTI-CHAMA BMT-B, 1 CONDUTOR, 6,6/11 KV, SECAO NOMINAL 25 MM ²	UN	1,31000000	22,40	22,939	2752,438	25,22%	R\$ 3.446,91
	11127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00000000	2,64	0,02376	2,8512	25,22%	R\$ 3,57
00.20	80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	16,21	1,07744	124,4928	25,22%	R\$ 358,89
	80244	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	21,08	1,10102	141,8744	25,22%	R\$ 202,72
00.21	1040	ELETRICISTA FLEXÍVEL CORRIGADO, PRAD, DE 16 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FURNCEMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	R	40,00		80	16,04	25,22%	R\$ 561,94
	13247	ELETRICISTO PRAD FLEXÍVEL PARDE SIMPLER, CORRIGADO HELICOIDAL, COM FRETA, EM ROLO, DE 1 1/4", PARA CABAMENTO DUTERRAREO (ENR 15715)	R	1,01700000	3,00	3,031	122,64	25,22%	R\$ 152,83
	80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	1,18000000	21,08	3,84748	121,8792	25,22%	R\$ 152,64
00.22	80244	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	1,18000000	21,08	3,94304	134,9216	25,22%	R\$ 198,50
	7050	ELETRICISTA FLEXÍVEL CORRIGADO, PRAD, DE 16 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM TETO - FURNCEMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	R	40,00		80	16,04	25,22%	R\$ 561,94
00.23	2479	ELETRICISTO DE PVC RÍGIDO ROLÁVEL, CLASSE B, DE 32 MM	UN	1,000000	2,48	2,00808	123,1428	25,22%	R\$ 1.486,34
	80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,00000000	16,21	0,020226	328,0904	25,22%	R\$ 410,83
	80244	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,00000000	21,08	1,046448	426,4932	25,22%	R\$ 534,26
00.24	9179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTALS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OS 100S A 40 MM OS ELECTROCALAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA METÁLICA	UN	1,00000000	2,47	2,47	0,000000	25,22%	R\$ 1.037,11
	7050	ELETRICISTA FLEXÍVEL CORRIGADO, PRAD, DE 16 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FURNCEMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	UN	12,00		80	9,24	25,22%	R\$ 119,07
00.25	1376	TERMINAL A COMPRESSÃO DE COBRE ESTANADO PARA CABO 2,5 MM ² , 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	1,00000000	0,85	0,45	10,2	25,22%	R\$ 12,77
	14053	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MODULAR DE 6 ATE 32A	UN	1,00000000	7,10	7,1	89,2	25,22%	R\$ 206,60
	80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	16,21	0,96739	6,4082	25,22%	R\$ 8,53
00.26	80244	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	21,08	0,7316	9,838	25,22%	R\$ 11,09
	7050	ELETRICISTA FLEXÍVEL CORRIGADO, PRAD, DE 16 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM TETO - FURNCEMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	UN	15,00		80	10,48	25,22%	R\$ 53,00
00.27	1376	TERMINAL A COMPRESSÃO DE COBRE ESTANADO PARA CABO 4 MM ² , 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	1,00000000	1,10	1,1	6,4	25,22%	R\$ 5,51
	14053	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MODULAR DE 6 ATE 32A	UN	1,00000000	7,10	7,1	28,4	25,22%	R\$ 55,56
	80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	16,21	1,09896	6,7944	25,22%	R\$ 5,86
00.28	80244	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	21,08	1,39128	9,56512	25,22%	R\$ 6,97
00.29	1376	TERMINAL A COMPRESSÃO DE COBRE ESTANADO PARA CABO 6 MM ² , 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	2,00000000	1,10	2,1	6,4	25,22%	R\$ 5,51
	14053	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MODULAR DE 6 ATE 32A	UN	1,00000000	7,10	7,1	28,4	25,22%	R\$ 55,56
	80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	16,21	1,09896	6,7944	25,22%	R\$ 5,86
00.30	80244	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	21,08	1,39128	9,56512	25,22%	R\$ 6,97
00.31	1376	TERMINAL A COMPRESSÃO DE COBRE ESTANADO PARA CABO 16 MM ² , 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	2,00000000	1,10	2,1	6,4	25,22%	R\$ 5,51
	14053	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MODULAR DE 6 ATE 32A	UN	1,00000000	7,10	7,1	28,4	25,22%	R\$ 55,56
	80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	16,21	1,09896	6,7944	25,22%	R\$ 5,86
00.32	80244	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	21,08	1,39128	9,56512	25,22%	R\$ 6,97
00.33	1376	TERMINAL A COMPRESSÃO DE COBRE ESTANADO PARA CABO 16 MM ² , 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	2,00000000	1,10	2,1	6,4	25,22%	R\$ 5,51
	14053	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MODULAR DE 6 ATE 32A	UN	1,00000000	7,10	7,1	28,4	25,22%	R\$ 55,56
	80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	16,21	1,09896	6,7944	25,22%	R\$ 5,86
00.34	80244	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	21,08	1,39128	9,56512	25,22%	R\$ 6,97
00.35	1376	TERMINAL A COMPRESSÃO DE COBRE ESTANADO PARA CABO 16 MM ² , 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	2,00000000	1,10	2,1	6,4	25,22%	R\$ 5,51
	14053	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MODULAR DE 6 ATE 32A	UN	1,00000000	7,10	7,1	28,4	25,22%	R\$ 55,56
	80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	16,21	1,09896	6,7944	25,22%	R\$ 5,86
00.36	80244	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	21,08	1,39128	9,56512	25,22%	R\$ 6,97
00.37	1376	TERMINAL A COMPRESSÃO DE COBRE ESTANADO PARA CABO 16 MM ² , 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	2,00000000	1,10	2,1	6,4	25,22%	R\$ 5,51
	14053	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MODULAR DE 6 ATE 32A	UN	1,00000000	7,10	7,1	28,4	25,22%	R\$ 55,56
	80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	16,21	1,09896	6,7944	25,22%	R\$ 5,86
00.38	80244	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	21,08	1,39128	9,56512	25,22%	R\$ 6,97
00.39	1376	TERMINAL A COMPRESSÃO DE COBRE ESTANADO PARA CABO 16 MM ² , 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	2,00000000	1,10	2,1	6,4	25,22%	R\$ 5,51
	14053	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MODULAR DE 6 ATE 32A	UN	1,00000000	7,10	7,1	28,4	25,22%	R\$ 55,56
	80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	16,21	1,09896	6,7944	25,22%	R\$ 5,86
00.40	80244	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	21,08	1,39128	9,56512	25,22%	R\$ 6,97
00.41	1376	TERMINAL A COMPRESSÃO DE COBRE ESTANADO PARA CABO 16 MM ² , 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	2,00000000	1,10	2,1	6,4	25,22%	R\$ 5,51
	14053	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MODULAR DE 6 ATE 32A	UN	1,00000000	7,10	7,1	28,4	25,22%	R\$ 55,56
	80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	16,21	1,09896	6,7944	25,22%	R\$ 5,86
00.42	80244	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	21,08	1,39128	9,56512	25,22%	R\$ 6,97
00.43	1376	TERMINAL A COMPRESSÃO DE COBRE ESTANADO PARA CABO 16 MM ² , 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	2,00000000	1,10	2,1	6,4	25,22%	R\$ 5,51
	14053	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MODULAR DE 6 ATE 32A	UN	1,00000000	7,10	7,1	28,4	25,22%	R\$ 55,56
	80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	16,21	1,09896	6,7944	25,22%	R\$ 5,86
00.44	80244	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	21,08	1,39128	9,56512	25,22%	R\$ 6,97
00.45	1376	TERMINAL A COMPRESSÃO DE COBRE ESTANADO PARA CABO 16 MM ² , 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	2,00000000	1,10	2,1	6,4	25,22%	R\$ 5,51
	14053	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MODULAR DE 6 ATE 32A	UN	1,00000000	7,10	7,1	28,4	25,22%	R\$ 55,56
	80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	16,21	1,09896	6,7944	25,22%	R\$ 5,86
00.46	80244	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	21,08	1,39128	9,56512	25,22%	R\$ 6,97
00.47	1376	TERMINAL A COMPRESSÃO DE COBRE ESTANADO PARA CABO 16 MM ² , 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	2,00000000	1,10	2,1	6,4	25,22%	R\$ 5,51
	14053	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MODULAR DE 6 ATE 32A	UN	1,00000000	7,10	7,1	28,4	25,22%	R\$ 55,56
	80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	16,21	1,09896	6,7944	25,22%	R\$ 5,86
00.48	80244	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	21,08	1,39128	9,56512	25,22%	R\$ 6,97
00.49	1376	TERMINAL A COMPRESSÃO DE COBRE ESTANADO PARA CABO 16 MM ² , 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	2,00000000	1,10	2,1	6,4	25,22%	R\$ 5,51
	14053	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MODULAR DE 6 ATE 32A	UN	1,00000000	7,10	7,1	28,4	25,22%	R\$ 55,56
	80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	16,21	1,09896	6,7944	25,22%	R\$ 5,86
00.50	80244	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	21,08	1,39128	9,56512	25,22%	R\$ 6,97
00.51	1376	TERMINAL A COMPRESSÃO DE COBRE ESTANADO PARA CABO 16 MM ² , 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	2,00000000	1,10	2,1	6,4	25,22%	R\$ 5,51
	14053	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MODULAR DE 6 ATE 32A	UN	1,00000000	7,10	7,1	28,4	25,22%	R\$ 55,56
	80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	16,21	1,09896	6,7944	25,22%	R\$ 5,86
00.52	80244	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	21,08	1,39128	9,56512	25,22%	R\$ 6,97
00.53	1376	TERMINAL A COMPRESSÃO DE COBRE ESTANADO PARA CABO 16 MM ² , 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	2,00000000	1,10	2,1	6,4	25,22%	R\$ 5,51
	14053	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MODULAR DE 6 ATE 32A	UN	1,00000000	7,10	7,1	28,4	25,22%	R\$ 55,56
	80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	16,21	1,09896	6,7944	25,22%	R\$ 5,86
00.54	80244	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	21,08	1,39128	9,56512	25,22%	R\$ 6,97
00.55	1376	TERMINAL A COMPRESSÃO DE COBRE ESTANADO PARA CABO 16 MM ² , 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	2,00000000	1,10	2,1	6,4	25,22%	R\$ 5,51
	14053	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MODULAR DE 6 ATE 32A	UN	1,00000000	7,10	7,1	28,4	25,22%	R\$ 55,56
	80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	16,21	1,09896	6,7944	25,22%	R\$ 5,86
00.56	80244	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R	0,14300000	21,08	1,39128	9,56512	25,22%	R\$ 6,97
00.57	1376	TERMINAL A COMPRESSÃO DE COBRE ESTANADO PARA CABO 16 MM ² , 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	2,00000000	1,10	2,1	6,4	25,22%	R\$ 5,51
	14053	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MODULAR DE 6 ATE 32A	UN	1,00000000	7,10	7,1	28,		

Marcos Ronki
Delegado de Polícia Federal
Membro GTED/SR/PF/RR
Engenheiro Civil - CREA/RR 1919 - CREA/MG 57840

