
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND
QTDE (% DO 

PREÇO 
GLOBAL)

PREÇO 
GLOBAL

(R$)

PREÇO DA 
ETAPA

(R$)
1 ETAPA 01 1 10,00%         174.868,41             17.486,84 

(Modelagem da Arquitetura, Estudo de Demolição e Relatório de Premissas das 
demais especialidades e Engenherias, topografia e sondagem)

2 ETAPA 02 1 20,00%         174.868,41             34.973,68 
(Finalização da Modelagem de Arquitetura para a Aprovação da Prefeitura, com sua 
Aprovação ; Modelagem da Estrutura ; Modelagem do Projeto de Incêndio para 
aprovação nos Bombeiros ; Modelagem das instalações com pontos e 
dimensionamentos )

3 ETAPA 03 1 30,00%         174.868,41             52.460,52 
(Modelagem Geral de todas as Especialidades, com sua finalização, contendo a 
aprovação na Concessionária de Energia, Águas e Esgotos, ou outros órgãos 
necessários)

4 ETAPA 04 1 40,00%         174.868,41             69.947,36 
(Maquete Eletrônica Virtual, Detalhamentos dos Projetos ; Documentação Técnica, 
contendo:  Caderno de Encargos e Especificações Técnicas , Planilha Orçamentária , 

Cronograma, Curva ABC, Composições de Custos, Memorial de Quantitativos ; 
Plotagem e entrega das pranchas; Compilação de arquivos em BIM contendo todas as 
famílias e modelos. )

Total sem BDI (R$) 174.868,40
BDI % 22,23% 38.866,53

Total Geral com BDI (R$) 213.734,93

SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL - SELOG/SR/PF/AM
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

PROPRIETÁRIO: POLÍCIA FEDERAL DATA: SETEMBRO/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO III

Contratação de empresa especializada em Engenharia e Arquitetura para elaboração de projetos básicos e 
executivos da nova sede da Delegacia de Polícia Federal em Tabatinga/AM

LOCAL: TABATINGA/AM


