SERVICO PUBLICO FEDERAL
MJSP - POLICIA FEDERAL
SETOR DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA POLICIAL - SELOG/SR/PF/AM

ANEXO III
PLANILHA ORCAMENTARIA

Contratacio de empresa especializada em Engenharia e Arquitetura para elaboracio de projetos basicos e

executivos da nova sede da Delegacia de Policia Federal em Tabatinga/AM LOCAL: TABATINGA/AM

PROPRIETARIO: POLICIA FEDERAL DATA: SETEMBRO/2021
QTDE (% DO PRECO PRECO DA
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND PRECO GLOBAL ETAPA
GLOBAL) (R$) (R$)
1 ETAPA 01 1 10,00% 174.868,41 17.486,84

(Modelagem da Arquitetura, Estudo de Demoli¢@o e Relatério de Premissas das
demais especialidades e Engenherias, topografia e sondagem)

2 ETAPA 02 1 20,00% 174.868,41 34.973,68
(Finalizagdo da Modelagem de Arquitetura para a Aprovagdo da Prefeitura, com sua
Aprovacdo; Modelagem da Estrutura; Modelagem do Projeto de Incéndio para
aprovacao nos Bombeiros; Modelagem das instalagdes com pontos e
dimensionamentos)

3 ETAPA 03 1 30,00% 174.868,41 52.460,52
(Modelagem Geral de todas as Especialidades, com sua finalizagdo, contendo a
aprovacdo na Concessiondria de Energia, Aguas e Esgotos, ou outros 6rgaos
necessarios)

4 ETAPA 04 1 40,00% 174.868,41 69.947,36
(Maquete Eletronica Virtual, Detalhamentos dos Projetos; Documentacdo Técnica,
contendo: Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas, Planilha Or¢amentdria,
Cronograma, Curva ABC, Composigoes de Custos, Memorial de Quantitativos ;
Plotagem e entrega das pranchas; Compilagdo de arquivos em BIM contendo todas as
familias e modelos.)

Total sem BDI (R$) 174.868,40

BDI| % 22,23% 38.866,53

Total Geral com BDI (R$) 213.734,93




