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MUJSP - POLICIA FEDERAL
SETOR DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA POLICIAL - SELOG/SR/PF/AM

ANEXO XVII

MEMORIA DE CALCULO - PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECO

% IR
Especialidad Projeto / Servigo Técnico IR Adotado EAw EAn Fhge A Ht VR
Estudo Preliminar 0,100 | 100,00% 0,100 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 126,69 | R$ 3.397,69
Anteprojeto de arquitetura 0,240 0,00% - 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 126,69 | R$ -
Arquitetura Projeto de Arquitetura - Executivo 0,800 | 100,00% 0,800 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 126,69 | R$  27.181,49
Projeto de Arquitetura - Ambiéncia 0,520 0,00% - 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 126,69 | R$ -
Projeto de Arquitetura - layout 0,200 | 100,00% 0,200 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 126,69 | R$ 6.795,37
Projeto de Sinaliza¢do 0,130 | 100,00% 0,130 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 126,69 | R$ 4.416,99
Total Arquitetura] R$  41.791,53
Anteprojeto Anti-incéndio incluso Sprinklers 0,099 0,00% - 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 143,74 | R$ -
Anteprojeto de Hidrossanitério e de Aguas Pluviais 0,036 0,00% - 2.130,27 - 2.632,17 2.78831 | R$ 143,74 | R$ -
Anteprojeto Estrutural e Funda¢des em Concreto Armado 0,135 0,00% ) 2.130.27 ) 263217 278,31 | R$ 143,74 | RS )
Anteprojeto Estrutural e Fundacdes em Aco ou Madeira 0,141 0,00% - 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 143,74 | R$ -
Projeto Anti-incéndio incluso Sprinklers 0,330 | 100,00% 0,330 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 143774 | R$  12.721,33
Civil Projeto Hidrossanitério e de Ag’uas Pluviais 0,120 | 100,00% 0,120 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 143,74 | R$ 4.625,94
Projeto de Aproveitamento de Aguas Pluviais 0,100 | 100,00% 0,100 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 143,74 | R$ 3.854,95
Projeto de Fundagdes 0,200 | 100,00% 0,200 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 143,74 | R$ 7.709,90
Projeto Estrutural para Muro de Arrimo 0,150 0,00% - 2.130,27 - 2.632,17 2.788.31 | R$ 143,74 | R$ -
Projeto Estrutural em Concreto Armado 0,680 | 100,00% 0,680 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 143774 | R$  26.213,65
Projeto Estrutural em Aco ou Madeira 0,470 0,00% - 2.130,27 - 2.632,17 2.78831 | R$ 143,74 | R$ -
Projeto de Impermeabilizacdo 0,210 0,00% - 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 143,74 | R$ -
Total Civil| R$  55.125,75
Anteprojeto de Entrada de Energia 0,060 0,00% - 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 90,45 | R$ -
Ame[':r'OJeto de Instala(;;%o Elétrica: luminotécnico, comum, 0204 0.00% ) 213027 . 2.632.17 278831 | RS 90.45 | RS )
estabilizada e emergéncia
Anteprojeto de Instalagdo Elétrica — Usina de 0,09 |  0,00% - 2.130,27 . 263217 278831 |R$ 9045 | R$ -
Descentralizacdo de Energia Fotovoltaica
Anteprojeto de Cabeamento Estruturado (voz e dados) 0,051 0,00% - 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 90,45 | R$ -
ﬁ?;zf;zjeé‘;‘;;sf“é“(fxi: [f;l:ge contra Roubo e 0054 |  0,00% - 213027 - 2632,17| 278831 |R$ 9045 RS -
Projeto de Entrada de Energia 0,200 | 100,00% 0,200 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 90,45 | R$ 4.851,54
Projeto de SPDA 0,090 | 100,00% 0,090 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 90,45 | R$ 2.183,19
Projeto Luminotécnico 0,170 | 100,00% 0,170 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 90,45 | R$ 4.123,81
Projeto de Elétrica de Energia de Rede Comum 0,170 | 100,00% 0,170 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 90,45 | R$ 4.123,81
Elétrica Projeto de Elétrica de Energia Estabilizada 0,170 0,00% - 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 90,45 | R$ -
Projeto de Instalacio Elétrica - Rede Ininterrupta GMG 0,170 | 100,00% 0,170 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 90,45 | R$ 4.123.81
Projeto de Instalagdo Elétrica - Usina de Descentralizago 0300 | 100,00%| 0300|  2.13027 . 2.63217| 278831 |R$ 9045 |R$ 727731
de Energia Fotovoltaica
Projeto de Cabeamento Estruturado - Rede Légica 0,170 | 100,00% 0,170 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 90,45 | R$ 4.123.81
Projeto de Seguranga — Alarmes 0,060 | 100,00% 0,060 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 90,45 | R$ 1.455,46
Projeto de Seguranga — CFTV 0,060 | 100,00% 0,060 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 90,45 | R$ 1.455,46
Projeto de Seguranca — Controle de acesso 0,060 | 100,00% 0,060 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 90,45 | R$ 1.455,46
Projeto de Entrada de Telecomunicacgdes 0,060 | 100,00% 0,060 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 90,45 | R$ 1.455,46
Projeto de Automacio e Inteligéncia Predial 0,390 0,00% - 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 90,45 | R$ -
Projeto de Automacao — Subsistema ar condicionado 0,160 0,00% - 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 90,45 | R$ -
Projeto de Automacio — Subsistema energia elétrica 0,160 0,00% - 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 90,45 | R$ -
Projeto de Sonorizagio de Ambiente 0,050 | 100,00% 0,050 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 90,45 | R$ 1.212,88
Total Elétrica| R$  37.842,00
Anteprojeto de Ar condicionado — Expansao Direta 0,108 0,00% - 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 90,45 | R$ -
Anteprojeto de Ar condicionado — Expanséo Indireta 0,192 0,00% - 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 90,45 | R$ -
Projeto de Ventilagdo — sem rede de dutos e acessérios 0,080 0,00% - 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 90,45 | R$ -
Projeto de Ventilagdo — com rede de dutos e acessérios 0,120 50,00% 0,060 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 90,45 | R$ 1.455,46
Projeto com Condicionador de Janela 0,200 0,00% - 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 90,45 | R$ -
Projeto com Mini-split — unitério de até 5 TR 0,280 | 100,00% 0,280 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 90,45 | R$ 6.792,15
Mecanica |Projeto com Self-contained — condensac@o a ar integrado 0360 0.00% . 2.130.27 . 2.632.17 278831 | RS 9045 | RS .
ou Roof-tops
Projeto com Self-contained com condensador remoto,
Split/Splitdo — acima de 5 TR; Projeto com tecnologia VRF 0,400 0,00% - 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 90,45 | R$ -
ou VRV para expansio direta
Projeto de Central de Agua Gelada com uso de Chillers 0,640 0,00% - 2.130,27 - 2.632,17 2.788,31 | R$ 90,45 | R$ -
Total Mecanica| R$ 8.247,61
Orcamento Detalhado por Itens 0,280 | 100,00%] 0280  2.130,27 | - [ 263217 278831[R$ 143,74 [R$  10.793.85
Geral  |Coordenaciio e compatibilizagio de Projetos 0,070 | 100,00%] 0,070 | 2.130,27 | - [ 263217 278831 [R$ 143,74 [R$  2.698,46
Total Orcamento| R$  13.492,32
unid  |Quant. Profund. |Total Valor Unit. [Valor Total
Sondagem a percussdo com ensaio de SPT m 10,00[ 20,000 200,00 75,62 15.124,00 R$  15.124,00
Sondagem e (SON-SPT-010 - SETOP) unid  |Quant. Valor Unit. |Valor Total
Topografia |Levantamento Topogrifico, Planialtimétrico e Cadastral m? 2440,00 1,33 3.245,20 R$ 3.245,20
(020043 - SBC) Total Orcamento| R$  18.369,20
| | I
Projeto de Demolicdo 0,680 | 0,00%] - [ 2.13027] - | 2632,17] 278831 [R$ 14374 [R$ -
Total Orcamento| R$ -
Total Geral| R$ 174.868,41




g\0*
VR = (IRx HT) x (—) X Ae

Ae
onde:
Valor da Remuneracéo para o projeto ou servigo técnico
= em Reais (R$)
IR = Indice de Remuneragio de projetos ou servigos técnicos,
definido pela Caixa Econdmica Federal (CEF)
valor unitdrio da hora-técnica em Reais (R$), definido pela
HT =
CEF
_ drea equivalente de remuneracio para a edificacdo, definida
A= do seguinte modo:
A. = (ax ZApd> + (bx ZApt> + (cx ZAge>
Sendo:
a=1,0
b=05
c=0,25
onde:
X Ay = somatério das dreas projetadas de pavimento diferenciado

(m?)

X A, = somatério das dreas projetadas de pavimento tipo (m?)

X A, = somatdrio das dreas projetadas de garagem/estacionamento
(m2).
(Somente para o Projeto de Arquitetura, Projeto Estrutural e Fundagdes, Projetos Elétricos,

Projeto Hidrossanitrio, Projeto Anti-incéndio, Orgamento Detalhado por Itens, Cronograma
¢ Coordenagdo Técnica)

Arquiteto = 126,69
SINAPI| 90770
Eng.° Civil = 143,74
SINAPI| 101373
Eng.° Elet. e
Mee. = 90,45
SINAPI| 91677




