
Especialidade Projeto / Serviço Técnico
IR

 % 

Adotado 

 IR 
Adotado 

ΣApd ΣApt ΣAge Ae HT VR

Estudo Preliminar 0,100      100,00% 0,100      2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     126,69R$         3.397,69R$        
Anteprojeto de arquitetura 0,240      0,00% -          2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     126,69R$         -R$                 
Projeto de Arquitetura - Executivo 0,800      100,00% 0,800      2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     126,69R$         27.181,49R$      
Projeto de Arquitetura - Ambiência 0,520      0,00% -          2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     126,69R$         -R$                 
Projeto de Arquitetura - layout 0,200      100,00% 0,200      2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     126,69R$         6.795,37R$        
Projeto de Sinalização 0,130      100,00% 0,130      2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     126,69R$         4.416,99R$        

Total Arquitetura 41.791,53R$      
Anteprojeto Anti-incêndio incluso Sprinklers 0,099      0,00% -          2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     143,74R$         -R$                 
Anteprojeto de Hidrossanitário e de Águas Pluviais 0,036      0,00% -          2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     143,74R$         -R$                 

Anteprojeto Estrutural e Fundações em Concreto Armado
0,135      0,00% -          2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     143,74R$         -R$                 

Anteprojeto Estrutural e Fundações em Aço ou Madeira 0,141      0,00% -          2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     143,74R$         -R$                 
Projeto Anti-incêndio incluso Sprinklers 0,330      100,00% 0,330      2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     143,74R$         12.721,33R$      
Projeto Hidrossanitário e de Águas Pluviais 0,120      100,00% 0,120      2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     143,74R$         4.625,94R$        
Projeto de Aproveitamento de Águas Pluviais 0,100      100,00% 0,100      2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     143,74R$         3.854,95R$        
Projeto de Fundações 0,200      100,00% 0,200      2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     143,74R$         7.709,90R$        
Projeto Estrutural para Muro de Arrimo 0,150      0,00% -          2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     143,74R$         -R$                 
Projeto Estrutural em Concreto Armado 0,680      100,00% 0,680      2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     143,74R$         26.213,65R$      
Projeto Estrutural em Aço ou Madeira 0,470      0,00% -          2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     143,74R$         -R$                 
Projeto de Impermeabilização 0,210      0,00% -          2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     143,74R$         -R$                 

Total Civil 55.125,75R$      
Anteprojeto de Entrada de Energia 0,060      0,00% -          2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     90,45R$           -R$                 
Anteprojeto de Instalação Elétrica: luminotécnico, comum, 
estabilizada e emergência

0,204      0,00% -          2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     90,45R$           -R$                 

Anteprojeto de Instalação Elétrica – Usina de 
Descentralização de Energia Fotovoltaica

0,090      0,00% -          2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     90,45R$           -R$                 

Anteprojeto de Cabeamento Estruturado (voz e dados) 0,051      0,00% -          2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     90,45R$           -R$                 
Anteprojeto de Segurança – Alarme contra Roubo e 
Intrusão, CFTV e Controle Acesso

0,054      0,00% -          2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     90,45R$           -R$                 

Projeto de Entrada de Energia 0,200      100,00% 0,200      2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     90,45R$           4.851,54R$        
Projeto de SPDA 0,090      100,00% 0,090      2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     90,45R$           2.183,19R$        
Projeto Luminotécnico 0,170      100,00% 0,170      2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     90,45R$           4.123,81R$        
Projeto de Elétrica de Energia de Rede Comum 0,170      100,00% 0,170      2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     90,45R$           4.123,81R$        
Projeto de Elétrica de Energia Estabilizada 0,170      0,00% -          2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     90,45R$           -R$                 
Projeto de Instalação Elétrica - Rede Ininterrupta GMG 0,170      100,00% 0,170      2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     90,45R$           4.123,81R$        
Projeto de Instalação Elétrica - Usina de Descentralização 
de Energia Fotovoltaica

0,300      100,00% 0,300      2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     90,45R$           7.277,31R$        

Projeto de Cabeamento Estruturado - Rede Lógica 0,170      100,00% 0,170      2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     90,45R$           4.123,81R$        
Projeto de Segurança – Alarmes 0,060      100,00% 0,060      2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     90,45R$           1.455,46R$        
Projeto de Segurança – CFTV 0,060      100,00% 0,060      2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     90,45R$           1.455,46R$        
Projeto de Segurança – Controle de acesso 0,060      100,00% 0,060      2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     90,45R$           1.455,46R$        
Projeto de Entrada de Telecomunicações 0,060      100,00% 0,060      2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     90,45R$           1.455,46R$        
Projeto de Automação e Inteligência Predial 0,390      0,00% -          2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     90,45R$           -R$                 
Projeto de Automação – Subsistema ar condicionado 0,160      0,00% -          2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     90,45R$           -R$                 
Projeto de Automação – Subsistema energia elétrica 0,160      0,00% -          2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     90,45R$           -R$                 
Projeto de Sonorização de Ambiente 0,050      100,00% 0,050      2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     90,45R$           1.212,88R$        

Total Elétrica 37.842,00R$      
Anteprojeto de Ar condicionado – Expansão Direta 0,108      0,00% -          2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     90,45R$           -R$                 
Anteprojeto de Ar condicionado – Expansão Indireta 0,192      0,00% -          2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     90,45R$           -R$                 
Projeto de Ventilação – sem rede de dutos e acessórios 0,080      0,00% -          2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     90,45R$           -R$                 
Projeto de Ventilação – com rede de dutos e acessórios 0,120      50,00% 0,060      2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     90,45R$           1.455,46R$        
Projeto com Condicionador de Janela 0,200      0,00% -          2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     90,45R$           -R$                 
Projeto com Mini-split – unitário de até 5 TR 0,280      100,00% 0,280      2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     90,45R$           6.792,15R$        
Projeto com Self-contained – condensação a ar integrado 
ou Roof-tops

0,360      0,00% -          2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     90,45R$           -R$                 

Projeto com Self-contained com condensador remoto, 
Split/Splitão – acima de 5 TR; Projeto com tecnologia VRF 
ou VRV para expansão direta 

0,400      0,00% -          2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     90,45R$           -R$                 

Projeto de Central de Água Gelada com uso de Chillers 0,640      0,00% -          2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     90,45R$           -R$                 
Total Mecânica 8.247,61R$        

Orçamento Detalhado por Itens 0,280      100,00% 0,280      2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     143,74R$         10.793,85R$      
Coordenação e compatibilização de Projetos 0,070      100,00% 0,070      2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     143,74R$         2.698,46R$        

Total Orçamento 13.492,32R$      
unid Quant. Profund. Total Valor Unit. Valor Total

Sondagem a percussão com ensaio de SPT m 10,00 20,000    200,00          75,62        15.124,00   15.124,00R$      
(SON-SPT-010 - SETOP) unid Quant. Valor Unit. Valor Total

Levantamento Topográfico, Planialtimétrico e Cadastral m² 2440,00 1,33          3.245,20     3.245,20R$        
(020043 - SBC) Total Orçamento 18.369,20R$      

Projeto de Demolição 0,680      0,00% -          2.130,27       -           2.632,17     2.788,31     143,74R$         -R$                 
Total Orçamento -R$                 

Total Geral 174.868,41R$    
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ANEXO XVII
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Arquiteto =         126,69 
onde: SINAPI 90770

VR =
Valor da Remuneração para o projeto ou serviço técnico 
em Reais (R$)

IR =
Índice de Remuneração de projetos ou serviços técnicos, 
definido pela Caixa Econômica Federal (CEF)

Eng.º Civil = 143,74

HT =
valor unitário da hora-técnica em Reais (R$), definido pela 
CEF

SINAPI 101373

Ae =
área equivalente de remuneração para a edificação, definida 
do seguinte modo:

Eng.º Elet. e 
Mec. =

90,45

SINAPI 91677

Sendo:
a = 1,0
b = 0,5
c = 0,25

onde:
Σ Apd = somatório das áreas projetadas de pavimento diferenciado 

(m²)
Σ Apt = somatório das áreas projetadas de pavimento tipo (m²)

Σ Age = somatório das áreas projetadas de garagem/estacionamento 
(m²).
(Somente para o Projeto de Arquitetura, Projeto Estrutural e Fundações, Projetos Elétricos, 
Projeto Hidrossanitário, Projeto Anti-incêndio, Orçamento Detalhado por Itens, Cronograma 
e Coordenação Técnica)

VR = IR x HT  x 8
A�

�,�
 x A�

A� = a x � A�� + b x � A�� + c x � A��


