
  

Obra
ESTACIONAMENTO e OBRAS EXTERNAS 

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E SERVIÇOS PRELIMINARES 118.133,22 8,15 %

 1.1 DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E RAMPAS 4.140,52 0,29 %

 1.1.1  1600436 SICRO3 Demolição de concreto simples m³ 10,9295 332,34 279,39 52,95 332,34 3.053,59 578,72 3.632,31 0,25 %

 1.1.2  100990 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

T 16,3943 5,26 0,48 4,78 5,26 7,86 78,37 86,23 0,01 %

 1.1.3  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

270,5051 1,56 0,10 1,46 1,56 27,05 394,93 421,98 0,03 %

 1.2 REMOÇÃO DO PAVIMENTO INTERTRAVADO 4.319,78 0,30 %

 1.2.1  101115 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m³ 91,8072 3,30 0,53 2,77 3,30 48,65 254,31 302,96 0,02 %

 1.2.2  100990 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

T 140,15 5,26 0,48 4,78 5,26 67,27 669,91 737,18 0,05 %

 1.2.3  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

2102,3337 1,56 0,10 1,46 1,56 210,23 3.069,41 3.279,64 0,23 %

 1.3 DEMOLIÇÃO DE MEIOS FIOS 1.714,70 0,12 %

 1.3.1  101115 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m³ 26,89 3,30 0,53 2,77 3,30 14,25 74,48 88,73 0,01 %

 1.3.2  100990 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

T 40,08 5,26 0,48 4,78 5,26 19,23 191,59 210,82 0,01 %

 1.3.3  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

907,15 1,56 0,10 1,46 1,56 90,71 1.324,44 1.415,15 0,10 %

 1.4 DEMOLIÇÃO DO HELIPONTO 20.776,20 1,43 %

 1.4.1  1600989 SICRO3 Demolição de concreto simples com martelete m³ 57,8 312,95 43,91 269,04 312,95 2.537,99 15.550,52 18.088,51 1,25 %

 1.4.2  100990 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

T 86,7 5,26 0,48 4,78 5,26 41,61 414,43 456,04 0,03 %

 1.4.3  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

1430,55 1,56 0,10 1,46 1,56 143,05 2.088,60 2.231,65 0,15 %

 1.5 DEMOLIÇÃO DA CASA DO EXTINTOR E CANALETAS 898,23 0,06 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Custo Unit Custo Unit com BDI Total Peso (%)

SEM DESONERAÇÃO DA 
FOLHA DE PAGAMENTO

  



  

 1.5.1  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 44,8 10,75 7,07 3,68 10,75 316,73 164,87 481,60 0,03 %

 1.5.2  100990 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

T 13,44 5,26 0,48 4,78 5,26 6,45 64,24 70,69 0,00 %

 1.5.3  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

221,76 1,56 0,10 1,46 1,56 22,17 323,77 345,94 0,02 %

 1.6 REMOÇÕES E OUTROS 28.433,30 1,96 %

 1.6.1  5501702 SICRO3 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m un 18 85,43 4,23 81,20 85,43 76,14 1.461,60 1.537,74 0,11 %

 1.6.2  5501701 SICRO3 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un 6 34,17 1,69 32,48 34,17 10,14 194,88 205,02 0,01 %

 1.6.3  5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de 
limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m

m² 248,15 0,46 0,02 0,44 0,46 4,96 109,18 114,14 0,01 %

 1.6.4  98532 SINAPI PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 
0,20 M.AF_05/2018

UN 5 106,18 26,58 79,60 106,18 132,90 398,00 530,90 0,04 %

 1.6.5  98533 SINAPI PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU 
IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 8 280,92 82,99 197,93 280,92 663,92 1.583,44 2.247,36 0,15 %

 1.6.6  98534 SINAPI PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU 
IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

UN 5 731,43 200,55 530,88 731,43 1.002,75 2.654,40 3.657,15 0,25 %

 1.6.7  4915768 SICRO3 Corte e remoção de árvores m³ 766,8 12,02 7,08 4,94 12,02 5.428,94 3.787,99 9.216,93 0,64 %

 1.6.8  100990 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

T 623,12 5,26 0,48 4,78 5,26 299,09 2.978,52 3.277,61 0,23 %

 1.6.9  90084 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 204,68 10,38 1,94 8,44 10,38 397,07 1.727,50 2.124,57 0,15 %

 1.6.10  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

3302,52 1,56 0,10 1,46 1,56 330,25 4.821,68 5.151,93 0,36 %

 1.6.11  100942 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A 
OBRA (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

79,05 4,68 0,32 4,36 4,68 25,29 344,66 369,95 0,03 %

 1.7 CANTEIRO DE OBRA 57.850,49 3,99 %

 1.7.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 4 339,88 42,22 297,66 339,88 168,88 1.190,64 1.359,52 0,09 %

 1.7.2  93213 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

m² 5,4 1.009,39 244,19 765,20 1.009,39 1.318,62 4.132,08 5.450,70 0,38 %

 1.7.3  93206 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 10 1.162,28 301,31 860,97 1.162,28 3.013,10 8.609,70 11.622,80 0,80 %

 1.7.4  93209 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 10 958,03 227,41 730,62 958,03 2.274,10 7.306,20 9.580,30 0,66 %

 1.7.5  00010779 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 
BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS

MES 4 1.156,25 0,00 1.156,25 1.156,25 0,00 4.625,00 4.625,00 0,32 %

 1.7.6  5914640 SICRO3 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 
rodovia pavimentada

tkm 1055,8 0,52 0,00 0,52 0,52 0,00 549,01 549,01 0,04 %

  



  

 1.7.7  98052 SINAPI TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L 
(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 1.875,86 175,35 1.700,51 1.875,86 175,35 1.700,51 1.875,86 0,13 %

 1.7.8  6259 SINAPI CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 88 256,92 14,74 242,18 256,92 1.297,12 21.311,84 22.608,96 1,56 %

 1.7.9  
PF.TSC.C00

Próprio ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) -  EXECUÇÃO DE 
OBRAS

un 1 178,34 0,00 178,34 178,34 0,00 178,34 178,34 0,01 %

 2 PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DAS CALÇADAS e= 7 cm SEMI-POLIDO 59.962,81 4,13 %

 2.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 635,21 0,34 0,09 0,25 0,34 57,16 158,81 215,97 0,01 %

 2.2  100990 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

T 95,2815 5,26 0,48 4,78 5,26 45,73 455,45 501,18 0,03 %

 2.3  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

1572,1448 1,56 0,10 1,46 1,56 157,21 2.295,33 2.452,54 0,17 %

 2.4  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 635,21 2,16 0,52 1,64 2,16 330,30 1.041,75 1.372,05 0,09 %

 2.5  101624 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

m³ 19,0563 259,99 29,99 230,00 259,99 571,49 4.382,95 4.954,44 0,34 %

 2.6  100990 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

T 28,5845 5,26 0,48 4,78 5,26 13,72 136,63 150,35 0,01 %

 2.7  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

151,4976 1,56 0,10 1,46 1,56 15,14 221,19 236,33 0,02 %

 2.8  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 635,21 78,84 2,58 76,26 78,84 1.638,84 48.441,11 50.079,95 3,45 %

 3 PAVIMENTAÇÃO - PISO EM INTERTRAVADO e= 6cm e PAVIMENTO de 
CONCRETO (Rota Acessível)

702.297,77 48,43 %

 3.1  020043 SBC TOPOGRAFIA - PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL ADPT20043 SBC m² 5510,78 0,72 0,16 0,56 0,72 881,72 3.086,04 3.967,76 0,27 %

 3.2  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 317,88 0,34 0,25 0,09 0,34 79,47 28,60 108,07 0,01 %

 3.3  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 4364,78 0,34 0,09 0,25 0,34 392,83 1.091,19 1.484,02 0,10 %

 3.4  100990 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

T 654,717 5,26 0,48 4,78 5,26 314,26 3.129,55 3.443,81 0,24 %

 3.5  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

10802,8305 1,56 0,10 1,46 1,56 1.080,28 15.772,13 16.852,41 1,16 %

 3.6  101115 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m³ 1325,98 3,30 0,53 2,77 3,30 702,76 3.672,97 4.375,73 0,30 %

 3.7  100990 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

T 1988,97 5,26 0,48 4,78 5,26 954,70 9.507,28 10.461,98 0,72 %

 3.8  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

32818,005 1,56 0,10 1,46 1,56 3.281,80 47.914,28 51.196,08 3,53 %

  



  

 3.9  101136 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 
200M. AF_07/2020

m³ 491,94 12,52 1,28 11,24 12,52 629,68 5.529,40 6.159,08 0,42 %

 3.10  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 5510,78 2,16 0,52 1,64 2,16 2.865,60 9.037,68 11.903,28 0,82 %

 3.11  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 670,57 253,15 3,26 249,89 253,15 2.186,05 167.568,74 169.754,79 11,71 %

 3.12  100990 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

T 1005,855 5,26 0,48 4,78 5,26 482,81 4.807,98 5.290,79 0,36 %

 3.13  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

5331,0315 1,56 0,10 1,46 1,56 533,10 7.783,30 8.316,40 0,57 %

 3.14  92397 SINAPI EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

m² 5230,34 70,56 4,49 66,07 70,56 23.484,22 345.568,57 369.052,79 25,45 %

 3.15  100990 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

T 496,6208 5,26 0,48 4,78 5,26 238,37 2.373,85 2.612,22 0,18 %

 3.16  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

2632,0901 1,56 0,10 1,46 1,56 263,20 3.842,86 4.106,06 0,28 %

 3.17  97104 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, 
CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017

m² 280,44 118,43 10,19 108,24 118,43 2.857,68 30.354,82 33.212,50 2,29 %

 4 EXECUÇÃO DE CORDÃO DE CONCRETO / EXECUÇÃO DE MEIOS FIOS / 
EXECUÇÃO DE PISO PODOTATIL (ALERTA e DIRECIONAL)

96.074,87 6,63 %

 4.1 EXECUÇÃO DE CORDÃO DE CONCRETO 25.775,03 1,78 %

 4.1.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 493 52,14 12,03 40,11 52,14 5.930,79 19.774,23 25.705,02 1,77 %

 4.1.2  100990 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

T 5,1765 5,26 0,48 4,78 5,26 2,48 24,74 27,22 0,00 %

 4.1.3  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

27,4355 1,56 0,10 1,46 1,56 2,74 40,05 42,79 0,00 %

 4.2 EXECUÇÃO DE MEIOS FIOS 70.147,92 4,84 %

 4.2.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1306 52,14 12,03 40,11 52,14 15.711,18 52.383,66 68.094,84 4,70 %

 4.2.2  100990 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

T 13,713 5,26 0,48 4,78 5,26 6,58 65,55 72,13 0,00 %

 4.2.3  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

72,6789 1,56 0,10 1,46 1,56 7,26 106,11 113,37 0,01 %

 4.2.4  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 1306 1,43 0,84 0,59 1,43 1.097,04 770,54 1.867,58 0,13 %

  



  

 4.3 EXECUÇÃO DE PISO PODOTATIL (ALERTA e DIRECIONAL) 151,92 0,01 %

 4.3.1  C4624 SEINFRA PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

m² 1,28 118,69 58,49 60,20 118,69 74,86 77,06 151,92 0,01 %

 5 DRENAGEM 172.553,93 11,90 %

 5.1 NIVELAMENTO DE TAMPÃO 69,51 0,00 %

 5.1.1  06-21-
00M/PMSP 

Próprio LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA un 1 69,51 46,43 23,08 69,51 46,43 23,08 69,51 0,00 %

 5.2 DRENAGEM PLUVIAL, RAMAL Ø 400 35.970,29 2,48 %

 5.2.1  01-23-
00M/PMSP 

Próprio CADASTRO DE CANALIZAÇÕES CIRCULARES m 86 3,60 1,95 1,65 3,60 167,70 141,90 309,60 0,02 %

 5.2.2  101623 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

m³ 4,3718 299,72 48,83 250,89 299,72 213,47 1.096,84 1.310,31 0,09 %

 5.2.3  100990 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

T 6,5577 5,26 0,48 4,78 5,26 3,14 31,35 34,49 0,00 %

 5.2.4  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

34,7559 1,56 0,10 1,46 1,56 3,47 50,74 54,21 0,00 %

 5.2.5  90084 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 247,68 10,38 1,94 8,44 10,38 480,49 2.090,42 2.570,91 0,18 %

 5.2.6  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 15,5297 27,53 15,14 12,39 27,53 235,11 192,42 427,53 0,03 %

 5.2.7  93360 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 210,857 20,99 5,01 15,98 20,99 1.056,39 3.369,49 4.425,88 0,31 %

 5.2.8  101578 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 
1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

m² 326,3471 34,53 10,21 24,32 34,53 3.332,00 7.936,76 11.268,76 0,78 %

 5.2.9  92219 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 86 166,81 20,66 146,15 166,81 1.776,76 12.568,90 14.345,66 0,99 %

 5.2.10  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 86 5,09 2,07 3,02 5,09 178,02 259,72 437,74 0,03 %

 5.2.11  100990 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

T 25,33 5,26 0,48 4,78 5,26 12,15 121,08 133,23 0,01 %

 5.2.12  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

417,931 1,56 0,10 1,46 1,56 41,79 610,18 651,97 0,04 %

 5.3 DRENAGEM PLUVIAL, REDE Ø= 600mm 41.237,83 2,84 %

 5.3.1  01-23-
00M/PMSP 

Próprio CADASTRO DE CANALIZAÇÕES CIRCULARES m 70,7 3,60 1,95 1,65 3,60 137,86 116,66 254,52 0,02 %

 5.3.2  101623 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

m³ 10,1337 299,72 48,83 250,89 299,72 494,82 2.542,45 3.037,27 0,21 %

  



  

 5.3.3  100990 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

T 15,2005 5,26 0,48 4,78 5,26 7,29 72,66 79,95 0,01 %

 5.3.4  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

80,5627 1,56 0,10 1,46 1,56 8,05 117,62 125,67 0,01 %

 5.3.5  90084 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 254,52 10,38 1,94 8,44 10,38 493,76 2.148,15 2.641,91 0,18 %

 5.3.6  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 25,9919 27,53 15,14 12,39 27,53 393,51 322,04 715,55 0,05 %

 5.3.7  93362 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 189,6113 13,09 2,33 10,76 13,09 441,79 2.040,22 2.482,01 0,17 %

 5.3.8  101578 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 
1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

m² 268,2876 34,53 10,21 24,32 34,53 2.739,21 6.524,76 9.263,97 0,64 %

 5.3.9  92221 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 71 294,91 29,72 265,19 294,91 2.110,12 18.828,49 20.938,61 1,44 %

 5.3.10  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 70,7 5,09 2,07 3,02 5,09 146,34 213,52 359,86 0,02 %

 5.3.11  100990 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

T 43,1783 5,26 0,48 4,78 5,26 20,72 206,39 227,11 0,02 %

 5.3.12  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

712,4412 1,56 0,10 1,46 1,56 71,24 1.040,16 1.111,40 0,08 %

 5.4 EXECUÇÃO DE SARGETAS 2.761,20 0,19 %

 5.4.1  2003333 SICRO3 Sarjeta triangular de concreto - STC 08 - areia e brita comerciais m 52 53,10 20,24 32,86 53,10 1.052,48 1.708,72 2.761,20 0,19 %

 5.5 TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS 4.456,32 0,31 %

 5.5.1  2003363 SICRO3 Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 04 - areia e brita comerciais m 12 371,36 144,10 227,26 371,36 1.729,20 2.727,12 4.456,32 0,31 %

 5.6 EXECUÇÃO DE PV 8.846,56 0,61 %

 5.6.1  01-26-
00M/PMSP 

Próprio CADASTRO E AMARRAÇÂO DE PV un 3 47,71 26,30 21,41 47,71 78,90 64,23 143,13 0,01 %

 5.6.2  2003680 SICRO3 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 3 1.725,05 717,02 1.008,03 1.725,05 2.151,06 3.024,09 5.175,15 0,36 %

 5.6.3  99318 SINAPI CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

M 4,5 256,57 12,56 244,01 256,57 56,52 1.098,04 1.154,56 0,08 %

 5.6.4  98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN 3 609,62 32,70 576,92 609,62 98,10 1.730,76 1.828,86 0,13 %

 5.6.5  73665 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA 
COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO

M 6 90,81 40,05 50,76 90,81 240,30 304,56 544,86 0,04 %

 5.7 EXECUÇÃO DE BOCAS DE LOBO DE QUALIDADE 31.366,71 2,16 %

 5.7.1  01-25-
00M/PMSP 

Próprio CADASTRO E AMARRAÇÂO DE BOCA DE LOBO OU LEÃO un 6 22,78 14,84 7,94 22,78 89,04 47,64 136,68 0,01 %

 5.7.2  
62205/NOV

Próprio BOCA DE LOBO DUPLA DE QUALIDADE un 5 5.641,74 1.447,71 4.194,03 5.641,74 7.238,55 20.970,15 28.208,70 1,95 %

  



  

 5.7.3  
62204M/NO

Próprio BOCA DE LOBO SIMPLES DE QUALIDADE un 1 3.021,33 610,24 2.411,09 3.021,33 610,24 2.411,09 3.021,33 0,21 %

 5.8 ADEQUAR E REPARAR DRENAGEM DO ESTACIONAMENTO ANTIGO 47.845,51 3,30 %

 5.8.1  4915633 SICRO3 Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m m 23 18,58 1,80 16,78 18,58 41,40 385,94 427,34 0,03 %

 5.8.2  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,2 494,78 50,65 444,13 494,78 10,13 88,82 98,95 0,01 %

 5.8.3  83621 SINAPI ASSENTAMENTO TAMPAO FERRO FUNDIDO (FOFO), 30 X 90 CM PARA 
CAIXA DE RALO, C/ ARG CIM/AREIA 1:4 EM VOLUME, EXCLUSIVE TAMPAO.

UN 3 117,50 78,56 38,94 117,50 235,68 116,82 352,50 0,02 %

 5.8.4  01-23-
00M/PMSP 

Próprio CADASTRO DE CANALIZAÇÕES CIRCULARES m 146,49 3,60 1,95 1,65 3,60 285,65 241,71 527,36 0,04 %

 5.8.5  101623 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

m³ 7,86 299,72 48,83 250,89 299,72 383,80 1.971,99 2.355,79 0,16 %

 5.8.6  100990 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

T 88,43 5,26 0,48 4,78 5,26 42,44 422,70 465,14 0,03 %

 5.8.7  90084 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 109,67 10,38 1,94 8,44 10,38 212,75 925,62 1.138,37 0,08 %

 5.8.8  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 130,28 27,53 15,14 12,39 27,53 1.972,43 1.614,17 3.586,60 0,25 %

 5.8.9  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO. 
AF_12/2014

M 12 71,05 11,50 59,55 71,05 138,00 714,60 852,60 0,06 %

 5.8.10  92219 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 95,59 166,81 20,66 146,15 166,81 1.974,88 13.970,48 15.945,36 1,10 %

 5.8.11  92221 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 37,9 294,91 29,72 265,19 294,91 1.126,38 10.050,70 11.177,08 0,77 %

 5.8.12  99250 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1 158,84 64,39 94,45 158,84 64,39 94,45 158,84 0,01 %

 5.8.13  97956 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. INCLUSO 
TAMPA. AF_12/2020

UN 4 1.346,68 387,86 958,82 1.346,68 1.551,44 3.835,28 5.386,72 0,37 %

 5.8.14  98415 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA 
ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

UN 3 1.427,20 223,10 1.204,10 1.427,20 669,30 3.612,30 4.281,60 0,30 %

 5.8.15  98115 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN 3 146,87 40,48 106,39 146,87 121,44 319,17 440,61 0,03 %

 5.8.16  99255 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM.INCLUSO TAMPA.. AF_12/2020

UN 1 650,65 267,00 383,65 650,65 267,00 383,65 650,65 0,04 %

 6 ENSAIOS DE LABORATÓRIO E RCC 59.812,28 4,12 %

 6.1  74021/003 SINAPI ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO m² 5510,78 1,04 0,97 0,07 1,04 5.345,45 385,76 5.731,21 0,40 %

 6.2  74021/006 SINAPI ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE m³ 670,57 2,01 1,90 0,11 2,01 1.274,08 73,76 1.347,84 0,09 %

  



  

 6.3  74022/030 SINAPI ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 2 170,47 161,78 8,69 170,47 323,56 17,38 340,94 0,02 %

 6.4  74022/058 SINAPI ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UN 13 67,83 64,61 3,22 67,83 839,93 41,86 881,79 0,06 %

 6.5  01 - 
RCC/GDF 

Próprio Disposição final de resíduos da construção civil segregados T 2435,7593 12,23 0,00 12,23 12,23 0,00 29.789,33 29.789,33 2,05 %

 6.6  02 - 
RCC/GDG 

Próprio Disposição final de resíduos de podas e galhadas T 1139,0235 19,07 0,00 19,07 19,07 0,00 21.721,17 21.721,17 1,50 %

 7 SINALIZAÇÃO 19.431,80 1,34 %

 7.1  102509 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

m² 122,32 23,54 8,37 15,17 23,54 1.023,81 1.855,60 2.879,41 0,20 %

 7.2  102500 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 1046 3,91 1,91 2,00 3,91 1.997,86 2.092,00 4.089,86 0,28 %

 7.3  5213417 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção m² 8,4 371,02 33,34 337,68 371,02 280,05 2.836,51 3.116,56 0,21 %

 7.4  5213859 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 
m - fornecimento e implantação

un 24 377,41 12,94 364,47 377,41 310,56 8.747,28 9.057,84 0,62 %

 7.5  97627 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 0,5 255,12 148,08 107,04 255,12 74,04 53,52 127,56 0,01 %

 7.6  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,25 494,78 50,65 444,13 494,78 12,66 111,03 123,69 0,01 %

 7.7  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,5 73,77 46,91 26,86 73,77 23,45 13,43 36,88 0,00 %

 8 MOBILIÁRIO URBANO 16.622,10 1,15 %

 8.1  103307 SINAPI INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 
TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 4 1.307,52 54,57 1.252,95 1.307,52 218,28 5.011,80 5.230,08 0,36 %

 8.2  103310 SINAPI INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 
TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN 4 1.262,60 24,28 1.238,32 1.262,60 97,12 4.953,28 5.050,40 0,35 %

 8.3  9247 ORSE Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário (PARACICLO), dimensão: h=75cm, 
L=75cm, fixado em base de concreto, pintado c/esmalte sintético em cor preta 
fosco, exceto base de concreto e pintura de acabamento. (PADRÃO SEGETH, 
ITEM 7.3, MOBILIÁRIO URBANO, GUIA DE URBANIZAÇÃO 2017, 1ª EDIÇÃO) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 6 392,05 29,73 362,32 392,05 178,38 2.173,92 2.352,30 0,16 %

 8.4  
5510/NOVA

Próprio BANCO EM CONCRETO 2x0,50x0,55 (M) - PADRÃO SEGETH (SEDUH) un 4 997,33 282,82 714,51 997,33 1.131,28 2.858,04 3.989,32 0,28 %

 9 URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO 34.572,13 2,38 %

 9.1  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 585,12 13,53 2,35 11,18 13,53 1.375,03 6.541,64 7.916,67 0,55 %

 9.2  
PF.SRDF.20

Próprio PLANTA - FICUS BENJAMINA, H=1,40 A 2,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO UNID 32 269,47 17,87 251,60 269,47 571,84 8.051,20 8.623,04 0,59 %

 9.3  
PF.SRDF.20

Próprio PLANTA - CYCAS REVOLUTA, H=0,60 A 0,70M, FORNECIMENTO E PLANTIO UNID 20 162,39 17,87 144,52 162,39 357,40 2.890,40 3.247,80 0,22 %

 9.4  
PF.SRDF.20

Próprio PLANTA - HELICÔNIA ROSTRATA, H=0,50 A 0,70M, FORNECIMENTO E 
PLANTIO

UNID 23 95,62 17,87 77,75 95,62 411,01 1.788,25 2.199,26 0,15 %

 9.5  98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN 15 66,69 10,94 55,75 66,69 164,10 836,25 1.000,35 0,07 %

  



  

 9.6  
PF.SRDF.20

22.C0037 

Próprio Copia da SINAPI (91785) - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, IRRIGAÇÃO, DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES.

M 494,14 17,41 6,10 11,31 17,41 3.014,25 5.588,72 8.602,97 0,59 %

 9.7  
PF.SRDF.20

22.C0038 

Próprio Copia da SINAPI (89362) - ASPERSOR, IRRIGAÇÃO, DN 25MM , INCLUSO 
JOELHO, TÊ E TUBULAÇÃO DE PROTEÇÃO (EM DIÂMETRO SUPERIOR AO 
ASPERSOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 38 43,10 4,66 38,44 43,10 177,08 1.460,72 1.637,80 0,11 %

 9.8  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6 43,52 2,47 41,05 43,52 14,82 246,30 261,12 0,02 %

 9.9  97900 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 
PARA REDE DE IRRIGAÇÃO. INCLUSO TAMPA. AF_12/2020

UN 6 180,52 65,83 114,69 180,52 394,98 688,14 1.083,12 0,07 %

 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ILUMINAÇÃO PÚBLICA 121.618,31 8,39 %

 10.1  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1236,69 8,00 1,23 6,77 8,00 1.521,12 8.372,40 9.893,52 0,68 %

 10.2  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 991,05 5,68 0,93 4,75 5,68 921,67 4.707,49 5.629,16 0,39 %

 10.3  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 438,89 11,30 2,93 8,37 11,30 1.285,94 3.673,51 4.959,45 0,34 %

 10.4  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE INFRA DE DADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 167,6 11,30 2,93 8,37 11,30 491,06 1.402,82 1.893,88 0,13 %

 10.5  
PF.SRDF.20

22.C0002 

Próprio Copia da SINAPI (100619) - POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO 
TUBULAR, H = *2,5* M, COM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 21 1.238,31 158,09 1.080,22 1.238,31 3.319,89 22.684,62 26.004,51 1,79 %

 10.6  
PF.SRDF.20

22.C0001 

Próprio Copia da SINAPI (100621) - POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO 
DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA LED - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 12 5.671,46 153,90 5.517,56 5.671,46 1.846,80 66.210,72 68.057,52 4,69 %

 10.7  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 5 21,46 0,51 20,95 21,46 2,55 104,75 107,30 0,01 %

 10.8  09.62.001 FDE RETIRADA DE POSTE GALVANIZADO DE ENTRADA EM B.T. UN 2 159,88 159,88 0,00 159,88 319,76 0,00 319,76 0,02 %

 10.9  
PF.SRDF.20

22.C0006 

Próprio Copia da SINAPI (97601) -Refletor simples LED 100W de potência, branco Frio, 
6500k, Bivolt - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3 165,95 9,86 156,09 165,95 29,58 468,27 497,85 0,03 %

 10.10  97887 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 11 255,70 97,60 158,10 255,70 1.073,60 1.739,10 2.812,70 0,19 %

 10.11 Quadro Elétrico de Distribuição 1.442,66 0,10 %

 10.11.1  101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 768,28 47,41 720,87 768,28 47,41 720,87 768,28 0,05 %

 10.11.2  93669 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 84,78 6,17 78,61 84,78 6,17 78,61 84,78 0,01 %

 10.11.3  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8 12,75 1,08 11,67 12,75 8,64 93,36 102,00 0,01 %

 10.11.4  
PF.SRDF.20

22.C0005 

Próprio Copia da SINAPI (93654) - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO 
MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 121,90 1,47 120,43 121,90 5,88 481,72 487,60 0,03 %

 11 RESERVATÓRIO INFERIOR E AREA TÉCNICA ELEVATÓRIA - 
IMPERMEABILIZAÇÕES / SERRALHERIA / PINTURA

9.574,76 0,66 %

 11.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - 
PISO DOS 2 AMBIENTES

m² 12,8 1,70 1,05 0,65 1,70 13,44 8,32 21,76 0,00 %

  



  

 11.2  94438 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, 
ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 
PADRÃO. AF_11/2014

m² 12,8 41,44 11,43 30,01 41,44 146,30 384,13 530,43 0,04 %

 11.3  98560 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 12,8 46,85 21,46 25,39 46,85 274,68 325,00 599,68 0,04 %

 11.4  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 54,83 6,38 3,21 3,17 6,38 176,00 173,81 349,81 0,02 %

 11.5  90408 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015

m² 72,65 33,45 16,10 17,35 33,45 1.169,66 1.260,48 2.430,14 0,17 %

 11.6  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 55 2,89 1,91 0,98 2,89 105,05 53,90 158,95 0,01 %

 11.7  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_06/2018

m² 61,6 51,05 18,30 32,75 51,05 1.127,28 2.017,40 3.144,68 0,22 %

 11.8  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 12,8 18,25 6,33 11,92 18,25 81,02 152,58 233,60 0,02 %

 11.9  100762 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 7,88 45,17 24,52 20,65 45,17 193,21 162,72 355,93 0,02 %

 11.10  6979 ORSE Escada Marinheiro em aço CA-50 d=16mm (5/8"), exceto pintura - Rev 01 m 3 70,57 16,58 53,99 70,57 49,74 161,97 211,71 0,01 %

 11.11  88416 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

m² 95,95 16,03 3,18 12,85 16,03 305,12 1.232,95 1.538,07 0,11 %

 12 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 39.481,12 2,72 %

 12.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 240 104,39 102,85 1,54 104,39 24.684,00 369,60 25.053,60 1,73 %

 12.2  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4 3.606,88 3.221,21 385,67 3.606,88 12.884,84 1.542,68 14.427,52 0,99 %

Totais -> 198.871,07 1.251.264,0
3

1.450.135,1
0

Total Valor Geral 1.705.938,93

SEM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Total sem BDI 1.450.135,10
Total do BDI 255.803,83

  


