
  

Obra
Orçamento Não Desonerado Nova Sede da SR/PF/MG_R13 - Construção DA 
NOVA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM MINAS 
GERAIS - SR/PF/MG, em terreno situado na Rua Nascimento Gurgel, n° 30 - 
Bairro Gutierrez / CEP 30430-340, no município de Belo Horizonte/MG

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.841.330,48 1,90 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 5,12 409,59 488,63 2.501,78 0,00 %

 1.2  340 Próprio LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, 
INCLUSIVE NIVELADOR, COM CONFECÇÃO DE GABARITO EM TÁBUA

m² 2305,53 10,73 12,80 29.510,78 0,03 %

 1.3  343 Próprio SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO DE OBRA E NIVELAMENTO 
DE TERRENO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E 
GREIDE

m² 2305,53 0,34 0,40 922,21 0,00 %

 1.4  101511 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1 2.149,09 2.563,53 2.563,53 0,00 %

 1.5  341 Próprio EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM 
CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA

UN 2 9.137,56 10.902,49 21.804,98 0,02 %

 1.6  100606 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE 
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1 1.433,18 1.708,92 1.708,92 0,00 %

 1.7  342 Próprio TAPUME COM TELHA METÁLICA, INCLUSO RETIRADA FINAL m² 821 69,57 82,98 68.126,58 0,07 %

 1.8  95212 SINAPI GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, 
ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_08/2016

CHP 2000 145,58 173,58 347.160,00 0,36 %

 1.9  95213 SINAPI GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, 
ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_08/2016

CHI 1334 80,62 96,16 128.277,44 0,13 %

 1.10 CANTEIRO DE OBRAS 569.234,44 0,59 %

 1.10.1  93206 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 166,92 1.109,13 1.322,30 220.718,31 0,23 %

 1.10.2  103245 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P

UN 6 1.742,68 1.987,97 11.927,82 0,01 %

 1.10.3  93211 SINAPI EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 120 603,85 720,07 86.408,40 0,09 %

 1.10.4  93582 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 164,75 314,40 375,01 61.782,89 0,06 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2022 - Minas 
Gerais
SBC - 12/2022 - Minas 
Gerais

Padrão - 19,33%
Equipamento para Aquisição 
Permanente - 13,51%

Desonerado: 0,00%

  



  

 1.10.5  93213 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

m² 100,88 1.009,50 1.203,62 121.421,18 0,13 %

 1.10.6  351 Próprio DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE COMO UM TODO, INCLUINDO 
ESTRUTURAS, COBERTAS, LOUÇAS, METAIS, INSTALAÇÕES, 
ESQUADRIAS, VEDAÇÕES, DIVISÓRIAS, FORROS, E DEMAIS ITENS 
CONSTANTES DA EDIFICAÇÃO, JÁ COM SUA CARGA, TRANSPORTE, 
REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS/ENTULHOS, INCLUSO TAXAS.

m³ 2154,95 26,06 31,08 66.975,84 0,07 %

 1.11 SEGURANÇA COLETIVA 669.519,82 0,69 %

 1.11.1  72817 SINAPI BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA M 425 460,28 549,12 233.376,00 0,24 %

 1.11.2  97012 SINAPI GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM 
MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA 
EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. 
AF_11/2017

M 1983 56,60 67,52 133.892,16 0,14 %

 1.11.3  00000105 Próprio TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS EM POLIETIRENO M² 9323 27,21 32,42 302.251,66 0,31 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.966.003,58 5,12 %

 2.1  93568 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 42 24.618,64 29.377,40 1.233.850,80 1,27 %

 2.2  100319 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 40 16.140,15 19.260,02 770.400,80 0,79 %

 2.3  101404 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 21 16.209,07 19.342,25 406.187,25 0,42 %

 2.4  00000026 Próprio ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 16 16.209,07 19.342,25 309.476,00 0,32 %

 2.5  100534 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 40 5.309,57 6.335,88 253.435,20 0,26 %

 2.6  100321 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 42 5.808,18 6.930,87 291.096,54 0,30 %

 2.7  93563 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 42 3.662,58 4.370,53 183.562,26 0,19 %

 2.8  100316 SINAPI AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 42 2.854,41 3.406,13 143.057,46 0,15 %

 2.9  101390 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 42 5.132,72 6.124,85 257.243,70 0,26 %

 2.10  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 42 11.833,02 14.120,32 593.053,44 0,61 %

 2.11  101388 SINAPI AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 42 3.040,29 3.627,95 152.373,90 0,16 %

 2.12  101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 42 3.037,99 3.625,20 152.258,40 0,16 %

 2.13  175 Próprio VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 42 4.135,68 4.928,64 207.002,88 0,21 %

 2.14 AS BUILT DE PROJETOS 
(ARQUITETURA,ESTRUTURA,ELÉTRICO,HIDROSANITARIO,PCI,CLIMATIZA

13.004,95 0,01 %

 2.14.1  00000085 Próprio AS BUILT DE PROJETOS COM AREA DE 10000 M² ATE 20000 M² M² 18847,76 0,58 0,69 13.004,95 0,01 %

 3 DEMOLIÇOES 882.008,73 0,91 %

  



  

 3.1  351 Próprio DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE COMO UM TODO, INCLUINDO 
ESTRUTURAS, COBERTAS, LOUÇAS, METAIS, INSTALAÇÕES, 
ESQUADRIAS, VEDAÇÕES, DIVISÓRIAS, FORROS, E DEMAIS ITENS 
CONSTANTES DA EDIFICAÇÃO, JÁ COM SUA CARGA, TRANSPORTE, 
REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS/ENTULHOS, INCLUSO TAXAS.

m³ 27597,48 26,06 31,08 857.729,67 0,88 %

 3.2  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 183,1 60,12 71,70 13.128,27 0,01 %

 3.3  100984 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 183,1 8,30 9,90 1.812,69 0,00 %

 3.4  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 4577,5 1,71 2,04 9.338,10 0,01 %

 4 MOVIMENTO DE TERRA 2.484.519,48 2,56 %

 4.1 BLOCOS DE COROAMENTO E SAPATAS 231.715,05 0,24 %

 4.1.1  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 2224,45 43,89 52,34 116.427,71 0,12 %

 4.1.2  93367 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 668,38 20,19 24,07 16.087,90 0,02 %

 4.1.3  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 48627,18 1,71 2,04 99.199,44 0,10 %

 4.2 VIGAS BALDRAMES 60.674,15 0,06 %

 4.2.1  96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_06/2017

m³ 598,5 39,17 46,71 27.955,93 0,03 %

 4.2.2  93367 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 137 20,19 24,07 3.297,59 0,00 %

 4.2.3  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 14421,88 1,71 2,04 29.420,63 0,03 %

 4.3 TERRAPLANAGEM 2.192.130,28 2,26 %

 4.3.1  101145 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 
200M. AF_07/2020

m³ 32212,2 14,23 16,96 546.318,91 0,56 %

  



  

 4.3.2  94329 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. 
AF_05/2016

m³ 924,81 74,38 88,74 82.067,63 0,08 %

 4.3.3  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 766541,05 1,71 2,04 1.563.743,74 1,61 %

 5 ESTRUTURAS 24.535.020,88 25,27 %

 5.1 ESTACAS 1.261.961,18 1,30 %

 5.1.1  100897 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 
40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 1350 130,03 155,14 209.439,00 0,22 %

 5.1.2  100900 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 
60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 1480 294,42 351,27 519.879,60 0,54 %

 5.1.3  00000027 Próprio ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 
50CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)

M 834 252,67 301,37 251.342,58 0,26 %

 5.1.4  00000028 Próprio ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 
80CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 320 639,27 762,69 244.060,80 0,25 %

 5.1.5  230 Próprio ENSAIOS E PROVAS DE CARREGAMENTO DINÂMICO UN 20 1.560,36 1.861,96 37.239,20 0,04 %

 5.2 BLOCOS DE FUNDAÇÃO 3.342.024,00 3,44 %

 5.2.1  00011145 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 1711,7 673,97 804,24 1.376.617,60 1,42 %

 5.2.2  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1711,7 33,37 39,75 68.040,07 0,07 %

 5.2.3  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 8719,09 13,20 15,73 137.151,28 0,14 %

 5.2.4  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 27372,47 11,17 13,32 364.601,30 0,38 %

 5.2.5  96548 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 49834,04 10,54 12,57 626.413,88 0,65 %

 5.2.6  96549 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 13152,84 11,68 13,93 183.219,06 0,19 %

 5.2.7  96550 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 4650,88 11,37 13,56 63.065,93 0,06 %

 5.2.8  96540 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 2304,98 132,10 157,51 363.057,39 0,37 %

 5.2.9  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 2304,98 40,98 48,88 112.667,42 0,12 %

 5.2.10  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

m³ 65,43 604,91 721,23 47.190,07 0,05 %

  



  

 5.3 ARRANQUES PILARES 611.093,20 0,63 %

 5.3.1  96540 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 692 132,10 157,51 108.996,92 0,11 %

 5.3.2  00011145 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 85,21 673,97 804,24 68.529,29 0,07 %

 5.3.3  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 85,21 33,37 39,75 3.387,09 0,00 %

 5.3.4  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2985 13,53 16,13 48.148,05 0,05 %

 5.3.5  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1217,5 12,92 15,41 18.761,67 0,02 %

 5.3.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 18,1 9,89 11,79 213,39 0,00 %

 5.3.7  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 310,6 9,62 11,48 3.565,68 0,00 %

 5.3.8  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 13284,7 11,03 13,15 174.693,80 0,18 %

 5.3.9  92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 13880,7 10,92 13,02 180.726,71 0,19 %

 5.3.10  104105 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM. AF_06/2022

KG 288,9 11,81 14,09 4.070,60 0,00 %

 5.4 PILARES 4.422.175,98 4,56 %

 5.4.1 PILARES TERREO 270.381,47 0,28 %

 5.4.1.1  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1504 13,53 16,13 24.259,52 0,02 %

 5.4.1.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 674 12,92 15,41 10.386,34 0,01 %

  



  

 5.4.1.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 12 9,89 11,79 141,48 0,00 %

 5.4.1.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 242 9,62 11,48 2.778,16 0,00 %

 5.4.1.5  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 5874 11,03 13,15 77.243,10 0,08 %

 5.4.1.6  92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6237 10,92 13,02 81.205,74 0,08 %

 5.4.1.7  104105 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM. AF_06/2022

KG 138 11,81 14,09 1.944,42 0,00 %

 5.4.1.8  92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 425 52,98 63,17 26.847,25 0,03 %

 5.4.1.9  00011145 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 54 673,97 804,24 43.428,96 0,04 %

 5.4.1.10  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 54 33,37 39,75 2.146,50 0,00 %

 5.4.2 PILARES PAVIMENTO TIPO 2.491.134,58 2,57 %

 5.4.2.1  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 15309 13,53 16,13 246.934,17 0,25 %

 5.4.2.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6579 12,92 15,41 101.382,39 0,10 %

 5.4.2.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 216 9,89 11,79 2.546,64 0,00 %

 5.4.2.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1395 9,62 11,48 16.014,60 0,02 %

 5.4.2.5  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 49554 11,03 13,15 651.635,10 0,67 %

  



  

 5.4.2.6  92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 57708 10,92 13,02 751.358,16 0,77 %

 5.4.2.7  104105 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM. AF_06/2022

KG 1242 11,81 14,09 17.499,78 0,02 %

 5.4.2.8  92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 4166,55 52,98 63,17 263.200,96 0,27 %

 5.4.2.9  00011145 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 522 673,97 804,24 419.813,28 0,43 %

 5.4.2.10  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 522 33,37 39,75 20.749,50 0,02 %

 5.4.3 PILARES PLATIBANDA 35.687,40 0,04 %

 5.4.3.1  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 350 13,53 16,13 5.645,50 0,01 %

 5.4.3.2  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1631 9,89 11,79 19.229,49 0,02 %

 5.4.3.3  00011145 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 6 673,97 804,24 4.825,44 0,00 %

 5.4.3.4  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 6 33,37 39,75 238,50 0,00 %

 5.4.3.5  92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 91 52,98 63,17 5.748,47 0,01 %

 5.4.4 PILARES COBERTURA 87.259,51 0,09 %

 5.4.4.1  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 385 13,53 16,13 6.210,05 0,01 %

 5.4.4.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 417 12,92 15,41 6.425,97 0,01 %

 5.4.4.3  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 444 9,62 11,48 5.097,12 0,01 %

  



  

 5.4.4.4  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 914 11,03 13,15 12.019,10 0,01 %

 5.4.4.5  92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2880 10,92 13,02 37.497,60 0,04 %

 5.4.4.6  92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 116,35 52,98 63,17 7.349,82 0,01 %

 5.4.4.7  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 15 33,37 39,75 596,25 0,00 %

 5.4.4.8  00011145 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 15 673,97 804,24 12.063,60 0,01 %

 5.4.5 PILARES SUBSOLO ANEXO 1 E 2 1.537.713,02 1,58 %

 5.4.5.1 ANEXO 1 846.677,43 0,87 %

 5.4.5.1.1  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 4757 13,53 16,13 76.730,41 0,08 %

 5.4.5.1.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2693 12,92 15,41 41.499,13 0,04 %

 5.4.5.1.3  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6131 9,62 11,48 70.383,88 0,07 %

 5.4.5.1.4  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 8281 11,03 13,15 108.895,15 0,11 %

 5.4.5.1.5  92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 23663 10,92 13,02 308.092,26 0,32 %

 5.4.5.1.6  104105 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM. AF_06/2022

KG 2421 11,81 14,09 34.111,89 0,04 %

 5.4.5.1.7  92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1245,5 52,98 63,17 78.678,23 0,08 %

 5.4.5.1.8  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 152 33,37 39,75 6.042,00 0,01 %

  



  

 5.4.5.1.9  00011145 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 152 673,97 804,24 122.244,48 0,13 %

 5.4.5.2 ANEXO 2 107.500,12 0,11 %

 5.4.5.2.1  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1407 13,53 16,13 22.694,91 0,02 %

 5.4.5.2.2  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2038 9,89 11,79 24.028,02 0,02 %

 5.4.5.2.3  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1455 9,62 11,48 16.703,40 0,02 %

 5.4.5.2.4  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 140 11,03 13,15 1.841,00 0,00 %

 5.4.5.2.5  92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 281,1 52,98 63,17 17.757,08 0,02 %

 5.4.5.2.6  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 29 33,37 39,75 1.152,75 0,00 %

 5.4.5.2.7  00011145 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 29 673,97 804,24 23.322,96 0,02 %

 5.4.5.3 SUBSOLO 583.535,47 0,60 %

 5.4.5.3.1  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 4214 13,53 16,13 67.971,82 0,07 %

 5.4.5.3.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1720 12,92 15,41 26.505,20 0,03 %

 5.4.5.3.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 7145 9,89 11,79 84.239,55 0,09 %

 5.4.5.3.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6629 9,62 11,48 76.100,92 0,08 %

 5.4.5.3.5  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 4690 11,03 13,15 61.673,50 0,06 %

  



  

 5.4.5.3.6  92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 8184 10,92 13,02 106.555,68 0,11 %

 5.4.5.3.7  92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1111 52,98 63,17 70.181,87 0,07 %

 5.4.5.3.8  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 107 33,37 39,75 4.253,25 0,00 %

 5.4.5.3.9  00011145 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 107 673,97 804,24 86.053,68 0,09 %

 5.5 VIGAS 5.760.386,16 5,93 %

 5.5.1 TOPO LAJE RESERVARTORIO 43.333,30 0,04 %

 5.5.1.1  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 439 13,53 16,13 7.081,07 0,01 %

 5.5.1.2  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 262 9,89 11,79 3.088,98 0,00 %

 5.5.1.3  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 815 9,62 11,48 9.356,20 0,01 %

 5.5.1.4  92468 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 
10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 74,53 87,45 104,27 7.771,24 0,01 %

 5.5.1.5  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 19 33,37 39,75 755,25 0,00 %

 5.5.1.6  00011145 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 19 673,97 804,24 15.280,56 0,02 %

 5.5.2 FUNDO RESERVATORIO 80.746,22 0,08 %

 5.5.2.1  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 285 13,53 16,13 4.597,05 0,00 %

 5.5.2.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 699 11,68 13,92 9.730,08 0,01 %

 5.5.2.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 66 9,89 11,79 778,14 0,00 %

  



  

 5.5.2.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 95 9,62 11,48 1.090,60 0,00 %

 5.5.2.5  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1576 11,03 13,15 20.724,40 0,02 %

 5.5.2.6  92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 551 10,92 13,02 7.174,02 0,01 %

 5.5.2.7  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 145 13,98 16,67 2.417,15 0,00 %

 5.5.2.8  92468 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 
10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 85,5 87,45 104,27 8.915,08 0,01 %

 5.5.2.9  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 30 33,37 39,75 1.192,50 0,00 %

 5.5.2.10  00011145 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 30 673,97 804,24 24.127,20 0,02 %

 5.5.3 ESCADA 11.249,83 0,01 %

 5.5.3.1  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 42 13,53 16,13 677,46 0,00 %

 5.5.3.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 61 11,68 13,92 849,12 0,00 %

 5.5.3.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 109 9,89 11,79 1.285,11 0,00 %

 5.5.3.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 119 9,62 11,48 1.366,12 0,00 %

 5.5.3.5  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 4,5 33,37 39,75 178,87 0,00 %

 5.5.3.6  92468 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 
10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 31,4 87,45 104,27 3.274,07 0,00 %

 5.5.3.7  00011145 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 4,5 673,97 804,24 3.619,08 0,00 %

 5.5.4 PLATIBANDA - PREDIO PRINCIPAL 41.836,17 0,04 %

  



  

 5.5.4.1  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 241 13,53 16,13 3.887,33 0,00 %

 5.5.4.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 722 11,68 13,92 10.050,24 0,01 %

 5.5.4.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 126 9,89 11,79 1.485,54 0,00 %

 5.5.4.4  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 15 33,37 39,75 596,25 0,00 %

 5.5.4.5  92468 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 
10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 131,9 87,45 104,27 13.753,21 0,01 %

 5.5.4.6  00011145 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 15 673,97 804,24 12.063,60 0,01 %

 5.5.5 PAVIMENTO 10 COBERTURA PREDIO PRINCIPAL 416.897,41 0,43 %

 5.5.5.1  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2484 13,53 16,13 40.066,92 0,04 %

 5.5.5.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3620 11,68 13,92 50.390,40 0,05 %

 5.5.5.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 276 9,89 11,79 3.254,04 0,00 %

 5.5.5.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2279 9,62 11,48 26.162,92 0,03 %

 5.5.5.5  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6500 11,03 13,15 85.475,00 0,09 %

 5.5.5.6  92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2170 10,92 13,02 28.253,40 0,03 %

 5.5.5.7  92468 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 
10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 677,3 87,45 104,27 70.622,07 0,07 %

 5.5.5.8  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 133,5 33,37 39,75 5.306,62 0,01 %

  



  

 5.5.5.9  00011145 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 133,5 673,97 804,24 107.366,04 0,11 %

 5.5.6 PAVIMENTO TIPO PREDIO PRINCIPAL E PATIO 5.166.323,23 5,32 %

 5.5.6.1  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 20835 13,53 16,13 336.068,55 0,35 %

 5.5.6.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 33960 11,68 13,92 472.723,20 0,49 %

 5.5.6.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 5408 9,89 11,79 63.760,32 0,07 %

 5.5.6.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 25240 9,62 11,48 289.755,20 0,30 %

 5.5.6.5  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 91163 11,03 13,15 1.198.793,45 1,23 %

 5.5.6.6  92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 49911 10,92 13,02 649.841,22 0,67 %

 5.5.6.7  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 738 13,98 16,67 12.302,46 0,01 %

 5.5.6.8  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 185 12,92 15,41 2.850,85 0,00 %

 5.5.6.9  92468 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 
10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 7133,85 87,45 104,27 743.846,53 0,77 %

 5.5.6.10  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1654,5 33,37 39,75 65.766,37 0,07 %

 5.5.6.11  00011145 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 1654,5 673,97 804,24 1.330.615,08 1,37 %

 5.6 ESCADAS 477.013,04 0,49 %

 5.6.1  95946 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 7502 13,08 15,58 116.881,16 0,12 %

  



  

 5.6.2  95947 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 3383 10,30 12,28 41.543,24 0,04 %

 5.6.3  95948 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 1932 9,29 11,08 21.406,56 0,02 %

 5.6.4  92923 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4796 11,34 13,52 64.841,92 0,07 %

 5.6.5  00011145 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 120,49 673,97 804,24 96.902,87 0,10 %

 5.6.6  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 120,49 33,37 39,75 4.789,47 0,00 %

 5.6.7  101981 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 
LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

m² 540,94 202,53 241,52 130.647,82 0,13 %

 5.7 LAJES DE COBERTURA 8.254.753,44 8,50 %

 5.7.1 LAJES ALVEOLARES 8.254.753,44 8,50 %

 5.7.1.1  00000057 Próprio LAJE ALVEOLAR PRE FABRICADA INCLUINDO CAPA DE CONCRETO E 
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO)

M² 18847,76 367,06 437,97 8.254.753,44 8,50 %

 5.8 IMPERMEABILIZAÇÃO 66.555,00 0,07 %

 5.8.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 1361,6 40,98 48,88 66.555,00 0,07 %

 5.9 RESERVATORIO SUPERIOR (PAREDES,FUNDO E COBERTURA) 339.058,88 0,35 %

 5.9.1  92921 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 9476 10,43 12,44 117.881,44 0,12 %

 5.9.2  92922 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5460 10,03 11,96 65.301,60 0,07 %

 5.9.3  92510 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 558 62,37 74,40 41.515,20 0,04 %

 5.9.4  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 135,5 33,37 39,75 5.386,12 0,01 %

 5.9.5  00011145 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 135,5 673,97 804,24 108.974,52 0,11 %

 6 PAREDES PAINEIS E DIVISORIAS 5.044.983,46 5,20 %

 6.1  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 6153,3 71,90 85,73 527.522,40 0,54 %

  



  

 6.2  103342 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 217,23 98,85 117,82 25.594,03 0,03 %

 6.3  103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 9502,4 53,90 64,22 610.244,12 0,63 %

 6.4  00000131 Próprio PAINEL EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COM DIMENSAO PADRAO 90 X 130 
CM

M² 140 847,46 1.010,75 141.505,00 0,15 %

 6.5  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 1254 6,89 8,21 10.295,34 0,01 %

 6.6  00000086 Próprio DIVISÓRIA DO PISO AO FORRO CEGA SEM SEPTO. ESTRUTURA EM 
ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO NATURAL FOSCO, PLACAS EM MDF 
BP COR INHOTIM (DURATEX), FREIJÓ PURO (CELLUS) OU EQUIVALENTE 
DE 15MM. DESEMPENHO ACÚSTICO DA DIVISÓRIA CEGA: ACIMA DE 45DB 
(CLASSE F44); DIVISÓRIA COM VIDRO DUPLO: MÍNIMO DE 41 A 45DB 
(CLASSE F33) E MANTA LÃ PET INTERNAMENTE ESPESSURA MÍNIMA 
50MM, REFERÊNCIA COMERCIAL ISOSOFT WALL IR50 DA TRISOFT TEXTIL 
OU SIMILARES.

M² 4126,16 501,23 598,06 2.467.691,24 2,54 %

 6.7  00000126 Próprio TERMOBRISE 335 HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO, EM 
ALUZINC, 0,6 MM ACABADO, 8,74KG/M2, COMPOSTO POR PAINÉIS LISOS 
COM FORMATO ‘ASA DE AVIÃO’, COM 335 MM DE LARGURA, 58 MM DE 
ESPESSURA E COMPRIMENTO MÁXIMO 6000 MM, ESPAÇADOS A CADA 
320MM ENTRE EIXOS DAS LÂMINAS, COM APLICAÇÃO DE POLIURETANO 
EXPANDIDO NO INTERIOR DO BRISE DURANTE O PROCESSO DE 
FABRICAÇÃO. LÂMINAS MÓVEIS COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BARRA 
DE COMANDO. RECEBE PINTURA EM PROCESSO CONTÍNUO “COIL 
COATING”, PRÉ-PINTURA DE PRIMER E POSTERIOR PINTURA A BASE DE 
POLIÉSTER. COR: CINZA ANODIZADO CÓD. PO7093

M² 698,18 1.209,48 1.443,17 1.007.592,43 1,04 %

 6.8  87795 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 
MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO 
DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 1254 63,66 75,56 94.752,24 0,10 %

 6.9 MURO 159.786,66 0,16 %

 6.9.1  96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_06/2017

m³ 11,44 39,17 46,71 534,36 0,00 %

 6.9.2  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 11,44 770,43 919,32 10.517,02 0,01 %

 6.9.3  89483 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, 
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_12/2014

m² 529,1 121,91 145,29 76.872,93 0,08 %

  



  

 6.9.4  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 1058,2 5,94 7,08 7.492,05 0,01 %

 6.9.5  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 1058,2 37,62 44,83 47.439,10 0,05 %

 6.9.6  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1058,2 13,42 16,00 16.931,20 0,02 %

 7 PAVIMENTAÇÕES E PISOS 8.058.960,29 8,30 %

 7.1  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 9552,09 62,30 74,33 710.006,84 0,73 %

 7.2  97110 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 MPA, 
CAMADA COM ESPESSURA DE 12,5 CM. AF_11/2017

m² 9552,09 194,85 232,46 2.220.478,84 2,29 %

 7.3  98671 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 m² 175,72 294,30 351,06 61.688,26 0,06 %

 7.4  98685 SINAPI RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 1183,38 53,90 64,29 76.079,50 0,08 %

 7.5  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 144,15 80,15 95,62 13.783,62 0,01 %

 7.6  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

m² 2297,88 144,93 172,86 397.211,53 0,41 %

 7.7  00000127 Próprio PISO ELEVADO EM ARDÓSIA LISA (ROCHA NATURAL) SEM POLIMENTO 
600X600X20MM, COM RESISTÊNCIA DE SUPORTAR 320KG/M²COM CARGA 
CONCENTRADA E CARGA DISTRIBUÍDA 860KG/M², COM PEDESTAIS EM 
POLIPROPILENO. COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 7607,48 158,22 188,77 1.436.063,99 1,48 %

 7.8  221 Próprio PISO VINÍLICO GRAN ELEGANCE COM SISTEMA DE ENCAIXE, DIMENSÕES 
DE 8 x 445 x 1357mm, USO AC4 COMERCIAL, TEXTURA HANDSCRAPED 
CONCRETO OU SIMILAR TÉCNICO EQUIVALENTE. COM FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m² 7607,48 106,49 127,05 966.530,33 1,00 %

 7.9  87242 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 
DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, 
APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014

m² 180,4 208,71 248,92 44.905,16 0,05 %

 7.10  87692 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

m² 2297,88 50,12 59,75 137.298,33 0,14 %

 7.11  205 Próprio PISO TÁTIL EM LADRILHO HIDRÁULICO NAS DIMENSÕES DE 20 X 20 CM, 
COM TÁTIL ALERTA NA COR AMARELO.

M 34,8 344,57 411,10 14.306,28 0,01 %

 7.12  219 Próprio PISO TÁTIL EM LADRILHO HIDRÁULICO NAS DIMENSÕES DE 20 X 20 CM, 
COM TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO.

M 94,2 344,57 411,10 38.725,62 0,04 %

 7.13  442 Próprio REVESTIMENTO DE PISO PARA O TELHADO VERDE UNID 1 64.223,23 76.606,98 76.606,98 0,08 %

 7.14  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 9552,09 62,30 74,33 710.006,84 0,73 %

  



  

 7.15  91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 40 8,76 10,42 416,80 0,00 %

 7.16  00000137 Próprio REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS CRYSTALLI, NA TEXTURA CRYSTALLI 
MEZZO, 100X100CM. COR CINZA E COR CHUMBO. CÓD.: 1200107525 – 
CASTELATTO OU SIMILAR EQUIVALENTE

M² 861,95 239,32 285,53 246.112,58 0,25 %

 7.17  00000138 Próprio PORCELANATO 60X120CM. LINHA STEEL. COR PRETA. CÓD.: 27798E – 
STEEL BLACK - PORTOBELLO OU SIMILAR EQUIVALENTE.

M² 1036,98 364,85 435,30 451.397,39 0,46 %

 7.18  94996 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 325,04 127,25 151,74 49.321,56 0,05 %

 7.19  101743 SINAPI PISO TÊXTIL (CARPETE) EM PLACA. AF_09/2020 m² 369,8 169,36 202,09 74.732,88 0,08 %

 7.20  231 Próprio RODAPÉ DE POLIESTIRENO ESPAÇOFLOOR OU SIMILAR TÉCNICO 
EQUIVALENTE 10CM LISO BRANCO 100MM X 15MM X 2200MM COM 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 4758,39 56,61 67,54 321.381,66 0,33 %

 7.21  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 99,42 77,52 92,46 9.192,37 0,01 %

 7.22  245 Próprio SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 9,1 84,60 100,91 918,28 0,00 %

 7.23  300 Próprio SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 10 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 28,6 52,62 62,75 1.794,65 0,00 %

 8 REVESTIMENTOS PAREDES 7.409.141,90 7,63 %

 8.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 17333,95 2,86 3,41 59.108,76 0,06 %

 8.2  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 1656,7 62,30 74,33 123.142,51 0,13 %

 8.3  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 15677,25 13,42 16,00 250.836,00 0,26 %

 8.4  00000139 Próprio PORCELANATO ACETINADO, 30X60CM - LINHA UNDEFINED LOFT. COR 
LOFT WH. PORTINARI OU SIMILAR EQUIVALENTE.

M² 2360,29 104,14 124,20 293.148,01 0,30 %

 8.5  00000140 Próprio REVESTIMENTO INTERNO 7X 24CM , COM REJUNTE DE COR MAIS 
PRÓXIMA POSSÍVEL - LINHA LIVERPOOL. COR BLEU ST TROPEZ CÓD.: 
26024E – PORTOBELLO OU SIMILAR EQUIVALENTE

M² 1612,56 263,54 314,26 506.763,10 0,52 %

 8.6  87244 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 
DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, 
APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014

m² 6503,58 202,74 241,79 1.572.500,60 1,62 %

 8.7  00000124 Próprio REVESTIMENTO SCREENPANEL J 481 HUNTER DOUGLAS OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO LISO, ALUZINC 0,95MM ACABADO, 8KG/M2. 
RECEBE PINTURA EM PROCESSO CONTÍNUO “COIL COATING”, PRÉ-
PINTURA DE PRIMER E POSTERIOR PINTURA A BASE DE POLIÉSTER. 
COR: CINZA NEBLINA CÓD. PO7005 COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
PINTURA

M² 4136,47 932,77 1.112,94 4.603.642,92 4,74 %

  



  

 9 ESQUADRIAS 8.389.061,31 8,64 %

 9.1 PORTAS 1.092.103,61 1,13 %

 9.1.1  90838 SINAPI PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 45 1.584,35 1.890,40 85.068,00 0,09 %

 9.1.2  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 62,13 549,16 655,19 40.706,95 0,04 %

 9.1.3  00000130 Próprio PINTURA COM TINTA POLIESTER AUTOMOTIVA PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS)

L 22,27 82,51 98,43 2.192,03 0,00 %

 9.1.4  220 Próprio GRADE FIXA E PORTA DE ABRIR COM GRADE E CHAPA E TRANCA DE 
SEGURANÇA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 22,27 897,45 1.070,90 23.848,94 0,02 %

 9.1.5  90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 195 810,42 967,02 188.568,90 0,19 %

 9.1.6  00000030 Próprio PORTA DE MADEIRA DE ABRIR COM 2 FOLHAS EM MADEIRA REVESTIDA 
DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO  DIMENSOES 160X210 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 12 1.854,29 2.212,46 26.549,52 0,03 %

 9.1.7  00000031 Próprio PORTA DE MADEIRA DE ABRIRI 2 FOLHAS EM MADEIRA REVESTIDA DE 
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO  DIMENSOES 150X210 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 9 1.790,93 2.136,87 19.231,83 0,02 %

 9.1.8  90789 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 23 785,78 937,62 21.565,26 0,02 %

 9.1.9  90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 145 810,42 967,02 140.217,90 0,14 %

 9.1.10  100675 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 22 898,40 1.072,00 23.584,00 0,02 %

 9.1.11  00000032 Próprio PORTA DE MADEIRA DE ABRIRI 2 FOLHAS EM MADEIRA REVESTIDA DE 
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO  DIMENSOES 200X210 CM COM BARRA 
ANTI PANICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 3.085,24 3.681,50 14.726,00 0,02 %

 9.1.12  00000033 Próprio PORTA DE MADEIRA DE ABRIRI 2 FOLHAS EM MADEIRA REVESTIDA DE 
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO  DIMENSOES 140X210 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10 1.791,76 2.137,86 21.378,60 0,02 %

 9.1.13  00000031 Próprio PORTA DE MADEIRA DE ABRIRI 2 FOLHAS EM MADEIRA REVESTIDA DE 
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO  DIMENSOES 150X210 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 1.790,93 2.136,87 4.273,74 0,00 %

  



  

 9.1.14  00000043 Próprio KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, COM CHAPA DE AÇO INOX H 
= 40CM

UN 23 1.408,52 1.680,74 38.657,02 0,04 %

 9.1.15  74068/001 SINAPI CONJUNTO DE FERRAGENS CONTENDO FECHADURA COM CILINDRO 
PARA PORTA EXTERNA, MACANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO 
PADRAO MEDIO E ROSETA EM LATAO CROMADO

UN 408 233,70 278,71 113.713,68 0,12 %

 9.1.16  00000044 Próprio PORTAO EM FIO 5 MM , MALHA 50X200MM, GALVANIZADO COM PINTURA, 
SIGRADI OU EQUIVALENTE TECNICO COM MONTANTE 60X40X1,5MM, 
BATENTE DE TUBO INDUSTRIAL INCLUINDO FECHADURA

M² 58,65 1.887,98 2.252,26 132.095,04 0,14 %

 9.1.17  00000056 Próprio PORTA DE SANITARIOS 90 X 130 CM UN 140 494,96 590,26 82.636,40 0,09 %

 9.1.18  00000125 Próprio ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO PELE DE VIDRO, LINHA UNIT, 
ACABAMENTO ANODIZADO, NA COR NATURAL, ALCOA OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO. VIDRO DE CONTROLE SOLAR 8mm LAMINADO COOL LITE KNT 
4mm + PVB INCOLOR + FLOAT INCOLOR 4mm, CEBRACE OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO

M³ 90,81 981,64 1.170,95 106.333,96 0,11 %

 9.1.19  102189 SINAPI JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 
UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, 
TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM 
MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

UN 26 217,87 259,84 6.755,84 0,01 %

 9.2 JANELAS 6.783.160,45 6,99 %

 9.2.1  00000034 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO COM FOLHAS DE CORRER, LINHA INOVA, 
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR NATURAL, ALCOA OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO. VIDRO CRISTAL DE 6 mm. COM FUMÊ.

M² 54,54 992,12 1.183,61 64.554,08 0,07 %

 9.2.2  00000035 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO FIXO, ACABAMENTO ANODIZADO NA COR NATURAL. 
VIDRO ARAMADO 7MM

M² 24,3 1.059,20 1.263,66 30.706,93 0,03 %

 9.2.3  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,8 500,63 597,26 477,80 0,00 %

 9.2.4  00000036 Próprio JANELA DE CORRER DUAS FOLHAS COM TELA MOSQUITEIRO M² 4,8 617,16 736,18 3.533,66 0,00 %

 9.2.5  00000125 Próprio ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO PELE DE VIDRO, LINHA UNIT, 
ACABAMENTO ANODIZADO, NA COR NATURAL, ALCOA OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO. VIDRO DE CONTROLE SOLAR 8mm LAMINADO COOL LITE KNT 
4mm + PVB INCOLOR + FLOAT INCOLOR 4mm, CEBRACE OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO

M³ 5708,09 981,64 1.170,95 6.683.887,98 6,89 %

 9.3 GUARDA CORPO 511.042,59 0,53 %

 9.3.1  99837 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 193 601,39 717,31 138.440,83 0,14 %

 9.3.2  99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_P

M 386 110,88 132,23 51.040,78 0,05 %

 9.3.3  99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_P

M 1250 110,88 132,23 165.287,50 0,17 %

  



  

 9.3.4  99841 SINAPI GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO 
LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 132 992,32 1.183,89 156.273,48 0,16 %

 9.4  74194/001 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 
DEGRAUS

M 6 384,95 459,11 2.754,66 0,00 %

 10 COBERTURA 2.122.275,11 2,19 %

 10.1  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 1699,57 48,56 57,92 98.439,09 0,10 %

 10.2  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1699,57 184,28 219,88 373.701,45 0,38 %

 10.3  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 354,62 3,25 3,87 1.372,37 0,00 %

 10.4  94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 56,21 74,94 89,39 5.024,61 0,01 %

 10.5  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 354,62 15,16 18,08 6.411,52 0,01 %

 10.6  00000102 Próprio FORRO DE LA DE PET ,TERMOACUSTICO   625X625X18 M M , INCLUINDO 
ESTRUTURA PRA FIXAÇÃO ( FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

M² 10480,71 110,21 131,41 1.377.270,10 1,42 %

 10.7  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 204,5 56,72 67,67 13.838,51 0,01 %

 10.8  00000053 Próprio SOMBREADOR - TELA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TIPO 
RASCHEL, 190 OU 220 GRS/M². ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS DE AÇO 
INDUSTRIAL COM COSTURA, GALVANIZADO A FOGO. - CAPACIDADE PARA 
ESTACIONAMENTO DE 2 VEÍCULOS 5x5M E ALTURA DE 3M.

UNID 34 6.068,63 7.241,69 246.217,46 0,25 %

 11 INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS 1.725.083,10 1,78 %

 11.1  89508 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 83 17,38 20,72 1.719,76 0,00 %

 11.2  89509 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 105 23,70 28,26 2.967,30 0,00 %

 11.3  89511 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 104 40,95 48,84 5.079,36 0,01 %

 11.4  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 1377 51,40 61,31 84.423,87 0,09 %

 11.5  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

M 426 79,26 94,57 40.286,82 0,04 %

 11.6  00000037 Próprio TUBO CORRUGADO PEAD DIAMETRO DE 200MM (FORN. E ASSENT.) M 60 156,77 187,06 11.223,60 0,01 %

  



  

 11.7  94869 SINAPI TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 
DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 127 164,47 196,25 24.923,75 0,03 %

 11.8  94871 SINAPI TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 
DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 121 257,42 307,17 37.167,57 0,04 %

 11.9  90706 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 
DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 66 543,59 648,65 42.810,90 0,04 %

 11.10  00000038 Próprio TUBO CORRUGADO PEAD DIAMETRO DE 500MM (FORN. E ASSENT.) M 62 1.108,82 1.323,14 82.034,68 0,08 %

 11.11  92645 SINAPI TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 36 90,60 108,10 3.891,60 0,00 %

 11.12  89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 102 10,72 12,78 1.303,56 0,00 %

 11.13  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1443 21,44 25,55 36.868,65 0,04 %

 11.14  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 343 20,18 24,06 8.252,58 0,01 %

 11.15  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 859 20,56 24,52 21.062,68 0,02 %

 11.16  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 877 22,69 27,07 23.740,39 0,02 %

 11.17  89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 251 60,08 71,68 17.991,68 0,02 %

 11.18  89509 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 54 23,70 28,26 1.526,04 0,00 %

 11.19  89576 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

M 141 30,94 36,92 5.205,72 0,01 %

 11.20  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 996 51,40 61,31 61.064,76 0,06 %

 11.21  89508 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 566 17,38 20,72 11.727,52 0,01 %

 11.22  89509 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 394 23,70 28,26 11.134,44 0,01 %

 11.23  89511 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 165 40,95 48,84 8.058,60 0,01 %

 11.24  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

M 454 79,26 94,57 42.934,78 0,04 %

  



  

 11.25  75027/002 SINAPI TUBO DE AÇO PRETO 2.1/2" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 2 403,31 481,14 962,28 0,00 %

 11.26  00000039 Próprio TUBO DE AÇO PRETO 1/2" SEM COSTURA SCHEDULE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇAO

M 6 148,03 176,51 1.059,06 0,00 %

 11.27  89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1 10,72 12,78 12,78 0,00 %

 11.28  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 339 21,44 25,55 8.661,45 0,01 %

 11.29  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 95 20,18 24,06 2.285,70 0,00 %

 11.30  00000040 Próprio TUBO DE AÇO PRETO 1” SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 88 187,55 223,68 19.683,84 0,02 %

 11.31  102704 SINAPI TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

M 33 11,71 13,96 460,68 0,00 %

 11.32  89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 7 36,68 43,76 306,32 0,00 %

 11.33 PEÇAS HIDROSANITARIAS 1.104.250,38 1,14 %

 11.33.1  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 5 377,93 450,96 2.254,80 0,00 %

 11.33.2  055360 SBC CAIXA DRENAGEM 1,60x1,60x0,85m EM ALVENARIA, FUNDO CONCRETO UN 42 1.968,10 2.345,48 98.510,16 0,10 %

 11.33.3  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 105 95,91 114,41 12.013,05 0,01 %

 11.33.4  00000041 Próprio PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100X100 MM UNID 31 44,22 52,70 1.633,70 0,00 %

 11.33.5  00000042 Próprio PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150X150 MM UNID 106 48,01 57,22 6.065,32 0,01 %

 11.33.6  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 25 19,13 22,81 570,25 0,00 %

 11.33.7  86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 77,26 92,18 921,80 0,00 %

 11.33.8  053528 SBC TAMPA CEGA 150mm UN 16 33,63 40,10 641,60 0,00 %

 11.33.9  102990 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 6 51,59 61,54 369,24 0,00 %

 11.33.10  103003 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6 322,49 384,79 2.308,74 0,00 %

 11.33.11  98425 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA 
ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO 
TAMPÃO. AF_04/2018

UN 3 2.879,17 3.427,36 10.282,08 0,01 %

 11.33.12  94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 35,98 42,91 85,82 0,00 %

  



  

 11.33.13  102989 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 2 42,38 50,55 101,10 0,00 %

 11.33.14  97951 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 4 2.818,58 3.353,35 13.413,40 0,01 %

 11.33.15  73784/002 SINAPI LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 150MM, DA 
CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, 
COMPOSTO POR 13,65M DE TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 150MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 1.451,83 1.730,69 1.730,69 0,00 %

 11.33.16  HID-GRE-
015 

SETOP GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM un 51 27,46 32,74 1.669,74 0,00 %

 11.33.17  190074 SBC GRELHA PARA RALO 15x15cm CROMADA UN 40 17,64 21,04 841,60 0,00 %

 11.33.18  053253 SBC CAIXA SIFONADA PVC 100x100x40mm C/GRELHA ACO INOX UN 7 143,51 171,18 1.198,26 0,00 %

 11.33.19  103047 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  20 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 10 20,35 24,27 242,70 0,00 %

 11.33.20  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 30 24,98 29,80 894,00 0,00 %

 11.33.21  94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 33 36,98 44,12 1.455,96 0,00 %

 11.33.22  94491 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 50,41 60,14 60,14 0,00 %

 11.33.23  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 32 51,83 61,83 1.978,56 0,00 %

 11.33.24  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 391 5,78 6,89 2.693,99 0,00 %

 11.33.25  00000045 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTO 25 X 20 MM, AGUA FRIA UN 14 11,11 13,25 185,50 0,00 %

 11.33.26  00000046 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32X25 MM PVC UN 36 11,58 13,81 497,16 0,00 %

 11.33.27  00000047 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 40X20 MM PVC AGUA FRIA UN 3 15,44 18,41 55,23 0,00 %

 11.33.28  00000048 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 40X25 MM PVC AGUA FRIA UN 4 15,12 18,03 72,12 0,00 %

 11.33.29  00000049 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50X32MM MM PVC AGUA FRIA UN 1 17,84 21,28 21,28 0,00 %

 11.33.30  358 Próprio CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 61 11,23 13,38 816,18 0,00 %

 11.33.31  359 Próprio CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 29 16,30 19,44 563,76 0,00 %

 11.33.32  89407 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 8,34 9,94 39,76 0,00 %

 11.33.33  89411 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 11 9,73 11,60 127,60 0,00 %

  



  

 11.33.34  89370 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 14,57 17,37 34,74 0,00 %

 11.33.35  89416 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3 13,78 16,42 49,26 0,00 %

 11.33.36  89504 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 19,71 23,50 47,00 0,00 %

 11.33.37  89360 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 59 8,82 10,51 620,09 0,00 %

 11.33.38  89364 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 358 11,08 13,20 4.725,60 0,00 %

 11.33.39  89369 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 52 17,18 20,49 1.065,48 0,00 %

 11.33.40  89499 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 21 21,63 25,80 541,80 0,00 %

 11.33.41  89503 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 63 24,67 29,42 1.853,46 0,00 %

 11.33.42  89409 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 392 8,48 10,11 3.963,12 0,00 %

 11.33.43  89502 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 56 17,36 20,70 1.159,20 0,00 %

 11.33.44  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 115 7,47 8,90 1.023,50 0,00 %

 11.33.45  89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7 11,09 13,21 92,47 0,00 %

 11.33.46  89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 34 14,09 16,79 570,86 0,00 %

 11.33.47  00000050 Próprio JOELHO 90° SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 20 X 1/2, PVC AGUA FRIA UN 6 15,39 18,35 110,10 0,00 %

 11.33.48  00000051 Próprio JOELHO 90° SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 1/2, PVC AGUA FRIA UN 148 13,87 16,54 2.447,92 0,00 %

 11.33.49  00000052 Próprio JOELHO 90° SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4, PVC AGUA FRIA UN 73 17,43 20,78 1.516,94 0,00 %

 11.33.50  00000053 Próprio LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 1/2 PVC AGUA FRIA UN 9 12,74 15,19 136,71 0,00 %

 11.33.51  89445 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 72 18,58 22,15 1.594,80 0,00 %

  



  

 11.33.52  89624 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5 18,71 22,31 111,55 0,00 %

 11.33.53  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 17 21,18 25,26 429,42 0,00 %

 11.33.54  89626 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 60 33,01 39,37 2.362,20 0,00 %

 11.33.55  94698 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 28 79,21 94,49 2.645,72 0,00 %

 11.33.56  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 235 10,40 12,39 2.911,65 0,00 %

 11.33.57  89443 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 17 15,71 18,72 318,24 0,00 %

 11.33.58  89623 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10 20,17 24,05 240,50 0,00 %

 11.33.59  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 34 23,09 27,54 936,36 0,00 %

 11.33.60  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

M 6 15,35 18,31 109,86 0,00 %

 11.33.61  360 Próprio CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAIS

UN 8 18,90 22,54 180,32 0,00 %

 11.33.62  361 Próprio CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAIS

UN 28 36,92 44,02 1.232,56 0,00 %

 11.33.63  89516 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UN 102 8,30 9,90 1.009,80 0,00 %

 11.33.64  89520 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UN 41 16,19 19,29 790,89 0,00 %

 11.33.65  89524 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UN 61 31,82 37,95 2.314,95 0,00 %

 11.33.66  89531 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UN 192 39,59 47,22 9.066,24 0,01 %

 11.33.67  89591 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 31 136,86 163,27 5.061,37 0,01 %

 11.33.68  89514 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UN 605 8,20 9,78 5.916,90 0,01 %

 11.33.69  89518 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UN 219 15,33 18,27 4.001,13 0,00 %

  



  

 11.33.70  89805 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 131 20,26 24,14 3.162,34 0,00 %

 11.33.71  89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UN 287 38,36 45,75 13.130,25 0,01 %

 11.33.72  89854 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 76 112,47 134,17 10.196,92 0,01 %

 11.33.73  89561 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UN 7 15,19 18,12 126,84 0,00 %

 11.33.74  89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 27 41,60 49,59 1.338,93 0,00 %

 11.33.75  89569 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UN 42 103,06 122,95 5.163,90 0,01 %

 11.33.76  89567 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UN 118 86,79 103,54 12.217,72 0,01 %

 11.33.77  89699 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 14 216,39 258,16 3.614,24 0,00 %

 11.33.78  89698 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 2 288,44 344,13 688,26 0,00 %

 11.33.79  89545 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UN 281 17,76 21,18 5.951,58 0,01 %

 11.33.80  89547 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UN 292 22,97 27,40 8.000,80 0,01 %

 11.33.81  89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UN 811 28,63 34,15 27.695,65 0,03 %

 11.33.82  95693 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 175 54,07 64,49 11.285,75 0,01 %

 11.33.83  89549 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 18 19,73 23,52 423,36 0,00 %

 11.33.84  89557 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 37 33,66 40,15 1.485,55 0,00 %

  



  

 11.33.85  89681 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 39 95,80 114,29 4.457,31 0,00 %

 11.33.86  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 40 23,40 27,90 1.116,00 0,00 %

 11.33.87  89630 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 70 69,70 83,15 5.820,50 0,01 %

 11.33.88  89550 SINAPI TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UN 3 45,09 53,79 161,37 0,00 %

 11.33.89  94702 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 32 228,78 272,95 8.734,40 0,01 %

 11.33.90  00000054 Próprio TE DE PVC 100 X 75 UN 60 99,15 118,27 7.096,20 0,01 %

 11.33.91  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 50 42,79 51,01 2.550,50 0,00 %

 11.33.92  89862 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 107,19 127,86 255,72 0,00 %

 11.33.93  00000055 Próprio TE DE INSPEÇÃO 100 X 75 UN 27 80,23 95,72 2.584,44 0,00 %

 11.33.94  89683 SINAPI TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 13 317,30 378,60 4.921,80 0,01 %

 11.33.95  100878 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 152 619,39 739,02 112.331,04 0,12 %

 11.33.96  100859 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA 
EMBUTIDA   PADRÃO ALTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 29 938,33 1.119,59 32.468,11 0,03 %

 11.33.97  00000132 Próprio CUBA DE LOUÇA DE SOBREPOR EM CERÂMICA ESMALTADA FORMATO 
OVAL  INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO DE METAL COM 
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 168 501,83 598,76 100.591,68 0,10 %

 11.33.98  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 16 868,61 1.036,34 16.581,44 0,02 %

 11.33.99  100853 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. 
AF_01/2020

UN 168 269,93 322,08 54.109,44 0,06 %

 11.33.100  00000133 Próprio CABIDE METÁLICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO UN 106 28,46 33,94 3.597,64 0,00 %

  



  

 11.33.101  00000134 Próprio CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO COM VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE 
50X40X20,8CM

UN 106 1.080,59 1.289,41 136.677,46 0,14 %

 11.33.102  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 140 34,24 40,84 5.717,60 0,01 %

 11.33.103  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 39 378,36 451,42 17.605,38 0,02 %

 11.33.104  86942 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 23 249,58 297,74 6.848,02 0,01 %

 11.33.105  00000135 Próprio VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE = 1/2" UN 8 179,59 214,25 1.714,00 0,00 %

 11.33.106  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 102,02 121,72 973,76 0,00 %

 11.33.107  100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 46 346,64 413,57 19.024,22 0,02 %

 11.33.108  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 365,69 436,30 4.363,00 0,00 %

 11.33.109  102256 SINAPI TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021

m² 9 727,33 867,51 7.807,59 0,01 %

 11.33.110  89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7 5,42 6,46 45,22 0,00 %

 11.33.111  89410 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 42 10,43 12,43 522,06 0,00 %

 11.33.112  89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5 16,39 19,54 97,70 0,00 %

 11.33.113  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 221 8,12 9,67 2.137,07 0,00 %

 11.33.114  92938 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 209 25,83 30,79 6.435,11 0,01 %

 11.33.115  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 48 11,29 13,45 645,60 0,00 %

 11.33.116  89590 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 5 140,63 167,77 838,85 0,00 %

  



  

 11.33.117  94705 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 
MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 43,58 51,99 51,99 0,00 %

 11.33.118  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 373,10 445,18 1.780,72 0,00 %

 11.33.119  102137 SINAPI CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2 79,79 95,15 190,30 0,00 %

 11.33.120  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 10 51,83 61,83 618,30 0,00 %

 11.33.121  94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 
MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 48,67 58,06 116,12 0,00 %

 11.33.122  94789 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 
2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 8 286,53 341,89 2.735,12 0,00 %

 11.33.123  94713 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 10 300,17 358,17 3.581,70 0,00 %

 11.33.124  362 Próprio CAP PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4 37,93 45,24 180,96 0,00 %

 11.33.125  94679 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 9 26,56 31,68 285,12 0,00 %

 11.33.126  94683 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 7 85,51 102,01 714,07 0,00 %

 11.33.127  89805 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 8 20,26 24,14 193,12 0,00 %

 11.33.128  94698 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4 79,21 94,49 377,96 0,00 %

 11.33.129  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 23,09 27,54 27,54 0,00 %

 11.33.130  89629 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10 92,47 110,32 1.103,20 0,00 %

 11.33.131  102122 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 
A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2 8.694,98 10.375,38 20.750,76 0,02 %

 11.33.132  94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 105,58 125,96 503,84 0,00 %

  



  

 11.33.133  94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 184,96 220,68 441,36 0,00 %

 11.33.134  102619 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 6.609,30 7.886,61 15.773,22 0,02 %

 11.33.135  94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 35,98 42,91 85,82 0,00 %

 11.33.136  99630 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 87,29 104,14 208,28 0,00 %

 11.33.137  102137 SINAPI CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2 79,79 95,15 190,30 0,00 %

 11.33.138  103015 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2" 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 247,40 295,20 590,40 0,00 %

 11.33.139  94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 
MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3 48,67 58,06 174,18 0,00 %

 11.33.140  94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 
MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 31,47 37,54 75,08 0,00 %

 11.33.141  94707 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 
MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 74,43 88,80 177,60 0,00 %

 11.33.142  359 Próprio CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2 16,30 19,44 38,88 0,00 %

 11.33.143  363 Próprio CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 3 23,35 27,85 83,55 0,00 %

 11.33.144  89364 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 11,08 13,20 13,20 0,00 %

 11.33.145  94675 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6 14,75 17,59 105,54 0,00 %

 11.33.146  89503 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 24,67 29,42 58,84 0,00 %

 11.33.147  89502 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 17,36 20,70 41,40 0,00 %

 11.33.148  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3 9,21 10,98 32,94 0,00 %

  



  

 11.33.149  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4 13,88 16,55 66,20 0,00 %

 11.33.150  89626 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 33,01 39,37 78,74 0,00 %

 11.33.151  89623 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 20,17 24,05 48,10 0,00 %

 11.33.152  89628 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3 53,52 63,84 191,52 0,00 %

 11.33.153  89594 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6 42,11 50,24 301,44 0,00 %

 11.33.154  102605 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1 279,59 333,62 333,62 0,00 %

 11.33.155  00000104 Próprio SISTEMA DE PRESSURIZAÇAO PARA AGUA FRIA, VAZAO DE 20M³/H, 
ALTURA MANOMETRICA DE 25 MCA

UN 1 5.706,46 6.808,68 6.808,68 0,01 %

 11.33.156  103016 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 338,02 403,33 403,33 0,00 %

 11.33.157  00000128 Próprio BANCADA EM PORCELANATO ESMALTADO 14,5 X 14,5CM - LINHA MAGMA 
ROCK. CÓD.: 27565E - PORTOBELLO OU SIMILAR EQUIVALENTE.

M² 132,27 653,88 779,64 103.122,98 0,11 %

 11.33.158  00000049 Próprio COMBINADO VASO SANITÁRIO E PIA PRISIONAL , Antivandálico para 
utilização em Celas Segue normas internacionais de segurança Inclui acionadores 
p/ Torneira e Válvula de Descarga Material: Aço INOX 304 2mm acabamento 
escovado Garantia: 10 ano

UN 2 10.545,83 12.584,33 25.168,66 0,03 %

 11.33.159  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 39 378,36 451,42 17.605,38 0,02 %

 12 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS 3.141.126,14 3,24 %

 12.1 MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO HIDRANTES 285.212,17 0,29 %

 12.1.1  92655 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 477 126,83 151,31 72.174,87 0,07 %

 12.1.2  92338 SINAPI TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 3 175,25 209,08 627,24 0,00 %

 12.1.3  96842 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA 
INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL 
DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

UN 3 24,99 29,80 89,40 0,00 %

 12.1.4  92678 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 95 115,89 138,25 13.133,75 0,01 %

 12.1.5  377 Próprio TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 
1/2"

UN 3 40,17 47,88 143,64 0,00 %

  



  

 12.1.6  378 Próprio TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" UN 3 62,26 74,24 222,72 0,00 %

 12.1.7  92642 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 49 187,10 223,16 10.934,84 0,01 %

 12.1.8  364 Próprio BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 
1/2" X 3/4"

UN 3 36,53 43,55 130,65 0,00 %

 12.1.9  365 Próprio UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3/4" UN 4 63,56 75,82 303,28 0,00 %

 12.1.10  366 Próprio UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2" UN 6 274,67 327,73 1.966,38 0,00 %

 12.1.11  367 Próprio NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 4 26,44 31,51 126,04 0,00 %

 12.1.12  92377 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 84,55 100,84 605,04 0,00 %

 12.1.13  92377 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 84,55 100,84 605,04 0,00 %

 12.1.14  368 Próprio FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" UN 4 360,81 430,50 1.722,00 0,00 %

 12.1.15  00000106 Próprio CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO 4" UN 17 456,48 544,65 9.259,05 0,01 %

 12.1.16  00000107 Próprio LUVA DE FERRO GALVANIZADO 3" X 1" UN 42 81,95 97,74 4.105,08 0,00 %

 12.1.17  00000108 Próprio LUVA  3" X 1.1/4" EM FERRO GALVANIZADO UN 38 59,75 71,26 2.707,88 0,00 %

 12.1.18  00000109 Próprio LUVA 4" X 1.1/4" EM FERRO GALVANIZADO UN 16 174,15 207,76 3.324,16 0,00 %

 12.1.19  00000110 Próprio TÊ 1.1/4"X 1" EM FERRO GALVANIZADO UN 174 111,89 133,40 23.211,60 0,02 %

 12.1.20  00000111 Próprio TÊ 1.1/2"X 1.1/4" EM FERRO GALVANIZADO UN 69 115,13 137,26 9.470,94 0,01 %

 12.1.21  00000112 Próprio TÊ 4" X 1" UN 1 439,56 524,40 524,40 0,00 %

 12.1.22  00000113 Próprio TÊ 4" X 1.1/4" EM FERRO GALVANIZADO UN 1 463,35 552,79 552,79 0,00 %

 12.1.23  00000114 Próprio TÊ 4" X 2.1/2" UN 3 379,98 453,30 1.359,90 0,00 %

 12.1.24  101926 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 56 381,03 454,55 25.454,80 0,03 %

 12.1.25  CO-0002 Próprio TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 6", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 47 1.110,95 1.325,57 62.301,79 0,06 %

 12.1.26  00000117 Próprio TÊ 6" X 2.1/2" UN 2 581,38 693,63 1.387,26 0,00 %

 12.1.27  00000118 Próprio TÊ 6" X 4" EM FERO GALVANIZADO UN 21 460,20 549,03 11.529,63 0,01 %

 12.1.28  00000119 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO 3" X 1" UN 38 67,96 81,05 3.079,90 0,00 %

 12.1.29  00000120 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO 4" X 1" UN 14 160,16 191,07 2.674,98 0,00 %

  



  

 12.1.30  00000121 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO 4" X 1.1/4" UN 34 123,00 146,73 4.988,82 0,01 %

 12.1.31  00000122 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO 6" X 1" UN 27 511,99 610,90 16.494,30 0,02 %

 12.2 MATERIAL PARA INSTALAÇÃO SPRINKLERS 2.533.533,68 2,61 %

 12.2.1  92645 SINAPI TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 3051 90,60 108,10 329.813,10 0,34 %

 12.2.2  92646 SINAPI TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 423 120,11 143,31 60.620,13 0,06 %

 12.2.3  92648 SINAPI TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 489 131,27 156,62 76.587,18 0,08 %

 12.2.4  92649 SINAPI TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 318 160,46 191,45 60.881,10 0,06 %

 12.2.5  92650 SINAPI TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 927 255,90 305,35 283.059,45 0,29 %

 12.2.6  304 Próprio TUBO PRETO ACO CARBONO 3"" ASTM A-53 SCHEDULE 40 COM 
CONEXOES

M 336 893,35 1.065,64 358.055,04 0,37 %

 12.2.7  299 Próprio TUBO PRETO ACO CARBONO SCH.40 S/COST 4"" ASTM A-53 SCHEDULE 40 
COM CONEXOES

M 378 836,14 997,37 377.005,86 0,39 %

 12.2.8  303 Próprio TUBO PRETO ACO CARBONO PARA SOLDA SEM COSTURA 150mm/6"" M 219 1.245,84 1.486,26 325.490,94 0,34 %

 12.2.9  376 Próprio COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UNID 1368 37,31 44,47 60.834,96 0,06 %

 12.2.10  379 Próprio COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 
MACHO/FEMEA, DE 1 1/4"

UNID 4 56,30 67,14 268,56 0,00 %

 12.2.11  380 Próprio COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 
1/2"

UNID 31 58,29 69,51 2.154,81 0,00 %

 12.2.12  381 Próprio COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UNID 32 75,66 90,23 2.887,36 0,00 %

 12.2.13  382 Próprio COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 
1/2"

UNID 191 116,54 139,02 26.552,82 0,03 %

 12.2.14  94475 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 80 (3 ), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 12 155,31 185,28 2.223,36 0,00 %

 12.2.15  383 Próprio COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" UNID 30 269,23 321,22 9.636,60 0,01 %

 12.2.16  384 Próprio COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" UNID 20 933,68 1.114,11 22.282,20 0,02 %

 12.2.17  385 Próprio CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UNID 9 67,07 79,98 719,82 0,00 %

  



  

 12.2.18  386 Próprio CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UNID 9 131,64 157,04 1.413,36 0,00 %

 12.2.19  387 Próprio CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UNID 11 217,29 259,24 2.851,64 0,00 %

 12.2.20  388 Próprio CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" UNID 13 300,64 358,70 4.663,10 0,00 %

 12.2.21  389 Próprio LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UNID 90 33,10 39,47 3.552,30 0,00 %

 12.2.22  390 Próprio LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" UNID 40 38,42 45,81 1.832,40 0,00 %

 12.2.23  391 Próprio LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UNID 37 96,62 115,27 4.264,99 0,00 %

 12.2.24  392 Próprio LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UNID 24 54,80 65,36 1.568,64 0,00 %

 12.2.25  393 Próprio LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UNID 60 83,74 99,89 5.993,40 0,01 %

 12.2.26  394 Próprio LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" UNID 7 116,31 138,76 971,32 0,00 %

 12.2.27  395 Próprio LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" UNID 22 172,04 205,26 4.515,72 0,00 %

 12.2.28  396 Próprio LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" UNID 14 477,47 569,73 7.976,22 0,01 %

 12.2.29  92940 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 20 33,48 39,92 798,40 0,00 %

 12.2.30  92944 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11 38,58 46,01 506,11 0,00 %

 12.2.31  92948 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11 54,36 64,83 713,13 0,00 %

 12.2.32  92947 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 41 54,36 64,83 2.658,03 0,00 %

 12.2.33  92946 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12 54,36 64,83 777,96 0,00 %

 12.2.34  92948 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 24 54,36 64,83 1.555,92 0,00 %

 12.2.35  92950 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 85,34 101,80 610,80 0,00 %

  



  

 12.2.36  92952 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 17 122,78 146,47 2.489,99 0,00 %

 12.2.37  92951 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11 122,78 146,47 1.611,17 0,00 %

 12.2.38  101922 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 21 215,24 256,78 5.392,38 0,01 %

 12.2.39  101921 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 17 215,24 256,78 4.365,26 0,00 %

 12.2.40  101923 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 215,24 256,78 1.283,90 0,00 %

 12.2.41  97529 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 480 75,54 90,11 43.252,80 0,04 %

 12.2.42  97530 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 31 109,82 131,01 4.061,31 0,00 %

 12.2.43  404 Próprio TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 
1"

UN 25 81,04 96,64 2.416,00 0,00 %

 12.2.44  97531 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 8 140,11 167,15 1.337,20 0,00 %

 12.2.45  405 Próprio TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" UN 5 105,27 125,55 627,75 0,00 %

 12.2.46  406 Próprio TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 
1/4"

UN 16 105,27 125,55 2.008,80 0,00 %

 12.2.47  407 Próprio TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 
1/2"

UN 41 105,27 125,55 5.147,55 0,01 %

 12.2.48  97532 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 31 220,03 262,52 8.138,12 0,01 %

 12.2.49  408 Próprio TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 
1"

UN 1 174,07 207,65 207,65 0,00 %

 12.2.50  409 Próprio TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 
1 1/4"

UN 4 174,07 207,65 830,60 0,00 %

 12.2.51  410 Próprio TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 
1 1/2"

UN 7 174,07 207,65 1.453,55 0,00 %

 12.2.52  411 Próprio TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 
2"

UN 30 178,02 212,36 6.370,80 0,01 %

 12.2.53  92685 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 52 159,56 190,34 9.897,68 0,01 %

 12.2.54  412 Próprio TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 
1/4"

UN 2 233,72 278,83 557,66 0,00 %

 12.2.55  413 Próprio TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 
1/2"

UN 5 233,72 278,83 1.394,15 0,00 %

  



  

 12.2.56  97534 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 60 659,68 787,14 47.228,40 0,05 %

 12.2.57  414 Próprio TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" UN 4 408,59 487,50 1.950,00 0,00 %

 12.2.58  97534 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 56 659,68 787,14 44.079,84 0,05 %

 12.2.59  415 Próprio BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 
1/4" X 1"

UN 192 25,29 30,16 5.790,72 0,01 %

 12.2.60  416 Próprio BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 
1/2" X 1"

UN 151 63,44 75,64 11.421,64 0,01 %

 12.2.61  416 Próprio BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 
1/2" X 1"

UN 1 63,44 75,64 75,64 0,00 %

 12.2.62  417 Próprio BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 
1/2" X 1 1/4"

UN 1 32,94 39,27 39,27 0,00 %

 12.2.63  418 Próprio BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 
1"

UN 75 40,01 47,71 3.578,25 0,00 %

 12.2.64  419 Próprio BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 
1 1/4"

UN 9 40,01 47,71 429,39 0,00 %

 12.2.65  420 Próprio BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 
1 1/2"

UN 20 40,01 47,71 954,20 0,00 %

 12.2.66  421 Próprio BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 
1/2" X 1"

UN 12 56,92 67,89 814,68 0,00 %

 12.2.67  422 Próprio BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 
1/2" X 1 1/4"

UN 17 61,82 73,73 1.253,41 0,00 %

 12.2.68  423 Próprio BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 
1/2" X 1 1/2"

UN 9 56,92 67,89 611,01 0,00 %

 12.2.69  424 Próprio BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 
1/2" X 2"

UN 8 56,92 67,89 543,12 0,00 %

 12.2.70  425 Próprio BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 
1 1/4"

UN 13 80,35 95,85 1.246,05 0,00 %

 12.2.71  426 Próprio BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 
1 1/2"

UN 12 82,19 98,04 1.176,48 0,00 %

 12.2.72  427 Próprio BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 
2"

UN 3 82,19 98,04 294,12 0,00 %

 12.2.73  428 Próprio BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 
2 1/2"

UN 2 80,67 96,23 192,46 0,00 %

 12.2.74  428 Próprio BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 
2 1/2"

UN 14 80,67 96,23 1.347,22 0,00 %

 12.2.75  429 Próprio BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 
2"

UN 7 140,86 168,05 1.176,35 0,00 %

 12.2.76  430 Próprio BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 
3"

UN 1 140,86 168,05 168,05 0,00 %

 12.2.77  431 Próprio BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 
2 1/2"

UN 4 140,86 168,05 672,20 0,00 %

 12.2.78  432 Próprio UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1" UN 231 70,28 83,84 19.367,04 0,02 %

 12.2.79  434 Próprio UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 
1 1/4"

UN 30 100,73 120,18 3.605,40 0,00 %

 12.2.80  435 Próprio UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 
1 1/2"

UN 30 103,94 124,01 3.720,30 0,00 %

  



  

 12.2.81  433 Próprio UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2' UN 21 174,05 207,67 4.361,07 0,00 %

 12.2.82  366 Próprio UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2" UN 58 274,67 327,73 19.008,34 0,02 %

 12.2.83  92657 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 116 24,14 28,78 3.338,48 0,00 %

 12.2.84  92659 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 15 30,38 36,22 543,30 0,00 %

 12.2.85  92661 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 15 36,82 43,91 658,65 0,00 %

 12.2.86  92663 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11 50,51 60,24 662,64 0,00 %

 12.2.87  92665 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 29 70,73 84,37 2.446,73 0,00 %

 12.2.88  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 49,78 59,39 118,78 0,00 %

 12.2.89  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 373,10 445,18 1.335,54 0,00 %

 12.2.90  103009 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 230,96 275,57 275,57 0,00 %

 12.2.91  99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 360,65 430,33 430,33 0,00 %

 12.2.92  95696 SINAPI SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1288 32,70 39,00 50.232,00 0,05 %

 12.2.93  101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 2 222,57 265,55 531,10 0,00 %

 12.2.94  101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 73 222,57 265,55 19.385,15 0,02 %

 12.2.95  101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 26 222,57 265,55 6.904,30 0,01 %

 12.2.96  373 Próprio PLACA DE SINALIZACAO BASICA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, EM PVC 
ANTICHAMA,DIMENSOES APROX. (24x12)CM, NBR 13434-2

UN 102 29,78 35,50 3.621,00 0,00 %

 12.2.97  369 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 90 47,66 56,83 5.114,70 0,01 %

  



  

 12.2.98  370 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 23 47,66 56,83 1.307,09 0,00 %

 12.2.99  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

m² 65 39,17 46,70 3.035,50 0,00 %

 12.2.100  371 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 4 70,05 83,55 334,20 0,00 %

 12.2.101  372 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 234 51,71 61,66 14.428,44 0,01 %

 12.2.102  96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 
20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 43 1.530,58 1.826,19 78.526,17 0,08 %

 12.2.103  101917 SINAPI MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 145,89 174,02 174,02 0,00 %

 12.2.104  101912 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 
15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 1.924,11 2.295,60 4.591,20 0,00 %

 12.2.105  436 Próprio PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15 UN 1 635,12 757,76 757,76 0,00 %

 12.2.106  437 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,4HP BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X 
RECLAQUE: 2"X2", HM/ Q = 10 M / 73,5 M3/H A 28 M / 8,2 M3 /H

UN 1 8.828,91 10.535,33 10.535,33 0,01 %

 12.3 ANEXOS 54.254,28 0,06 %

 12.3.1  101907 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 1 626,57 747,64 747,64 0,00 %

 12.3.2  101907 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 1 626,57 747,64 747,64 0,00 %

 12.3.3  101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 37 222,57 265,55 9.825,35 0,01 %

 12.3.4  055863 SBC EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808:2017 UN 1 268,23 320,07 320,07 0,00 %

 12.3.5  96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 
20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12 1.530,58 1.826,19 21.914,28 0,02 %

  



  

 12.3.6  101912 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 
15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 1.924,11 2.295,60 6.886,80 0,01 %

 12.3.7  101912 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 
15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 1.924,11 2.295,60 2.295,60 0,00 %

 12.3.8  055035 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm UN 32 41,11 49,03 1.568,96 0,00 %

 12.3.9  370 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 29 47,66 56,83 1.648,07 0,00 %

 12.3.10  374 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, 
TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 8 72,75 86,77 694,16 0,00 %

 12.3.11  370 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 43 47,66 56,83 2.443,69 0,00 %

 12.3.12  371 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 8 70,05 83,55 668,40 0,00 %

 12.3.13  375 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 41 37,24 44,40 1.820,40 0,00 %

 12.3.14  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

m² 7 39,17 46,70 326,90 0,00 %

 12.3.15  371 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 26 70,05 83,55 2.172,30 0,00 %

 12.3.16  101917 SINAPI MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 145,89 174,02 174,02 0,00 %

 12.4 SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME 268.126,01 0,28 %

 12.4.1  95749 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), 
APARENTE, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 3050 25,79 30,73 93.726,50 0,10 %

 12.4.2  95752 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM 
(1 1/2  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 50 49,06 58,48 2.924,00 0,00 %

 12.4.3  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 40 9,35 11,14 445,60 0,00 %

  



  

 12.4.4  97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 4 176,65 210,53 842,12 0,00 %

 12.4.5  CO-0009 Próprio CABO DE COBRE BLINDADO COM FITA DE POLIESTER PARA ALARME DE 
INCÊNDIO 3 X 1,50 MM2 E CONDUTOR DRENO 0,5 MM2

M 4020 13,16 15,69 63.073,80 0,06 %

 12.4.6  CO-0010 Próprio DETECTOR AUTOMÁTICO DE FUMAÇA, TIPO ÓPTICO, ENDEREÇÁVEL UNID 682 119,20 142,23 97.000,86 0,10 %

 12.4.7  CO-0011 Próprio CABO UTP 4 PARES, CATEGORIA 6 M 50 6,19 7,37 368,50 0,00 %

 12.4.8  CO-0012 Próprio ACIONADOR DE ALARME DE INCENDIO ENDEREÇAVEL UNID 23 117,15 139,78 3.214,94 0,00 %

 12.4.9  CO-0013 Próprio ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, TIPO ENDEREÇÁVEL, 
COM SIRENE

UNID 22 110,10 131,37 2.890,14 0,00 %

 12.4.10  302 Próprio CENTRAL DE ALARME DE INC. MICROPROCESSADA UNID 1 3.050,00 3.639,55 3.639,55 0,00 %

 13 CLIMATIZAÇÃO 9.986.302,21 10,29 %

 13.1 EQUIPAMENTOS 5.023.520,12 5,17 %

 13.1.1 ÁGUA -  TORRE E BOMBAS 1.656.924,98 1,71 %

 13.1.1.1  226 Próprio TORRE DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA MODELO ST 60, INCLUSO ESCADA 
DE ACESSO AO VENTILADOR

UNID 2 105.792,50 126.229,70 252.459,40 0,26 %

 13.1.1.2  229 Próprio Resfriador de líquido, condensação a ar exterior, compressor semi-hermético 
rotativo tipo parafuso. Capacidade térmica nominal 175 TR, entrada 18°C - 
12,2°C / saída 12,2°C - 6,6°C acionamento elétrico  com quadro elétrico de 
força/comando digital integrado. Modelo CARRIER 30XW.

UNID 2 500.301,41 568.430,27 1.136.860,54 1,17 %

 13.1.1.3  242 Próprio ELETROBOMBA CENTRIFUGA - METB125-080-250 GG A 00924A UNID 2 42.772,83 51.040,43 102.080,86 0,11 %

 13.1.1.4  243 Próprio ELETROBOMA CENTRIFUGA - METB125-080-250 GG A 01504A UNID 3 15.679,88 18.710,42 56.131,26 0,06 %

 13.1.1.5  244 Próprio ELETROBOMBA CENTRIFUGA - METB125-080-250 GG A 01854A UNID 4 22.918,47 27.348,23 109.392,92 0,11 %

 13.1.2 EQUIPAMENTO SPLIT 2.625.069,46 2,70 %

 13.1.2.1  222 Próprio Equipamento condicionador de ar de expansão indireta - tipo SPLIT HIDRÔNICO, 
modelo CASSETE, filtragem de ar G4 ABNT. Capacidade frigorífica nominal 4 
VIAS 12.000 BTU/h. Acionamento elétrico Modelo CARRIER 40HK12

UNID 233 4.918,28 5.612,09 1.307.616,97 1,35 %

 13.1.2.2  223 Próprio Equipamento condicionador de ar de expansão indireta - tipo SPLIT HIDRÔNICO, 
modelo CASSETE, filtragem de ar G4 ABNT. Capacidade frigorífica nominal 
20.000 BTU/h.  Acionamento elétrico  Modelo CARRIER 40HK20.

UNID 96 5.809,11 6.623,26 635.832,96 0,65 %

 13.1.2.3  224 Próprio Equipamento condicionador de ar de expansão indireta - tipo FANCOLETE PISO 
TETO, filtragem de ar G4 ABNT. Capacidade frigorífica nominal 30.000 BTU/h.  
Acionamento elétrico Modelo CARRIER 42LSA30

UNID 4 7.658,34 8.722,33 34.889,32 0,04 %

  



  

 13.1.2.4  225 Próprio Equipamento condicionador de ar de expansão indireta - tipo SPLIT HIDRÔNICO, 
modelo ,  PISO TETO filtragem de ar G4 ABNT. Capacidade frigorífica nominal 
14.000 BTU/h. . Acionamento elétrico Modelo CARRIER 40HK14.

UNID 11 6.900,40 7.861,99 86.481,89 0,09 %

 13.1.2.5  227 Próprio Fechamento hidráulico para Split Hidrônico de 12000 / 14000 / 20.000 BTU/h,  
composto de: 2 uniões de 3/4", 2 registros de esfera de 3/4",  2 registros de 
esfera de 1/2" para drenagem e purga de ar, conforme especificações de projeto.

UNID 340 1.364,76 1.627,59 553.380,60 0,57 %

 13.1.2.6  228 Próprio Fechamento hidráulico para Split Hidrônico de 30.000 BTU/h,  composto de: 2 
uniões de 1", 2 registros de esfera de 1", 2 registros de esfera de 1/2" para 
drenagem e purga de ar, conforme especificações de projeto.

UNID 4 1.439,60 1.716,93 6.867,72 0,01 %

 13.1.3 VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO 741.525,68 0,76 %

 13.1.3.1  317 Próprio DUTO AR CONDICIONADO CH.ACO 26 - KG/m2 M 664 246,08 293,43 194.837,52 0,20 %

 13.1.3.2  318 Próprio DUTO AR COND.CHAPA 24 - KG/m² M 119 275,43 328,42 39.081,98 0,04 %

 13.1.3.3  319 Próprio Caixa de Ventilação  CFM1000 UNID 47 4.586,34 5.472,49 257.207,03 0,26 %

 13.1.3.4  320 Próprio Caixa de Ventilação c/Exaustor Centrifugo Mod: CVNE-3450 UNID 1 8.908,22 10.629,79 10.629,79 0,01 %

 13.1.3.5  321 Próprio Caixa de Ventilação c/Exaustor Centrifugo Mod: CVNE-5750 UNID 2 10.561,86 12.603,08 25.206,16 0,03 %

 13.1.3.6  322 Próprio VENTILADOR TUBO AXIAL EM LINHA 100 MM UNID 2 403,06 480,80 961,60 0,00 %

 13.1.3.7  323 Próprio VENTILADOR TUBO AXIAL EM LINHA 200 MM UNID 1 678,30 809,24 809,24 0,00 %

 13.1.3.8  324 Próprio CONJUNTO MICRO VENTILADOR COMPOSTO DE BLOCO MOTOR, GRELHA 
CAPTAÇÃO E VENEZIANA AUTO FECHANTE

UNID 16 452,18 539,41 8.630,56 0,01 %

 13.1.3.9  325 Próprio VENEZIANA EM ALUMINIO PARA TOMADA DE AR EXTERIOR UNID 41 326,15 389,09 15.952,69 0,02 %

 13.1.3.10  326 Próprio GRELHA AUTOFECHANTE UNID 16 122,40 145,95 2.335,20 0,00 %

 13.1.3.11  327 Próprio GRELHA PARA INSUFLAMENTO DUPLA UNID 433 359,82 429,27 185.873,91 0,19 %

 13.2 HIDRÁULICA - TUBOS 3.126.416,72 3,22 %

 13.2.1  310 Próprio TUBO PRETO ACO CARBONO SCH.40 S/COST. 8"" PINTADO C/BASE/ACAB. 
COM CONEXÕES

M 189,12 2.148,32 2.563,18 484.748,60 0,50 %

 13.2.2  207 Próprio MANTA ISOLANTE FLEXIVEL EM BORRACHA ELASTOMERICA 40MM M² 245 278,43 332,16 81.379,20 0,08 %

 13.2.3  206 Próprio Revestimento em aluminio liso 0,7mm para revestimento da espuma elastomérica 
para as tubulações da CAG

M² 265 279,48 333,31 88.327,15 0,09 %

 13.2.4  303 Próprio TUBO PRETO ACO CARBONO PARA SOLDA SEM COSTURA 150mm/6"" COM 
CONEXÕES

M 178,58 1.245,84 1.486,26 265.416,31 0,27 %

 13.2.5  207 Próprio MANTA ISOLANTE FLEXIVEL EM BORRACHA ELASTOMERICA 40MM M² 244 278,43 332,16 81.047,04 0,08 %

  



  

 13.2.6  206 Próprio Revestimento em aluminio liso 0,7mm para revestimento da espuma elastomérica 
para as tubulações da CAG

M² 264 279,48 333,31 87.993,84 0,09 %

 13.2.7  299 Próprio TUBO PRETO ACO CARBONO SCH.40 S/COST 4"" ASTM A-53 SCHEDULE 40 
COM CONEXOES

M 42,39 836,14 997,37 42.278,51 0,04 %

 13.2.8  208 Próprio Isolamento térmico espuma elastomérica AF 4" Armacell R114 M 48 167,97 200,35 9.616,80 0,01 %

 13.2.9  209 Próprio TUBO FERRO GALVANIZADO  3/4" COM CONEXOES M 2331,84 227,89 271,65 633.444,33 0,65 %

 13.2.10  210 Próprio Isolamento térmico espuma elastomérica AF 3/4" Armacell R114 M 2820 53,46 63,76 179.803,20 0,19 %

 13.2.11  304 Próprio TUBO PRETO ACO CARBONO 3"" ASTM A-53 SCHEDULE 40 COM 
CONEXOES

M 303,57 893,35 1.065,64 323.496,33 0,33 %

 13.2.12  211 Próprio Isolamento térmico espuma elastomérica AF 3" Armacell R89 M 365 142,77 170,28 62.152,20 0,06 %

 13.2.13  305 Próprio TUBO FERRO GALVANIZADO 2" COM CONEXOES M 86,95 310,03 369,71 32.146,28 0,03 %

 13.2.14  212 Próprio Isolamento térmico espuma elastomérica AF 2" Armacell R60 M 97 112,56 134,23 13.020,31 0,01 %

 13.2.15  306 Próprio TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" COM CONEXOES M 77,22 334,92 399,41 30.842,44 0,03 %

 13.2.16  213 Próprio Isolamento térmico espuma elastomérica AF 2½" Armacell R76 M 84 125,13 149,23 12.535,32 0,01 %

 13.2.17  307 Próprio TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/4" COM CONEXOES M 376,34 239,52 285,57 107.471,41 0,11 %

 13.2.18  214 Próprio Isolamento térmico espuma elastomérica AF 1¼" Armacell R42 M 425 92,32 110,08 46.784,00 0,05 %

 13.2.19  308 Próprio TUBO FERRO GALVANIZADO 1" COM CONEXOES M 1270,62 227,55 271,29 344.706,49 0,36 %

 13.2.20  215 Próprio Isolamento térmico espuma elastomérica AF 1" Armacell R35 M 1450 88,15 105,11 152.409,50 0,16 %

 13.2.21  309 Próprio TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" COM CONEXOES M 80,95 285,91 340,92 27.597,47 0,03 %

 13.2.22  216 Próprio Isolamento térmico espuma elastomérica AF 1½" Armacell R46 M 91 62,26 74,27 6.758,57 0,01 %

 13.2.23  217 Próprio TUBO FERRO GALVANIZADO 1/2” COM CONEXOES M 39,49 192,29 229,17 9.049,92 0,01 %

 13.2.24  218 Próprio Isolamento térmico espuma elastomérica AF 1/2" Armacell R22 M 42 67,72 80,75 3.391,50 0,00 %

 13.3 SUPORTES E CONEXÕES 96.879,61 0,10 %

 13.3.1  232 Próprio Suporte CAG 3/8"" Com Tirante e Fixação com barra de ferro chata, cambota de 
madeira.

UNID 844 89,64 106,87 90.198,28 0,09 %

 13.3.2  96561 SINAPI SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22, ESPAÇADO A 
CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO 
FIXADO. AF_07/2017

m² 115 15,24 18,15 2.087,25 0,00 %

 13.3.3  96560 SINAPI SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, ESPAÇADO A 
CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO 
FIXADO. AF_07/2017

m² 78 21,68 25,80 2.012,40 0,00 %

 13.3.4  96559 SINAPI SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, ESPAÇADO A 
CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO 
FIXADO. AF_07/2017

m² 62 35,02 41,64 2.581,68 0,00 %

  



  

 13.4 VALVULAS DE BALANÇEAMENTO 868.945,66 0,90 %

 13.4.1  233 Próprio Valvula Tbv-C Dn 20 Normal Flow UNID 344 696,89 831,45 286.018,80 0,29 %

 13.4.2  234 Próprio Atuador On Off Nc 220-240 V Ac 2M UNID 344 389,70 464,88 159.918,72 0,16 %

 13.4.3  235 Próprio Valvula Staf Sg 80 Ansi 150 UNID 1 4.644,53 5.542,17 5.542,17 0,01 %

 13.4.4  236 Próprio Valvula Staf Sg 100 Ansi 150 UNID 5 7.084,72 8.454,05 42.270,25 0,04 %

 13.4.5  237 Próprio Ta-Pilot-R-3"-Reg. Pd(30-150Kpa)-Brida Ansi UNID 1 56.358,23 67.252,13 67.252,13 0,07 %

 13.4.6  238 Próprio Ta-Pilot-R-4"-Reg. Pd(30-150Kpa)-Brida Ansi UNID 3 70.639,07 84.293,45 252.880,35 0,26 %

 13.4.7  239 Próprio Valv Borb Lug Ff/In 4" S/Alavanca UNID 2 1.927,87 2.300,38 4.600,76 0,00 %

 13.4.8  240 Próprio Atuador Floating 100Nm - 220V UNID 2 16.741,36 19.977,32 39.954,64 0,04 %

 13.4.9  241 Próprio Valvula Borboleta Ff 4 C/Alavanca UNID 7 1.258,08 1.501,12 10.507,84 0,01 %

 13.5 AUTOMAÇÃO E CONTROLE 429.476,88 0,44 %

 13.5.1  246 Próprio SISTEMA COMPLETO DE AUTOMAÇÃO UNID 1 360.325,74 429.476,88 429.476,88 0,44 %

 13.6 DIVERSOS 316.836,92 0,33 %

 13.6.1  102622 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 
CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

UN 1 600,75 716,60 716,60 0,00 %

 13.6.2  336 Próprio PURGADOR UNID 6 264,03 315,04 1.890,24 0,00 %

 13.6.3  337 Próprio MANOMETRO UNID 12 105,21 125,52 1.506,24 0,00 %

 13.6.4  338 Próprio PULSADOR MAGNETICO UNID 12 35,21 41,99 503,88 0,00 %

 13.6.5  339 Próprio TERMOMETRO DIGITAL UNID 12 113,71 135,66 1.627,92 0,00 %

 13.6.6  344 Próprio Fechamento  bomba água de condensação  126 m³ UNID 3 23.511,12 28.051,09 84.153,27 0,09 %

 13.6.7  348 Próprio Fechamento de Torre UNID 2 16.037,90 19.135,05 38.270,10 0,04 %

 13.6.8  349 Próprio Fechamento  bomba secundário 220 m3 DN 8" UNID 2 21.973,21 26.216,31 52.432,62 0,05 %

 13.6.9  350 Próprio Fechamento  bomba primaria 110 m3 DN 6" UNID 3 17.399,55 20.758,59 62.275,77 0,06 %

 13.6.10  352 Próprio Fechamento    hidráulico    para    Unidade    Resfriadora    de    Liquido    (Chiller)    
08",    conforme de especificação de projeto

UNID 2 30.784,58 36.730,14 73.460,28 0,08 %

 13.7 SPLITS 124.226,30 0,13 %

 13.7.1  356 Próprio SPLIT TIPO CASSETE 14000 BTUS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID 11 6.179,68 7.373,25 81.105,75 0,08 %

 13.7.2  357 Próprio SPLIT TIPO PISO TETO 30000 BTUS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID 5 7.228,03 8.624,11 43.120,55 0,04 %

  



  

 14 INSTALAÇÕES ELETRICAS, LÓGICA E SPDA 11.890.715,67 12,25 %

 14.1 CABOS 3.035.050,22 3,13 %

 14.1.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 72400 3,84 4,58 331.592,00 0,34 %

 14.1.2  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 90165 5,95 7,09 639.269,85 0,66 %

 14.1.3  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 4000 8,97 10,70 42.800,00 0,04 %

 14.1.4  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 2000 14,33 17,09 34.180,00 0,04 %

 14.1.5  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1000 22,49 26,82 26.820,00 0,03 %

 14.1.6  101562 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 1000 23,80 28,40 28.400,00 0,03 %

 14.1.7  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 954 52,02 62,07 59.214,78 0,06 %

 14.1.8  92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 80 72,10 86,03 6.882,40 0,01 %

 14.1.9  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 30 93,27 111,29 3.338,70 0,00 %

 14.1.10  92994 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1400 121,28 144,71 202.594,00 0,21 %

 14.1.11  92996 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 200 146,76 175,11 35.022,00 0,04 %

 14.1.12  92998 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 50 179,92 214,67 10.733,50 0,01 %

 14.1.13  93000 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 5600 238,32 284,36 1.592.416,00 1,64 %

  



  

 14.1.14  445 Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 8,7/15 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 100 32,81 39,14 3.914,00 0,00 %

 14.1.15  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 100 35,76 42,66 4.266,00 0,00 %

 14.1.16  72254 SINAPI CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 54 64,52 76,96 4.155,84 0,00 %

 14.1.17  72253 SINAPI CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 100 44,96 53,63 5.363,00 0,01 %

 14.1.18  72251 SINAPI CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 20 22,70 27,07 541,40 0,00 %

 14.1.19  72249 SINAPI CABO DE COBRE NU 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 120 6,62 7,89 946,80 0,00 %

 14.1.20  353 Próprio MUFLA TME UNID 3 562,09 670,54 2.011,62 0,00 %

 14.1.21  443 Próprio Braço em aço galvanizado tipo j para suporte de muflas UNID 1 493,32 588,33 588,33 0,00 %

 14.2 ILUMINAÇÃO 1.387.435,86 1,43 %

 14.2.1  00000062 Próprio LUMINÁRIA LED (COM DRIVER E RABICHO), 36W, QUADRADA DE 
SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO 4580lm, E EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 
131LM/W, EMISSÃO DE LUZ NA COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO COM 
PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA - REF. LUMICENTER 
LHT43-E4000840 OU EQUIVALENTE

UN 1944 549,57 655,69 1.274.661,36 1,31 %

 14.2.2  00000063 Próprio LUMINÁRIA LED (COM DRIVER E RABICHO), 36W, QUADRADA DE EMBUTIR, 
FLUXO LUMINOSO 4580lm, E EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 131LM/W, 
EMISSÃO DE LUZ NA COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA 
MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA - REF. LUMICENTER LHT43-
S4000840 OU EQUIVALENTE

UN 160 428,22 510,91 81.745,60 0,08 %

 14.2.3  97593 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6 152,12 181,49 1.088,94 0,00 %

 14.2.4  101654 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 31 327,36 390,56 12.107,36 0,01 %

 14.2.5  97608 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, 
COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 58 123,85 147,75 8.569,50 0,01 %

 14.2.6  00000064 Próprio LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR 50W, EMISSÃO DE LUZ NA COR 4000K, 
CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR PRETA

UN 30 79,63 94,98 2.849,40 0,00 %

 14.2.7  97601 SINAPI REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR 
DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 12 384,22 458,45 5.501,40 0,01 %

 14.2.8  97585 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6 127,44 152,05 912,30 0,00 %

  



  

 14.3 SENSOR E CAMERA 119.423,40 0,12 %

 14.3.1  97598 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 58 71,89 85,76 4.974,08 0,01 %

 14.3.2  97595 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 484 110,56 131,89 63.834,76 0,07 %

 14.3.3  354 Próprio CAMERA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 4 EM 1 INTELBRAS VHD 11 UNID 10 365,91 436,55 4.365,50 0,00 %

 14.3.4  355 Próprio CAMERA DOME FULL HD INFRAVERMELHO MULTI HD VHD 1220DG4 UNID 157 246,89 294,58 46.249,06 0,05 %

 14.4 NOBREAK 821.125,01 0,85 %

 14.4.1  311 Próprio NOBREAK 220V, TRIFÁSICO, 500KVA, MODULADO, UNID 1 723.388,35 821.125,01 821.125,01 0,85 %

 14.5 GERADOR E ENERGIA 1.386.116,85 1,43 %

 14.5.1  312 Próprio GRUPO MOTOR GERADOR A DIESEL DE 450KVA, 380V, TRIFÁSICO, 
FORNECIDO COM QTA, TANQUE DE COMBUSTIVEL INCORPORADO - 
INCLUSO ATENUADORES

UNID 1 360.098,62 408.793,25 408.793,25 0,42 %

 14.5.2  313 Próprio GRUPO MOTOR GERADOR A DIESEL DE 750KVA, 220V, TRIFÁSICO, 
FORNECIDO COM QTA, TANQUE DE COMBUSTIVEL INCORPORADO - 
INCLUSO ATENUADORES

UNID 1 541.096,95 614.244,36 614.244,36 0,63 %

 14.5.3  314 Próprio CABINE BLINDADA DE MÉDIA TENSÃO, HOMOLOGADA PELA CEMIG. COM 
DISJUNTOR MT, RELÉ DE PROTEÇÃO FUNÇOES 50, 51, 50N E 51N, NO 
MÍNIMO, DUAS SAÍDAS PROTEGIDAS POR CHAVES SECCIONADORAS E 
FUSÍVEL

UNID 1 169.248,77 201.963,38 201.963,38 0,21 %

 14.5.4  103655 SINAPI TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 750 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, 
CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO 
INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022

UN 1 78.046,60 93.132,23 93.132,23 0,10 %

 14.5.5  103654 SINAPI TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 
15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO 
ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022

UN 1 56.971,67 67.983,63 67.983,63 0,07 %

 14.6 INTERNET 1.099.083,57 1,13 %

 14.6.1  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1756 43,30 51,65 90.697,40 0,09 %

 14.6.2  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 80197 7,03 8,39 672.852,83 0,69 %

 14.6.3  00000070 Próprio FIBRA ÓPTICA MULTIMODO, 4 VIAS, USO INTERNO, NA COR PRETA M 500 22,55 26,89 13.445,00 0,01 %

 14.6.4  329 Próprio PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6, 1 U UNID 95 925,06 1.103,82 104.862,90 0,11 %

 14.6.5  330 Próprio PATCH CORD, CATEGORIA 6, CERTIFICADO, COM 1,5M DE COMPRIMENTO UNID 3012 60,48 72,12 217.225,44 0,22 %

 14.7 SPDA 299.056,81 0,31 %

 14.7.1  331 Próprio RE - BAR UNID 2300 104,66 124,84 287.132,00 0,30 %

 14.7.2  332 Próprio CONECTOR TIPO ATERRINSERT M-12 40 MM UNID 20 87,58 104,46 2.089,20 0,00 %

  



  

 14.7.3  333 Próprio MINICAPTOR GALVANIZADO A FOGO SEM BANDEIRA UNID 58 45,88 54,69 3.172,02 0,00 %

 14.7.4  334 Próprio CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO 9 TERMINAIS UNID 9 485,35 579,11 5.211,99 0,01 %

 14.7.5  444 Próprio Barra chata em aluminio 7/8x1/8 - 6 Metros UNID 40 30,45 36,29 1.451,60 0,00 %

 14.8 TOMADAS 640.235,66 0,66 %

 14.8.1  328 Próprio Caixa de piso para tomada eletrica e de dados, com 2 tomadas elétricas 
vermelhas de energia estabilizada, 1 tomada elétrica preta energia normal e 2 
tomadas de dados, para piso elevado, fornecida com tampa basculante, Ref: SPE-
2702, SPERONE

UNID 819 512,04 610,96 500.376,24 0,52 %

 14.8.2  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 563 9,43 11,23 6.322,49 0,01 %

 14.8.3  00000061 Próprio INSTALAÇÃO DE CAIXA PARA TOMADA FIXA, PERFIL COM TAMPA E 
TOMADA UNIVERSAL, PARA PERFILADO

UN 160 84,92 101,23 16.196,80 0,02 %

 14.8.4  00000060 Próprio PLUG MACHO 2P + T UN 2141 24,74 29,48 63.116,68 0,07 %

 14.8.5  92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1066 26,95 32,13 34.250,58 0,04 %

 14.8.6  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 205 28,00 33,37 6.840,85 0,01 %

 14.8.7  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5 38,20 45,53 227,65 0,00 %

 14.8.8  92009 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 211 44,08 52,55 11.088,05 0,01 %

 14.8.9  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 33 46,18 55,04 1.816,32 0,00 %

 14.9 INTERRUPTORES 74.595,83 0,08 %

 14.9.1  91979 SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

UN 1066 42,32 50,45 53.779,70 0,06 %

 14.9.2  91981 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

UN 205 41,16 49,07 10.059,35 0,01 %

 14.9.3  91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 211 42,78 50,98 10.756,78 0,01 %

 14.10 ELETRODUTOS E ELETROCALHAS 1.250.144,06 1,29 %

 14.10.1  95750 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1  ), 
APARENTE, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 5500 30,39 36,21 199.155,00 0,21 %

  



  

 14.10.2  95749 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), 
APARENTE, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 11500 25,79 30,73 353.395,00 0,36 %

 14.10.3  95752 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM 
(1 1/2  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 20 49,06 58,48 1.169,60 0,00 %

 14.10.4  95747 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM 
(1 1/4  ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 80 40,37 48,14 3.851,20 0,00 %

 14.10.5  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 50 9,35 11,14 557,00 0,00 %

 14.10.6  91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 100 13,30 15,84 1.584,00 0,00 %

 14.10.7  97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 650 25,53 30,44 19.786,00 0,02 %

 14.10.8  00000065 Próprio LEITO DE CABOS EM AÇO GALVANIZADO, COM PERFILADO DE 19x38, COM 
TAMPA, DIMENSÕES DE 200x100mm, FIXADA A CADA 1,5m.

M 85 303,61 362,27 30.792,95 0,03 %

 14.10.9  00000066 Próprio LEITO DE CABOS EM AÇO GALVANIZADO, COM PERFILADO DE 19x38, COM 
TAMPA, DIMENSÕES DE 800x100mm, FIXADA A CADA 1,5m.

M 85 416,41 496,87 42.233,95 0,04 %

 14.10.10  95778 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

UN 1609 27,05 32,24 51.874,16 0,05 %

 14.10.11  95781 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 345 32,93 39,25 13.541,25 0,01 %

 14.10.12  95779 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

UN 901 22,38 26,67 24.029,67 0,02 %

 14.10.13  95782 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
DN 25 MM (1

UN 170 31,66 37,73 6.414,10 0,01 %

 14.10.14  95751 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM 
(1 1/4  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 78,12 46,03 54,87 4.286,44 0,00 %

 14.10.15  95749 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), 
APARENTE, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 20 25,79 30,73 614,60 0,00 %

 14.10.16  97669 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 20 19,50 23,25 465,00 0,00 %

 14.10.17  91167 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1 11,49 13,69 13,69 0,00 %

 14.10.18  335 Próprio PERFILADO PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM METROS M 2701 49,72 59,25 160.034,25 0,16 %

  



  

 14.10.19  95779 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

UN 1789 22,38 26,67 47.712,63 0,05 %

 14.10.20  95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 844 36,82 43,88 37.034,72 0,04 %

 14.10.21  95785 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4

UN 565 37,75 45,00 25.425,00 0,03 %

 14.10.22  95780 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 20 29,39 35,02 700,40 0,00 %

 14.10.23  CO-0003 Próprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X50MM CHAPA 24 M 1789 47,55 56,69 101.418,41 0,10 %

 14.10.24  CO-0004 Próprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 150X50MM CHAPA 22 M 844 65,25 77,81 65.671,64 0,07 %

 14.10.25  CO-0005 Próprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 200X50MM CHAPA 22 M 415 74,42 88,76 36.835,40 0,04 %

 14.10.26  CO-0006 Próprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 200X100MM CHAPA 20 M 50 108,05 128,88 6.444,00 0,01 %

 14.10.27  CO-0007 Próprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 400X100MM M 100 126,61 151,04 15.104,00 0,02 %

 14.11 ENTRADA DE ENERGIA 21.185,67 0,02 %

 14.11.1  345 Próprio CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 COM TAMPA ZA

UNID 13 432,92 516,39 6.713,07 0,01 %

 14.11.2  347 Próprio CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 COM TAMPA ZB

UNID 10 1.213,26 1.447,26 14.472,60 0,01 %

 14.12 DIVERSOS 31.723,82 0,03 %

 14.12.1  00000059 Próprio POSTE METÁLICO 4 M DE ALTURA, RETO, COM BASE FLANGEADA, 
JANELA DE INSPEÇÃO

UN 26 844,65 1.007,80 26.202,80 0,03 %

 14.12.2  00000058 Próprio POSTE CIRCULAR DE CONCRETO, 11M DE COMPRIMENTO, 600DAN, 
INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ENGASTAMENTO EM BASE DE 
CONCRETO

UN 1 3.377,16 4.029,18 4.029,18 0,00 %

 14.12.3  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 12 104,20 124,32 1.491,84 0,00 %

 14.13 QUADROS 1.499.908,13 1,55 %

 14.13.1  247 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA NORMAL, TTA, AUTOPORTANTE, 
DISJUNTOR GERAL DE 2000A, DISJUNTORES DE SAIDA DE 1500A, 1250A E 
800A

UNID 1 292.298,43 348.799,55 348.799,55 0,36 %

 14.13.2  248 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ININTERRU PTA, TTA, 
AUTOPORTANTE, DISJUNTOR GERAL DE 1250A, DISJUNTORES DE SAIDA 
DE 1000A E 400A

UNID 1 21.136,23 25.221,70 25.221,70 0,03 %

 14.13.3  249 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE AR CONDICIONADO, TTA, 
AUTOPORTANTE, DISJUNTOR GERAL DE 500A, DISJUNTORES DE SAIDA 
DE 20A (3 UNIDADES), 80A (2 UNIDADES) E 225A (2 UNIDADES).

UNID 1 32.540,09 38.829,92 38.829,92 0,04 %

 14.13.4  250 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGFL-
SUBSOLO

UNID 1 25.832,25 30.825,46 30.825,46 0,03 %

  



  

 14.13.5  251 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGFL-8P-EN UNID 1 25.305,64 30.197,05 30.197,05 0,03 %

 14.13.6  252 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGFL-7P-EN UNID 1 25.541,97 30.479,07 30.479,07 0,03 %

 14.13.7  253 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGFL-6P-EN UNID 1 25.563,03 30.504,20 30.504,20 0,03 %

 14.13.8  254 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGFL-5P-EN UNID 1 25.428,22 30.343,33 30.343,33 0,03 %

 14.13.9  255 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGFL-4P-EN UNID 1 25.553,53 30.492,86 30.492,86 0,03 %

 14.13.10  256 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGFL-2T-EN UNID 1 26.955,29 32.165,58 32.165,58 0,03 %

 14.13.11  257 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGFL-2-3P-EN UNID 1 25.563,66 30.504,95 30.504,95 0,03 %

 14.13.12  258 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGFL-2-2P-EN UNID 1 22.566,12 26.927,98 26.927,98 0,03 %

 14.13.13  259 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGFL-2-1P-EN UNID 1 22.128,59 26.405,88 26.405,88 0,03 %

 14.13.14  260 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGFL-1T-EN UNID 1 24.134,43 28.799,45 28.799,45 0,03 %

 14.13.15  261 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGFL-1-3P-EN UNID 1 26.101,28 31.146,49 31.146,49 0,03 %

 14.13.16  262 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGFL-1-2P-EN UNID 1 24.569,90 29.319,09 29.319,09 0,03 %

 14.13.17  263 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGFL-1-1P-EN UNID 1 24.185,39 28.860,26 28.860,26 0,03 %

 14.13.18  264 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGF-EI-2-2P UNID 1 19.490,60 23.257,97 23.257,97 0,02 %

 14.13.19  265 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGF-EI-2-1P UNID 1 23.032,41 27.484,41 27.484,41 0,03 %

 14.13.20  266 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGF-EI-2T UNID 1 19.400,79 23.150,80 23.150,80 0,02 %

 14.13.21  267 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGF-EI-1T UNID 1 22.176,49 26.463,04 26.463,04 0,03 %

 14.13.22  268 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGF-EI-SUB UNID 1 19.621,54 23.414,22 23.414,22 0,02 %

 14.13.23  269 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGF-EI-8P UNID 1 22.085,69 26.354,82 26.354,82 0,03 %

 14.13.24  270 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGF-EI-7P UNID 1 22.206,03 26.498,29 26.498,29 0,03 %

 14.13.25  271 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGF-EI-6P UNID 1 22.212,31 26.505,78 26.505,78 0,03 %

 14.13.26  272 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGF-EI-5P UNID 1 22.206,03 26.498,29 26.498,29 0,03 %

 14.13.27  273 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGF-EI-4P UNID 1 22.193,48 26.483,31 26.483,31 0,03 %

 14.13.28  274 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGF-EI-3P UNID 1 22.206,03 26.498,29 26.498,29 0,03 %

 14.13.29  275 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGF-EI-1-2P UNID 1 23.330,48 27.840,09 27.840,09 0,03 %

 14.13.30  276 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGF-EI-1-1P UNID 1 23.330,48 27.840,09 27.840,09 0,03 %

  



  

 14.13.31  277 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QFAC-SUB UNID 1 20.161,14 24.058,12 24.058,12 0,02 %

 14.13.32  278 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QFAC-TER UNID 1 24.204,12 28.882,61 28.882,61 0,03 %

 14.13.33  279 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QFAC-8P UNID 1 24.204,12 28.882,61 28.882,61 0,03 %

 14.13.34  280 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QFAC-7P UNID 1 24.204,12 28.882,61 28.882,61 0,03 %

 14.13.35  281 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QFAC-6P UNID 1 24.204,12 28.882,61 28.882,61 0,03 %

 14.13.36  282 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QFAC-5P UNID 1 24.204,12 28.882,61 28.882,61 0,03 %

 14.13.37  283 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QFAC-4P UNID 1 24.204,12 28.882,61 28.882,61 0,03 %

 14.13.38  284 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QFAC-3P UNID 1 24.204,12 28.882,61 28.882,61 0,03 %

 14.13.39  285 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QFAC-2P UNID 1 23.848,94 28.458,77 28.458,77 0,03 %

 14.13.40  286 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QFAC-1P UNID 1 24.204,12 28.882,61 28.882,61 0,03 %

 14.13.41  287 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE EMBUTIR, QDL-
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UNID 1 25.120,87 29.976,57 29.976,57 0,03 %

 14.13.42  97361 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 8.735,71 10.423,76 10.423,76 0,01 %

 14.13.43  97360 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 6.551,77 7.817,81 7.817,81 0,01 %

 14.14 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 225.630,78 0,23 %

 14.14.1  288 Próprio BARRAMENTO BLINDADO EM BARRA ESPAÇADA, IP31, TENSÃO DE 
ISOLAMENTO DE 690V, CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 1000A - 
INCLUSO CONEXÕES

M 85 1.642,40 1.959,38 166.547,30 0,17 %

 14.14.2  289 Próprio BARRAMENTO BLINDADO EM BARRA ESPAÇADA, IP31, TENSÃO DE 
ISOLAMENTO DE 690V, CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 450A - INCLUSO 
CONEXÕES

M 20 985,96 1.176,51 23.530,20 0,02 %

 14.14.3  290 Próprio PLUG-IN PARA CONEXÃO A BARRAMENTO BLINDADO, COM DISJUNTOR 
TRIPOLAR DE 25A

UNID 9 1.081,15 1.289,64 11.606,76 0,01 %

 14.14.4  291 Próprio PLUG-IN PARA CONEXÃO A BARRAMENTO BLINDADO, COM DISJUNTOR 
TRIPOLAR DE 32A

UNID 2 901,38 1.075,45 2.150,90 0,00 %

 14.14.5  292 Próprio PLUG-IN PARA CONEXÃO A BARRAMENTO BLINDADO, COM DISJUNTOR 
TRIPOLAR DE 63A

UNID 1 618,39 737,76 737,76 0,00 %

 14.14.6  293 Próprio PLUG-IN PARA CONEXÃO A BARRAMENTO BLINDADO, COM DISJUNTOR 
TRIPOLAR DE 70A

UNID 2 676,88 807,55 1.615,10 0,00 %

 14.14.7  294 Próprio PLUG-IN PARA CONEXÃO A BARRAMENTO BLINDADO, COM DISJUNTOR 
TRIPOLAR DE 90A

UNID 4 1.057,38 1.261,60 5.046,40 0,01 %

 14.14.8  295 Próprio PLUG-IN PARA CONEXÃO A BARRAMENTO BLINDADO, COM DISJUNTOR 
TRIPOLAR DE 100A

UNID 4 1.057,38 1.261,60 5.046,40 0,01 %

 14.14.9  296 Próprio PLUG-IN PARA CONEXÃO A BARRAMENTO BLINDADO, COM DISJUNTOR 
TRIPOLAR DE 175A

UNID 1 1.697,55 2.025,52 2.025,52 0,00 %

 14.14.10  297 Próprio PLUG-IN PARA CONEXÃO A BARRAMENTO BLINDADO, COM DISJUNTOR 
TRIPOLAR DE 225A

UNID 1 2.411,38 2.877,33 2.877,33 0,00 %

 14.14.11  298 Próprio PLUG-IN PARA CONEXÃO A BARRAMENTO BLINDADO, COM DISJUNTOR 
TRIPOLAR DE 600A

UNID 1 3.726,87 4.447,11 4.447,11 0,00 %

  



  

 15 PAISAGISMO 212.352,57 0,22 %

 15.1  00000087 Próprio PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA, INCLUINDO TERRA PRETA 
(FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)

M² 778,74 35,12 41,89 32.621,41 0,03 %

 15.2  00000088 Próprio PLANTIO DE GRAMA TIPO AMENDOIM INCLUINDO TERRA PRETA 
(FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)

M² 232,24 142,91 170,22 39.531,89 0,04 %

 15.3  00000089 Próprio PLANTIO DE ARVORE TIPO IPE AMARELO , INCLUINDO PREPARO DO 
SOLO

UN 61 199,28 237,77 14.503,97 0,01 %

 15.4  00000090 Próprio PLANTIO DE ARBUSTO TIPO ALTERNATHERA E PREPARO DO SOLO M² 47,28 103,67 123,70 5.848,53 0,01 %

 15.5  00000091 Próprio PLANTIO DE MACAMBIRA INCLUINDO PREPARO DO SOLO E 
FORNECIMENTO DE MUDA

M² 155,74 81,26 96,96 15.100,55 0,02 %

 15.6  00000092 Próprio PLANTIO DE ARBUSTO TIPO IXORA MACRO E PREPARO DO SOLO M² 51,33 94,12 112,30 5.764,35 0,01 %

 15.7  00000093 Próprio PLANTIO DE PAPIRO  INCLUINDO O  FORNECIMENTO E  PREPARO DO 
SOLO

M² 43,06 74,66 89,08 3.835,78 0,00 %

 15.8  00000101 Próprio GRADE EM  MADEIRA PARA PROTEÇÃO DE MUDA DE ARVORES UNID 194 183,53 218,74 42.435,56 0,04 %

 15.9  00000094 Próprio PLANTIO  E FORNECIMENTO DE HELICONIA UN 9,06 97,19 115,97 1.050,68 0,00 %

 15.10  00000095 Próprio PLANTIO DE ARBUSTO, ESPECIE TRIALIS ( FORNECIMENTO E PLANTIO) M² 53,88 160,27 191,19 10.301,31 0,01 %

 15.11  00000096 Próprio PLANTIO DE AROEIRA FORNECIMENTO E PLANTIO UN 59 223,98 267,13 15.760,67 0,02 %

 15.12  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

UN 5 350,10 417,47 2.087,35 0,00 %

 15.13  00000099 Próprio PLANTIO DE  GUANHUMA FORNECIMENTO E PLANTIO UN 63 292,00 348,25 21.939,75 0,02 %

 15.14  00000097 Próprio PLANTIO DE  PAU BRASIL FORNECIMENTO E PLANTIO UN 3 224,58 267,81 803,43 0,00 %

 15.15  00000098 Próprio PLANTIO DE  PAU FERRO FORNECIMENTO E PLANTIO UN 3 214,40 255,78 767,34 0,00 %

 16 IMPERMEABILIZAÇOES 2.370.517,33 2,44 %

 16.1  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 
E=4MM. AF_06/2018

m² 1739,65 183,48 218,89 380.791,98 0,39 %

 16.2  98567 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018

m² 1739,65 59,67 71,13 123.741,30 0,13 %

 16.3  98568 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018

m² 167,96 72,78 86,77 14.573,88 0,02 %

 16.4  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_06/2018

m² 269,61 44,93 53,55 14.437,61 0,01 %

 16.5  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_06/2018

m² 6389,35 44,93 53,55 342.149,69 0,35 %

 16.6  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 
E=4MM. AF_06/2018

m² 1059,87 183,48 218,89 231.994,94 0,24 %

  



  

 16.7  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_06/2018

m² 273,41 44,93 53,55 14.641,10 0,02 %

 16.8 PAVIMENTOS 02 A 09 1.119.456,87 1,15 %

 16.8.1  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 
E=4MM. AF_06/2018

m² 3679,21 183,48 218,89 805.342,27 0,83 %

 16.8.2  00000100 Próprio BERCO AMORTECEDOR M² 3354,85 25,35 30,24 101.450,66 0,10 %

 16.8.3  98572 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 
MPA, E=5CM. AF_06/2018

m² 3354,85 53,15 63,39 212.663,94 0,22 %

 16.9 COBERTURA E RESERVATORIO SUPERIOR 128.729,96 0,13 %

 16.9.1  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_06/2018

m² 1205,28 44,93 53,55 64.542,74 0,07 %

 16.9.2  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 
E=4MM. AF_06/2018

m² 221,32 183,48 218,89 48.444,73 0,05 %

 16.9.3  98567 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018

m² 221,32 59,67 71,13 15.742,49 0,02 %

 17 ELEVADORES 1.740.343,19 1,79 %

 17.1  440 Próprio Fornecimento, Instalação e desinstalação - Elevador provisório (Cremalheira) - 
COM MANUTENÇÃO MENSAL ATÉ  43,54 METROS

UNID 36 8.252,57 9.846,36 354.468,96 0,37 %

 17.2  315 Próprio ELEVADOR DE PASSAGEIRO ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 
NORMA ABNT - NBR - NM 16858-1: 2020 – 207 - COM 10 PARADAS

UN 3 312.656,49 355.109,61 1.065.328,83 1,10 %

 17.3  316 Próprio ELEVADOR DE PASSAGEIRO ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 
NORMA ABNT - NBR - NM 16858-1: 2020 – 207 - COM 5 PARADAS

UN 1 277.329,40 314.928,44 314.928,44 0,32 %

 17.4  98671 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 m² 16 294,30 351,06 5.616,96 0,01 %

 18 LIMPEZA FINAL 154.928,58 0,16 %

 18.1  00000073 Próprio LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M² 18847,76 6,90 8,22 154.928,58 0,16 %

 19 COMUNICAÇÃO VISUAL 121.038,46 0,12 %

 19.1  200 Próprio CV01 - 247X125MM - PLACA EM ACRÍLICO E MODO EM SISTEMA DE 
SINALIZAÇÃO ARQUITETÔNICA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO COM RÉGUAS 
REMOVÍVEIS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 319 164,76 196,57 62.705,83 0,06 %

 19.2  201 Próprio CV02 - 247X225MM - MÓDULO EM SISTEMA DE SINALIZAÇÃO 
ARQUITETÔNICA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO COM RÉGUAS REMOVÍVEIS - 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 22 186,93 223,02 4.906,44 0,01 %

 19.3  202 Próprio CV03 - 247X225MM - MÓDULO EM SISTEMA DE SINALIZAÇÃO 
ARQUITETÔNICA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO COM RÉGUAS REMOVÍVEIS - 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 98 188,56 224,97 22.047,06 0,02 %

  



  

 19.4  203 Próprio PA01 - 517X175MM - SISTEMA DE SINALIZAÇÃO ARQUITETÔNICA EM 
ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO COM RÉGUAS REMOVÍVEIS E 
IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 19 478,37 570,80 10.845,20 0,01 %

 19.5  204 Próprio PV01 - 3700X1000MM - PAINEL 1900X1900MM EM ALUMÍNIO COMPOSTO 
SOBRE BASE EM MDF BRANCO. INSTALADO A 100MM DA PAREDE COM 
ILUMINAÇÃO EM MANGUEIRA DE LED NAS SUAS QUATRO FACES. 
MANGUEIRA DE LED AFASTADA 100MM DAS FACES EXTERNAS DO 
PAINEL. PLACAS MEDINDO 800X500MM, SEPARADAS 100MM ENTRE SI, 
TANTO NA VERTICAL QUANTO NA HORIZONTAL  - FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO

UN 1 17.207,76 20.533,93 20.533,93 0,02 %

Total Geral 97.075.712,47

_______________________________________________________________
THADEU RODRIGUES

Arquiteto Urbanista - CAU nº A1682830
Corsi Arquitetura e Construções LTDA

CNPJ: 10.266.352/0001-47

Total sem BDI 81.645.969,92
Total do BDI 15.429.742,55
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