1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10.1

1.10.2

1.10.3

1.10.4

Codigo Banco

74209/001 SINAPI

340 Préprio

343 Préprio

101511 SINAPI

341 Préprio

100606 SINAPI

342 Préprio

95212 SINAPI

95213 SINAPI

93206 SINAPI

103245 SINAPI

93211 SINAPI

93582 SINAPI

Obra

Bancos

Orgamento Nao Desonerado Nova Sede da SR/PF/MG_R13 - Construgdao DA SINAPI - 12/2022 - Minas

NOVA SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE POLICIA FEDERAL EM MINAS
GERAIS - SR/PF/MG, em terreno situado na Rua Nascimento Gurgel, n° 30 -
Bairro Gutierrez / CEP 30430-340, no municipio de Belo Horizonte/MG

Orcamento Sintético
Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

LOCAGAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS,
INCLUSIVE NIVELADOR, COM CONFECGAO DE GABARITO EM TABUA

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO DE OBRA E NIVELAMENTO
DE TERRENO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E
GREIDE

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM
CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

TAPUME COM TELHA METALICA, INCLUSO RETIRADA FINAL

GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M,
ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_08/2016

GRUA ASCENCIONAL, LANGA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M,
ALTURA ATE 39 M - CHI DIURNO. AF_08/2016

CANTEIRO DE OBRAS

EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_P

EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

Gerais

SBC - 12/2022 - Minas

Gerais

Und

m?2

m?2

m?2

UN

UN

UN

m?2

CHP

CHI

m?2

UN

m?2

m?2

Quant.

5,12

2305,53

2305,53

821

2000

1334

166,92

120

164,75

B.D.l
Padrao - 19,33%

Equipamento para Aquisigao

Permanente - 13,51%

Valor Unit

409,59

10,73

0,34

2.149,09

9.137,56

1.433,18

69,57

145,58

80,62

1.109,13

1.742,68

603,85

314,40

Valor Unit
com BDI

488,63

12,80

0,40

2.563,53

10.902,49

1.708,92

82,98

173,58

96,16

1.322,30

1.987,97

720,07

375,01

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Total

1.841.330,48
2.501,78

29.510,78

922,21

2.563,53

21.804,98

1.708,92

68.126,58

347.160,00

128.277,44

569.234,44

220.718,31

11.927,82

86.408,40

61.782,89

Peso (%)

1,90 %
0,00 %

0,03 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %

0,07 %

0,36 %

0,13 %

0,59 %

0,23 %

0,01 %

0,09 %

0,06 %



1.10.5

1.10.6

1.11.1

1.11.2

1.11.3

2.1

22

23

24

25

2.6

27

2.8

93213 SINAPI

351 Préprio

72817 SINAPI

97012 SINAPI

00000105 Proprio

93568 SINAPI
100319 SINAPI
101404 SINAPI

00000026 Proprio

100534 SINAPI
100321 SINAPI

93563 SINAPI
100316 SINAPI
101390 SINAPI

94295 SINAPI

101388 SINAPI
101460 SINAPI

175 Proprio

00000085 Proprio

EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016

DEMOLICAO DE EDIFICAGAO EXISTENTE COMO UM TODO, INCLUINDO
ESTRUTURAS, COBERTAS, LOUGAS, METAIS, INSTALACOES,
ESQUADRIAS, VEDAGCOES, DIVISORIAS, FORROS, E DEMAIS ITENS
CONSTANTES DA EDIFICACAO, JA COM SUA CARGA, TRANSPORTE,
REMOGCAO E DESTINACAO DOS RESIDUOS/ENTULHOS, INCLUSO TAXAS.

SEGURANGCA COLETIVA

BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA
GUARDA-CORPO FIXADO EM FORMA DE MADEIRA COM TRAVESSOES EM
MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA

EDIFICACOES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS.
AF_11/2017

TELA PARA PROTECAO DE OBRAS EM POLIETIRENO
ADMINISTRAGAO LOCAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AS BUILT DE PROJETOS

(ARQUITETURA,ESTRUTURA,ELETRICO,HIDROSANITARIO,PCI,CLIMATIZA
AS BUILT DE PROJETOS COM AREA DE 10000 M? ATE 20000 M?

DEMOLICOES

m?2

m3

M2

MES

MES

MES

MES

MES

MES

MES

MES

MES

MES

MES

MES

MES

M2

100,88

2154,95

425

1983

9323

42
40

21

40
42
42
42
42

42

42
42

42

18847,76

1.009,50

26,06

460,28

56,60

27,21

24.618,64
16.140,15
16.209,07

16.209,07
5.309,57
5.808,18
3.662,58
2.854,41
5.132,72

11.833,02

3.040,29
3.037,99

4.135,68

0,58

1.203,62

31,08

549,12

67,52

32,42

29.377,40
19.260,02
19.342,25

19.342,25
6.335,88
6.930,87
4.370,53
3.406,13
6.124,85

14.120,32

3.627,95
3.625,20

4.928,64

0,69

121.421,18

66.975,84

669.519,82
233.376,00

133.892,16

302.251,66
4.966.003,58

1.233.850,80
770.400,80
406.187,25

309.476,00
253.435,20
291.096,54
183.562,26
143.057,46
257.243,70
593.053,44
152.373,90
152.258,40
207.002,88

13.004,95

13.004,95

882.008,73

0,13 %

0,07 %

0,69 %
0,24 %

0,14 %

0,31 %
5,12 %
1,27 %
0,79 %
0,42 %
0,32 %
0,26 %
0,30 %
0,19 %
0,15 %
0,26 %
0,61 %
0,16 %
0,16 %
0,21 %
0,01 %
0,01 %

0,91 %



3.1

3.2

3.3

3.4

4.2

4.21

422

423

4.3

4.3.1

351 Proéprio

97625 SINAPI

100984 SINAPI

95877 SINAPI

96521 SINAPI

93367 SINAPI

95877 SINAPI

96525 SINAPI

93367 SINAPI

95877 SINAPI

101145 SINAPI

DEMOLICAO DE EDIFICAGAO EXISTENTE COMO UM TODO, INCLUINDO m?
ESTRUTURAS, COBERTAS, LOUGAS, METAIS, INSTALACOES,

ESQUADRIAS, VEDAGCOES, DIVISORIAS, FORROS, E DEMAIS ITENS

CONSTANTES DA EDIFICACAO, JA COM SUA CARGA, TRANSPORTE,

REMOGCAO E DESTINACAO DOS RESIDUOS/ENTULHOS, INCLUSO TAXAS.

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA m?
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO m?
BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

MOVIMENTO DE TERRA
BLOCOS DE COROAMENTO E SAPATAS

ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m?
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO

DE FORMAS). AF_06/2017

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m?
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M* / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5

A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM

LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

VIGAS BALDRAMES

ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI- m?
ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS).
AF_06/2017

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m?
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M* / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5

A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM

LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TERRAPLANAGEM

ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E m?
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(150HP/LAMINA: 3,18M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATE

200M. AF_07/2020

27597,48

183,1

183,1

4577,5

2224,45

668,38

48627,18

598,5

137

14421,88

32212,2

26,06

60,12

8,30

1,71

43,89

20,19

1,71

39,17

20,19

1,71

14,23

31,08

71,70

9,90

2,04

52,34

24,07

2,04

46,71

24,07

2,04

16,96

857.729,67

13.128,27

1.812,69

9.338,10

2.484.519,48
231.715,05

116.427,71

16.087,90

99.199,44

60.674,15

27.955,93

3.297,59

29.420,63

2.192.130,28

546.318,91

0,88 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

2,56 %
0,24 %

0,12 %

0,02 %

0,10 %

0,06 %

0,03 %

0,00 %

0,03 %

2,26 %

0,56 %



432

4.3.3

5.1.3

5.1.4

5.2

5.21

522

5.2.3

524

525

5.2.6

5.2.7

5.2.8

5.2.9

5.2.10

94329 SINAPI

95877 SINAPI

100897 SINAPI

100900 SINAPI

00000027 Proprio

00000028 Proprio

230 Proprio

00011145 SINAPI

103673 SINAPI
96546 SINAPI
96547 SINAPI
96548 SINAPI
96549 SINAPI
96550 SINAPI

96540 SINAPI

98557 SINAPI

96616 SINAPI

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m?
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M* / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5

A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO.

AF_05/2016

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

ESTRUTURAS
ESTACAS

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM M
40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGCADO POR CAMINHAO BETONEIRA
(EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM M
60CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR BOMBA LANCA
(EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM M
50CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA
(EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO)

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM M
80CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR BOMBA LANCA
(EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020

ENSAIOS E PROVAS DE CARREGAMENTO DINAMICO UN
BLOCOS DE FUNDAGAO

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM m?
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO

(NBR 8953)

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m?
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-  KG
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-  KG
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-  KG
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-  KG
50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-  KG
50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARABLOCODE ~ m?
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17

MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m?
DEMAOS AF_06/2018
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m?

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

924,81

766541,05

1350

1480

834

320

1711,7

1711,7
8719,09
27372,47
49834,04
13152,84
4650,88

2304,98

2304,98

65,43

74,38

1,71

130,03

294,42

252,67

639,27

1.560,36

673,97

33,37
13,20
11,17
10,54
11,68
11,37

132,10

40,98

604,91

88,74

2,04

155,14

351,27

301,37

762,69

1.861,96

804,24

39,75
15,73
13,32
12,57
13,93
13,56

157,51

48,88

721,23

82.067,63

1.563.743,74

24.535.020,88
1.261.961,18

209.439,00

519.879,60

251.342,58

244.060,80

37.239,20
3.342.024,00

1.376.617,60

68.040,07
137.151,28
364.601,30
626.413,88
183.219,06

63.065,93

363.057,39

112.667,42

47.190,07

0,08 %

1,61 %

25,27 %
1,30 %

0,22 %

0,54 %

0,26 %

0,25 %

0,04 %
3,44 %

1,42 %

0,07 %
0,14 %
0,38 %
0,65 %
0,19 %
0,06 %

0,37 %

0,12 %

0,05 %



5.3

5.3.1 96540 SINAPI
53.2 00011145 SINAPI
53.3 103673 SINAPI
534 92760 SINAPI
535 92761 SINAPI
5.3.6 92763 SINAPI
5.3.7 92764 SINAPI
5.3.8 92765 SINAPI
5.3.9 92766 SINAPI
5.3.10 104105 SINAPI
5.4

5.4.1

54.11 92760 SINAPI
54.1.2 92761 SINAPI

ARRANQUES PILARES

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17
MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 32,0 MM. AF_06/2022

PILARES
PILARES TERREO

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

m?2

m3

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

692

85,21

85,21

2985

1217,5

18,1

310,6

13284,7

13880,7

288,9

1504

674

132,10

673,97

33,37

13,53

12,92

9,89

9,62

11,03

10,92

11,81

13,53

12,92

157,51

804,24

39,75

16,13

15,41

11,79

11,48

13,15

13,02

14,09

16,13

15,41

611.093,20

108.996,92

68.529,29

3.387,09

48.148,05

18.761,67

213,39

3.565,68

174.693,80

180.726,71

4.070,60

4.422.175,98
270.381,47

24.259,52

10.386,34

0,63 %

0,11 %

0,07 %

0,00 %

0,05 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,18 %

0,19 %

0,00 %

4,56 %
0,28 %

0,02 %

0,01 %



54.1.3 92763 SINAPI

54.1.4 92764 SINAPI
54.1.5 92765 SINAPI
54.1.6 92766 SINAPI
54.1.7 104105 SINAPI
54.1.8 92431 SINAPI
54.1.9 00011145 SINAPI
5.4.1.10 103673 SINAPI
5.4.2

54.21 92760 SINAPI
5422 92761 SINAPI
5423 92763 SINAPI
5424 92764 SINAPI
5425 92765 SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 32,0 MM. AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E

ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

PILARES PAVIMENTO TIPO

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

KG

KG

KG

KG

m3

m3

KG

KG

KG

KG

KG

242

5874

6237

138

425

54

54

15309

6579

216

1395

49554

9,89

9,62

11,03

10,92

11,81

52,98

673,97

33,37

13,53

12,92

9,89

9,62

11,03

11,79

11,48

13,15

13,02

14,09

63,17

804,24

39,75

16,13

15,41

11,79

11,48

13,15

141,48

2.778,16

77.243,10

81.205,74

1.944,42

26.847,25

43.428,96

2.146,50

2.491.134,58

246.934,17

101.382,39

2.546,64

16.014,60

651.635,10

0,00 %

0,00 %

0,08 %

0,08 %

0,00 %

0,03 %

0,04 %

0,00 %

2,57 %

0,25 %

0,10 %

0,00 %

0,02 %

0,67 %



54.2.6

5.4.2.7

54.2.8

54.29

5.4.2.10

54.3

54.31

5432

5433

5434

5435

5.4.4

54.4.1

54.4.2

54.4.3

92766 SINAPI

104105 SINAPI

92431 SINAPI

00011145 SINAPI

103673 SINAPI

92760 SINAPI

92763 SINAPI

00011145 SINAPI

103673 SINAPI

92431 SINAPI

92760 SINAPI

92761 SINAPI

92764 SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 32,0 MM. AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

PILARES PLATIBANDA

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

PILARES COBERTURA

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

KG

m?2

m3

m3

KG

KG

m3

m3

m?2

KG

KG

KG

57708

1242

4166,55

522

522

350

1631

91

385

417

444

10,92

11,81

52,98

673,97

33,37

13,53

9,89

673,97

33,37

52,98

13,53

12,92

9,62

13,02

14,09

63,17

804,24

39,75

16,13

11,79

804,24

39,75

63,17

16,13

15,41

11,48

751.358,16

17.499,78

263.200,96

419.813,28

20.749,50

35.687,40

5.645,50

19.229,49

4.825,44

238,50

5.748,47

87.259,51

6.210,05

6.425,97

5.097,12

0,77 %

0,02 %

0,27 %

0,43 %

0,02 %

0,04 %

0,01 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,09 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %



54.4.4

54.45

54.4.6

5.4.4.7

54.4.8

5.4.5

5.4.5.1

54511

54.5.1.2

54.5.1.3

54514

54515

54.5.1.6

5.4.5.1.7

54518

92765 SINAPI

92766 SINAPI

92431 SINAPI

103673 SINAPI

00011145 SINAPI

92760 SINAPI

92761 SINAPI

92764 SINAPI

92765 SINAPI

92766 SINAPI

104105 SINAPI

92431 SINAPI

103673 SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

PILARES SUBSOLO ANEXO 1 E 2

ANEXO 1

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 32,0 MM. AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020

LANGCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

KG

KG

m?2

m3

m3

KG

KG

KG

KG

KG

KG

m?2

m3

914

2880

116,35

4757

2693

6131

8281

23663

2421

1245,5

152

11,03

10,92

52,98

33,37

673,97

13,53

12,92

9,62

11,03

10,92

11,81

52,98

33,37

13,15

13,02

63,17

39,75

804,24

16,13

15,41

11,48

13,15

13,02

14,09

63,17

39,75

12.019,10

37.497,60

7.349,82

596,25

12.063,60

1.537.713,02
846.677,43

76.730,41

41.499,13

70.383,88

108.895,15

308.092,26

34.111,89

78.678,23

6.042,00

0,01 %

0,04 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

1,58 %
0,87 %

0,08 %

0,04 %

0,07 %

0,11 %

0,32 %

0,04 %

0,08 %

0,01 %



54519

5.4.5.2

54521

54522

54523

54524

54525

54526

54527

5.4.5.3

5.4.53.1

54532

5.4.53.3

54534

54535

00011145 SINAPI

92760 SINAPI

92763 SINAPI

92764 SINAPI

92765 SINAPI

92431 SINAPI

103673 SINAPI

00011145 SINAPI

92760 SINAPI

92761 SINAPI

92763 SINAPI

92764 SINAPI

92765 SINAPI

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

ANEXO 2

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E

ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

SUBSOLO

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

m3

KG

KG

KG

KG

m3

m3

KG

KG

KG

KG

KG

152

1407

2038

1455

140

281,1

29

29

4214

1720

7145

6629

4690

673,97

13,53

9,89

9,62

11,03

52,98

33,37

673,97

13,53

12,92

9,89

9,62

11,03

804,24

16,13

11,79

11,48

13,15

63,17

39,75

804,24

16,13

15,41

11,79

11,48

13,15

122.244,48

107.500,12

22.694,91

24.028,02

16.703,40

1.841,00

17.757,08

1.152,75

23.322,96

583.535,47

67.971,82

26.505,20

84.239,55

76.100,92

61.673,50

0,13 %

0,11 %

0,02 %

0,02 %

0,02 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %

0,02 %

0,60 %

0,07 %

0,03 %

0,09 %

0,08 %

0,06 %



5.4.53.6

5.4.53.7

54538

54539

5.5

5.5.1

5.5.1.1

5.5.1.2

5.5.1.3

55.1.4

5.5.1.5

5.5.1.6

5.5.2

5521

5522

5523

92766 SINAPI

92431 SINAPI

103673 SINAPI

00011145 SINAPI

92760 SINAPI

92763 SINAPI

92764 SINAPI

92468 SINAPI

103673 SINAPI

00011145 SINAPI

92760 SINAPI

92762 SINAPI

92763 SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

VIGAS

TOPO LAJE RESERVARTORIO

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA,
10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

FUNDO RESERVATORIO

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

m?2

m3

m3

KG

KG

KG

m?2

m3

m3

KG

KG

KG

8184

1111

107

107

439

262

815

74,53

285

699

66

10,92

52,98

33,37

673,97

13,53

9,89

9,62

87,45

33,37

673,97

13,53

11,68

9,89

13,02

63,17

39,75

804,24

16,13

11,79

11,48

104,27

39,75

804,24

16,13

13,92

11,79

106.555,68

70.181,87

4.253,25

86.053,68

5.760.386,16
43.333,30

7.081,07

3.088,98

9.356,20

7.771,24

755,25

15.280,56

80.746,22

4.597,05

9.730,08

778,14

0,11 %

0,07 %

0,00 %

0,09 %

5,93 %
0,04 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,02 %

0,08 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %



5524

55.25

55.2.6

5.5.2.7

55.2.8

5.5.2.9

5.5.2.10

5.5.3

5.5.3.1

5532

55.3.3

5534

5535

5.5.3.6

55.3.7

5.5.4

92764 SINAPI

92765 SINAPI

92766 SINAPI

92759 SINAPI

92468 SINAPI

103673 SINAPI

00011145 SINAPI

92760 SINAPI

92762 SINAPI

92763 SINAPI

92764 SINAPI

103673 SINAPI

92468 SINAPI

00011145 SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA,
10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

ESCADA

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA,
10 UTILIZACOES. AF_09/2020

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

PLATIBANDA - PREDIO PRINCIPAL

KG

KG

KG

KG

m?2

m3

m3

KG

KG

KG

KG

m3

m?2

m3

95

1576

551

145

85,5

30

30

42

61

109

119

9,62

11,03

10,92

13,98

87,45

33,37

673,97

13,53

11,68

9,89

9,62

33,37

87,45

673,97

11,48

13,15

13,02

16,67

104,27

39,75

804,24

16,13

13,92

11,79

11,48

39,75

104,27

804,24

1.090,60

20.724,40

7.174,02

2.417,15

8.915,08

1.192,50

24.127,20

11.249,83

677,46

849,12

1.285,11

1.366,12

178,87

3.274,07

3.619,08

41.836,17

0,00 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,04 %



5.5.4.1

5542

5543

5544

5545

5.5.4.6

5.5.5

5551

5552

5553

5554

5.5.5.5

5556

5.5.5.7

55538

92760 SINAPI

92762 SINAPI

92763 SINAPI

103673 SINAPI

92468 SINAPI

00011145 SINAPI

92760 SINAPI

92762 SINAPI

92763 SINAPI

92764 SINAPI

92765 SINAPI

92766 SINAPI

92468 SINAPI

103673 SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA,
10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

PAVIMENTO 10 COBERTURA PREDIO PRINCIPAL

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA,
10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

KG

KG

KG

m3

m?2

m3

KG

KG

KG

KG

KG

KG

m?2

m3

241

722

126

2484

3620

276

2279

6500

2170

677,3

133,5

13,53

11,68

9,89

33,37

87,45

673,97

13,53

11,68

9,89

9,62

11,03

10,92

87,45

33,37

16,13

13,92

11,79

39,75

104,27

804,24

16,13

13,92

11,79

11,48

13,15

13,02

104,27

39,75

3.887,33

10.050,24

1.485,54

596,25

13.753,21

12.063,60

416.897,41

40.066,92

50.390,40

3.254,04

26.162,92

85.475,00

28.253,40

70.622,07

5.306,62

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,43 %

0,04 %

0,05 %

0,00 %

0,03 %

0,09 %

0,03 %

0,07 %

0,01 %



5559 00011145 SINAPI

5.5.6

5.5.6.1 92760 SINAPI
5.5.6.2 92762 SINAPI
55.6.3 92763 SINAPI
55.6.4 92764 SINAPI
55.6.5 92765 SINAPI
5.5.6.6 92766 SINAPI
5.5.6.7 92759 SINAPI
55.6.8 92761 SINAPI
55.6.9 92468 SINAPI
5.5.6.10 103673 SINAPI
5.5.6.11 00011145 SINAPI
5.6

5.6.1 95946 SINAPI

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

PAVIMENTO TIPO PREDIO PRINCIPAL E PATIO

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA,
10 UTILIZACOES. AF_09/2020

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

ESCADAS

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

m3

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

m?2

m3

m3

KG

133,5

20835

33960

5408

25240

91163

49911

738

185

7133,85

1654,5

1654,5

7502

673,97

13,53

11,68

9,89

9,62

11,03

10,92

13,98

12,92

87,45

33,37

673,97

13,08

804,24

16,13

13,92

11,79

11,48

13,15

13,02

16,67

15,41

104,27

39,75

804,24

15,58

107.366,04

5.166.323,23

336.068,55

472.723,20

63.760,32

289.755,20

1.198.793,45

649.841,22

12.302,46

2.850,85

743.846,53

65.766,37

1.330.615,08

477.013,04

116.881,16

0,11 %

5,32 %

0,35 %

0,49 %

0,07 %

0,30 %

1,23 %

0,67 %

0,01 %

0,00 %

0,77 %

0,07 %

1,37 %

0,49 %

0,12 %



5.6.2 95947 SINAPI

5.6.3 95948 SINAPI
5.6.4 92923 SINAPI
5.6.5 00011145 SINAPI
5.6.6 103673 SINAPI
5.6.7 101981 SINAPI
5.7

5.71

5.7.11 00000057 Proprio
5.8

5.8.1 98557 SINAPI
5.9

5.9.1 92921 SINAPI
5.9.2 92922 SINAPI
5.9.3 92510 SINAPI
5.94 103673 SINAPI
5.9.5 00011145 SINAPI
6

6.1 103324 SINAPI

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2
LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 6 UTILIZAGOES. AF_11/2020

LAJES DE COBERTURA
LAJES ALVEOLARES

LAJE ALVEOLAR PRE FABRICADA INCLUINDO CAPA DE CONCRETO E
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA (FORNECIMENTO E
INSTALAGAO)

IMPERMEABILIZAGAO

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF_06/2018
RESERVATORIO SUPERIOR (PAREDES,FUNDO E COBERTURA)

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZAGOES. AF_09/2020

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

PAREDES PAINEIS E DIVISORIAS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

KG

KG

KG

m3

m3

m?2

M2

m?2

KG

KG

m?2

m3

m3

m?2

3383

1932

4796

120,49

120,49

540,94

18847,76

1361,6

9476

5460

558

135,5

135,5

6153,3

10,30

9,29

11,34

673,97

33,37

202,53

367,06

40,98

10,43

10,03

62,37

33,37

673,97

71,90

12,28

11,08

13,52

804,24

39,75

241,52

437,97

48,88

12,44

11,96

74,40

39,75

804,24

85,73

41.543,24

21.406,56

64.841,92

96.902,87

4.789,47

130.647,82

8.254.753,44
8.254.753,44

8.254.753,44

66.555,00

66.555,00

339.058,88

117.881,44

65.301,60

41.515,20

5.386,12

108.974,52

5.044.983,46

527.522,40

0,04 %

0,02 %

0,07 %

0,10 %

0,00 %

0,13 %

8,50 %
8,50 %

8,50 %

0,07 %
0,07 %
0,35 %

0,12 %

0,07 %

0,04 %

0,01 %

0,11 %

5,20 %

0,54 %



6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.9.1

6.9.2

6.9.3

103342 SINAPI

103322 SINAPI

00000131 Proprio

87905 SINAPI

00000086 Proprio

00000126 Proprio

87795 SINAPI

96525 SINAPI

96557 SINAPI

89483 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE m?
14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m?
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

PAINEL EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COM DIMENSAO PADRAO 90 X 130 M2
CM

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E m?
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

DIVISORIA DO PISO AO FORRO CEGA SEM SEPTO. ESTRUTURA EM M2
ALUMINIO EXTRUDADO ANODIZADO NATURAL FOSCO, PLACAS EM MDF

BP COR INHOTIM (DURATEX), FREIJO PURO (CELLUS) OU EQUIVALENTE

DE 15MM. DESEMPENHO ACUSTICO DA DIVISORIA CEGA: ACIMA DE 45DB
(CLASSE F44); DIVISORIA COM VIDRO DUPLO: MINIMO DE 41 A 45DB

(CLASSE F33) E MANTA LA PET INTERNAMENTE ESPESSURA MINIMA

50MM, REFERENCIA COMERCIAL ISOSOFT WALL IR50 DA TRISOFT TEXTIL

OU SIMILARES.

TERMOBRISE 335 HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE TECNICO, EM M2
ALUZINC, 0,6 MM ACABADO, 8,74KG/M2, COMPOSTO POR PAINEIS LISOS

COM FORMATO ‘ASA DE AVIAO’, COM 335 MM DE LARGURA, 58 MM DE
ESPESSURA E COMPRIMENTO MAXIMO 6000 MM, ESPACADOS A CADA

320MM ENTRE EIXOS DAS LAMINAS, COM APLICACAO DE POLIURETANO
EXPANDIDO NO INTERIOR DO BRISE DURANTE O PROCESSO DE

FABRICAGCAO. LAMINAS MOVEIS COM ACIONAMENTO ATRAVES DE BARRA

DE COMANDO. RECEBE PINTURA EM PROCESSO CONTINUO “COIL

COATING”, PRE-PINTURA DE PRIMER E POSTERIOR PINTURA A BASE DE
POLIESTER. COR: CINZA ANODIZADO COD. PO7093

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO m?
MECANICO E APLICAGAO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGCAO

DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM

PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

MURO

ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI- m?
ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS).
AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, m?
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, m?
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA

MAIOR OU IGUAL A 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_12/2014

217,23

9502,4

140

1254

4126,16

698,18

1254

11,44

11,44

529,1

98,85

53,90

847,46

6,89

501,23

1.209,48

63,66

39,17

770,43

121,91

117,82

64,22

1.010,75

8,21

598,06

1.443,17

75,56

46,71

919,32

145,29

25.594,03

610.244,12

141.505,00

10.295,34

2.467.691,24

1.007.592,43

94.752,24

159.786,66

534,36

10.517,02

76.872,93

0,03 %

0,63 %

0,15 %

0,01 %

2,54 %

1,04 %

0,10 %

0,16 %

0,00 %

0,01 %

0,08 %



6.9.4

6.9.5

6.9.6

71

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

87894 SINAPI

87530 SINAPI

88489 SINAPI

102494 SINAPI

97110 SINAPI

98671 SINAPI
98685 SINAPI
101747 SINAPI

87263 SINAPI

00000127 Proprio

221 Proprio

87242 SINAPI

87692 SINAPI

205 Proprio

219 Proprio

442 Proprio

102494 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

PAVIMENTACOES E PISOS

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

EXECUGAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 MPA,
CAMADA COM ESPESSURA DE 12,5 CM. AF_11/2017

PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020

RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM.
AF_09/2020

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M. AF_06/2014

PISO ELEVADO EM ARDOSIA LISA (ROCHA NATURAL) SEM POLIMENTO
600X600X20MM, COM RESISTENCIA DE SUPORTAR 320KG/M?*COM CARGA
CONCENTRADA E CARGA DISTRIBUIDA 860KG/M?, COM PEDESTAIS EM
POLIPROPILENO. COM FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PISO VINILICO GRAN ELEGANCE COM SISTEMA DE ENCAIXE, DIMENSOES
DE 8 x 445 x 1357mm, USO AC4 COMERCIAL, TEXTURA HANDSCRAPED
CONCRETO OU SIMILAR TECNICO EQUIVALENTE. COM FORNECIMENTO E
INSTALACAO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS
DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO,
APLICADO EM PANOS COM VAOS. AF_06/2014

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

PISO TATIL EM LADRILHO HIDRAULICO NAS DIMENSOES DE 20 X 20 CM,
COM TATIL ALERTA NA COR AMARELO.

PISO TATIL EM LADRILHO HIDRAULICO NAS DIMENSOES DE 20 X 20 CM,
COM TATIL DIRECIONAL NA COR AMARELO.

REVESTIMENTO DE PISO PARA O TELHADO VERDE

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

M2

m?2

m?2

m?2

UNID

m?2

1058,2

1058,2

1058,2

9552,09

9552,09

175,72
1183,38
144,15

2297,88

7607,48

7607,48

180,4

2297,88

34,8

94,2

1

9552,09

5,94

37,62

13,42

62,30

194,85

294,30
53,90
80,15

144,93

158,22

106,49

208,71

50,12

344,57

344,57

64.223,23

62,30

7,08

44,83

16,00

74,33

232,46

351,06
64,29
95,62

172,86

188,77

127,05

248,92

59,75

411,10

411,10

76.606,98

74,33

7.492,05

47.439,10

16.931,20

8.058.960,29

710.006,84

2.220.478,84

61.688,26
76.079,50
13.783,62

397.211,53

1.436.063,99

966.530,33

44.905,16

137.298,33

14.306,28

38.725,62

76.606,98

710.006,84

0,01 %

0,05 %

0,02 %
8,30 %
0,73 %

2,29 %

0,06 %
0,08 %
0,01 %

0,41 %

1,48 %

1,00 %

0,05 %

0,14 %

0,01 %

0,04 %

0,08 %

0,73 %



7.20

7.21

7.22

7.23

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

91283 SINAPI

00000137 Proprio

00000138 Proprio

94996 SINAPI

101743 SINAPI

231 Proprio

98689 SINAPI
245 Proprio

300 Préprio

88485 SINAPI
102494 SINAPI
88489 SINAPI

00000139 Proprio

00000140 Proprio

87244 SINAPI

00000124 Proprio

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.
AF_08/2015

REVESTIMENTOS CIMENTICIOS CRYSTALLI, NA TEXTURA CRYSTALLI
MEZZO, 100X100CM. COR CINZA E COR CHUMBO. COD.: 1200107525 —
CASTELATTO OU SIMILAR EQUIVALENTE

PORCELANATO 60X120CM. LINHA STEEL. COR PRETA. COD.: 27798E —
STEEL BLACK - PORTOBELLO OU SIMILAR EQUIVALENTE.

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

PISO TEXTIL (CARPETE) EM PLACA. AF_09/2020

RODAPE DE POLIESTIRENO ESPACOFLOOR OU SIMILAR TECNICO
EQUIVALENTE 10CM LISO BRANCO 100MM X 15MM X 2200MM COM
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 10 CM, ESPESSURA 2,0 CM.

REVESTIMENTOS PAREDES

APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

PORCELANATO ACETINADO, 30X60CM - LINHA UNDEFINED LOFT. COR
LOFT WH. PORTINARI OU SIMILAR EQUIVALENTE.

REVESTIMENTO INTERNO 7X 24CM, COM REJUNTE DE COR MAIS
PROXIMA POSSIVEL - LINHA LIVERPOOL. COR BLEU ST TROPEZ COD.:
26024E — PORTOBELLO OU SIMILAR EQUIVALENTE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS
DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO,
APLICADO EM SUPERFICIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014

REVESTIMENTO SCREENPANEL J 481 HUNTER DOUGLAS OU
EQUIVALENTE TECNICO LISO, ALUZINC 0,95MM ACABADO, 8KG/M2.
RECEBE PINTURA EM PROCESSO CONTINUO “COIL COATING”, PRE-
PINTURA DE PRIMER E POSTERIOR PINTURA A BASE DE POLIESTER.
COR: CINZA NEBLINA COD. PO7005 COM FORNECIMENTO, INSTALACAO E
PINTURA

CHP

M2

M2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

M2

M2

m?2

M2

40

861,95

1036,98

325,04

369,8

4758,39

99,42
9,1

28,6

17333,95
1656,7
15677,25

2360,29

1612,56

6503,58

4136,47

8,76

239,32

364,85

127,25

169,36

56,61

77,52
84,60

52,62

2,86
62,30
13,42

104,14

263,54

202,74

932,77

10,42

285,53

435,30

151,74

202,09

67,54

92,46
100,91

62,75

3,41
74,33
16,00

124,20

314,26

241,79

1.112,94

416,80

246.112,58

451.397,39

49.321,56

74.732,88

321.381,66

9.192,37
918,28
1.794,65

7.409.141,90

59.108,76
123.142,51
250.836,00

293.148,01

506.763,10

1.572.500,60

4.603.642,92

0,00 %

0,25 %

0,46 %

0,05 %

0,08 %

0,33 %

0,01 %
0,00 %
0,00 %
7,63 %
0,06 %
0,13 %
0,26 %

0,30 %

0,52 %

1,62 %

4,74 %



9.1.3

9.1.6

9.1.7

9.1.10

9.1.11

9.1.12

9.1.13

90838 SINAPI

91341 SINAPI

00000130 Proprio

220 Proprio

90790 SINAPI

00000030 Proprio

00000031 Proprio

90789 SINAPI

90790 SINAPI

100675 SINAPI

00000032 Proprio

00000033 Proprio

00000031 Proprio

ESQUADRIAS
PORTAS

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

PINTURA COM TINTA POLIESTER AUTOMOTIVA PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS)

GRADE FIXA E PORTA DE ABRIR COM GRADE E CHAPA E TRANCA DE
SEGURANGA COM FORNECIMENTO E INSTALAGAO

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE MADEIRA DE ABRIR COM 2 FOLHAS EM MADEIRA REVESTIDA
DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO DIMENSOES 160X210 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PORTA DE MADEIRA DE ABRIRI 2 FOLHAS EM MADEIRA REVESTIDA DE
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO DIMENSOES 150X210 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXACAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXACAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXACAO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

PORTA DE MADEIRA DE ABRIRI 2 FOLHAS EM MADEIRA REVESTIDA DE

CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO DIMENSOES 200X210 CM COM BARRA

ANTI PANICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PORTA DE MADEIRA DE ABRIRI 2 FOLHAS EM MADEIRA REVESTIDA DE
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO DIMENSOES 140X210 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PORTA DE MADEIRA DE ABRIRI 2 FOLHAS EM MADEIRA REVESTIDA DE
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO DIMENSOES 150X210 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

m?2

m?2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

45

62,13

22,27

22,27

195

23

145

22

1.584,35

549,16

82,51

897,45

810,42

1.854,29

1.790,93

785,78

810,42

898,40

3.085,24

1.791,76

1.790,93

1.890,40

655,19

98,43

1.070,90

967,02

2.212,46

2.136,87

937,62

967,02

1.072,00

3.681,50

2.137,86

2.136,87

8.389.061,31
1.092.103,61

85.068,00

40.706,95

2.192,03

23.848,94

188.568,90

26.549,52

19.231,83

21.565,26

140.217,90

23.584,00

14.726,00

21.378,60

4.273,74

8,64 %
1,13 %
0,09 %

0,04 %

0,00 %

0,02 %

0,19 %

0,03 %

0,02 %

0,02 %

0,14 %

0,02 %

0,02 %

0,02 %

0,00 %



9.1.14

9.1.15

9.1.16

9.1.17

9.1.18

9.1.19

9.2

9.21

9.2.2

9.2.3

924

9.25

9.3

9.3.1

9.3.2

9.3.3

00000043 Proprio

74068/001 SINAPI

00000044 Proprio

00000056 Proprio

00000125 Proprio

102189 SINAPI

00000034 Proprio

00000035 Proprio

94569 SINAPI

00000036 Proprio

00000125 Proprio

99837 SINAPI

99855 SINAPI

99855 SINAPI

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210CM, COM CHAPA DE ACO INOX H
=40CM

CONJUNTO DE FERRAGENS CONTENDO FECHADURA COM CILINDRO
PARA PORTA EXTERNA, MACANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO
PADRAO MEDIO E ROSETA EM LATAO CROMADO

PORTAO EM FIO 5 MM , MALHA 50X200MM, GALVANIZADO COM PINTURA,
SIGRADI OU EQUIVALENTE TECNICO COM MONTANTE 60X40X1,5MM,
BATENTE DE TUBO INDUSTRIAL INCLUINDO FECHADURA

PORTA DE SANITARIOS 90 X 130 CM

ESQUADRIA DE ALUMINIO TIPO PELE DE VIDRO, LINHA UNIT,
ACABAMENTO ANODIZADO, NA COR NATURAL, ALCOA OU EQUIVALENTE
TECNICO. VIDRO DE CONTROLE SOLAR 8mm LAMINADO COOL LITE KNT
4mm + PVB INCOLOR + FLOAT INCOLOR 4mm, CEBRACE OU EQUIVALENTE
TECNICO

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO,
UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR,
TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM
MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

JANELAS

JANELA DE ALUMINIO COM FOLHAS DE CORRER, LINHA INOVA,
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR NATURAL, ALCOA OU EQUIVALENTE
TECNICO. VIDRO CRISTAL DE 6 mm. COM FUME.

JANELA DE ALUMINIO FIXO, ACABAMENTO ANODIZADO NA COR NATURAL.
VIDRO ARAMADO 7MM

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

JANELA DE CORRER DUAS FOLHAS COM TELA MOSQUITEIRO

ESQUADRIA DE ALUMINIO TIPO PELE DE VIDRO, LINHA UNIT,
ACABAMENTO ANODIZADO, NA COR NATURAL, ALCOA OU EQUIVALENTE
TECNICO. VIDRO DE CONTROLE SOLAR 8mm LAMINADO COOL LITE KNT
4mm + PVB INCOLOR + FLOAT INCOLOR 4mm, CEBRACE OU EQUIVALENTE
TECNICO

GUARDA CORPO

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO
GALVANIZADO. AF_04/2019_P
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO
GALVANIZADO. AF_04/2019_P

UN

UN

M2

UN

M3

UN

M2

M2

m?2

M2

M3

408

58,65

140

90,81

26

54,54

24,3

0,8

4,8

5708,09

193

386

1250

1.408,52

233,70

1.887,98

494,96

981,64

217,87

992,12

1.059,20

500,63

617,16

981,64

601,39

110,88

110,88

1.680,74

278,71

2.252,26

590,26

1.170,95

259,84

1.183,61

1.263,66

597,26

736,18

1.170,95

717,31

132,23

132,23

38.657,02

113.713,68

132.095,04

82.636,40

106.333,96

6.755,84

6.783.160,45

64.554,08

30.706,93

477,80

3.533,66

6.683.887,98

511.042,59

138.440,83

51.040,78

165.287,50

0,04 %

0,12 %

0,14 %

0,09 %

0,11 %

0,01 %

6,99 %

0,07 %

0,03 %

0,00 %

0,00 %

6,89 %

0,53 %

0,14 %

0,05 %

0,17 %



9.3.4 99841 SINAPI GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO M 132 992,32 1.183,89 156.273,48 0,16 %
LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

9.4 74194/001 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 M 6 384,95 459,11 2.754,66 0,00 %
DEGRAUS

10 COBERTURA 2.122.275,11 2,19 %

10.1 92580 SINAPI TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 m? 1699,57 48,56 57,92 98.439,09 0,10 %

AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
10.2 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM m? 1699,57 184,28 219,88 373.701,45 0,38 %
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

10.3 88484 SINAPI APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. m? 354,62 3,25 3,87 1.372,37 0,00 %
AF_06/2014
10.4 94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, M 56,21 74,94 89,39 5.024,61 0,01 %

INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGCAO E ICAMENTO. AF_07/2019

10.5 88488 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, m? 354,62 15,16 18,08 6.411,52 0,01 %
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

10.6 00000102 Préprio FORRO DE LA DE PET ,TERMOACUSTICO 625X625X18 M M, INCLUINDO M2 10480,71 110,21 131,41 1.377.270,10 1,42 %
ESTRUTURA PRA FIXACAO ( FORNECIMENTO E INSTALACAO)

10.7 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, M 204,5 56,72 67,67 13.838,51 0,01 %
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

10.8 00000053 Proprio SOMBREADOR - TELA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TIPO UNID 34 6.068,63 7.241,69 246.217,46 0,25 %

RASCHEL, 190 OU 220 GRS/M?. ESTRUTURA METALICA EM TUBOS DE AGCO
INDUSTRIAL COM COSTURA, GALVANIZADO A FOGO. - CAPACIDADE PARA
ESTACIONAMENTO DE 2 VEICULOS 5x5M E ALTURA DE 3M.

1 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS 1.725.083,10 1,78 %

1.1 89508 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 83 17,38 20,72 1.719,76 0,00 %
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

11.2 89509 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 105 23,70 28,26 2.967,30 0,00 %
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

11.3 89511 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 104 40,95 48,84 5.079,36 0,01 %
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

11.4 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 1377 51,40 61,31 84.423,87 0,09 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

11.5 89580 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E M 426 79,26 94,57 40.286,82 0,04 %
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014

11.6 00000037 Proprio TUBO CORRUGADO PEAD DIAMETRO DE 200MM (FORN. E ASSENT.) M 60 156,77 187,06 11.223,60 0,01 %



11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

11.20

11.21

11.22

11.23

11.24

94869 SINAPI

94871 SINAPI

90706 SINAPI

00000038 Proprio

92645 SINAPI

89401 SINAPI

89356 SINAPI

89403 SINAPI

89448 SINAPI
89449 SINAPI
89451 SINAPI

89509 SINAPI

89576 SINAPI

89512 SINAPI

89508 SINAPI

89509 SINAPI

89511 SINAPI

89580 SINAPI

TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA
DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA
DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA
DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

TUBO CORRUGADO PEAD DIAMETRO DE 500MM (FORN. E ASSENT.)

TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 25 (1"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014

127

121

66

36

102

1443

343

859

877

251

54

141

996

566

394

165

454

164,47

257,42

543,59

1.108,82

90,60

10,72

21,44

20,18

20,56
22,69
60,08

23,70

30,94

51,40

17,38

23,70

40,95

79,26

196,25

307,17

648,65

1.323,14

108,10

12,78

25,55

24,06

24,52
27,07
71,68

28,26

36,92

61,31

20,72

28,26

48,84

94,57

24.923,75

37.167,57

42.810,90

82.034,68

3.891,60

1.303,56

36.868,65

8.252,58

21.062,68

23.740,39

17.991,68

1.526,04

5.205,72

61.064,76

11.727,52

11.134,44

8.058,60

42.934,78

0,03 %

0,04 %

0,04 %

0,08 %

0,00 %

0,00 %

0,04 %

0,01 %

0,02 %
0,02 %
0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,06 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,04 %



11.25

11.26

11.27

11.28

11.29

11.30

11.31

11.32

11.33

11.33.1

11.33.2

11.33.3

11.33.4

11.33.5

11.33.6

11.33.7

11.33.8

11.33.9

11.33.10

11.33.11

11.33.12

75027/002 SINAPI

00000039 Proprio

89401 SINAPI

89356 SINAPI

89403 SINAPI

00000040 Proprio

102704 SINAPI

89450 SINAPI

98110 SINAPI
055360 SBC

89708 SINAPI

00000041 Préprio
00000042 Proprio

89709 SINAPI

86914 SINAPI
053528 SBC
102990 SINAPI

103003 SINAPI

98425 SINAPI

94796 SINAPI

TUBO DE ACO PRETO 2.1/2" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590,
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUBO DE ACO PRETO 1/2" SEM COSTURA SCHEDULE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

TUBO DE ACO PRETO 1” SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590,
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

PECAS HIDROSANITARIAS

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
CAIXA DRENAGEM 1,60x1,60x0,85m EM ALVENARIA, FUNDO CONCRETO

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100X100 MM

PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150X150 MM

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

TAMPA CEGA 150mm

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM,
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) POCO DE VISITA CIRCULAR PARA
ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,
DIAMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M, EXCLUINDO
TAMPAO. AF_04/2018

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

UN

UN

UNID

UNID

UN

UN

UN

UN

UN

UN

339

95

88

33

42

105

31

106

25

403,31

148,03

10,72

21,44

20,18

187,55

11,71

36,68

377,93
1.968,10

95,91

44,22
48,01

19,13

77,26
33,63
51,59

322,49

2.879,17

35,98

481,14

176,51

12,78

25,55

24,06

223,68

13,96

43,76

450,96
2.345,48

114,41

52,70
57,22

22,81

92,18
40,10
61,54

384,79

3.427,36

42,91

962,28

1.059,06

12,78

8.661,45

2.285,70

19.683,84

460,68
306,32

1.104.250,38

2.254,80
98.510,16

12.013,05

1.633,70
6.065,32

570,25

921,80
641,60
369,24

2.308,74

10.282,08

85,82

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %
0,00 %
1,14 %
0,00 %
0,10 %

0,01 %

0,00 %
0,01 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %



11.33.13

11.33.14

11.33.15

11.33.16

11.33.17

11.33.18

11.33.19

11.33.20

11.33.21

11.33.22

11.33.23

11.33.24

11.33.25

11.33.26

11.33.27

11.33.28

11.33.29

11.33.30

11.33.31

11.33.32

11.33.33

102989 SINAPI

97951 SINAPI

73784/002 SINAPI

HID-GRE- SETOP
015
190074 SBC

053253 SBC

103047 SINAPI
94489 SINAPI
94490 SINAPI
94491 SINAPI
94492 SINAPI

94656 SINAPI

00000045 Proprio

00000046 Proprio
00000047 Proprio
00000048 Proprio
00000049 Proprio

358 Proéprio

359 Proéprio

89407 SINAPI

89411 SINAPI

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS:
1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

LIGACAO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SERIE-R DN 150MM, DA
CAIXA ATE A REDE, INCLUINDO ESCAVAGAO E REATERRO ATE 1,00M,
COMPOSTO POR 13,65M DE TUBO PVC SERIE-R ESGOTO DN 150MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

GRELHA/PORTA GRELHA AGCO INOX, FECHO GIRATORIO 100 X 100 MM
GRELHA PARA RALO 15x15cm CROMADA
CAIXA SIFONADA PVC 100x100x40mm C/GRELHA ACO INOX

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL CURTO 25 X 20 MM, AGUA FRIA
BUCHA DE REDUGCAO SOLDAVEL CURTA 32X25 MM PVC

BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 40X20 MM PVC AGUA FRIA
BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 40X25 MM PVC AGUA FRIA
BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 50X32MM MM PVC AGUA FRIA
CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

UN

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

4

51

40

30

33

32

391

61

29

42,38

2.818,58

1.451,83

27,46
17,64
143,51
20,35
24,98
36,98
50,41
51,83

5,78

11,11
11,58
15,44
15,12
17,84
11,23
16,30

8,34

9,73

50,55

3.353,35

1.730,69

32,74
21,04
171,18
24,27
29,80
44,12
60,14
61,83

6,89

13,25
13,81
18,41
18,03
21,28
13,38
19,44

9,94

11,60

101,10

13.413,40

1.730,69

1.669,74
841,60
1.198,26
242,70
894,00
1.455,96
60,14
1.978,56

2.693,99

185,50
497,16
55,23
72,12
21,28
816,18
563,76

39,76

127,60

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %



11.33.34

11.33.35

11.33.36

11.33.37

11.33.38

11.33.39

11.33.40

11.33.41

11.33.42

11.33.43

11.33.44

11.33.45

11.33.46

11.33.47

11.33.48

11.33.49

11.33.50

11.33.51

89370 SINAPI

89416 SINAPI

89504 SINAPI

89360 SINAPI

89364 SINAPI

89369 SINAPI

89499 SINAPI

89503 SINAPI

89409 SINAPI

89502 SINAPI

89408 SINAPI

89413 SINAPI

89501 SINAPI

00000050 Proprio
00000051 Proprio
00000052 Proprio

00000053 Proprio

89445 SINAPI

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90° SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 20 X 1/2, PVC AGUA FRIA
JOELHO 90° SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 1/2, PVC AGUA FRIA
JOELHO 90° SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4, PVC AGUA FRIA
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 1/2 PVC AGUA FRIA

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

59

358

52

21

63

392

56

115

34

148

73

72

14,57

13,78

19,71

8,82

11,08

17,18

21,63

24,67

8,48

17,36

7,47

11,09

14,09

15,39
13,87
17,43
12,74

18,58

17,37

16,42

23,50

10,51

13,20

20,49

25,80

29,42

10,11

20,70

8,90

13,21

16,79

18,35
16,54
20,78
15,19

22,15

34,74

49,26

47,00

620,09

4.725,60

1.065,48

541,80

1.853,46

3.963,12

1.159,20

1.023,50

92,47

570,86

110,10
2.447,92
1.516,94

136,71

1.594,80

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %



11.33.52

11.33.53

11.33.54

11.33.55

11.33.56

11.33.57

11.33.58

11.33.59

11.33.60

11.33.61

11.33.62

11.33.63

11.33.64

11.33.65

11.33.66

11.33.67

11.33.68

11.33.69

89624 SINAPI

89627 SINAPI

89626 SINAPI

94698 SINAPI

89440 SINAPI

89443 SINAPI

89623 SINAPI
89625 SINAPI

89798 SINAPI

360 Proprio
361 Proprio

89516 SINAPI

89520 SINAPI

89524 SINAPI

89531 SINAPI

89591 SINAPI

89514 SINAPI

89518 SINAPI

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF_12/2014

CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAIS

CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAIS

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA

SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA

SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_12/2014

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

60

28

235

34

28

102

41

61

192

31

605

219

18,71

21,18

33,01

79,21

10,40

15,71

20,17
23,09

15,35

18,90
36,92

8,30

16,19

31,82

39,59

136,86

8,20

15,33

22,31

25,26

39,37

94,49

12,39

18,72

24,05
27,54

18,31

22,54
44,02

9,90

19,29

37,95

47,22

163,27

9,78

18,27

111,55

429,42

2.362,20

2.645,72

2.911,65

318,24

240,50
936,36

109,86

180,32
1.232,56

1.009,80

790,89

2.314,95

9.066,24

5.061,37

5.916,90

4.001,13

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %



11.33.70

11.33.71

11.33.72

11.33.73

11.33.74

11.33.75

11.33.76

11.33.77

11.33.78

11.33.79

11.33.80

11.33.81

11.33.82

11.33.83

11.33.84

89805 SINAPI

89529 SINAPI

89854 SINAPI

89561 SINAPI

89795 SINAPI

89569 SINAPI

89567 SINAPI

89699 SINAPI

89698 SINAPI

89545 SINAPI

89547 SINAPI

89554 SINAPI

95693 SINAPI

89549 SINAPI

89557 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_12/2014

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_12/2014

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_12/2014

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

131

287

76

27

42

118

281

292

811

175

37

20,26

38,36

112,47

15,19

41,60

103,06

86,79

216,39

288,44

17,76

22,97

28,63

54,07

19,73

33,66

24,14

45,75

134,17

18,12

49,59

122,95

103,54

258,16

344,13

21,18

27,40

34,15

64,49

23,52

40,15

3.162,34

13.130,25

10.196,92

126,84

1.338,93

5.163,90

12.217,72

3.614,24

688,26

5.951,58

8.000,80

27.695,65

11.285,75

423,36

1.485,55

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,03 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %



11.33.85 89681 SINAPI

11.33.86 89784 SINAPI
11.33.87 89630 SINAPI
11.33.88 89550 SINAPI
11.33.89 94702 SINAPI
11.33.90 00000054 Proprio
11.33.91 89796 SINAPI
11.33.92 89862 SINAPI
11.33.93 00000055 Proprio
11.33.94 89683 SINAPI
11.33.95 100878 SINAPI
11.33.96 100859 SINAPI
11.33.97 00000132 Proprio
11.33.98 86919 SINAPI
11.33.99 100853 SINAPI

11.33.100 00000133 Proprio

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

TE DE INSPEGCAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_12/2014

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

TE DE PVC 100 X 75

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TE DE INSPEGAO 100 X 75

TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUGCA BRANCA -
PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PARA ENTRADA DE AGUA
EMBUTIDA PADRAO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

CUBA DE LOUGA DE SOBREPOR EM CERAMICA ESMALTADA FORMATO
OVAL INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO E SIFAO DE METAL COM
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE
METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO.

AF_01/2020
CABIDE METALICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXACAO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

39

40

70

32

60

50

27

152

29

168

168

106

95,80

23,40

69,70

45,09

228,78

99,15

42,79

107,19

80,23

317,30

619,39

938,33

501,83

868,61

269,93

28,46

114,29

27,90

83,15

53,79

272,95

118,27

51,01

127,86

95,72

378,60

739,02

1.119,59

598,76

1.036,34

322,08

33,94

4.457,31

1.116,00

5.820,50

161,37

8.734,40

7.096,20

2.550,50

255,72

2.584,44

4.921,80

112.331,04

32.468,11

100.591,68

16.581,44

54.109,44

3.597,64

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,12 %

0,03 %

0,10 %

0,02 %

0,06 %

0,00 %



11.33.101

11.33.102

11.33.103

11.33.104

11.33.105

11.33.106

11.33.107

11.33.108

11.33.109

11.33.110

11.33.111

11.33.112

11.33.113

11.33.114

11.33.115

11.33.116

00000134 Proprio
95544 SINAPI

100868 SINAPI

86942 SINAPI

00000135 Proprio

86909 SINAPI

100866 SINAPI

100867 SINAPI

102256 SINAPI

89429 SINAPI

89410 SINAPI

89415 SINAPI

89362 SINAPI

92938 SINAPI

89395 SINAPI

89590 SINAPI

CUBA EM ACO INOXIDAVEL POLIDO COM VALVULA DE ESCOAMENTO DE
50X40X20,8CM

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

VALVULA PARA MICTORIO COM FECHAMENTO AUTOMATICO DE = 1/2"

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TAPA VISTA DE MICTORIO EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E . AF_01/2021

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m?2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

106

140

39

23

46

42

221

209

48

1.080,59

34,24

378,36

249,58

179,59

102,02

346,64

365,69

727,33

5,42

10,43

16,39

8,12

25,83

11,29

140,63

1.289,41
40,84

451,42

297,74

214,25

121,72

413,57

436,30

867,51

6,46

12,43

19,54

9,67

30,79

13,45

167,77

136.677,46

5.717,60

17.605,38

6.848,02

1.714,00

973,76

19.024,22

4.363,00

7.807,59

45,22

522,06

97,70

2.137,07

6.435,11

645,60

838,85

0,14 %
0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %



11.33.117

11.33.118

11.33.119

11.33.120

11.33.121

11.33.122

11.33.123

11.33.124

11.33.125

11.33.126

11.33.127

11.33.128

11.33.129

11.33.130

11.33.131

11.33.132

94705 SINAPI

94499 SINAPI
102137 SINAPI
94492 SINAPI

94706 SINAPI

94789 SINAPI

94713 SINAPI

362 Proprio

94679 SINAPI

94683 SINAPI

89805 SINAPI

94698 SINAPI

89625 SINAPI

89629 SINAPI

102122 SINAPI

94496 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40
MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50
MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 75 MM X
21/2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

CAP PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2
A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2020

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

43,58

373,10
79,79
51,83

48,67

286,53

300,17

37,93

26,56

85,51

20,26

79,21

23,09

92,47

8.694,98

105,58

51,99

445,18
95,15
61,83

58,06

341,89

358,17

45,24

31,68

102,01

24,14

94,49

27,54

110,32

10.375,38

125,96

51,99

1.780,72
190,30
618,30

116,12

2.735,12

3.581,70

180,96

285,12

714,07

193,12

377,96

27,54

1.103,20

20.750,76

503,84

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %



11.33.133

11.33.134

11.33.135

11.33.136

11.33.137

11.33.138

11.33.139

11.33.140

11.33.141

11.33.142

11.33.143

11.33.144

11.33.145

11.33.146

11.33.147

11.33.148

94498 SINAPI

102619 SINAPI

94796 SINAPI
99630 SINAPI
102137 SINAPI

103015 SINAPI

94706 SINAPI

94704 SINAPI

94707 SINAPI

359 Préprio
363 Préprio

89364 SINAPI

94675 SINAPI

89503 SINAPI

89502 SINAPI

89724 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2021

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020

VALVULA DE RETENCAO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 2 1/2"
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50
MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32
MM X 1, INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60
MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

184,96

6.609,30

35,98
87,29
79,79

247,40

48,67

31,47

74,43

16,30
23,35

11,08

14,75

24,67

17,36

9,21

220,68

7.886,61

42,91
104,14
95,15

295,20

58,06

37,54

88,80

19,44
27,85

13,20

17,59

29,42

20,70

10,98

441,36

15.773,22

85,82
208,28
190,30

590,40

174,18

75,08

177,60

38,88
83,55

13,20

105,54

58,84

41,40

32,94

0,00 %

0,02 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %



11.33.149

11.33.150

11.33.151

11.33.152

11.33.153

11.33.154

11.33.155

11.33.156

11.33.157

11.33.158

11.33.159

12

121

1211

12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5

89731 SINAPI

89626 SINAPI

89623 SINAPI
89628 SINAPI
89594 SINAPI
102605 SINAPI
00000104 Proprio
103016 SINAPI

00000128 Proprio

00000049 Proprio

100868 SINAPI

92655 SINAPI

92338 SINAPI

96842 SINAPI

92678 SINAPI

377 Proéprio

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2021

SISTEMA DE PRESSURIZACAO PARA AGUA FRIA, VAZAO DE 20M*/H,
ALTURA MANOMETRICA DE 25 MCA

VALVULA DE RETENCAO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 3" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

BANCADA EM PORCELANATO ESMALTADO 14,5 X 14,5CM - LINHA MAGMA
ROCK. COD.: 27565E - PORTOBELLO OU SIMILAR EQUIVALENTE.

COMBINADO VASO SANITARIO E PIA PRISIONAL , Antivandalico para
utilizagdo em Celas Segue normas internacionais de seguranca Inclui acionadores
p/ Torneira e Valvula de Descarga Material: Aco INOX 304 2mm acabamento
escovado Garantia: 10 ano

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

INSTALAGOES DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIOS
MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO HIDRANTES

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 50 (2"),
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA
INSTALACOES EM PEX, DN 20 MM X 3/4", CONEXAO POR ANEL
DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X
12"

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M2

UN

UN

UN

UN

UN

132,27

39

477

95

13,88

33,01

20,17
53,52
42,11
279,59
5.706,46
338,02

653,88

10.545,83

378,36

126,83

175,25

24,99

115,89

40,17

16,55

39,37

24,05
63,84
50,24
333,62
6.808,68
403,33

779,64

12.584,33

451,42

151,31

209,08

29,80

138,25

47,88

66,20

78,74

48,10
191,52
301,44
333,62

6.808,68
403,33

103.122,98

25.168,66

17.605,38

3.141.126,14
285.212,17

72.174,87

627,24

89,40

13.133,75

143,64

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %

0,11 %

0,03 %

0,02 %

3,24 %
0,29 %

0,07 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %



12.1.6

12.1.7

12.1.8

12.1.9

12.1.10

12.1.11

12.1.12

12.1.13

12.1.14

12.1.15

12.1.16

12.1.17

12.1.18

12.1.19

12.1.20

12.1.21

12.1.22

12.1.23

12.1.24

12.1.25

12.1.26

12.1.27

12.1.28

12.1.29

378 Proéprio

92642 SINAPI

364 Proprio
365 Proprio
366 Préprio
367 Préprio

92377 SINAPI

92377 SINAPI

368 Proprio
00000106 Proprio
00000107 Proprio
00000108 Proprio
00000109 Proprio
00000110 Proprio
00000111 Proprio
00000112 Proprio
00000113 Proprio
00000114 Proprio

101926 SINAPI

CO-0002 Proprio
00000117 Proprio
00000118 Proprio
00000119 Proprio

00000120 Préprio

TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4"
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1

:J/fllp)\(OSQOM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3/4"

UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2"

NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6"
CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO 4"

LUVA DE FERRO GALVANIZADO 3" X 1"

LUVA 3" X 1.1/4" EM FERRO GALVANIZADO

LUVA 4" X 1.1/4" EM FERRO GALVANIZADO

TE 1.1/4"X 1" EM FERRO GALVANIZADO

TE 1.1/2"X 1.1/4" EM FERRO GALVANIZADO

TE4"X 1"

TE 4" X 1.1/4" EM FERRO GALVANIZADO

TE 4" X 2.1/2"

TE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, 6", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

TE 6" X 2.1/2"

TE 6" X 4" EM FERO GALVANIZADO

BUCHA DE REDUGAO 3" X 1"

BUCHA DE REDUGAO 4" X 1"

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

49

42

38

174

69

56

47

21

38

62,26

187,10

36,53
63,56
274,67
26,44

84,55

84,55

360,81
456,48

81,95

59,75
174,15
111,89
115,13
439,56
463,35
379,98

381,03

1.110,95
581,38
460,20

67,96

160,16

74,24

223,16

43,55
75,82
327,73
31,51

100,84

100,84

430,50
544,65

97,74

71,26
207,76
133,40
137,26
524,40
552,79
453,30

454,55

1.325,57
693,63
549,03

81,05

191,07

222,72

10.934,84

130,65
303,28
1.966,38
126,04

605,04

605,04

1.722,00
9.259,05
4.105,08
2.707,88
3.324,16
23.211,60
9.470,94
524,40
552,79
1.359,90

25.454,80

62.301,79
1.387,26
11.529,63
3.079,90

2.674,98

0,00 %

0,01 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,02 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,03 %

0,06 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %

0,00 %



12.1.30

12.1.31

12.2

12.2.1

12.2.2

12.2.3

12.2.4

12.2.5

12.2.6

12.2.7

12.2.8

12.2.9

12.2.10

12.2.11

12.2.12

12.2.13

12.2.14

12.2.15

12.2.16

12.2.17

00000121 Proprio

00000122 Préprio

92645 SINAPI

92646 SINAPI

92648 SINAPI

92649 SINAPI

92650 SINAPI

304 Préprio
299 Proprio
303 Préprio
376 Préprio
379 Préprio
380 Proéprio
381 Préprio
382 Préprio

94475 SINAPI

383 Proéprio
384 Préprio

385 Proéprio

BUCHA DE REDUGAO 4" X 1.1/4"
BUCHA DE REDUGAO 6" X 1"
MATERIAL PARA INSTALAGAO SPRINKLERS

TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 25 (1"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 50 (2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TUBO PRETO ACO CARBONO 3" ASTM A-53 SCHEDULE 40 COM
CONEXOES

TUBO PRETO ACO CARBONO SCH.40 S/COST 4" ASTM A-53 SCHEDULE 40
COM CONEXOES

TUBO PRETO ACO CARBONO PARA SOLDA SEM COSTURA 150mm/6""

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP
MACHO/FEMEA, DE 1 1/4"

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1
172"

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2
172"

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6"

CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"

UN

UN

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UN

UNID

UNID

UNID

34

27

3051

423

489

318

927

336

378

219

1368

31

32

191

30

20

123,00

511,99

90,60

120,11

131,27

160,46

255,90

893,35
836,14
1.245,84
37,31
56,30
58,29
75,66
116,54

155,31

269,23
933,68

67,07

146,73

610,90

108,10

143,31

156,62

191,45

305,35

1.065,64
997,37
1.486,26
44,47
67,14
69,51
90,23
139,02

185,28

321,22
1.114,11

79,98

4.988,82
16.494,30
2.533.533,68

329.813,10

60.620,13

76.587,18

60.881,10

283.059,45

358.055,04
377.005,86
325.490,94
60.834,96
268,56
2.154,81
2.887,36
26.552,82

2.223,36

9.636,60
22.282,20

719,82

0,01 %
0,02 %
2,61 %

0,34 %

0,06 %

0,08 %

0,06 %

0,29 %

0,37 %
0,39 %
0,34 %
0,06 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,03 %

0,00 %

0,01 %
0,02 %

0,00 %



12.2.18

12.2.19

12.2.20

12.2.21

12.2.22

12.2.23

12.2.24

12.2.25

12.2.26

12.2.27

12.2.28

12.2.29

12.2.30

12.2.31

12.2.32

12.2.33

12.2.34

12.2.35

386 Proprio
387 Proéprio
388 Proprio

389 Proéprio
390 Préprio
391 Préprio
392 Préprio
393 Proéprio
394 Proéprio
395 Préprio
396 Proéprio

92940 SINAPI

92944 SINAPI

92948 SINAPI

92947 SINAPI

92946 SINAPI

92948 SINAPI

92950 SINAPI

CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"
CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"
CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"

LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"

LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"

LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"

LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6"

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA SPRINKLER -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA SPRINKLER -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXAO

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA SPRINKLER -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA SPRINKLER -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA SPRINKLER -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXAO

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA SPRINKLER -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA SPRINKLER -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

90

40

37

24

60

22

20

41

24

131,64
217,29
300,64
33,10
38,42
96,62
54,80
83,74
116,31
172,04
477,47

33,48

38,58

54,36

54,36

54,36

54,36

85,34

157,04
259,24
358,70
39,47
45,81
115,27
65,36
99,89
138,76
205,26
569,73

39,92

46,01

64,83

64,83

64,83

64,83

101,80

1.413,36
2.851,64
4.663,10

3.552,30
1.832,40
4.264,99
1.568,64
5.993,40

971,32
4.515,72
7.976,22

798,40

506,11

713,13

2.658,03

777,96

1.555,92

610,80

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %



12.2.36

12.2.37

12.2.38

12.2.39

12.2.40

12.2.41

12.2.42

12.2.43

12.2.44

12.2.45

12.2.46

12.2.47

12.2.48

12.2.49

12.2.50

12.2.51

12.2.52

12.2.53

12.2.54

12.2.55

92952 SINAPI

92951 SINAPI

101922 SINAPI

101921 SINAPI

101923 SINAPI

97529 SINAPI

97530 SINAPI

404 Proprio

97531 SINAPI

405 Proprio
406 Proprio
407 Proprio

97532 SINAPI

408 Proprio
409 Proprio
410 Proprio
411 Proprio

92685 SINAPI

412 Proprio

413 Proprio

LUVA DE REDUGCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUGCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUGCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_10/2020

TE, EM AGCO, CONEXAO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_10/2020

TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X
1"

TE, EM AGCO, CONEXAO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"

TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1
1/4"

TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1
12"

TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_10/2020

TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X
1"

TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X
11/4"

TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X
112"

TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X
o

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1
1/4"

TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2
12"

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

21

480

31

25

41

31

30

52

122,78

122,78

215,24

215,24

215,24

75,54

109,82

81,04

140,11

105,27

105,27

105,27

220,03

174,07

174,07

174,07

178,02

159,56

233,72

233,72

146,47

146,47

256,78

256,78

256,78

90,11

131,01

96,64

167,15

125,55
125,55
125,55

262,52

207,65
207,65
207,65
212,36

190,34

278,83

278,83

2.489,99

1.611,17

5.392,38

4.365,26

1.283,90

43.252,80

4.061,31

2.416,00

1.337,20

627,75

2.008,80

5.147,55

8.138,12

207,65

830,60

1.453,55

6.370,80

9.897,68

557,66

1.394,15

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,04 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,01 %

0,01 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %



12.2.56

12.2.57

12.2.58

12.2.59

12.2.60

12.2.61

12.2.62

12.2.63

12.2.64

12.2.65

12.2.66

12.2.67

12.2.68

12.2.69

12.2.70

12.2.71

12.2.72

12.2.73

12.2.74

12.2.75

12.2.76

12.2.77

12.2.78

12.2.79

12.2.80

97534 SINAPI

414 Proprio

97534 SINAPI

415 Proprio
416 Proprio
416 Proprio
417 Proprio
418 Proprio
419 Proprio
420 Proprio
421 Proprio
422 Proprio
423 Proprio
424 Proprio
425 Proprio
426 Proprio
427 Proprio
428 Proprio
428 Proprio
429 Proprio
430 Proprio
431 Proprio

432 Proprio

434 Proprio

435 Proprio

TE, EM AGCO, CONEXAO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_10/2020

TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3"

TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1
1/4" X 1"

BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1
12" X 1"

BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1
172" X 1"

BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1
1/2" X1 1/4"

BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X
1"

BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X
11/4"

BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X
112"

BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2
172" X 1"

BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2
1/2" X1 1/4"

BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2
12" X11/2"

BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2
1/2" X 2"

BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X
11/4"

BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X
112"

BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X
o

BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X
21/2"

BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X
21/2"

BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X
o

BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X
3"

BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X
21/2"

UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1"

UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE
11/4"
UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE
11/2"

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

60

56

192

151

75

20

231

30

30

659,68

408,59

659,68

25,29
63,44
63,44
32,94
40,01
40,01
40,01
56,92
61,82
56,92
56,92
80,35
82,19
82,19
80,67
80,67
140,86
140,86
140,86
70,28
100,73

103,94

787,14

487,50

787,14

30,16
75,64
75,64
39,27
47,71
47,71
47,71
67,89
73,73
67,89
67,89
95,85
98,04
98,04
96,23
96,23
168,05
168,05
168,05
83,84
120,18

124,01

47.228,40

1.950,00

44.079,84

5.790,72
11.421,64
75,64
39,27
3.578,25
429,39
954,20
814,68
1.253,41
611,01
543,12
1.246,05
1.176,48
294,12
192,46
1.347,22
1.176,35
168,05
672,20

19.367,04

3.605,40

3.720,30

0,05 %

0,00 %

0,05 %

0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,02 %
0,00 %

0,00 %



12.2.81

12.2.82

12.2.83

12.2.84

12.2.85

12.2.86

12.2.87

12.2.88

12.2.89

12.2.90

12.2.91

12.2.92

12.2.93

12.2.94

12.2.95

12.2.96

12.2.97

433 Proprio
366 Préprio

92657 SINAPI

92659 SINAPI

92661 SINAPI

92663 SINAPI

92665 SINAPI

89353 SINAPI

94499 SINAPI

103009 SINAPI

99624 SINAPI

95696 SINAPI

101909 SINAPI

101909 SINAPI

101909 SINAPI

373 Préprio

369 Préprio

UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2'

UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2"

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 50 (2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIAO POR ROSCA DN 15 (1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P

PLACA DE SINALIZACAO BASICA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, EM PVC
ANTICHAMA,DIMENSOES APROX. (24x12)CM, NBR 13434-2

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

21

58

116

29

1288

73

26

102

90

174,05

274,67

24,14

30,38

36,82

50,51

70,73

49,78

373,10

230,96

360,65

32,70

222,57

222,57

222,57

29,78

47,66

207,67

327,73

28,78

36,22

43,91

60,24

84,37

59,39

445,18

275,57

430,33

39,00

265,55

265,55

265,55

35,50

56,83

4.361,07

19.008,34

3.338,48

543,30

658,65

662,64

2.446,73

118,78

1.335,54

275,57

430,33

50.232,00

531,10

19.385,15

6.904,30

3.621,00

5.114,70

0,00 %
0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,05 %

0,00 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %



12.2.98

12.2.99

12.2.100

12.2.101

12.2.102

12.2.103

12.2.104

12.2.105

12.2.106

12.3

12.3.1

12.3.2

12.3.3

12.3.4

12.3.5

370 Proéprio

102513 SINAPI

371 Proéprio

372 Préprio

96765 SINAPI

101917 SINAPI

101912 SINAPI

436 Proprio

437 Proprio

101907 SINAPI

101907 SINAPI

101909 SINAPI

055863 SBC

96765 SINAPI

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO
COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO
20M, REDUCAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO
15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 2 1/2" - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_10/2020

PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,4HP BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X
RECLAQUE: 2"X2", HM/ Q=10 M/ 73,5 M3/HA 28 M/ 8,2 M3 /H

ANEXOS

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P

EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808:2017

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO
20M, REDUCAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

m?2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

23

65

234

43

37

47,66

39,17

70,05

51,71

1.5630,58

145,89

1.924,11

635,12

8.828,91

626,57

626,57

222,57

268,23

1.5630,58

56,83

46,70

83,55

61,66

1.826,19

174,02

2.295,60

757,76

10.535,33

747,64

747,64

265,55

320,07

1.826,19

1.307,09

3.035,50

334,20

14.428,44

78.526,17

174,02

4.591,20

757,76

10.535,33

54.254,28

747,64

747,64

9.825,35

320,07

21.914,28

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,08 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,06 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,02 %



12.3.6 101912 SINAPI

12.3.7 101912 SINAPI
12.3.8 055035 SBC
12.3.9 370 Proéprio
12.3.10 374 Proprio
12.3.11 370 Proprio
12.3.12 371 Proprio
12.3.13 375 Proprio
12.3.14 102513 SINAPI
12.3.15 371 Proprio
12.3.16 101917 SINAPI
12.4

12.4.1 95749 SINAPI
12.4.2 95752 SINAPI
12.4.3 97667 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO
15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 2 1/2" - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_10/2020

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO
15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 2 1/2" - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_10/2020

PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA,
TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO
COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020
SISTEMA DE DETECGCAO E ALARME

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
APARENTE, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016_P

ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM
(11/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016_P

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m?2

UN

UN

32

29

43

41

26

3050

50

40

1.924,11

1.924,11

41,11

47,66

72,75

47,66

70,05

37,24

39,17

70,05

145,89

25,79

49,06

9,35

2.295,60

2.295,60

49,03

56,83

86,77

56,83

83,55

44,40

46,70

83,55

174,02

30,73

58,48

11,14

6.886,80

2.295,60

1.568,96

1.648,07

694,16

2.443,69

668,40

1.820,40

326,90

2.172,30

174,02

268.126,01

93.726,50

2.924,00

445,60

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,28 %

0,10 %

0,00 %

0,00 %



12.4.4

12.4.5

12.4.6

12.4.7

12.4.8

12.4.9

12.4.10

13

131

13.1.1

13.1.1.1

13.1.1.2

13.1.1.3

13.1.1.4

13.1.1.5

13.1.2

13.1.2.1

13.1.2.2

13.1.2.3

97891 SINAPI

CO-0009 Proprio

CO-0010 Proprio
CO-0011 Proprio
C0O-0012 Proprio
C0O-0013 Proprio

302 Proéprio

226 Proprio

229 Proprio

242 Proprio
243 Proprio

244 Proprio

222 Proprio

223 Proprio

224 Proprio

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

CABO DE COBRE BLINDADO COM FITA DE POLIESTER PARA ALARME DE
INCENDIO 3 X 1,50 MM2 E CONDUTOR DRENO 0,5 MM2

DETECTOR AUTOMATICO DE FUMAGCA, TIPO OPTICO, ENDERECAVEL
CABO UTP 4 PARES, CATEGORIA 6

ACIONADOR DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL

ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO, TIPO ENDERECAVEL,
COM SIRENE

CENTRAL DE ALARME DE INC. MICROPROCESSADA

CLIMATIZAGAO

EQUIPAMENTOS

AGUA - TORRE E BOMBAS

TORRE DE RESFRIAMENTO DE AGUA MODELO ST 60, INCLUSO ESCADA
DE ACESSO AO VENTILADOR

Resfriador de liquido, condensagéo a ar exterior, compressor semi-hermético
rotativo tipo parafuso. Capacidade térmica nominal 175 TR, entrada 18°C -

12,2°C / saida 12,2°C - 6,6°C acionamento elétrico com quadro elétrico de
forga/comando digital integrado. Modelo CARRIER 30XW.

ELETROBOMBA CENTRIFUGA - METB125-080-250 GG A 00924A
ELETROBOMA CENTRIFUGA - METB125-080-250 GG A 01504A

ELETROBOMBA CENTRIFUGA - METB125-080-250 GG A 01854A

EQUIPAMENTO SPLIT

Equipamento condicionador de ar de expansao indireta - tipo SPLIT HIDRONICO,

modelo CASSETE, filtragem de ar G4 ABNT. Capacidade frigorifica nominal 4
VIAS 12.000 BTU/h. Acionamento elétrico Modelo CARRIER 40HK12

Equipamento condicionador de ar de expansao indireta - tipo SPLIT HIDRONICO,

modelo CASSETE, filtragem de ar G4 ABNT. Capacidade frigorifica nominal
20.000 BTU/h. Acionamento elétrico Modelo CARRIER 40HK20.

Equipamento condicionador de ar de expansao indireta - tipo FANCOLETE PISO
TETO, filtragem de ar G4 ABNT. Capacidade frigorifica nominal 30.000 BTU/h.
Acionamento elétrico Modelo CARRIER 42LSA30
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UNID

UNID
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4020

682

50

23

22

233

96

176,65

13,16

119,20

6,19
117,15
110,10

3.050,00

105.792,50

500.301,41

42.772,83
15.679,88

22.918,47

4.918,28

5.809,11

7.658,34

210,53

15,69

142,23

7,37
139,78
131,37

3.639,55

126.229,70

568.430,27

51.040,43
18.710,42

27.348,23

5.612,09

6.623,26

8.722,33

842,12

63.073,80

97.000,86
368,50
3.214,94
2.890,14
3.639,55
9.986.302,21
5.023.520,12
1.656.924,98

252.459,40

1.136.860,54

102.080,86
56.131,26
109.392,92

2.625.069,46

1.307.616,97

635.832,96

34.889,32

0,00 %

0,06 %

0,10 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
10,29 %
5,17 %
1,71 %
0,26 %

1,17 %

0,11 %
0,06 %
0,11 %
2,70 %

1,35 %

0,65 %

0,04 %



13.1.2.4

13.1.2.5

13.1.2.6

13.1.3

13.1.3.1

13.1.3.2

13.1.3.3

13.1.3.4

13.1.3.5

13.1.3.6

13.1.3.7

13.1.3.8

13.1.3.9

13.1.3.10

13.1.3.11

13.2

13.2.1

13.2.2

13.2.3

13.2.4

13.2.5

225 Proprio

227 Proprio

228 Proprio

317 Proprio
318 Proéprio
319 Préprio
320 Proéprio
321 Proéprio
322 Proéprio
323 Préprio
324 Proéprio

325 Proéprio
326 Proéprio

327 Proéprio

310 Proéprio
207 Proprio

206 Proprio

303 Proéprio

207 Proprio

Equipamento condicionador de ar de expanséo indireta - tipo SPLIT HIDRONICO,
modelo, PISO TETO filtragem de ar G4 ABNT. Capacidade frigorifica nominal
14.000 BTU/h. . Acionamento elétrico Modelo CARRIER 40HK14.

Fechamento hidraulico para Split Hidrénico de 12000 / 14000 / 20.000 BTU/h,
composto de: 2 unides de 3/4", 2 registros de esfera de 3/4", 2 registros de
esfera de 1/2" para drenagem e purga de ar, conforme especificagdes de projeto.

Fechamento hidraulico para Split Hidronico de 30.000 BTU/h, composto de: 2
unides de 1", 2 registros de esfera de 1", 2 registros de esfera de 1/2" para
drenagem e purga de ar, conforme especificacdes de projeto.

VENTILAGAO E EXAUSTAO

DUTO AR CONDICIONADO CH.ACO 26 - KG/m2

DUTO AR COND.CHAPA 24 - KG/m?

Caixa de Ventilagdo CFM1000

Caixa de Ventilagéo c/Exaustor Centrifugo Mod: CVNE-3450

Caixa de Ventilagéo c/Exaustor Centrifugo Mod: CVNE-5750

VENTILADOR TUBO AXIAL EM LINHA 100 MM

VENTILADOR TUBO AXIAL EM LINHA 200 MM

CONJUNTO MICRO VENTILADOR COMPOSTO DE BLOCO MOTOR, GRELHA
CAPTACAO E VENEZIANA AUTO FECHANTE

VENEZIANA EM ALUMINIO PARA TOMADA DE AR EXTERIOR

GRELHA AUTOFECHANTE

GRELHA PARA INSUFLAMENTO DUPLA

HIDRAULICA - TUBOS

TUBO PRETO ACO CARBONO SCH.40 S/COST. 8" PINTADO C/BASE/ACAB.

COM CONEXOES
MANTA ISOLANTE FLEXIVEL EM BORRACHA ELASTOMERICA 40MM

Revestimento em aluminio liso 0,7mm para revestimento da espuma elastomérica
para as tubulagdes da CAG

TUBO PRETO ACO CARBONO PARA SOLDA SEM COSTURA 150mm/6™" COM
CONEXOES
MANTA ISOLANTE FLEXIVEL EM BORRACHA ELASTOMERICA 40MM
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UNID

UNID

UNID

UNID
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UNID

UNID
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340

664
119

47

433

189,12
245

265

178,58

244

6.900,40

1.364,76

1.439,60

246,08
275,43
4.586,34
8.908,22
10.561,86
403,06
678,30
452,18

326,15
122,40

359,82

2.148,32
278,43

279,48

1.245,84

278,43

7.861,99

1.627,59

1.716,93

293,43
328,42
5.472,49
10.629,79
12.603,08
480,80
809,24
539,41

389,09
145,95

429,27

2.563,18
332,16

333,31

1.486,26

332,16

86.481,89

553.380,60

6.867,72

741.525,68
194.837,52
39.081,98
257.207,03
10.629,79
25.206,16
961,60
809,24
8.630,56
15.952,69
2.335,20
185.873,91
3.126.416,72
484.748,60
81.379,20

88.327,15

265.416,31

81.047,04

0,09 %

0,57 %

0,01 %

0,76 %
0,20 %
0,04 %
0,26 %
0,01 %
0,03 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,02 %
0,00 %
0,19 %
3,22 %
0,50 %
0,08 %

0,09 %

0,27 %

0,08 %



13.2.6

13.2.7

13.2.8

13.2.9

13.2.10

13.2.11

13.2.12

13.2.13

13.2.14

13.2.15

13.2.16

13.2.17

13.2.18

13.2.19

13.2.20

13.2.21

13.2.22

13.2.23

13.2.24

13.3

13.3.1

13.3.2

13.3.3

13.3.4

206 Proprio

299 Proprio
208 Proprio

209 Proprio
210 Proprio
304 Préprio
211 Proprio
305 Préprio
212 Proprio

306 Proprio
213 Proprio
307 Préprio
214 Proprio

308 Proéprio
215 Proprio
309 Préprio
216 Proprio

217 Proprio

218 Proprio

232 Proprio

96561 SINAPI

96560 SINAPI

96559 SINAPI

Revestimento em aluminio liso 0,7mm para revestimento da espuma elastomérica
para as tubulagdes da CAG

TUBO PRETO ACO CARBONO SCH.40 S/COST 4™ ASTM A-53 SCHEDULE 40
COM CONEXOES
Isolamento térmico espuma elastomérica AF 4" Armacell R114

TUBO FERRO GALVANIZADO 3/4" COM CONEXOES
Isolamento térmico espuma elastomérica AF 3/4" Armacell R114

TUBO PRETO ACO CARBONO 3" ASTM A-53 SCHEDULE 40 COM
CONEXOES
Isolamento térmico espuma elastomérica AF 3" Armacell R89

TUBO FERRO GALVANIZADO 2" COM CONEXOES

Isolamento térmico espuma elastomérica AF 2" Armacell R60

TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" COM CONEXOES

Isolamento térmico espuma elastomérica AF 2%5" Armacell R76

TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/4" COM CONEXOES

Isolamento térmico espuma elastomérica AF 174" Armacell R42

TUBO FERRO GALVANIZADO 1" COM CONEXOES

Isolamento térmico espuma elastomérica AF 1" Armacell R35

TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" COM CONEXOES

Isolamento térmico espuma elastomérica AF 172" Armacell R46

TUBO FERRO GALVANIZADO 1/2” COM CONEXOES

Isolamento térmico espuma elastomérica AF 1/2" Armacell R22

SUPORTES E CONEXOES

Suporte CAG 3/8" Com Tirante e Fixagdo com barra de ferro chata, cambota de
madeira.

SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22, ESPACADO A
CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEGCAO 38X76 MM, POR AREA DE DUTO
FIXADO. AF_07/2017

SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, ESPACADO A
CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEGAO 38X76 MM, POR AREA DE DUTO
FIXADO. AF_07/2017

SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, ESPACADO A

CADA 1 M, EM PERFILADO DE SECAO 38X76 MM, POR AREA DE DUTO
FIXADO. AF_07/2017
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376,34
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1270,62

1450

80,95
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39,49

42

844

115

78
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279,48

836,14
167,97
227,89

53,46
893,35
142,77
310,03
112,56

334,92
125,13
239,52
92,32
227,55
88,15
285,91
62,26
192,29

67,72

89,64

15,24

21,68

35,02

-

333,31

997,37
200,35

271,65

63,76

.065,64

170,28
369,71
134,23

399,41
149,23
285,57
110,08

271,29
105,11
340,92

74,27
229,17

80,75

106,87

18,15

25,80

41,64

87.993,84

42.278,51
9.616,80

633.444,33
179.803,20
323.496,33
62.152,20
32.146,28
13.020,31

30.842,44
12.535,32
107.471,41
46.784,00

344.706,49
152.409,50
27.597,47
6.758,57

9.049,92

3.391,50

96.879,61

90.198,28

2.087,25

2.012,40

2.581,68

0,09 %

0,04 %
0,01 %
0,65 %
0,19 %
0,33 %
0,06 %
0,03 %
0,01 %
0,03 %
0,01 %
0,11 %
0,05 %
0,36 %
0,16 %
0,03 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,10 %
0,09 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %



13.4

13.4.1

13.4.2

13.4.3

13.4.4

13.4.5

13.4.6

13.4.7

13.4.8

13.4.9

13.5

13.5.1

13.6

13.6.1

13.6.2

13.6.3

13.6.4

13.6.5

13.6.6

13.6.7

13.6.8

13.6.9

13.6.10

13.7

13.7.1

13.7.2

233 Proprio
234 Proprio
235 Proprio
236 Proprio
237 Proprio
238 Proprio
239 Proprio
240 Proprio

241 Proprio

246 Proprio

102622 SINAPI

336 Préprio
337 Proéprio
338 Proéprio
339 Proéprio
344 Préprio
348 Proéprio
349 Préprio
350 Proéprio

352 Préprio

356 Proprio

357 Proéprio

VALVULAS DE BALANGEAMENTO

Valvula Tbv-C Dn 20 Normal Flow

Atuador On Off Nc 220-240 V Ac 2M

Valvula Staf Sg 80 Ansi 150

Valvula Staf Sg 100 Ansi 150

Ta-Pilot-R-3"-Reg. Pd(30-150Kpa)-Brida Ansi

Ta-Pilot-R-4"-Reg. Pd(30-150Kpa)-Brida Ansi

Valv Borb Lug Ff/In 4" S/Alavanca

Atuador Floating 100Nm - 220V

Valvula Borboleta Ff 4 C/Alavanca

AUTOMAGAO E CONTROLE

SISTEMA COMPLETO DE AUTOMAGAO

DIVERSOS

CAIXA D;AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS,
CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_06/2021
PURGADOR

MANOMETRO

PULSADOR MAGNETICO

TERMOMETRO DIGITAL

Fechamento bomba agua de condensacédo 126 m®
Fechamento de Torre

Fechamento bomba secundario 220 m3 DN 8"
Fechamento bomba primaria 110 m3 DN 6"

Fechamento hidraulico para Unidade Resfriadora de Liquido (Chiller)
08", conforme de especificagdo de projeto

SPLITS
SPLIT TIPO CASSETE 14000 BTUS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SPLIT TIPO PISO TETO 30000 BTUS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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344

344

696,89
389,70
4.644,53
7.084,72
56.358,23
70.639,07
1.927,87
16.741,36

1.258,08

360.325,74

600,75

264,03
105,21
35,21
113,71
23.511,12
16.037,90
21.973,21
17.399,55

30.784,58

6.179,68

7.228,03

831,45
464,88
5.542,17
8.454,05
67.252,13
84.293,45
2.300,38
19.977,32

1.501,12

429.476,88

716,60

315,04
125,52
41,99
135,66
28.051,09
19.135,05
26.216,31
20.758,59

36.730,14

7.373,25

8.624,11

868.945,66
286.018,80
159.918,72
5.542,17
42.270,25
67.252,13
252.880,35
4.600,76
39.954,64
10.507,84
429.476,88
429.476,88
316.836,92

716,60

1.890,24
1.506,24
503,88
1.627,92
84.153,27
38.270,10
52.432,62
62.275,77

73.460,28

124.226,30

81.105,75

43.120,55

0,90 %
0,29 %
0,16 %
0,01 %
0,04 %
0,07 %
0,26 %
0,00 %
0,04 %
0,01 %
0,44 %
0,44 %
0,33 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,09 %
0,04 %
0,05 %
0,06 %

0,08 %

0,13 %
0,08 %

0,04 %



14

141

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7

14.1.8

14.1.9

14.1.10

14.1.11

14.1.12

14.1.13

91926 SINAPI

91928 SINAPI

91931 SINAPI

91933 SINAPI

91935 SINAPI

101562 SINAPI

92988 SINAPI

92990 SINAPI

92992 SINAPI

92994 SINAPI

92996 SINAPI

92998 SINAPI

93000 SINAPI

INSTALAGOES ELETRICAS, LOGICA E SPDA
CABOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
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5600

3,84

5,95

8,97

14,33

22,49

23,80

52,02

72,10

93,27

121,28

146,76

179,92

238,32

4,58

7,09

10,70

17,09

26,82

28,40

62,07

86,03

111,29

144,71

175,11

214,67

284,36

11.890.715,67
3.035.050,22

331.592,00

639.269,85

42.800,00

34.180,00

26.820,00

28.400,00

59.214,78

6.882,40

3.338,70

202.594,00

35.022,00

10.733,50

1.592.416,00

12,25 %
3,13 %

0,34 %

0,66 %

0,04 %

0,04 %

0,03 %

0,03 %

0,06 %

0,01 %

0,00 %

0,21 %

0,04 %

0,01 %

1,64 %



14.1.14

14.1.15

14.1.16

14.1.17

14.1.18

14.1.19

14.1.20

14.1.21

14.2

14.2.1

14.2.2

14.2.3

14.2.4

14.2.5

14.2.6

14.2.7

14.2.8

445 Proprio

92986 SINAPI

72254 SINAPI

72253 SINAPI

72251 SINAPI

72249 SINAPI

353 Préprio

443 Proprio

00000062 Proprio

00000063 Proprio

97593 SINAPI

101654 SINAPI

97608 SINAPI

00000064 Proprio

97601 SINAPI

97585 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, 8,7/15 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_07/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO DE COBRE NU 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
MUFLA TME

Brago em aco galvanizado tipo j para suporte de muflas

ILUMINAGAO

LUMINARIA LED (COM DRIVER E RABICHO), 36W, QUADRADA DE
SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO 4580Im, E EFICACIA LUMINOSA MINIMA DE
131LM/W, EMISSAO DE LUZ NA COR 4000K, CORPO EM ALUMINIO COM
PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA - REF. LUMICENTER
LHT43-E4000840 OU EQUIVALENTE

LUMINARIA LED (COM DRIVER E RABICHO), 36W, QUADRADA DE EMBUTIR,
FLUXO LUMINOSO 4580Im, E EFICACIA LUMINOSA MINIMA DE 131LM/W,
EMISSAO DE LUZ NA COR 4000K, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA
MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA - REF. LUMICENTER LHT43-
$4000840 OU EQUIVALENTE

LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR,
COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

LUMINARIA LED TIPO PROJETOR 50W, EMISSAO DE LUZ NA COR 4000K,
CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR PRETA

REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM LAMPADA VAPOR
DE MERCURIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
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31

58

30

32,81

35,76

64,52

44,96

22,70

6,62

562,09

493,32

549,57

428,22

152,12

327,36

123,85

79,63

384,22

127,44

39,14

42,66

76,96

53,63

27,07

7,89

670,54

588,33

655,69

510,91

181,49

390,56

147,75

94,98

458,45

152,05

3.914,00

4.266,00

4.155,84

5.363,00

541,40

946,80
2.011,62

588,33

1.387.435,86

1.274.661,36

81.745,60

1.088,94

12.107,36

8.569,50

2.849,40

5.501,40

912,30

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

1,43 %

1,31 %

0,08 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %



14.3

14.3.1

14.3.2

14.3.3

14.3.4

14.4

14.4.1

14.5

14.5.1

14.5.2

14.5.3

14.5.4

14.5.5

14.6

14.6.1

14.6.2

14.6.3

14.6.4

14.6.5

14.7

14.71

14.7.2

97598 SINAPI
97595 SINAPI
354 Préprio

355 Préprio

311 Préprio

312 Préprio

313 Proéprio

314 Préprio

103655 SINAPI

103654 SINAPI

98307 SINAPI

98297 SINAPI

00000070 Proprio
329 Préprio

330 Proéprio

331 Préprio

332 Proéprio

SENSOR E CAMERA

SENSOR DE PRESENGA SEM FOTOCELULA, FIXAGAO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

CAMERA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 4 EM 1 INTELBRAS VHD 11

CAMERA DOME FULL HD INFRAVERMELHO MULTI HD VHD 1220DG4

NOBREAK
NOBREAK 220V, TRIFASICO, 500KVA, MODULADO,
GERADOR E ENERGIA

GRUPO MOTOR GERADOR A DIESEL DE 450KVA, 380V, TRIFASICO,
FORNECIDO COM QTA, TANQUE DE COMBUSTIVEL INCORPORADO -
INCLUSO ATENUADORES

GRUPO MOTOR GERADOR A DIESEL DE 750KVA, 220V, TRIFASICO,
FORNECIDO COM QTA, TANQUE DE COMBUSTIVEL INCORPORADO -
INCLUSO ATENUADORES

CABINE BLINDADA DE MEDIA TENSAO, HOMOLOGADA PELA CEMIG. COM
DISJUNTOR MT, RELE DE PROTEGAO FUNCOES 50, 51, 50N E 51N, NO
MINIMO, DUAS SAIDAS PROTEGIDAS POR CHAVES SECCIONADORAS E
FUSIVEL

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 750 KVA, TRIFASICO, 60 HZ,
CLASSE 15 KV, IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALAGAO EM SOLO (NAO
INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2022

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 500KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE
15 KV, IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALAGAO EM SOLO (NAO INCLUSO
ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2022

INTERNET
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

FIBRA OPTICA MULTIMODO, 4 VIAS, USO INTERNO, NA COR PRETA
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6, 1 U
PATCH CORD, CATEGORIA 6, CERTIFICADO, COM 1,5M DE COMPRIMENTO

SPDA
RE - BAR

CONECTOR TIPO ATERRINSERT M-12 40 MM

UN

UN

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UN

UN

UN

UNID

UNID

UNID

UNID

58

484

157

1756

80197

500

95

3012

2300

20

71,89
110,56
365,91

246,89

723.388,35

360.098,62

541.096,95

169.248,77

78.046,60

56.971,67

43,30

7,03

22,55
925,06

60,48

104,66

87,58

85,76
131,89
436,55

294,58

821.125,01

408.793,25

614.244,36

201.963,38

93.132,23

67.983,63

51,65

8,39

26,89
1.103,82

72,12

124,84

104,46

119.423,40

4.974,08
63.834,76
4.365,50
46.249,06

821.125,01
821.125,01
1.386.116,85

408.793,25

614.244,36

201.963,38

93.132,23

67.983,63

1.099.083,57

90.697,40

672.852,83

13.445,00
104.862,90
217.225,44
299.056,81
287.132,00

2.089,20

0,12 %
0,01 %
0,07 %
0,00 %
0,05 %
0,85 %
0,85 %
1,43 %

0,42 %

0,63 %

0,21 %

0,10 %

0,07 %

1,13 %
0,09 %

0,69 %

0,01 %
0,11 %
0,22 %
0,31 %
0,30 %

0,00 %



14.7.3

14.7.4

14.7.5

14.8

14.8.1

14.8.2

14.8.3

14.8.4

14.8.5

14.8.6

14.8.7

14.8.8

14.8.9

14.9

14.9.1

14.9.2

14.9.3

14.10

14.10.1

333 Proéprio
334 Préprio

444 Proprio

328 Proéprio

91941 SINAPI

00000061 Proprio

00000060 Proprio

92001 SINAPI

91996 SINAPI

91993 SINAPI

92009 SINAPI

92004 SINAPI

91979 SINAPI

91981 SINAPI

91957 SINAPI

95750 SINAPI

MINICAPTOR GALVANIZADO A FOGO SEM BANDEIRA
CAIXA DE EQUALIZAGCAO PARA USO INTERNO 9 TERMINAIS
Barra chata em aluminio 7/8x1/8 - 6 Metros

TOMADAS

Caixa de piso para tomada eletrica e de dados, com 2 tomadas elétricas
vermelhas de energia estabilizada, 1 tomada elétrica preta energia normal e 2
tomadas de dados, para piso elevado, fornecida com tampa basculante, Ref: SPE-
2702, SPERONE

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

INSTALACAO DE CAIXA PARA TOMADA FIXA, PERFIL COM TAMPA E
TOMADA UNIVERSAL, PARA PERFILADO
PLUG MACHO 2P + T

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTORES

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2017

INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2017

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1
MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

ELETRODUTOS E ELETROCALHAS

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1),
APARENTE, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016_P

UNID

UNID

UNID

UNID

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

58

40

819

563

160

2141

1066

205

211

33

1066

205

211

5500

45,88
485,35

30,45

512,04

9,43

84,92
24,74

26,95

28,00

38,20

44,08

46,18

42,32

41,16

42,78

30,39

54,69
579,11

36,29

610,96

11,23

101,23
29,48

32,13

33,37

45,53

52,55

55,04

50,45

49,07

50,98

36,21

3.172,02
5.211,99
1.451,60
640.235,66

500.376,24

6.322,49

16.196,80

63.116,68

34.250,58

6.840,85

227,65

11.088,05

1.816,32

74.595,83

53.779,70

10.059,35

10.756,78

1.250.144,06

199.155,00

0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,66 %

0,52 %

0,01 %

0,02 %
0,07 %

0,04 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,08 %

0,06 %

0,01 %

0,01 %

1,29 %

0,21 %



14.10.2

14.10.3

14.10.4

14.10.5

14.10.6

14.10.7

14.10.8

14.10.9

14.10.10

14.10.11

14.10.12

14.10.13

14.10.14

14.10.15

14.10.16

14.10.17

14.10.18

95749 SINAPI

95752 SINAPI

95747 SINAPI

97667 SINAPI

91860 SINAPI

97670 SINAPI

00000065 Proprio

00000066 Proprio

95778 SINAPI

95781 SINAPI

95779 SINAPI

95782 SINAPI

95751 SINAPI

95749 SINAPI

97669 SINAPI

91167 SINAPI

335 Proéprio

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
APARENTE, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016_P

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM
(11/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016_P

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM
(1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016_P

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

LEITO DE CABOS EM ACO GALVANIZADO, COM PERFILADO DE 19x38, COM
TAMPA, DIMENSOES DE 200x100mm, FIXADA A CADA 1,5m.

LEITO DE CABOS EM ACO GALVANIZADO, COM PERFILADO DE 19x38, COM
TAMPA, DIMENSOES DE 800x100mm, FIXADA A CADA 1,5m.

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 25 MM (1

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO
DN 25 MM (1

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM
(1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016_P

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
APARENTE, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016_P

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM COM ABRAGCADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

PERFILADO PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM METROS

UN

UN

UN

UN

11500

20

80

50

100

650

85

85

1609

345

901

170

78,12

20

20

2701

25,79

49,06

40,37

9,35

13,30

25,53

303,61

416,41

27,05

32,93

22,38

31,66

46,03

25,79

19,50

11,49

49,72

30,73

58,48

48,14

11,14

15,84

30,44

362,27

496,87

32,24

39,25

26,67

37,73

54,87

30,73

23,25

13,69

59,25

353.395,00

1.169,60

3.851,20

557,00

1.584,00

19.786,00

30.792,95

42.233,95

51.874,16

13.541,25

24.029,67

6.414,10

4.286,44

614,60

465,00

13,69

160.034,25

0,36 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,03 %

0,04 %

0,05 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,16 %



14.10.19

14.10.20

14.10.21

14.10.22

14.10.23

14.10.24

14.10.25

14.10.26

14.10.27

14.11

14.11.1

14.11.2

14.12

14.12.1

14.12.2

14.12.3

14.13

14.13.1

14.13.2

14.13.3

14.13.4

95779 SINAPI

95789 SINAPI

95785 SINAPI

95780 SINAPI

CO-0003 Proprio
CO-0004 Proprio
CO-0005 Proprio
CO-0006 Proprio

CO-0007 Proprio

345 Proéprio

347 Proéprio

00000059 Proprio

00000058 Proprio

96985 SINAPI

247 Proprio

248 Proprio

249 Proprio

250 Proprio

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 25 MM (1

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P

ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X50MM CHAPA 24

ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 150X50MM CHAPA 22
ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 200X50MM CHAPA 22
ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 200X100MM CHAPA 20
ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 400X100MM
ENTRADA DE ENERGIA

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 COM TAMPA ZA

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 COM TAMPA ZB

DIVERSOS

POSTE METALICO 4 M DE ALTURA, RETO, COM BASE FLANGEADA,
JANELA DE INSPECAO

POSTE CIRCULAR DE CONCRETO, 11M DE COMPRIMENTO, 600DAN,
INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ENGASTAMENTO EM BASE DE
CONCRETO

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2017

QUADROS

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA NORMAL, TTA, AUTOPORTANTE,
DISJUNTOR GERAL DE 2000A, DISJUNTORES DE SAIDA DE 1500A, 1250A E
800A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ININTERRU PTA, TTA,
AUTOPORTANTE, DISJUNTOR GERAL DE 1250A, DISJUNTORES DE SAIDA
DE 1000A E 400A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE AR CONDICIONADO, TTA,
AUTOPORTANTE, DISJUNTOR GERAL DE 500A, DISJUNTORES DE SAIDA
DE 20A (3 UNIDADES), 80A (2 UNIDADES) E 225A (2 UNIDADES).

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGFL-
SUBSOLO

UN

UN

UN

= £ 2 £ =

UNID

UNID

UN

UN

UN

UNID

UNID

UNID

UNID

1789

844

565

20

1789

844

415

50

100

26

22,38

36,82

37,75

29,39

47,55
65,25
74,42

108,05

126,61

432,92

1.213,26

844,65

3.377,16

104,20

292.298,43

21.136,23

32.540,09

25.832,25

26,67

43,88

45,00

35,02

56,69
77,81
88,76
128,88

151,04

516,39

1.447,26

1.007,80

4.029,18

124,32

348.799,55

25.221,70

38.829,92

30.825,46

47.712,63

37.034,72

25.425,00

700,40

101.418,41
65.671,64
36.835,40

6.444,00
15.104,00
21.185,67

6.713,07

14.472,60

31.723,82

26.202,80

4.029,18

1.491,84

1.499.908,13

348.799,55

25.221,70

38.829,92

30.825,46

0,05 %

0,04 %

0,03 %

0,00 %

0,10 %
0,07 %
0,04 %
0,01 %
0,02 %
0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,03 %
0,03 %

0,00 %

0,00 %
1,55 %

0,36 %

0,03 %

0,04 %

0,03 %



14.13.5

14.13.6

14.13.7

14.13.8

14.13.9

14.13.10

14.13.11

14.13.12

14.13.13

14.13.14

14.13.15

14.13.16

14.13.17

14.13.18

14.13.19

14.13.20

14.13.21

14.13.22

14.13.23

14.13.24

14.13.25

14.13.26

14.13.27

14.13.28

14.13.29

14.13.30

251 Proprio
252 Proprio
253 Proprio
254 Proprio
255 Proprio
256 Proprio
257 Proprio
258 Proprio
259 Proprio
260 Proprio
261 Proprio
262 Proprio
263 Proprio
264 Proprio
265 Proprio
266 Proprio
267 Proprio
268 Proprio
269 Proprio
270 Proprio
271 Proprio
272 Proprio
273 Proprio
274 Proprio
275 Proprio

276 Proprio

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGFL-8P-EN
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGFL-7P-EN
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGFL-6P-EN
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGFL-5P-EN
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGFL-4P-EN
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGFL-2T-EN
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGFL-2-3P-EN
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGFL-2-2P-EN
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGFL-2-1P-EN
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGFL-1T-EN
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGFL-1-3P-EN
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGFL-1-2P-EN
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGFL-1-1P-EN
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGF-EI-2-2P
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGF-EI-2-1P
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGF-EI-2T
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGF-EI-1T
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGF-EI-SUB
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGF-EI-8P
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGF-EI-7P
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGF-EI-6P
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGF-EI-5P
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGF-EI-4P
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGF-EI-3P
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGF-EI-1-2P

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QGF-EI-1-1P

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

25.305,64

25.541,97

25.563,03

25.428,22

25.553,53

26.955,29

25.563,66

22.566,12

22.128,59

24.134,43

26.101,28

24.569,90

24.185,39

19.490,60

23.032,41

19.400,79

22.176,49

19.621,54

22.085,69

22.206,03

22.212,31

22.206,03

22.193,48

22.206,03

23.330,48

23.330,48

30.197,05
30.479,07
30.504,20
30.343,33
30.492,86
32.165,58
30.504,95
26.927,98
26.405,88
28.799,45
31.146,49
29.319,09
28.860,26
23.257,97
27.484,41
23.150,80
26.463,04
23.414,22
26.354,82
26.498,29
26.505,78
26.498,29
26.483,31
26.498,29
27.840,09

27.840,09

30.197,05
30.479,07
30.504,20
30.343,33
30.492,86
32.165,58
30.504,95
26.927,98
26.405,88
28.799,45
31.146,49
29.319,09
28.860,26
23.257,97
27.484,41
23.150,80
26.463,04
23.414,22
26.354,82
26.498,29
26.505,78
26.498,29
26.483,31
26.498,29
27.840,09

27.840,09

0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,03 %
0,02 %
0,03 %
0,02 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %

0,03 %



14.13.31

14.13.32

14.13.33

14.13.34

14.13.35

14.13.36

14.13.37

14.13.38

14.13.39

14.13.40

14.13.41

14.13.42

14.13.43

14.14

14.141

14.14.2

14.14.3

14.14.4

14.14.5

14.14.6

14.14.7

14.14.8

14.14.9

14.14.10

14.14.11

277 Proprio
278 Proprio
279 Proprio
280 Proprio
281 Proprio
282 Proprio
283 Proprio
284 Proprio
285 Proprio
286 Proprio
287 Proprio
97361 SINAPI

97360 SINAPI

288 Proprio

289 Proprio

290 Proprio
291 Proprio
292 Proprio
293 Proprio
294 Proprio
295 Proprio
296 Proprio
297 Proprio

298 Proprio

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QFAC-SUB
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QFAC-TER
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QFAC-8P
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QFAC-7P
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QFAC-6P
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QFAC-5P
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QFAC-4P
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QFAC-3P
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QFAC-2P
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE SOBREPOR, QFAC-1P
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS DE EMBUTIR, QDL-
ILUMINAGAO EXTERNA

QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA

BARRAMENTO BLINDADO EM BARRA ESPACADA, IP31, TENSAO DE
ISOLAMENTO DE 690V, CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 1000A -
INCLUSO CONEXOES

BARRAMENTO BLINDADO EM BARRA ESPACADA, IP31, TENSAO DE

ISOLAMENTO DE 690V, CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 450A - INCLUSO

CONEXOES

PLUG-IN PARA CONEXAO A BARRAMENTO BLINDADO, COM DISJUNTOR
TRIPOLAR DE 25A

PLUG-IN PARA CONEXAO A BARRAMENTO BLINDADO, COM DISJUNTOR
TRIPOLAR DE 32A

PLUG-IN PARA CONEXAO A BARRAMENTO BLINDADO, COM DISJUNTOR
TRIPOLAR DE 63A

PLUG-IN PARA CONEXAO A BARRAMENTO BLINDADO, COM DISJUNTOR
TRIPOLAR DE 70A

PLUG-IN PARA CONEXAO A BARRAMENTO BLINDADO, COM DISJUNTOR
TRIPOLAR DE 90A

PLUG-IN PARA CONEXAO A BARRAMENTO BLINDADO, COM DISJUNTOR
TRIPOLAR DE 100A

PLUG-IN PARA CONEXAO A BARRAMENTO BLINDADO, COM DISJUNTOR
TRIPOLAR DE 175A

PLUG-IN PARA CONEXAO A BARRAMENTO BLINDADO, COM DISJUNTOR
TRIPOLAR DE 225A

PLUG-IN PARA CONEXAO A BARRAMENTO BLINDADO, COM DISJUNTOR
TRIPOLAR DE 600A

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UN

UN

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

85

20

20.161,14
24.204,12
24.204,12
24.204,12
24.204,12
24.204,12
24.204,12
24.204,12
23.848,94
24.204,12
25.120,87

8.735,71

6.551,77

1.642,40

985,96

1.081,15
901,38
618,39
676,88

1.057,38

1.057,38

1.697,55

2.411,38

3.726,87

24.058,12
28.882,61
28.882,61
28.882,61
28.882,61
28.882,61
28.882,61
28.882,61
28.458,77
28.882,61
29.976,57
10.423,76

7.817,81

1.959,38

1.176,51

1.289,64
1.075,45

737,76

807,55
1.261,60
1.261,60
2.025,52
2.877,33

4.447 11

24.058,12
28.882,61
28.882,61
28.882,61
28.882,61
28.882,61
28.882,61
28.882,61
28.458,77
28.882,61
29.976,57
10.423,76

7.817,81

225.630,78

166.547,30

23.530,20

11.606,76
2.150,90
737,76
1.615,10
5.046,40
5.046,40
2.025,52
2.877,33

4.447 11

0,02 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,01 %
0,01 %
0,23 %

0,17 %

0,02 %

0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %



15

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

15.10

15.11

15.12

15.13

15.14

15.15

16

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

00000087 Proprio
00000088 Proprio
00000089 Proprio
00000090 Proprio
00000091 Proprio
00000092 Proprio
00000093 Proprio
00000101 Proprio
00000094 Proprio
00000095 Préprio

00000096 Proprio

98516 SINAPI

00000099 Préprio
00000097 Proprio

00000098 Proprio

98547 SINAPI

98567 SINAPI

98568 SINAPI

98556 SINAPI

98556 SINAPI

98547 SINAPI

PAISAGISMO

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA, INCLUINDO TERRA PRETA
(FORNECIMENTO E COLOCAGAO)

PLANTIO DE GRAMA TIPO AMENDOIM INCLUINDO TERRA PRETA
(FORNECIMENTO E COLOCAGAO)

PLANTIO DE ARVORE TIPO IPE AMARELO , INCLUINDO PREPARO DO
SOLO

PLANTIO DE ARBUSTO TIPO ALTERNATHERA E PREPARO DO SOLO

PLANTIO DE MACAMBIRA INCLUINDO PREPARO DO SOLO E
FORNECIMENTO DE MUDA
PLANTIO DE ARBUSTO TIPO IXORA MACRO E PREPARO DO SOLO

PLANTIO DE PAPIRO INCLUINDO O FORNECIMENTO E PREPARO DO
SOLO
GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDA DE ARVORES

PLANTIO E FORNECIMENTO DE HELICONIA
PLANTIO DE ARBUSTO, ESPECIE TRIALIS ( FORNECIMENTO E PLANTIO)
PLANTIO DE AROEIRA FORNECIMENTO E PLANTIO

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00
M. AF_05/2018
PLANTIO DE GUANHUMA FORNECIMENTO E PLANTIO

PLANTIO DE PAU BRASIL FORNECIMENTO E PLANTIO
PLANTIO DE PAU FERRO FORNECIMENTO E PLANTIO
IMPERMEABILIZAGOES

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E
E=4MM. AF_06/2018

PROTEGCAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=4CM. AF_06/2018

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=4CM. AF_06/2018

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER
(MAV). AF_06/2018

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER
(MAV). AF_06/2018

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E
E=4MM. AF_06/2018

M2

M2

UN

M2

M2

M2

M2

UNID

UN

M2

UN

UN

UN

UN

UN

m?2

m?2

m?2

m?2

778,74
232,24
61
47,28
155,74
51,33
43,06
194
9,06
53,88

59

63

1739,65

1739,65

167,96

269,61

6389,35

1059,87

35,12
142,91
199,28
103,67

81,26

94,12

74,66
183,53

97,19
160,27

223,98
350,10
292,00
224,58

214,40

183,48

59,67

72,78

44,93

44,93

183,48

41,89
170,22
237,77
123,70

96,96
112,30

89,08
218,74
115,97
191,19

267,13
417,47
348,25
267,81

255,78

218,89

71,13

86,77

53,55

53,55

218,89

212.352,57

32.621,41
39.531,89
14.503,97
5.848,53
15.100,55
5.764,35
3.835,78
42.435,56
1.050,68
10.301,31

15.760,67
2.087,35
21.939,75
803,43
767,34
2.370.517,33

380.791,98

123.741,30

14.573,88

14.437,61

342.149,69

231.994,94

0,22 %
0,03 %
0,04 %
0,01 %
0,01 %
0,02 %
0,01 %
0,00 %
0,04 %
0,00 %
0,01 %
0,02 %
0,00 %
0,02 %
0,00 %
0,00 %
2,44 %

0,39 %

0,13 %

0,02 %

0,01 %

0,35 %

0,24 %



16.7

16.8

16.8.1

16.8.2

16.8.3

16.9

16.9.1

16.9.2

16.9.3

17

171

17.2

17.3

17.4

18

18.1

19

19.1

19.2

19.3

98556 SINAPI

98547 SINAPI

00000100 Préprio

98572 SINAPI

98556 SINAPI

98547 SINAPI

98567 SINAPI

440 Proprio

315 Proéprio

316 Proprio

98671 SINAPI

00000073 Proprio

200 Proprio

201 Proprio

202 Proprio

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU DE POLIESTER
(MAV). AF_06/2018

PAVIMENTOS 02 A 09

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E
E=4MM. AF_06/2018

BERCO AMORTECEDOR

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15
MPA, E=5CM. AF_06/2018
COBERTURA E RESERVATORIO SUPERIOR

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER
(MAV). AF_06/2018

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E
E=4MM. AF_06/2018

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=4CM. AF_06/2018

ELEVADORES

Fornecimento, Instalagéo e desinstalagéo - Elevador provisério (Cremalheira) -
COM MANUTENGAO MENSAL ATE 43,54 METROS

ELEVADOR DE PASSAGEIRO ELETRICO SEM CASA DE MAQUINAS -
NORMA ABNT - NBR - NM 16858-1: 2020 — 207 - COM 10 PARADAS

ELEVADOR DE PASSAGEIRO ELETRICO SEM CASA DE MAQUINAS -
NORMA ABNT - NBR - NM 16858-1: 2020 — 207 - COM 5 PARADAS

PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020
LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

COMUNICACAO VISUAL

CVO01 - 247X125MM - PLACA EM ACRILICO E MODO EM SISTEMA DE
SINALIZAGAO ARQUITETONICA EM ALUMINIO EXTRUDADO COM REGUAS
REMOVIVEIS - FORNECIMENTO E COLOCAGAO

CV02 - 247X225MM - MODULO EM SISTEMA DE SINALIZAGAO
ARQUITETONICA EM ALUMINIO EXTRUDADO COM REGUAS REMOVIVEIS -
FORNECIMENTO E COLOCAGAO

CV03 - 247X225MM - MODULO EM SISTEMA DE SINALIZAGAO
ARQUITETONICA EM ALUMINIO EXTRUDADO COM REGUAS REMOVIVEIS -
FORNECIMENTO E COLOCAGAO

m?2

m?2

M2

m?2

m?2

m?2

m?2

UNID

UN

UN

m?2

M2

UN

UN

UN

273,41

3679,21

3354,85

3354,85

1205,28

221,32

221,32

36

18847,76

319

22

98

44,93

183,48

25,35

53,15

44,93

183,48

59,67

8.252,57

312.656,49

277.329,40

294,30

6,90

164,76

186,93

188,56

53,55

218,89

30,24

63,39

53,55

218,89

71,13

9.846,36

355.109,61

314.928,44

351,06

8,22

196,57

223,02

224,97

14.641,10

1.119.456,87

805.342,27

101.450,66

212.663,94

128.729,96

64.542,74

48.444,73

15.742,49

1.740.343,19

354.468,96

1.065.328,83

314.928,44

5.616,96

154.928,58
154.928,58
121.038,46

62.705,83

4.906,44

22.047,06

0,02 %

1,15 %

0,83 %

0,10 %
0,22 %
0,13 %

0,07 %

0,05 %

0,02 %

1,79 %

0,37 %

1,10 %

0,32 %

0,01 %
0,16 %
0,16 %
0,12 %

0,06 %

0,01 %

0,02 %



19.4

19.5

203 Proprio

204 Proprio

PAO1 - 517X175MM - SISTEMA DE SINALIZAGAO ARQUITETONICA EM UN 19
ALUMINIO EXTRUDADO E ANODIZADO COM REGUAS REMOVIVEIS E
IMPRESSAO EM SERIGRAFIA - FORNECIMENTO E COLOCAGCAO

PV01 - 3700X1000MM - PAINEL 1900X1900MM EM ALUMINIO COMPOSTO UN 1
SOBRE BASE EM MDF BRANCO. INSTALADO A 100MM DA PAREDE COM

ILUMINAGAO EM MANGUEIRA DE LED NAS SUAS QUATRO FACES.

MANGUEIRA DE LED AFASTADA 100MM DAS FACES EXTERNAS DO

PAINEL. PLACAS MEDINDO 800X500MM, SEPARADAS 100MM ENTRE S,

TANTO NA VERTICAL QUANTO NA HORIZONTAL - FORNECIMENTO E

COLOCACAO

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Documento assinado digitalmente

ub THADEU HENRIQUE COSTA RODRIGUES
g Data: 23/03/2023 00:57:31-0300
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

THADEU RODRIGUES
Arquiteto Urbanista - CAU n° A1682830
Corsi Arquitetura e Construgdes LTDA
CNPJ: 10.266.352/0001-47

478,37

17.207,76

570,80

20.533,93

10.845,20

20.533,93

0,01 %

0,02 %

81.645.969,92
15.429.742,55
97.075.712,47
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