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COMPARAÇÃO ENTRE ORÇAMENTOS DESONERADO E  
NÃO DESONERADO 

 

Comparando-se as duas simulações de orçamentos desonerado e não desonerado abaixo, percebeu-se que o uso do orçamento não desonerado seria mais 
vantajoso para a Administração Pública no valor de R$ 9.099,01. 

Assim, utilizou-se o orçamento SEM DESONERAÇÃO para o processo em tela. 
 
 

    Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 

      ETE (COM DESONERAÇÃO) SINAPI - 06/2022 - 
Pará 

30,43% Desonerado:  
Horista: 87,48% 
Mensalista: 47,94% 

Orçamento Sintético 
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI 
Total Peso (%) 

 1      Administração Local         5.578,86 2,19 % 

 1.1   90778  SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (OU ENGENHEIRO 
SANITARISTA) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 
HORISTA, 1 PROFISSIONAL, 1H DIÁRIA 

H 42 93,30 121,69 5.110,98 2,00 % 
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    Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 

      ETE (COM DESONERAÇÃO) SINAPI - 06/2022 - 
Pará 

30,43% Desonerado:  
Horista: 87,48% 
Mensalista: 47,94% 

 1.2   
PPR_027  

Próprio TAXAS DE ART'S PARA OS PROFISSIONAIS: ENGENHEIRO 
CIVIL OU ENGENHEIRO SANITARISTA E ENGENHEIRO 
ELETRICISTA. 

UND 2 233,94 233,94 467,88 0,18 % 

 2      Retiradas         147,00 0,06 % 

 2.1   
PPR_179  

Próprio CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TANQUE DE REATOR 
UASB, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK) 11,7 TM. (ADAPTADO DE 101484) 

T 0,4 192,98 251,70 100,68 0,04 % 

 2.2   100952  SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 
TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020 

TXKM 12 2,96 3,86 46,32 0,02 % 

 3      Serviços Diversos         12.696,57 4,98 % 

 3.1   
PPR_304  

Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - (BASE: 
SINAPI 74209/001 - 01/2020) 

m² 4,5 535,78 698,81 3.144,64 1,23 % 

 3.2   
PPR_024  

Próprio ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA E/OU SUMIDOURO COM 
CAMINHÃO LIMPA FOSSAS AUTO VÁCUO, INCLUSIVE LIMPEZA. 

m³ 10,59 73,50 95,86 1.015,15 0,40 % 

 3.3   99839  SINAPI GUARDA-CORPO PARA TRATAMENTO PRELIMINAR DE AÇO 
GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM 
FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_P 

M 14 467,51 609,77 8.536,78 3,35 % 

 4      Instalação da ETE         227.877,43 89,32 % 
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    Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 

      ETE (COM DESONERAÇÃO) SINAPI - 06/2022 - 
Pará 

30,43% Desonerado:  
Horista: 87,48% 
Mensalista: 47,94% 

 4.1   
PPR_021  

Próprio BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ETE, TRIFASICA 2 CV,  Q = 1,9 A 
18,9 M3/H, HM = 9 A 21 MCA, MOTOR IP68, REF. MODELO 
50DVS61.5, EBARA OU SIMILAR EQUIVALENTE, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

UND 2 4.322,99 5.638,47 11.276,94 4,42 % 

 4.2   
PPR_011  

Próprio ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) CONTENDO: 
COMPONENTES PARA TRATAMENTO PRELIMINAR 
(GRADEAMENTO E MEDIDOR DE VAZÃO), REATOR 
ANAERÓBIO DE FLUXO ASCENDENTE (RAFA OU UASB), 
FILTRO ANAERÓBIO, FILTRO DE BIOGÁS, TANQUE DE 
CONTATO PARA CLORAÇÃO E DEMAIS COMPONENTES 
CONFORME PROJETO EXECUTIVO E ANEXOS; INCLUSO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UND 1 138.323,95 180.415,92 180.415,92 70,71 % 

 4.3   
PPR_015  

Próprio ESCADA MARINHEIRO PARA REATOR UASB COM GUARDA 
CORPO, L=45CM, BARRAS HORIZONTAIS DE 1 1/2" E DEMAIS 
ESPECIFICAÇÕES CONFORME NR-12 VIGENTE, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO. 

m 5,6 764,10 996,61 5.581,01 2,19 % 

 4.4   
PPR_303  

Próprio ESCADA MARINHEIRO PARA FILTRO ANAERÓBIO, SEM 
GUARDA CORPO, L=40CM, BARRAS HORIZONTAIS DE 1 1/2" E 
DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME NR-12 VIGENTE, 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO. 

m 3,9 352,79 460,14 1.794,54 0,70 % 

 4.5   
PPR_014  

Próprio SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PARA 4 BOMBAS DE RECALQUE 2 
CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS E 1 BOMBA DOSADORA DE CLORO, 
CENTRALIZADO EM QUADRO ELÉTRICO COM SELETORAS 
PARA COMANDOS LIGA-DESLIGA, AUTOMÁTICO MANUAL E 
DETERMINAÇÃO DE UNIDADE OPERANTE, ALARME DE 
SINALIZAÇÃO DE DEFEITOS, SINALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO E 
RELÉS AUXILIARES, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 1 22.087,73 28.809,02 28.809,02 11,29 % 

 5      Comissionamento da ETE         8.833,34 3,46 % 

Anexo XII - Comparação entre orçamentos (24488921)         SEI 08360.005766/2021-36 / pg. 3



MJSP – POLÍCIA FEDERAL 
SR/PF/PA                                                                                                Processo nº 08360.005766/2021-36 
 
 

4/7 
 

 
    Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 

      ETE (COM DESONERAÇÃO) SINAPI - 06/2022 - 
Pará 

30,43% Desonerado:  
Horista: 87,48% 
Mensalista: 47,94% 

 5.1   
PPR_013  

Próprio COMISSIONAMENTO DE ETE, INCLUINDO TESTES DE 
FUNCIONAMENTO 

 UN 1 6.772,48 8.833,34 8.833,34 3,46 % 

                    

Tipo de Licitação Concorrência   Total sem BDI 195.718,68 

Abertura da Licitação     Total do BDI 59.414,52 

Número do Processo Licitatório 08360.005766/2021-36   Total Geral 255.133,20 
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    Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 

      ETE (SEM DESONERAÇÃO) SINAPI - 06/2022 - 
Pará 

24,18% Não Desonerado:  
Horista: 117,34% 
Mensalista: 71,59% 

Orçamento Sintético 
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI 
Total Peso (%) 

 1      Administração Local         6.096,30 2,48 % 

 1.1   90778  SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (OU ENGENHEIRO 
SANITARISTA) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 
HORISTA, 1 PROFISSIONAL, 1H DIÁRIA 

H 42 107,92 134,01 5.628,42 2,29 % 

 1.2   
PPR_027  

Próprio TAXAS DE ART'S PARA OS PROFISSIONAIS: ENGENHEIRO 
CIVIL OU ENGENHEIRO SANITARISTA E ENGENHEIRO 
ELETRICISTA. 

UND 2 233,94 233,94 467,88 0,19 % 

 2      Retiradas         142,47 0,06 % 

 2.1   
PPR_179  

Próprio CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TANQUE DE REATOR 
UASB, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK) 11,7 TM. (ADAPTADO DE 101484) 

T 0,4 197,21 244,89 97,95 0,04 % 

 2.2   100952  SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020 

TXKM 12 2,99 3,71 44,52 0,02 % 

 3      Serviços Diversos         12.513,12 5,09 % 

 3.1   
PPR_304  

Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - (BASE: 
SINAPI 74209/001 - 01/2020) 

m² 4,5 541,62 672,58 3.026,61 1,23 % 

 3.2   
PPR_024  

Próprio ESGOTAMENTO DE  ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E 
DESARENADOR COM CAMINHÃO LIMPA FOSSAS AUTO VÁCUO, 
INCLUSIVE LIMPEZA. 

m³ 10,59 74,33 92,30 977,45 0,40 % 
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    Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 

      ETE (SEM DESONERAÇÃO) SINAPI - 06/2022 - 
Pará 

24,18% Não Desonerado:  
Horista: 117,34% 
Mensalista: 71,59% 

 3.3   99839  SINAPI GUARDA-CORPO PARA TRATAMENTO PRELIMINAR DE AÇO 
GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM 
FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_P 

M 14 489,45 607,79 8.509,06 3,46 % 

 4      Instalação da ETE         217.961,95 88,59 % 

 4.1   
PPR_021  

Próprio BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ETE, TRIFASICA 2 CV,  Q = 1,9 A 
18,9 M3/H, HM = 9 A 21 MCA, MOTOR IP68, REF. MODELO 
50DVS61.5, EBARA OU SIMILAR EQUIVALENTE, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

UND 2 4.334,70 5.382,83 10.765,66 4,38 % 

 4.2   
PPR_011  

Próprio ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) CONTENDO: 
COMPONENTES PARA TRATAMENTO PRELIMINAR 
(GRADEAMENTO E MEDIDOR DE VAZÃO), REATOR ANAERÓBIO 
DE FLUXO ASCENDENTE (RAFA OU UASB), FILTRO 
ANAERÓBIO, FILTRO DE BIOGÁS, TANQUE DE CONTATO PARA 
CLORAÇÃO E DEMAIS COMPONENTES CONFORME PROJETO 
EXECUTIVO E ANEXOS; INCLUSO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UND 1 138.984,75 172.591,26 172.591,26 70,15 % 

 4.3   
PPR_015  

Próprio ESCADA MARINHEIRO PARA REATOR UASB COM GUARDA 
CORPO, L=45CM, BARRAS HORIZONTAIS DE 1 1/2" E DEMAIS 
ESPECIFICAÇÕES CONFORME NR-12 VIGENTE, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO. 

m 5,6 772,32 959,06 5.370,73 2,18 % 

 4.4   
PPR_303  

Próprio ESCADA MARINHEIRO PARA FILTRO ANAERÓBIO, SEM 
GUARDA CORPO, L=40CM, BARRAS HORIZONTAIS DE 1 1/2" E 
DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME NR-12 VIGENTE, 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO. 

m 3,9 361,01 448,30 1.748,37 0,71 % 
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    Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 

      ETE (SEM DESONERAÇÃO) SINAPI - 06/2022 - 
Pará 

24,18% Não Desonerado:  
Horista: 117,34% 
Mensalista: 71,59% 

 4.5   
PPR_014  

Próprio SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PARA 4 BOMBAS DE RECALQUE 2 
CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS E 1 BOMBA DOSADORA DE CLORO, 
CENTRALIZADO EM QUADRO ELÉTRICO COM SELETORAS 
PARA COMANDOS LIGA-DESLIGA, AUTOMÁTICO MANUAL E 
DETERMINAÇÃO DE UNIDADE OPERANTE, ALARME DE 
SINALIZAÇÃO DE DEFEITOS, SINALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO E 
RELÉS AUXILIARES, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 1 22.133,95 27.485,93 27.485,93 11,17 % 

 5      Comissionamento da ETE         9.320,35 3,79 % 

 5.1   
PPR_013  

Próprio COMISSIONAMENTO DE ETE, INCLUINDO TESTES DE 
FUNCIONAMENTO 

 UN 1 7.505,52 9.320,35 9.320,35 3,79 % 

                    

Tipo de Licitação Concorrência   Total sem BDI 198.218,56 

Abertura da Licitação     Total do BDI 47.815,63 

Número do Processo Licitatório 08360.005766/2021-36   Total Geral 246.034,19 

 

Simulação do orçamento Valor (R$) 

COM DESONERAÇÃO 255.133,20 

SEM DESONERAÇÃO 246.034,19 

DIFERENÇA 9.099,01 
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