SERVICO PUBLICO FEDERAL
MIJSP — POLICIA FEDERAL
SR/PF/PA

Processo n° 08360.005766/2021-36

COMPARACAO ENTRE ORCAMENTOS DESONERADO E
NAO DESONERADO

Comparando-se as duas simula¢des de orgamentos desonerado e ndo desonerado abaixo, percebeu-se que o uso do or¢amento ndo desonerado seria mais

vantajoso para a Administragdo Publica no valor de R$ 9.099,01.

Assim, utilizou-se o orgamento SEM DESONERACAOQ para o processo em tela.

Obra Bancos B.D.l
ETE (COM DESONERAGAO) SINAPI - 06/2022 - 30,43%
Para

Orcamento Sintético

Item Caédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit
1 Administragao Local
1.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (OU ENGENHEIRO H 42 93,30

SANITARISTA) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES,
HORISTA, 1 PROFISSIONAL, 1H DIARIA

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 87,48%
Mensalista: 47,94%

Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

5.578,86 2,19 %

121,69 5.110,98 2,00 %
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SR/PF/PA

2.1

22

3.1

3.2

3.3

PPR_027

PPR_179

100952

PPR_304

PPR_024

99839

Préprio

Préprio

SINAPI

Préprio

Préprio

SINAPI

Processo n° 08360.005766/2021-36

Obra
ETE (COM DESONERAGAO)

TAXAS DE ART'S PARA OS PROFISSIONAIS: ENGENHEIRO
CIVIL OU ENGENHEIRO SANITARISTA E ENGENHEIRO
ELETRICISTA.

Retiradas

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TANQUE DE REATOR
UASB, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK) 11,7 TM. (ADAPTADO DE 101484)

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7
TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

Servicos Diversos

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - (BASE:
SINAPI 74209/001 - 01/2020)

ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO COM
CAMINHAO LIMPA FOSSAS AUTO VACUO, INCLUSIVE LIMPEZA.

GUARDA-CORPO PARA TRATAMENTO PRELIMINAR DE AGO
GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/2” ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM
FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
AF_04/2019_P

Instalagcao da ETE

Bancos

SINAPI - 06/2022 -

Para

UND

TXKM

mZ

m3

2

0,4

12

4,5

10,59

14

30,43%

233,94

192,98

2,96

535,78

73,50

467,51

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 87,48%
Mensalista: 47,94%

233,94 467,88
147,00

251,70 100,68
3,86 46,32
12.696,57

698,81 3.144,64
95,86 1.015,15

609,77 8.536,78

227.877,43

0,18 %

0,06 %

0,04 %

0,02 %

4,98 %

1,23 %

0,40 %

3,35 %

89,32 %
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MJSP — POLiCIA FEDERAL

SR/PF/PA Processo n° 08360.005766/2021-36
Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
ETE (COM DESONERAGAO) SINAPI - 06/2022 - 30,43% Desonerado:
Para Horista: 87,48%

Mensalista: 47,94%

4.1 Préprio BOMBA SUBMERSIVEL PARA ETE, TRIFASICA2CV, Q=1,9A UND 2 4.322,99 5.638,47 11.276,94 4,42 %
PPR_021 18,9 M3/H, HM =9 A 21 MCA, MOTOR P68, REF. MODELO
50DVS61.5, EBARA OU SIMILAR EQUIVALENTE,
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

4.2 Préprio ESTAGCAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) CONTENDO: UND 1 138.323,95 180.415,92 180.415,92 70,71 %
PPR_011 COMPONENTES PARA TRATAMENTO PRELIMINAR
(GRADEAMENTO E MEDIDOR DE VAZAO), REATOR
ANAEROBIO DE FLUXO ASCENDENTE (RAFA OU UASB),
FILTRO ANAEROBIO, FILTRO DE BIOGAS, TANQUE DE
CONTATO PARA CLORAGAO E DEMAIS COMPONENTES
CONFORME PROJETO EXECUTIVO E ANEXOS; INCLUSO
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

4.3 Proprio ESCADA MARINHEIRO PARA REATOR UASB COM GUARDA m 5,6 764,10 996,61 5.581,01 2,19 %
PPR_015 CORPO, L=45CM, BARRAS HORIZONTAIS DE 1 1/2" E DEMAIS
ESPECIFICAGOES CONFORME NR-12 VIGENTE, INCLUSIVE
INSTALAGAO.

4.4 Proprio ESCADA MARINHEIRO PARA FILTRO ANAEROBIO, SEM m 3,9 352,79 460,14 1.794,54 0,70 %
PPR_303 GUARDA CORPO, L=40CM, BARRAS HORIZONTAIS DE 1 1/2" E
DEMAIS ESPECIFICAGOES CONFORME NR-12 VIGENTE,
INCLUSIVE INSTALAGAO.

4.5 Proprio SISTEMA DE AUTOMAGAO PARA 4 BOMBAS DE RECALQUE 2 un 1 22.087,73 28.809,02 28.809,02 11,29 %
PPR_014 CV, TRIFASICA, 220 VOLTS E 1 BOMBA DOSADORA DE CLORO,
CENTRALIZADO EM QUADRO ELETRICO COM SELETORAS
PARA COMANDOS LIGA-DESLIGA, AUTOMATICO MANUAL E
DETERMINAGCAO DE UNIDADE OPERANTE, ALARME DE
SINALIZACAO DE DEFEITOS, SINALIZACAO DE OPERACAO E
RELES AUXILIARES, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

5 Comissionamento da ETE 8.833,34 3,46 %
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MJSP — POLiCIA FEDERAL

SR/PF/PA Processo n° 08360.005766/2021-36
Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
ETE (COM DESONERAGAO) SINAPI - 06/2022 - 30,43% Desonerado:
Para Horista: 87,48%

Mensalista: 47,94%

Préprio COMISSIONAMENTO DE ETE, INCLUINDO TESTES DE UN 1 6.772,48 8.833,34 8.833,34 3,46 %
PPR_013 FUNCIONAMENTO
Tipo de Licitagdo Concorréncia Total sem BDI 195.718,68
Abertura da Licitagdao Total do BDI 59.414,52
Numero do Processo Licitatério 08360.005766/2021-36 Total Geral 255.133,20
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MJSP — POLiCIA FEDERAL

SR/PF/PA Processo n° 08360.005766/2021-36
Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
ETE (SEM DESONERAGAO) SINAPI - 06/2022 - 24,18% N&o Desonerado:
Para Horista: 117,34%

Mensalista: 71,59%

Orcamento Sintético

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

1 Administragao Local 6.096,30 2,48 %

1.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (OU ENGENHEIRO H 42 107,92 134,01 5.628,42 2,29 %

SANITARISTA) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES,
HORISTA, 1 PROFISSIONAL, 1H DIARIA

1.2 Préprio TAXAS DE ART'S PARA OS PROFISSIONAIS: ENGENHEIRO UND 2 233,94 233,94 467,88 0,19 %
PPR_027 CIVIL OU ENGENHEIRO SANITARISTA E ENGENHEIRO
ELETRICISTA.
2 Retiradas 142,47 0,06 %
21 Préprio CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TANQUE DE REATOR T 0,4 197,21 244,89 97,95 0,04 %
PPR_179 UASB, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO

(MUNCK) 11,7 TM. (ADAPTADO DE 101484)

2.2 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM TXKM 12 2,99 3,71 44,52 0,02 %
GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

3 Servigos Diversos 12.513,12 5,09 %

3.1 Préprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - (BASE: m?2 4,5 541,62 672,58 3.026,61 1,23 %
PPR_304 SINAPI 74209/001 - 01/2020)

3.2 Préprio ESGOTAMENTO DE ESTACOES ELEVATORIAS E . m?3 10,59 74,33 92,30 977,45 0,40 %
PPR_024 DESARENADOR COM CAMINHAO LIMPA FOSSAS AUTO VACUO,

INCLUSIVE LIMPEZA.
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SR/PF/PA

4.1

4.2

4.3

4.4

99839

PPR_021

PPR_011

PPR_015

PPR_303

SINAPI

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Processo n° 08360.005766/2021-36

Obra Bancos
ETE (SEM DESONERAGAO)

Para
GUARDA-CORPO PARA TRATAMENTO PRELIMINAR DE ACO M

GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/2” ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2’, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM
FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
AF_04/2019_P

Instalagédo da ETE

BOMBA SUBMERSIVEL PARA ETE, TRIFASICA2CV, Q=1,9A UND
18,9 M3/H, HM = 9 A 21 MCA, MOTOR P68, REF. MODELO

50DVS61.5, EBARA OU SIMILAR EQUIVALENTE,

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) CONTENDO: UND
COMPONENTES PARA TRATAMENTO PRELIMINAR

(GRADEAMENTO E MEDIDOR DE VAZAO), REATOR ANAEROBIO

DE FLUXO ASCENDENTE (RAFA OU UASB), FILTRO

ANAEROBIO, FILTRO DE BIOGAS, TANQUE DE CONTATO PARA
CLORAGAO E DEMAIS COMPONENTES CONFORME PROJETO
EXECUTIVO E ANEXOS; INCLUSO FORNECIMENTO E

INSTALAGAO.

ESCADA MARINHEIRO PARA REATOR UASB COM GUARDA m
CORPO, L=45CM, BARRAS HORIZONTAIS DE 1 1/2" E DEMAIS
ESPECIFICACOES CONFORME NR-12 VIGENTE, INCLUSIVE
INSTALAGAO.

ESCADA MARINHEIRO PARA FILTRO ANAEROBIO, SEM m
GUARDA CORPO, L=40CM, BARRAS HORIZONTAIS DE 1 1/2" E
DEMAIS ESPECIFICAGCOES CONFORME NR-12 VIGENTE,

INCLUSIVE INSTALACAO.

SINAPI - 06/2022 -

14

5,6

3,9

B.D.l.
24,18%

489,45

4.334,70

138.984,75

772,32

361,01

607,79

5.382,83

172.591,26

959,06

448,30

Encargos Sociais

Nao Desonerado:
Horista: 117,34%
Mensalista: 71,59%

8.509,06

217.961,95

10.765,66

172.591,26

5.370,73

1.748,37

3,46 %

88,59 %

4,38 %

70,15 %

2,18 %

0,71 %
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MJSP — POLiCIA FEDERAL

SR/PF/PA Processo n° 08360.005766/2021-36
Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
ETE (SEM DESONERAGAO) SINAPI - 06/2022 - 24,18% N&o Desonerado:
Para Horista: 117,34%

Mensalista: 71,59%

Préprio SISTEMA DE AUTOMAGAO PARA 4 BOMBAS DE RECALQUE 2 un 1 22.133,95 27.485,93 27.485,93 11,17 %
PPR_014 CV, TRIFASICA, 220 VOLTS E 1 BOMBA DOSADORA DE CLORO,
CENTRALIZADO EM QUADRO ELETRICO COM SELETORAS
PARA COMANDOS LIGA-DESLIGA, AUTOMATICO MANUAL E
DETERMINAGCAO DE UNIDADE OPERANTE, ALARME DE
SINALIZAGAO DE DEFEITOS, SINALIZAGAO DE OPERAGAO E
RELES AUXILIARES, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

5 Comissionamento da ETE 9.320,35 3,79 %
5.1 Préprio COMISSIONAMENTO DE ETE, INCLUINDO TESTES DE UN 1 7.505,52 9.320,35 9.320,35 3,79 %
PPR_013 FUNCIONAMENTO
Tipo de Licitagdo Concorréncia Total sem BDI 198.218,56
Abertura da Licitagao Total do BDI 47.815,63
Numero do Processo Licitatério 08360.005766/2021-36 Total Geral 246.034,19
Simulagao do orgamento Valor (R$)
COM DESONERACAO 255.133,20
SEM DESONERACAO 246.034,19
DIFERENCA 9.099,01

Assinado de f digital
MARCUS MENDES 0, ViaRcus MENDES
PERUGINI:114756 PERUGINI:11475667639

Dados: 2022.08.11 7/7
67639 19:02:21 -03'00'
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