
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL 
EM FOZ DO IGUAÇU/PR

LORENZATO ENERGIA SOLAR 
LTDA 

TELEFONE: (45) 3575-5715 TELEFONE: (45) 3029-9925

CNPJ:00.394.494/0077-34 CNPJ:34.878.978/0001-72

Obra Bancos
Orçamento fotovoltaico SINAPI - 09/2021 - Paraná 22,27%

11,40%

Total com BDI Peso por item (%) Peso por grupo (%)
 R$                      168.097,90 9,90%

1.1  R$                         157.177,92 9,26%

1.2 8.697,02R$                              0,51%

1.3 2.222,96R$                              0,13%

 R$                        12.977,33 0,76%

 R$                      477.384,54 28,12%

3.1  R$                                 446,61 0,03%

3.2  R$                         191.932,71 11,31%

3.3  R$                         285.005,22 16,79%

 R$                          5.911,90 0,35%

4.1  R$                              3.323,20 0,20%

4.2  R$                              2.588,71 0,15%

 R$                   1.032.011,27 60,79%

 R$                          1.307,23 0,08%

6.1 1.114,00R$                              0,07%

6.2 193,23R$                                 0,01%

1.697.690,17R$    100,00%
 R$                        82.559,19 15,30%

1.1  R$                            78.210,68 14,50%

1.2  R$                              4.348,51 0,81%

 R$                          4.953,14 0,92%

 R$                      104.638,81 19,39%

3.1  R$                                 263,96 0,05%

3.2 9.373,12R$                              1,74%

3.3 95.001,74R$                            17,61%

815,66R$                             0,15%

4.1 556,79R$                                 0,10%

4.2 258,87R$                                 0,05%

345.812,38R$                      64,10%

750,23R$                             0,14%

6.1 557,00R$                                 0,10%

6.2 193,23R$                                 0,04%

539.529,42R$            100,00%

 R$              1.989.498,09 
 R$                 247.721,50 
 R$              2.237.219,59 

Planilha Orçamentária Resumida

B.D.I. Encargos Sociais

Para M.O Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Para M.T

GRUPO TEM Descrição Total sem BDI

MINI 
GERAÇÃO

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  R$                         138.354,72 

2

3

 R$                             172.291,80 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS CARPORTS  R$                             255.840,00 

4 REDE SUBETERRÂNEA PARA CABOS  R$                             5.306,92 

75,9%

MÃO DE OBRA  R$                             128.552,21 

INSTALAÇÕES PRÓVISÓRIO 7.807,03R$                                 

LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 1.995,48R$                                 

SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                           11.649,33 

FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

CAIXA DE PASSAGEM  R$                                 2.323,80 

 R$                         428.532,71 

DEMOLIÇÃO, RETIRADAS E ESCAVAÇÕES  R$                                    400,91 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DE FIXAÇÃO DOS CARPORTS

6 SERVIÇOS FINAIS  R$                             1.173,46 

REMOÇÃO DE ENTULHO 1.000,00R$                                 

DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E ESCAVAÇÕES  R$                                 2.983,13 

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                         926.403,26 

24,1%

MÃO DE OBRA  R$                               63.966,72 

INSTALAÇÕES PRÓVISÓRIO  R$                                 3.903,52 

DEMOLIÇÃO, RETIRADAS E ESCAVAÇÕES  R$                                    236,95 

85.280,00R$                               

REDE SUBETERRÂNEA PARA CABOS 732,19R$                                

173,46R$                                    

310.424,63R$                         

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DE FIXAÇÃO DOS CARPORTS 8.413,94R$                                 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS CARPORTS

CAIXA DE PASSAGEM

2 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                             4.446,28 

3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA  R$                           93.930,89 

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SINALIZAÇÃO DA OBRA 173,46R$                                    

TOTAL MINI GERAÇÃO 1.511.420,40R$     

4

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES - 
GTED/DPF/FIG/PR

____________________________________________________________________

TOTAL MICRO GERAÇÃO 478.077,68R$              

Total sem BDI
Total do BDI

6 SERVIÇOS FINAIS 673,46R$                                
REMOÇÃO DE ENTULHO 500,00R$                                    
SINALIZAÇÃO DA OBRA

DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E ESCAVAÇÕES 499,81R$                                    

232,38R$                                    

Total Geral

MICRO 
GERAÇÃO

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  R$                           67.870,24 

DIEGO ALEXANDRE 
LORENZATO:03918694
933

Assinado de forma digital por 
DIEGO ALEXANDRE 
LORENZATO:03918694933 
Dados: 2021.11.30 09:08:52 -03'00'



TOTAL SEM BDI TOTAL COM BDI

ITEM DO CEE M.O. (1)
MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + 
OUTROS (2)

TOTAL (1+2) M.O. (3)
MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + 
OUTROS (4)

TOTAL (R$) (3+4) TOTAL (R$) (3+4)

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA R$ 126.532,13 R$ 11.822,59 R$ 138.354,72 R$ 168.097,90
1.1 MÃO DE OBRA R$ 126.532,13 R$ 2.020,08 R$ 128.552,21 R$ 157.177,92

1.1.1 4.2.2 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 116,00 R$ 92,15 R$ 1,17 R$ 93,32 R$ 10.689,40 R$ 135,72 R$ 10.825,12 R$ 13.235,63
0,72%

1.1.2 4.2.3.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 36,00 R$ 104,97 R$ 1,17 R$ 106,14 R$ 3.778,92 R$ 42,12 R$ 3.821,04 R$ 4.671,90
0,25%

1.1.3 4.2.3.3 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 R$ 9.337,59 R$ 307,04 R$ 9.644,63 R$ 56.025,54 R$ 1.842,24 R$ 57.867,78 R$ 70.753,64
3,83%

1.1.4 4.2.3.4 PEDREIRO (MENSALISTA) MES    4,00 R$ 3.757,14 R$ 0,00 R$ 3.757,14 R$ 15.028,56 R$ 0,00 R$ 15.028,56 R$ 18.375,08
0,99%

1.1.5 4.2.3.5 ELETRICISTA (MENSALISTA) MES    4,00 R$ 3.757,14 R$ 0,00 R$ 3.757,14 R$ 15.028,56 R$ 0,00 R$ 15.028,56 R$ 18.375,08
0,99%

1.1.6 4.2.3.2 ELETROTECNICO (MENSALISTA) MES    1,00 R$ 4.760,99 R$ 0,00 R$ 4.760,99 R$ 4.760,99 R$ 0,00 R$ 4.760,99 R$ 5.821,16
0,32%

1.1.7 4.2.3.6 AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA) MES    4,00 R$ 2.662,09 R$ 0,00 R$ 2.662,09 R$ 10.648,36 R$ 0,00 R$ 10.648,36 R$ 13.019,51
0,70%

1.1.8 4.2.3.7 AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA) MES    4,00 R$ 2.642,95 R$ 0,00 R$ 2.642,95 R$ 10.571,80 R$ 0,00 R$ 10.571,80 R$ 12.925,90
0,70%

1.2 INSTALAÇÕES PRÓVISÓRIO R$ 0,00 R$ 7.807,03 R$ 7.807,03 R$ 8.697,02

1.2.1 5.6.3.1
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M 
CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO‐ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL 
INSTELETR/HIDRO‐SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

UN      6,00 R$ 0,00 R$ 613,35 R$ 613,35 R$ 0,00 R$ 3.680,11 R$ 3.680,11 R$ 4.099,63
0,24%

1.2.2 5.6.3.2
ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M 
CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL 
INCLINST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG

UN      6,00 R$ 0,00 R$ 687,82 R$ 687,82 R$ 0,00 R$ 4.126,93 R$ 4.126,93 R$ 4.597,39
0,27%

1.3 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS R$ 0,00 R$ 1.995,48 R$ 1.995,48 R$ 2.222,96
1.3.1 5.6.3.3 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO INC. CAIXA DÁGUA 1000L ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UM 1,00 R$ 0,00 R$ 1.995,48 R$ 1.995,48 R$ 0,00 R$ 1.995,48 R$ 1.995,48 R$ 2.222,96 0,13%
2 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$ 0,00 R$ 11.649,33 R$ 11.649,33 R$ 12.977,33
2.1 5.6.2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M      1,60 R$ 0,00 R$ 354,82 R$ 354,82 R$ 0,00 R$ 567,71 R$ 567,71 R$ 632,43 0,04%

2.2 5.6.2.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 
2,00M ‐  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M      400,00 R$ 0,00 R$ 27,70 R$ 27,70 R$ 0,00 R$ 11.081,62 R$ 11.081,62 R$ 12.344,90
0,73%

3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA R$ 0,00 R$ 428.532,71 R$ 428.532,71 R$ 477.384,54
3.1 DEMOLIÇÃO, RETIRADAS E ESCAVAÇÕES R$ 0,00 R$ 400,91 R$ 400,91 R$ 446,61

3.1.1 5.15.6.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO

M      6,10 R$ 0,00 R$ 38,84 R$ 38,84 R$ 0,00 R$ 236,95 R$ 236,95 R$ 263,96
0,02%

3.1.2 5.15.6.4 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 UN  1,00 R$ 0,00 R$ 74,20 R$ 74,20 R$ 0,00 R$ 74,20 R$ 74,20 R$ 82,65 0,00%

3.1.3 5.15.6.5 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 
M.AF_05/2018

UN  1,00 R$ 0,00 R$ 89,77 R$ 89,77 R$ 0,00 R$ 89,77 R$ 89,77 R$ 100,00
0,01%

3.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DE FIXAÇÃO DOS CARPORTS R$ 0,00 R$ 172.291,80 R$ 172.291,80 R$ 191.932,71

3.2.1 5.16.2.4.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

UN  54,00 R$ 0,00 R$ 47,91 R$ 47,91 R$ 0,00 R$ 2.587,06 R$ 2.587,06 R$ 2.881,98
0,17%

3.2.2 5.16.2.4.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

UN  54,00 R$ 0,00 R$ 152,44 R$ 152,44 R$ 0,00 R$ 8.231,69 R$ 8.231,69 R$ 9.170,08
0,54%

3.2.3 5.16.2.4.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10 MM ‐ MONTAGEM. 
AF_06/2017

UN  54,00 R$ 0,00 R$ 13,24 R$ 13,24 R$ 0,00 R$ 715,11 R$ 715,11 R$ 796,64
0,05%

3.2.4 5.16.2.4.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M 3,70 R$ 0,00 R$ 59,31 R$ 59,31 R$ 0,00 R$ 219,45 R$ 219,45 R$ 244,47
0,01%

3.2.5 5.16.2.4.5 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 37,00 R$ 0,00 R$ 334,61 R$ 334,61 R$ 0,00 R$ 12.380,40 R$ 12.380,40 R$ 13.791,74
0,82%

3.2.6 5.16.2.4.7 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

UN  3412,00 R$ 0,00 R$ 43,42 R$ 43,42 R$ 0,00 R$ 148.158,09 R$ 148.158,09 R$ 165.047,80
9,80%

3.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS CARPORTS R$ 0,00 R$ 255.840,00 R$ 255.840,00 R$ 285.005,22
3.3.1 5.16.2 ESTRUTURA DE CARPORT 0 48,00 R$ 0,00 R$ 5.330,00 R$ 5.330,00 R$ 0,00 R$ 255.840,00 R$ 255.840,00 R$ 285.005,22 16,93%
4 REDE SUBETERRÂNEA PARA CABOS R$ 0,00 R$ 5.306,92 R$ 5.306,92 R$ 5.911,90
4.1 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E ESCAVAÇÕES R$ 0,00 R$ 2.983,13 R$ 2.983,13 R$ 3.323,20
4.1.1 5.16.4.6.2 CORTE E DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO UN  52,50 R$ 0,00 R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 0,00 R$ 9,24 R$ 9,24 R$ 10,29 0,00%
4.1.2 5.16.4.6.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 UN  476,00 R$ 0,00 R$ 6,25 R$ 6,25 R$ 0,00 R$ 2.973,89 R$ 2.973,89 R$ 3.312,90 0,20%
4.2 CAIXA DE PASSAGEM R$ 0,00 R$ 2.323,80 R$ 2.323,80 R$ 2.588,71
4.2.1 5.16.3.29 CAIXA DE PASSAGEM 100X100X80 COM TAMPA E DRENO BRITA UN  10,00 R$ 0,00 R$ 232,38 R$ 232,38 R$ 0,00 R$ 2.323,80 R$ 2.323,80 R$ 2.588,71 0,15%
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 0,00 R$ 926.403,26 R$ 926.403,26 R$ 1.032.011,27

5.1 5.16.3.11  CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 M      50,00 R$ 0,00 R$ 2,79 R$ 2,79 R$ 0,00 R$ 139,50 R$ 139,50 R$ 155,40
0,01%

5.2 5.16.3.4 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF‐B, COBERTURA PVC‐ST1, 
ANTICHAMA BWF‐B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2

M      200,00 R$ 0,00 R$ 65,11 R$ 65,11 R$ 0,00 R$ 13.022,00 R$ 13.022,00 R$ 14.506,48
0,86%

5.3 5.16.3.5 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO‐DURO M      750,00 R$ 0,00 R$ 45,47 R$ 45,47 R$ 0,00 R$ 34.102,50 R$ 34.102,50 R$ 37.990,11
2,26%

5.4 5.16.3.1 ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 
4",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

M      800,00 R$ 0,00 R$ 11,65 R$ 11,65 R$ 0,00 R$ 9.320,00 R$ 9.320,00 R$ 10.382,46
0,62%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE (MINI GRERAÇÃO) - DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU/PR

SOBRE OS INSUMOS DE MÃO DE OBRA INCIDEM AS TAXAS DE LEIS SOCIAIS PADRÃO SINAPI PARA MÃO DE OBRA NÃO DESONERADO

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.

PREÇO UNITÁRIO  (R$) PREÇO TOTAL  (R$)

SERVIÇO PÚBLICO 
FEDERAL

MJSP - POLÍCIA 
FEDERAL

GRUPO TÉCNICO 
DE EDIFICAÇÕES - 
GTED/DPF/FIG/PR
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Assinado de forma digital 
por DIEGO ALEXANDRE 
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-03'00'



5.5 5.16.3.2 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, 
DE 2",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

M      280,00 R$ 0,00 R$ 5,97 R$ 5,97 R$ 0,00 R$ 1.671,60 R$ 1.671,60 R$ 1.862,16
0,11%

5.6 5.16.3.14 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC ‐ 40 KA UN     1,00 R$ 0,00 R$ 1.187,24 R$ 1.187,24 R$ 0,00 R$ 1.187,24 R$ 1.187,24 R$ 1.322,58
0,08%

5.7 5.16.3.16 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN     3,00 R$ 0,00 R$ 324,17 R$ 324,17 R$ 0,00 R$ 972,51 R$ 972,51 R$ 1.083,37
0,06%

5.8 5.16.3.19 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN     3,00 R$ 0,00 R$ 148,17 R$ 148,17 R$ 0,00 R$ 444,51 R$ 444,51 R$ 495,18
0,03%

5.9 5.16.3.17 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A UN     2,00 R$ 0,00 R$ 47,76 R$ 47,76 R$ 0,00 R$ 95,52 R$ 95,52 R$ 106,41
0,01%

5.10 5.16.3.18 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V UN     1,00 R$ 0,00 R$ 10,96 R$ 10,96 R$ 0,00 R$ 10,96 R$ 10,96 R$ 12,21
0,00%

5.11 5.16.3.23 KIT SOLAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULO FOTOVOLTAICO UN   738,00 R$ 0,00 R$ 870,63 R$ 870,63 R$ 0,00 R$ 642.525,01 R$ 642.525,01 R$ 715.771,51 42,51%
5.12 5.16.3.22 KIT SOLAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INVERSOR UN   3,00 R$ 0,00 R$ 41.207,95 R$ 41.207,95 R$ 0,00 R$ 123.623,85 R$ 123.623,85 R$ 137.716,71 8,18%
5.13 5.16.3.6 KIT SOLAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE CC 6mm² PRETO UN   900,00 R$ 0,00 R$ 4,79 R$ 4,79 R$ 0,00 R$ 4.306,90 R$ 4.306,90 R$ 4.797,87 0,28%
5.14 5.16.3.7 KIT SOLAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE CC 6mm² VERMELHO UN   900,00 R$ 0,00 R$ 4,79 R$ 5,22 R$ 0,00 R$ 4.306,90 R$ 4.306,90 R$ 4.797,87 0,28%
5.15 5.16.3.21 TRANSFORMADOR PEDESTAL 225kVA UN   1,00 R$ 0,00 R$ 54.801,00 R$ 54.801,00 R$ 0,00 R$ 54.801,00 R$ 54.801,00 R$ 61.048,20 3,63%
5.17 5.16.3.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO CA 50mm² UN   1200,00 R$ 0,00 R$ 7,09 R$ 7,09 R$ 0,00 R$ 8.508,00 R$ 8.508,00 R$ 9.477,89 0,56%
5.18 5.16.3.25 CONVERSOR MULTI‐MODO FIBRA ÓPTICA PARA RS‐232/422/485 UN   1,00 R$ 0,00 R$ 1.764,59 R$ 1.764,59 R$ 0,00 R$ 1.764,59 R$ 1.764,59 R$ 1.965,75 0,12%
5.19 5.16.3.26 CONVERSORES ETHERNET PARA FIBRA ÓPTICA  UN   1,00 R$ 0,00 R$ 1.659,93 R$ 1.659,93 R$ 0,00 R$ 1.659,93 R$ 1.659,93 R$ 1.849,16 0,11%
5.20 5.16.3.27 LUMINÁRIA 15W UN   48,00 R$ 0,00 R$ 67,35 R$ 67,35 R$ 0,00 R$ 3.232,80 R$ 3.232,80 R$ 3.601,33 0,21%
5.21 5.16.3.24 CARREGADOR VEICULAR M 2,00 R$ 0,00 R$ 7.115,12 R$ 7.115,12 R$ 0,00 R$ 14.230,24 R$ 14.230,24 R$ 15.852,46 0,94%
5.22 5.16.3.9 CABO SHIELD 1mm² UN   40,00 R$ 0,00 R$ 9,49 R$ 9,49 R$ 0,00 R$ 379,60 R$ 379,60 R$ 422,87 0,03%
5.23 5.16.3.10 CABO ÓPTICO MULTIMODO, 6 FIBRAS USO INTERNO/EXTERNO, DIÂMETRO NÚCLEO 50/125 µm,  M 390,00 R$ 0,00 R$ 6,75 R$ 6,75 R$ 0,00 R$ 2.632,50 R$ 2.632,50 R$ 2.932,60 0,17%
5.24 5.16.3.12 QUADRO CA COM BARRAMENTO UN   1,00 R$ 0,00 R$ 2.398,20 R$ 2.398,20 R$ 0,00 R$ 2.398,20 R$ 2.398,20 R$ 2.671,59 0,16%
5.25 5.16.3.30 ELETRODUTO PESADO 4" UN   18,00 R$ 0,00 R$ 59,30 R$ 59,30 R$ 0,00 R$ 1.067,40 R$ 1.067,40 R$ 1.189,08 0,07%
6 SERVIÇOS FINAIS R$ 0,00 R$ 1.173,46 R$ 1.173,46 R$ 1.307,23
6.1 REMOÇÃO DE ENTULHO R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.114,00
6.1.1 5.15.7 ALUGUEL DE CAÇAMBA METÁLICA ‐ CAPACIDADE 4 M3 P/ ENTULHO DE ALVENARIA M 4,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.114,00 0,07%
6.2 SINALIZAÇÃO DA OBRA R$ 0,00 R$ 173,46 R$ 173,46 R$ 193,23

6.2.1 5.11.1 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO

UN  10,00 R$ 0,00 R$ 17,35 R$ 17,35 R$ 0,00 R$ 173,46 R$ 173,46 R$ 193,23
0,01%

R$ 1.511.420,40 R$ 1.697.690,17 100,00%

11,40% R$ 157.874,34

22,27% R$ 28.175,88

R$ 1.697.470,63

TOTAL SEM BDI TOTAL COM BDI

ITEM DO CEE M.O. (1)
MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + 
OUTROS (2)

TOTAL (1+2) M.O. (3)
MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + 
OUTROS (4)

TOTAL (R$) (3+4) TOTAL (R$) (3+4)

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA R$ 62.989,44 R$ 4.880,80 R$ 67.870,24 R$ 82.559,19
1.1 MÃO DE OBRA R$ 62.989,44 R$ 977,28 R$ 63.966,72 R$ 78.210,68

1.1.1 4.2.2 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 36,00 R$ 92,15 R$ 1,17 R$ 93,32 R$ 3.317,40 R$ 42,12 R$ 3.359,52 R$ 4.107,61
0,70%

1.1.2 4.2.3.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 R$ 104,97 R$ 1,17 R$ 106,14 R$ 1.259,64 R$ 14,04 R$ 1.273,68 R$ 1.557,30
0,27%

1.1.3 4.2.3.3 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00 R$ 9.337,59 R$ 307,04 R$ 9.644,63 R$ 28.012,77 R$ 921,12 R$ 28.933,89 R$ 35.376,82
6,05%

1.1.4 4.2.3.4 PEDREIRO (MENSALISTA) MES    2,00 R$ 3.757,14 R$ 0,00 R$ 3.757,14 R$ 7.514,28 R$ 0,00 R$ 7.514,28 R$ 9.187,54
1,57%

1.1.5 4.2.3.5 ELETRICISTA (MENSALISTA) MES    2,00 R$ 3.757,14 R$ 0,00 R$ 3.757,14 R$ 7.514,28 R$ 0,00 R$ 7.514,28 R$ 9.187,54
1,57%

1.1.6 4.2.3.2 ELETROTECNICO (MENSALISTA) MES    1,00 R$ 4.760,99 R$ 0,00 R$ 4.760,99 R$ 4.760,99 R$ 0,00 R$ 4.760,99 R$ 5.821,16
1,00%

1.1.7 4.2.3.6 AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA) MES    2,00 R$ 2.662,09 R$ 0,00 R$ 2.662,09 R$ 5.324,18 R$ 0,00 R$ 5.324,18 R$ 6.509,76
1,11%

1.1.8 4.2.3.7 AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA) MES    2,00 R$ 2.642,95 R$ 0,00 R$ 2.642,95 R$ 5.285,90 R$ 0,00 R$ 5.285,90 R$ 6.462,95
1,11%

1.2 INSTALAÇÕES PRÓVISÓRIO R$ 0,00 R$ 3.903,52 R$ 3.903,52 R$ 4.348,51

1.2.1 5.6.3.1
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M 
CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO‐ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL 
INSTELETR/HIDRO‐SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

UN      3,00 R$ 0,00 R$ 613,35 R$ 613,35 R$ 0,00 R$ 1.840,05 R$ 1.840,05 R$ 2.049,82
0,38%

1.2.2 5.6.3.2
ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M 
CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL 
INCLINST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG

UN      3,00 R$ 0,00 R$ 687,82 R$ 687,82 R$ 0,00 R$ 2.063,46 R$ 2.063,46 R$ 2.298,69
0,43%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$ 0,00 R$ 4.446,28 R$ 4.446,28 R$ 4.953,14
2.1 5.6.2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M      1,60 R$ 0,00 R$ 354,82 R$ 354,82 R$ 0,00 R$ 567,71 R$ 567,71 R$ 632,43 0,12%

2.2 5.6.2.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 
2,00M ‐  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M      140,00 R$ 0,00 R$ 27,70 R$ 27,70 R$ 0,00 R$ 3.878,57 R$ 3.878,57 R$ 4.320,71
0,81%

3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA R$ 0,00 R$ 93.930,89 R$ 93.930,89 R$ 104.638,81
3.1 DEMOLIÇÃO, RETIRADAS E ESCAVAÇÕES R$ 0,00 R$ 236,95 R$ 236,95 R$ 263,96

3.1.1 5.15.6.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO

M      6,10 R$ 0,00 R$ 38,84 R$ 38,84 R$ 0,00 R$ 236,95 R$ 236,95 R$ 263,96
0,05%

3.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DE FIXAÇÃO DOS CARPORTS R$ 0,00 R$ 8.413,94 R$ 8.413,94 R$ 9.373,12

3.2.1 5.16.2.4.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

UN  18,00 R$ 0,00 R$ 47,91 R$ 47,91 R$ 0,00 R$ 862,35 R$ 862,35 R$ 960,66
0,18%

Aplicado no item 1.1 BDI (M.O.)

TOTAL COM BDI →

TOTAL SEM BDI →
Aplicado em todos os itens BDI (MAT. E EQUIPAMENTOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE (MICRO GRERAÇÃO) - DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU/PR

SOBRE OS INSUMOS DE MÃO DE OBRA INCIDEM AS TAXAS DE LEIS SOCIAIS PADRÃO SINAPI PARA MÃO DE OBRANÃO DESONERADO

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.

PREÇO UNITÁRIO  (R$) PREÇO TOTAL  (R$)



3.2.2 5.16.2.4.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

UN  18,00 R$ 0,00 R$ 152,44 R$ 152,44 R$ 0,00 R$ 2.743,90 R$ 2.743,90 R$ 3.056,69
0,57%

3.2.3 5.16.2.4.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10 MM ‐ MONTAGEM. 
AF_06/2017

UN  18,00 R$ 0,00 R$ 13,24 R$ 13,24 R$ 0,00 R$ 238,37 R$ 238,37 R$ 265,55
0,05%

3.2.4 5.16.2.4.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M 3,70 R$ 0,00 R$ 59,31 R$ 59,31 R$ 0,00 R$ 219,45 R$ 219,45 R$ 244,47
0,05%

3.2.5 5.16.2.4.5 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 13,00 R$ 0,00 R$ 334,61 R$ 334,61 R$ 0,00 R$ 4.349,87 R$ 4.349,87 R$ 4.845,75
0,91%

3.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS CARPORTS R$ 0,00 R$ 85.280,00 R$ 85.280,00 R$ 95.001,74
3.3.1 5.16.2 ESTRUTURA DE CARPORT 0 16,00 R$ 0,00 R$ 5.330,00 R$ 5.330,00 R$ 0,00 R$ 85.280,00 R$ 85.280,00 R$ 95.001,74 17,84%
4 REDE SUBETERRÂNEA PARA CABOS R$ 0,00 R$ 732,19 R$ 732,19 R$ 815,66
4.1 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E ESCAVAÇÕES R$ 0,00 R$ 499,81 R$ 499,81 R$ 556,79
4.1.2 5.16.4.6.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 UN  80,00 R$ 0,00 R$ 6,25 R$ 6,25 R$ 0,00 R$ 499,81 R$ 499,81 R$ 556,79 0,10%
4.2 CAIXA DE PASSAGEM R$ 0,00 R$ 232,38 R$ 232,38 R$ 258,87
4.2.1 5.16.3.29 CAIXA DE PASSAGEM 100X100X80 COM TAMPA E DRENO BRITA UN  1,00 R$ 0,00 R$ 232,38 R$ 232,38 R$ 0,00 R$ 232,38 R$ 232,38 R$ 258,87 0,05%
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 0,00 R$ 310.424,63 R$ 310.424,63 R$ 345.812,38

5.1 5.16.3.11  CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF‐B, COBERTURA PVC‐ST1, 
ANTICHAMA BWF‐B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2

M      20,00 R$ 0,00 R$ 112,58 R$ 112,58 R$ 0,00 R$ 2.251,60 R$ 2.251,60 R$ 2.508,28
0,47%

5.2 5.16.3.4 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF‐B, COBERTURA PVC‐ST1, 
ANTICHAMA BWF‐B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2

M      300,00 R$ 0,00 R$ 65,11 R$ 65,11 R$ 0,00 R$ 19.533,00 R$ 19.533,00 R$ 21.759,72
4,09%

5.3 5.16.3.5 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO‐DURO M      250,00 R$ 0,00 R$ 45,47 R$ 45,47 R$ 0,00 R$ 11.367,50 R$ 11.367,50 R$ 12.663,37
2,38%

5.4 5.16.3.1 ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 
4",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

M      220,00 R$ 0,00 R$ 11,65 R$ 11,65 R$ 0,00 R$ 2.563,00 R$ 2.563,00 R$ 2.855,18
0,54%

5.5 5.16.3.2 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, 
DE 2",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

M      80,00 R$ 0,00 R$ 5,97 R$ 5,97 R$ 0,00 R$ 477,60 R$ 477,60 R$ 532,05
0,10%

5.6 5.16.3.14 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC ‐ 35 KA UN     1,00 R$ 0,00 R$ 516,11 R$ 516,11 R$ 0,00 R$ 516,11 R$ 516,11 R$ 574,95
0,11%

5.7 5.16.3.16 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN     1,00 R$ 0,00 R$ 324,17 R$ 324,17 R$ 0,00 R$ 324,17 R$ 324,17 R$ 361,12
0,07%

5.8 5.16.3.19 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN     3,00 R$ 0,00 R$ 148,17 R$ 148,17 R$ 0,00 R$ 444,51 R$ 444,51 R$ 495,18
0,09%

5.9 5.16.3.23 KIT SOLAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULO FOTOVOLTAICO UN   246,00 R$ 0,00 R$ 870,63 R$ 870,63 R$ 0,00 R$ 214.175,00 R$ 214.175,00 R$ 238.590,50 44,80%
5.10 5.16.3.22 KIT SOLAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INVERSOR UN   1,00 R$ 0,00 R$ 41.207,95 R$ 41.207,95 R$ 0,00 R$ 41.207,95 R$ 41.207,95 R$ 45.905,57 8,62%
5.11 5.16.3.20 TRANSFORMADOR COM INVÓLUCRO METÁLICO 75kVA UN   1,00 R$ 0,00 R$ 9.440,00 R$ 9.440,00 R$ 0,00 R$ 9.440,00 R$ 9.440,00 R$ 10.516,14 1,97%
5.12 5.16.3.6 KIT SOLAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE CC 6mm² PRETO UN   300,00 R$ 0,00 R$ 4,79 R$ 4,79 R$ 0,00 R$ 1.435,63 R$ 1.435,63 R$ 1.599,29 0,30%
5.13 5.16.3.7 KIT SOLAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE CC 6mm² VERMELHO UN   300,00 R$ 0,00 R$ 4,79 R$ 5,22 R$ 0,00 R$ 1.435,63 R$ 1.435,63 R$ 1.599,29 0,30%
5.14 5.16.3.25 CONVERSOR MULTI‐MODO FIBRA ÓPTICA PARA RS‐232/422/485 UN   1,00 R$ 0,00 R$ 1.764,59 R$ 1.764,59 R$ 0,00 R$ 1.764,59 R$ 1.764,59 R$ 1.965,75 0,37%
5.15 5.16.3.26 CONVERSORES ETHERNET PARA FIBRA ÓPTICA  UN   1,00 R$ 0,00 R$ 1.659,93 R$ 1.659,93 R$ 0,00 R$ 1.659,93 R$ 1.659,93 R$ 1.849,16 0,35%
5.16 5.16.3.9 CABO SHIELD 1mm² UN   10,00 R$ 0,00 R$ 9,49 R$ 9,49 R$ 0,00 R$ 94,90 R$ 94,90 R$ 105,72 0,02%
5.17 5.16.3.10 CABO ÓPTICO MULTIMODO, 6 FIBRAS USO INTERNO/EXTERNO, DIÂMETRO NÚCLEO 50/125 µm,  M 50,00 R$ 0,00 R$ 6,75 R$ 6,75 R$ 0,00 R$ 337,50 R$ 337,50 R$ 375,97 0,07%
5.18 5.16.3.12 ANTENA M 2,00 R$ 0,00 R$ 698,00 R$ 698,00 R$ 0,00 R$ 1.396,00 R$ 1.396,00 R$ 1.555,14 0,29%
6 SERVIÇOS FINAIS R$ 0,00 R$ 673,46 R$ 673,46 R$ 750,23
6.1 REMOÇÃO DE ENTULHO R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 557,00
6.1.1 5.15.7 ALUGUEL DE CAÇAMBA METÁLICA ‐ CAPACIDADE 4 M3 P/ ENTULHO DE ALVENARIA M 2,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 557,00 0,10%
6.2 SINALIZAÇÃO DA OBRA R$ 0,00 R$ 173,46 R$ 173,46 R$ 193,23

6.2.1 5.11.1 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO

UN  10,00 R$ 0,00 R$ 17,35 R$ 17,35 R$ 0,00 R$ 173,46 R$ 173,46 R$ 193,23
0,04%

R$ 478.077,68 R$ 539.529,42 100,00%
11,40% R$ 47.207,78
22,27% R$ 14.243,96

R$ 539.529,42TOTAL COM BDI →

TOTAL SEM BDI →
Aplicado em todos os itens BDI (MAT. E EQUIPAMENTOS

Aplicado no item 1.1 BDI (M.O.)



1
1.1

1.1.1 SINAPI 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M SINAPI‐SERVIÇOS R$ 92,76 R$ 0,56 R$ 93,32
REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 95407 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) ‐ HORISTA H 1,00000 R$ 2,18 R$ 0,00 R$2,18

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 34783 ENGENHEIRO ELETRICISTA H      1,00000 R$ 89,97 R$ 0,00 R$89,97

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 43486 EPI ‐ FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL ‐ HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES ‐ COLETADO CAIXA) H      1,00000 R$ 0,00 R$ 0,55 R$0,55

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 43462 FERRAMENTAS ‐ FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL ‐ HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES ‐ COLETADO CAIXA) H      1,00000 R$ 0,00 R$ 0,01 R$0,01

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 37372 EXAMES ‐ HORISTA (COLETADO CAIXA) H      1,00000 R$ 0,55 R$ 0,00 R$0,55

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 37373 SEGURO ‐ HORISTA (COLETADO CAIXA) H      1,00000 R$ 0,06 R$ 0,00 R$0,06

1.1.2 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M SINAPI‐SERVIÇOS R$ 104,97 R$ 1,17 R$ 106,14
REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 R$ 104,97 R$ 1,17 R$106,14

1.1.3 SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UN  SINAPI‐SERVIÇOS R$ 9.337,59 R$ 307,04 R$ 9.644,63
REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00000 R$ 9.337,59 R$ 307,04 R$9.644,63

1.1.4 SINAPI 90463 PEDREIRO (MENSALISTA) M     SINAPI‐SERVIÇOS R$ 3.757,14 R$ 0,00 R$ 3.757,14
REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 41065 PEDREIRO (MENSALISTA) MES    1,00000 R$ 3.757,14 R$ 0,00 R$3.757,14

1.1.5 SINAPI 40918 ELETRICISTA (MENSALISTA) M     SINAPI‐SERVIÇOS R$ 3.757,14 R$ 0,00 R$ 3.757,14
REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 40918 ELETRICISTA (MENSALISTA) MES    1,00000 R$ 3.757,14 R$ 0,00 R$3.757,14

1.1.6 SINAPI 40922 ELETROTECNICO (MENSALISTA) UN      SINAPI‐SERVIÇOS R$ 4.760,99 R$ 0,00 R$ 4.760,99

TELEFONE: (45) 3029-9925

CNPJ:34.878.978/0001-72

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
MÃO DE OBRA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES - GTED/DPF/FIG/PR

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM 
FOZ DO IGUAÇU/PR

TELEFONE: (45) 3575-5715

CNPJ:00.394.494/0077-34

LORENZATO ENERGIA SOLAR LTDA DIEGO 
ALEXANDRE 
LORENZATO:
03918694933

Assinado de forma 
digital por DIEGO 
ALEXANDRE 
LORENZATO:03918694
933 
Dados: 2021.11.30 
09:09:59 -03'00'



REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 40922 ELETROTECNICO (MENSALISTA) MES    1,00000 R$ 4.760,99 R$ 0,00 R$4.760,99

1.1.7 SINAPI 41072 AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA) UN      SINAPI‐SERVIÇOS R$ 2.662,09 R$ 0,00 R$ 2.662,09
REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 41072 AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA) MES    1,00000 R$ 2.662,09 R$ 0,00 R$2.662,09

1.1.8 SINAPI 40919 AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA) M      SINAPI‐SERVIÇOS R$ 2.642,95 R$ 0,00 R$ 2.642,95
REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 40919 AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA) MES    1,00000 R$ 2.642,95 R$ 0,00 R$2.642,95

1.2

1.2.1 COMPOSIÇÃO CPU.001 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ 
FORROC/ ISOL TERMO‐ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INSTELETR/HIDRO‐SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

UN      REF. SINAPI 73847/002  R$ 0,00 R$ 613,35 R$ 613,35

REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 10420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) UN     0,10000 R$ 0,00 R$ 187,65 R$187,65

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 7608 DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA UN     0,40000 R$ 0,00 R$ 8,55 R$8,55

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 10425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM UN     0,10000 R$ 0,00 R$ 84,95 R$84,95

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 10775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS MES    1,00000 R$ 0,00 R$ 550,00 R$550,00

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 10432 MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS UN     0,10000 R$ 0,00 R$ 326,71 R$326,71

1.2.2 COMPOSIÇÃO CPU.002 ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ 
FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCLINST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG

UN      REF. SINAPI 73847/003  R$ 0,00 R$ 687,82 R$ 687,82

REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 10420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) UN     0,10000 R$ 0,00 R$ 187,65 R$187,65

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 7608 DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA UN     0,40000 R$ 0,00 R$ 8,55 R$8,55

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 10425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM UN     0,10000 R$ 0,00 R$ 84,95 R$84,95

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 10777 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO MES    1,00000 R$ 0,00 R$ 624,47 R$624,47

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 10432 MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS UN     0,10000 R$ 0,00 R$ 326,71 R$326,71

1.3

1.3.1 COMPOSIÇÃO CPU.003 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO INC. CAIXA DÁGUA 1000L ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UM PRÓPRIO R$ 0,00 R$ 1.995,48 R$ 1.995,48
REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

LIGAÇÕES PROVISÓRIAS



SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,12000

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 367 AREIA GROSSA ‐ POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3     0,01890 R$ 0,00 R$ 63,69 R$63,69

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II‐32 KG     8,10000 R$ 0,00 R$ 0,58 R$0,58

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN     30,00000 R$ 0,00 R$ 0,67 R$0,67

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 5062 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9) KG     1,00000 R$ 0,00 R$ 20,57 R$20,57

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 99 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA UN     1,00000 R$ 0,00 R$ 27,27 R$27,27

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 10420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) UN     1,00000 R$ 0,00 R$ 187,65 R$187,65

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 36365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362) M      15,00000 R$ 0,00 R$ 25,21 R$25,21

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR‐5648) M      30,00000 R$ 0,00 R$ 3,34 R$3,34

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 20212 CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M      25,00000 R$ 0,00 R$ 27,34 R$27,34

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 1355 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM M2     4,95868 R$ 0,00 R$ 33,41 R$33,41

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 11868 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA UN     1,00000 R$ 0,00 R$ 406,47 R$406,47

2

2.1 COMPOSIÇÃO  CPU.004 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M     
ADAPTADA SINAPI 

74209/001
R$ 0,00 R$ 354,82 R$ 354,82

REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ‐ PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,01000 R$ 0,00 R$ 228,59 R$228,59

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2     1,00000 R$ 0,00 R$ 320,00 R$320,00

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG     0,11000 R$ 0,00 R$ 20,30 R$20,30

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO ‐ BRUTA M      4,00000 R$ 0,00 R$ 5,40 R$5,40

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO ‐  BRUTA M      1,00000 R$ 0,00 R$ 8,70 R$8,70

2.2 COMPOSIÇÃO CPU.005
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M ‐  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018 M      ADAPTADA SINAPI 99059 R$ 0,00 R$ 27,70 R$ 27,70

REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" ‐ CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,01680 R$ 0,00 R$ 5,00 R$5,00

SERVIÇOS PRELIMINARES



SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" ‐ CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,00390 R$ 0,00 R$ 7,72 R$7,72

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ‐ PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021

M3 0,00460 R$ 0,00 R$ 248,97 R$248,97

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 1,50000 R$ 0,00 R$ 0,56 R$0,56

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35630

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,71250

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO ‐  BRUTA M      0,41250 R$ 0,00 R$ 31,29 R$31,29

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG     0,11100 R$ 0,00 R$ 20,30 R$20,30

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO ‐  BRUTA M      0,74450 R$ 0,00 R$ 8,70 R$8,70

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO ‐ BRUTA M      0,55000 R$ 0,00 R$ 6,10 R$6,10

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L      0,02560 R$ 0,00 R$ 23,91 R$23,91

3
3.1

3.1.1 COMPOSIÇÃO CPU.018 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO M      REF. SINAPI 97625  R$ 0,00 R$ 38,84 R$ 38,84
REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 5942
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG ‐ CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,13940 R$ 0,00 R$ 40,13 R$40,13

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 5940
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG ‐ CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,24000 R$ 0,00 R$ 138,54 R$138,54

3.1.2 SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_06/2017 M      ADAPTADA SINAPI 96523  R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13940

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24000

3.1.3 SINAPI 97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M      ADAPTADA SINAPI 97635  R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13940

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24000

3.1.4 COMPOSIÇÃO CPU.006 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 UN  ADAPTADA SINAPI 98531  R$ 0,00 R$ 74,20 R$ 74,20

REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 89273
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 ‐ 
CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,78810 R$ 0,00 R$ 57,96 R$57,96

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 89272
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 ‐ 
CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,19290 R$ 0,00 R$ 147,84 R$147,84

DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E ESCAVAÇÕES
FUNDAÇÃO E ESTRUTUTA



SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,67750

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,67750

3.1.5 COMPOSIÇÃO CPU.007 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 UN  ADAPTADA SINAPI 98528  R$ 0,00 R$ 89,77 R$ 89,77

REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 5679
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M ‐ CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,71420 R$ 0,00 R$ 30,47 R$30,47

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 5680
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M ‐ CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,41970 R$ 0,00 R$ 89,43 R$89,43

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,13390

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,13390

3.2

3.2.1 COMPOSIÇÃO CPU.008
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020 UN 

ADAPTADA SINAPI 
101175  R$ 0,00 R$ 47,91 R$ 47,91

REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 2,12300 R$ 0,00 R$ 10,81 R$10,81

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ‐ PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021

M3 0,08600 R$ 0,00 R$ 290,22 R$290,22

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10300

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33000

3.2.2 COMPOSIÇÃO CPU.009
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 
UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 UN  ADAPTADA SINAPI 96528  R$ 0,00 R$ 152,44 R$ 152,44

REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" ‐ CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,06700 R$ 0,00 R$ 7,72 R$7,72

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" ‐ CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,05300 R$ 0,00 R$ 5,00 R$5,00

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67600

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,85000

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L      0,17000 R$ 0,00 R$ 5,97 R$5,97

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO ‐ BRUTA M      2,31800 R$ 0,00 R$ 5,40 R$5,40

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG     0,04400 R$ 0,00 R$ 25,06 R$25,06

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG     0,04200 R$ 0,00 R$ 22,75 R$22,75

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO ‐ BRUTA M      3,42600 R$ 0,00 R$ 1,89 R$1,89

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DE FIXAÇÃO DOS CARPORTS



SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO ‐ BRUTA M      3,92700 R$ 0,00 R$ 33,00 R$33,00

3.2.3 COMPOSIÇÃO CPU.010 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2017 UN  ADAPTADA SINAPI 96546 R$ 0,00 R$ 13,24 R$ 13,24

REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 1,00000 R$ 0,00 R$ 12,51 R$12,51

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08900

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02900

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG     0,02500 R$ 0,00 R$ 27,08 R$27,08

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN     0,46550 R$ 0,00 R$ 0,12 R$0,12

3.2.4 COMPOSIÇÃO CPU.011 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M ADAPTADA SINAPI 96621  R$ 0,00 R$ 59,31 R$ 59,31

REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV ‐ CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,06900 R$ 0,00 R$ 9,46 R$9,46

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV ‐ CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,06400 R$ 0,00 R$ 0,54 R$0,54

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,43800

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,07100

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3     1,13000 R$ 0,00 R$ 51,88 R$51,88

3.2.5 COMPOSIÇÃO CPU.012
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA    LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 ADAPTADA SINAPI 96555  R$ 0,00 R$ 334,61 R$ 334,61

REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV ‐ CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,31400 R$ 0,00 R$ 1,67 R$1,67

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV ‐ CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,91100 R$ 0,00 R$ 0,36 R$0,36

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ‐ PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021

M3 1,15000 R$ 0,00 R$ 290,22 R$290,22

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,38600

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,45000

No item 3.2.5 correspondia ao item 96555 e foi alterado de 30MPA para 20MPA

3.2.6 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 UN  ADAPTADA SINAPI 96995  R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,39860

3.2.7 COMPOSIÇÃO CPU.013
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 
8 CM. AF_12/2015 UN  ADAPTADA SINAPI 92398  R$ 0,00 R$ 43,42 R$ 43,42



REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV ‐ CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,00550 R$ 0,00 R$ 9,46 R$9,46

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") ‐ CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,00370 R$ 0,00 R$ 21,76 R$21,76

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 91285
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") ‐ CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,12280 R$ 0,00 R$ 0,88 R$0,88

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV ‐ CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,12110 R$ 0,00 R$ 0,54 R$0,54

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25310

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25310

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 370 AREIA MEDIA ‐ POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3     0,05680 R$ 0,00 R$ 65,00 R$65,00

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 36170
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO ‐ MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 
*22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

M2     1,00310 R$ 0,00 R$ 38,88 R$38,88

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3     0,00870 R$ 0,00 R$ 48,75 R$48,75

3.3

3.3.1 COTAÇÃO COT. 06 ESTRUTURA DE CARPORT UN  PRÓPRIO R$ 0,00 R$ 5.330,00 R$ 5.330,00
REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

COTAÇÃO COTAÇÃO COT. 06 ESTRUTURA DE CARPORT UN   1,00000 R$ 0,00 R$ 5.330,00 R$5.330,00

4
4.1

4.1.1 SINAPI 97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN  ADAPTADA SINAPI 97623 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45910

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15820

4.1.2 COMPOSIÇÃO CPU.014 CORTE E DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO UN  PRÓPRIO R$ 0,00 R$ 0,18 R$ 0,18
REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 91285
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") ‐ CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,20000 R$ 0,00 R$ 0,88 R$0,88

4.1.3 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 UN  ADAPTADA SINAPI 93358 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,95600

REDE SUBTERRÂNEA PARA CABOS
DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E ESCAVAÇÕES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CARPORT



4.1.4 COMPOSIÇÃO CPU.015 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 UN  ADAPTADA SINAPI 93382  R$ 0,00 R$ 6,25 R$ 6,25

REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV ‐ CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,25400 R$ 0,00 R$ 5,69 R$5,69

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV ‐ CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,27400 R$ 0,00 R$ 12,60 R$12,60

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 M3 1,00000 R$ 0,00 R$ 1,35 R$1,35

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000

4.2

4.2.1 COMPOSIÇÃO CPU.016 CAIXA DE PASSAGEM 100X100X80 COM TAMPA E DRENO BRITA UN  PRÓPRIO R$ 0,00 R$ 232,38 R$ 232,38
REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,45000

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,96000

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 43059 ACO CA‐60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG     7,32000 R$ 0,00 R$ 10,59 R$10,59

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 370 AREIA MEDIA ‐ POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3     0,22000 R$ 0,00 R$ 65,00 R$65,00

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH‐I PARA ARGAMASSAS KG     9,02000 R$ 0,00 R$ 0,55 R$0,55

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM M2     0,18000 R$ 0,00 R$ 38,71 R$38,71

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II‐32 KG     43,03000 R$ 0,00 R$ 0,58 R$0,58

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3     0,09300 R$ 0,00 R$ 51,60 R$51,60

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3     0,10000 R$ 0,00 R$ 48,75 R$48,75

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN     140,30000 R$ 0,00 R$ 0,67 R$0,67

5
5.1 SINAPI 39599 CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 UN  SINAPI‐INSUMOS R$ 0,00 R$ 2,79 R$ 2,79

REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 39599 CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 M      1,00000 R$ 0,00 R$ 2,79 R$2,79

5.2 SINAPI 1017
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF‐B, COBERTURA PVC‐ST1, ANTICHAMA BWF‐B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 UN  SINAPI‐INSUMOS R$ 0,00 R$ 112,58 R$ 112,58

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 1017
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF‐B, COBERTURA PVC‐ST1, ANTICHAMA BWF‐B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2

M      1,00000 R$ 0,00 R$ 112,58 R$112,58

5.3 SINAPI 977
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF‐B, COBERTURA PVC‐ST1, ANTICHAMA BWF‐B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 UN  SINAPI‐INSUMOS R$ 0,00 R$ 65,11 R$ 65,11

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 977
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF‐B, COBERTURA PVC‐ST1, ANTICHAMA BWF‐B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2

M      1,00000 R$ 0,00 R$ 65,11 R$65,11

5.4 SINAPI 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO‐DURO UN  SINAPI‐INSUMOS R$ 0,00 R$ 45,47 R$ 45,47

CAIXAS E QUADROS

ELÉTRICA



SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO‐DURO M      1,00000 R$ 0,00 R$ 45,47 R$45,47

5.5 SINAPI 39248
ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4",  PARA CABEAMENTO 
SUBTERRANEO (NBR 15715) UN  SINAPI‐INSUMOS R$ 0,00 R$ 11,65 R$ 11,65

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 39248
ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4",  PARA CABEAMENTO 
SUBTERRANEO (NBR 15715)

M      1,00000 R$ 0,00 R$ 11,65 R$11,65

5.6 SINAPI 2446
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2",  PARA CABEAMENTO 
SUBTERRANEO (NBR 15715) UN  SINAPI‐INSUMOS R$ 0,00 R$ 5,97 R$ 5,97

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 2446
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2",  PARA CABEAMENTO 
SUBTERRANEO (NBR 15715)

M      1,00000 R$ 0,00 R$ 5,97 R$5,97

5.7.1 SINAPI 2379 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC ‐ 40 KA UN  SINAPI‐INSUMOS R$ 0,00 R$ 1.187,24 R$ 1.187,24
SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 2379 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC ‐ 40 KA UN     1,00000 R$ 0,00 R$ 1.187,24 R$1.187,24

5.8 SINAPI 2377 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC ‐ 35 KA UN  SINAPI‐INSUMOS R$ 0,00 R$ 516,11 R$ 516,11
SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 2377 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC ‐ 35 KA UN     1,00000 R$ 0,00 R$ 516,11 R$516,11

5.9 SINAPI 2391 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN  SINAPI‐INSUMOS R$ 0,00 R$ 324,17 R$ 324,17
REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 2391 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN     1,00000 R$ 0,00 R$ 324,17 R$324,17

5.10 SINAPI 39479 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN  SINAPI‐INSUMOS R$ 0,00 R$ 148,17 R$ 148,17
REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 39479 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN     1,00000 R$ 0,00 R$ 148,17 R$148,17

5.11 SINAPI 34623 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A UN  SINAPI‐INSUMOS R$ 0,00 R$ 47,76 R$ 47,76
REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 34623 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A UN     1,00000 R$ 0,00 R$ 47,76 R$47,76

5.12 SINAPI 2370 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V UN  SINAPI‐INSUMOS R$ 0,00 R$ 10,96 R$ 10,96
REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 2370 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V UN     1,00000 R$ 0,00 R$ 10,96 R$10,96

5.13 COTAÇÃO COT. 01 KIT SOLAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULO FOTOVOLTAICO UN  COTAÇÃO R$ 0,00 R$ 870,63 R$ 870,63
REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

COTAÇÃO COTAÇÃO COT. 01 KIT SOLAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULO FOTOVOLTAICO UN   1,00000 R$ 0,00 R$ 870,63 R$870,63

5.14 COTAÇÃO COT. 02 KIT SOLAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INVERSOR UN  COTAÇÃO R$ 0,00 R$ 41.207,95 R$ 41.207,95
REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

COTAÇÃO COTAÇÃO COT. 02 KIT SOLAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INVERSOR UN   1,00000 R$ 0,00 R$ 41.207,95 R$41.207,95

5.15 COTAÇÃO COT. 03 TRANSFORMADOR COM INVÓLUCRO METÁLICO 75kVA UN  COTAÇÃO R$ 0,00 R$ 9.440,00 R$ 9.440,00
REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

COTAÇÃO COTAÇÃO COT. 03 TRANSFORMADOR COM INVÓLUCRO METÁLICO 75kVA UN   1,00000 R$ 0,00 R$ 9.440,00 R$9.440,00



5.16 COTAÇÃO COT. 04 KIT SOLAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE CC 6mm² PRETO UN  COTAÇÃO R$ 0,00 R$ 4,79 R$ 4,79
REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

COTAÇÃO COTAÇÃO COT. 04 KIT SOLAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE CC 6mm² PRETO UN   1,00000 R$ 0,00 R$ 4,79 R$4,79

5.17 COTAÇÃO COT. 05 KIT SOLAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE CC 6mm² VERMELHO UN  COTAÇÃO R$ 0,00 R$ 4,79 R$ 5,22
REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

COTAÇÃO COTAÇÃO COT. 05 KIT SOLAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE CC 6mm² VERMELHO UN   1,00000 R$ 0,00 R$ 4,79 R$5,22

5.18 COTAÇÃO COT. 07 TRANSFORMADOR PEDESTAL 225kVA UN  COTAÇÃO R$ 0,00 R$ 54.801,00 R$ 54.801,00
REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

COTAÇÃO COTAÇÃO COT. 07 TRANSFORMADOR PEDESTAL 225kVA UN   1,00000 R$ 0,00 R$ 54.801,00 R$54.801,00

5.19 COTAÇÃO COT. 08 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15kV UN  COTAÇÃO R$ 0,00 R$ 2.373,98 R$ 2.373,98
REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

COTAÇÃO COTAÇÃO COT. 08 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15kV UN   1,00000 R$ 0,00 R$ 2.373,98 R$2.373,98

5.20 COTAÇÃO COT. 09 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO CA 50mm² UN  COTAÇÃO R$ 0,00 R$ 7,09 R$ 7,09
REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

COTAÇÃO COTAÇÃO COT. 09 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO CA 50mm² UN   1,00000 R$ 0,00 R$ 7,09 R$7,09

5.21 COTAÇÃO COT. 10 CONVERSOR MULTI‐MODO FIBRA ÓPTICA PARA RS‐232/422/485 UN  COTAÇÃO R$ 0,00 R$ 1.764,59 R$ 1.764,59
REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

COTAÇÃO COTAÇÃO COT. 10 CONVERSOR MULTI‐MODO FIBRA ÓPTICA PARA RS‐232/422/485 UN   1,00000 R$ 0,00 R$ 1.764,59 R$1.764,59

5.22 COTAÇÃO COT. 11 CONVERSORES ETHERNET PARA FIBRA ÓPTICA  UN  COTAÇÃO R$ 0,00 R$ 1.659,93 R$ 1.659,93
REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

COTAÇÃO COTAÇÃO COT. 11 CONVERSORES ETHERNET PARA FIBRA ÓPTICA  UN   1,00000 R$ 0,00 R$ 1.659,93 R$1.659,93

5.23 COTAÇÃO COT. 12 LUMINÁRIA 15W UN  COTAÇÃO R$ 0,00 R$ 67,35 R$ 67,35
REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

COTAÇÃO COTAÇÃO COT. 12 LUMINÁRIA 15W UN   1,00000 R$ 0,00 R$ 67,35 R$67,35

5.24 COTAÇÃO COT. 13 CARREGADOR VEICULAR UN  COTAÇÃO R$ 0,00 R$ 7.115,12 R$ 7.115,12
REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

COTAÇÃO COTAÇÃO COT. 13 CARREGADOR VEICULAR M 1,00000 R$ 0,00 R$ 7.115,12 R$7.115,12

5.25 COTAÇÃO COT. 14 CABO SHIELD 1mm² UN  COTAÇÃO R$ 0,00 R$ 9,49 R$ 9,49
REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

COTAÇÃO COTAÇÃO COT. 14 CABO SHIELD 1mm² UN   1,00000 R$ 0,00 R$ 9,49 R$9,49

5.26 COTAÇÃO COT. 16 CABO ÓPTICO MULTIMODO, 6 FIBRAS USO INTERNO/EXTERNO, DIÂMETRO NÚCLEO 50/125 µm,  UN  COTAÇÃO R$ 0,00 R$ 6,75 R$ 6,75
REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

COTAÇÃO COTAÇÃO COT. 16 CABO ÓPTICO MULTIMODO, 6 FIBRAS USO INTERNO/EXTERNO, DIÂMETRO NÚCLEO 50/125 µm,  M 1,00000 R$ 0,00 R$ 6,75 R$6,75

5.27 COTAÇÃO COT. 17 ANTENA UN  COTAÇÃO R$ 0,00 R$ 698,00 R$ 698,00
REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL



COTAÇÃO COTAÇÃO COT. 17 ANTENA M 1,00000 R$ 0,00 R$ 698,00 R$698,00

5.28 COTAÇÃO COT. 18 QUADRO CA COM BARRAMENTO UN  COTAÇÃO R$ 0,00 R$ 2.398,20 R$ 2.398,20
REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

COTAÇÃO COTAÇÃO COT. 18 QUADRO CA COM BARRAMENTO UN   1,00000 R$ 0,00 R$ 2.398,20 R$2.398,20

5.29 COTAÇÃO COT. 19 ELETRODUTO PESADO 4" UN  COTAÇÃO R$ 0,00 R$ 59,30 R$ 59,30
REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

COTAÇÃO COTAÇÃO COT. 19 ELETRODUTO PESADO 4" UN   1,00000 R$ 0,00 R$ 59,30 R$59,30

6
6.1

6.1.1 COTAÇÃO COT. 15 ALUGUEL DE CAÇAMBA METÁLICA ‐ CAPACIDADE 4 M3 P/ ENTULHO DE ALVENARIA UN  COTAÇÃO R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 250,00
REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

COTAÇÃO COTAÇÃO COT. 15 ALUGUEL DE CAÇAMBA METÁLICA ‐ CAPACIDADE 4 M3 P/ ENTULHO DE ALVENARIA M 1,00000 R$ 0,00 R$ 250,00 R$250,00

6.2

6.2.1 COMPOSIÇÃO CPU.017 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO UN 
ADAPTAVEL SINAPI 

72947  R$ 0,00 R$ 17,35 R$ 17,35

REFERÊNCIA 
(PLANILHA)

BASE DE 
DADOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEF. CUSTO M.O.
CUSTO MAT. + EQUIP. + 
SERV.TERC. + OUTROS

CUSTO TOTAL

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 5824
CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M ‐ CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00333 R$ 0,00 R$ 126,98 R$126,98

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 95133 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP ‐ CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,00333 R$ 0,00 R$ 120,65 R$120,65

SINAPI‐
SERVIÇOS

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00333

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 25972 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I‐B (PREMIX) ‐ NBR 16184 KG     0,40000 R$ 0,00 R$ 15,11 R$15,11

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 5318 DILUENTE AGUARRAS L      0,13000 R$ 0,00 R$ 14,14 R$14,14

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 7343 TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) L      0,60000 R$ 0,00 R$ 13,60 R$13,60

SINAPI‐
INSUMOS

SINAPI 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L      0,03000 R$ 0,00 R$ 15,95 R$15,95

SINALIZAÇÃO DA OBRA

SERVIÇOS FINAIS
REMOÇÃO DE ENTULHO


