DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU CNPJ: 00.394.494/0077-34

Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Orgamento fotovoltaico SINAPI - 02/2021 - Parana Para M.O 22.27% Nao Desonerado: embutido nos precos unitario dos insumos de mao de obra,
’ de acordo com as bases.
Para M.T 11,40%
Planilha Orgamentaria Resumida
TEM _ |Descrigdo Total sem BDI Total com BDI Peso por item (%) Peso por grupo (%)

1 ADMINISTRAGAO DE OBRA R$ 127.017,58 | R$ 154.337,73 10,61%)|

1.1 |MAO DE OBRA R$ 118.149,03 | R$ 144.458,18 9,94%

1.2 | INSTALAGOES PROVISORIAS R$ 7.248,00 | R$ 8.074,26 0,56%

1.3 |LIGACOES PROVISORIAS R$ 1.620,55 | R$ 1.805,29 0,12%
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 11.100,21| R$ 12.365,61 0,85%
3 FUNDAGOES E ESTRUTURA R$ 388.382,08 | R$ 432.656,82 29,76%

3.1 |DEMOLIGOES, RETIRADAS E ESCAVAGOES R$ 449,70 [ R$ 500,96 0,03%

3.2 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTRUTURAS DE FIXAGAO DOS CARPORTS R$ 170.468,38 | R$ 189.901,42 13,06% 76,2%

3.3 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA CARPORT R$ 217.464,00 | R$ 242.254,44 16,66%
4 REDE SUBTERRANEA PARA CABOS R$ 9.851,76 | R$ 10.974,83 0,75%)

4.1 |DEMOLICOES E ESCAVAGOES R$ 7.902,06 | R$ 8.802,87 0,61%

4.2 |CAIXAS DE PASSAGEM R$ 1.949,70 | R$ 2.171,96 0,15%
5 ELETRICA R$ 755.241,93 | R$ 842.527,00 57,95%)|
6 SERVICOS FINAIS R$ 1.025,70 | R$ 1.142,63 0,08%)

6.1 |REMOGAO DE ENTULHOS R$ 880,00 | R$ 080,32 0,07%

SINALIZAGAO DA OBRA

145,70

162,31

0,01%

ADMINISTRAGAO DE OBRA 62.142,46 75.586,34 16,62%)|

1.1 |MAO DE OBRA R$ 58.518,46 | R$ 71.549,21 15,73%

1.2 |INSTALACOES PROVISORIAS R$ 3.624,00 | R$ 4.037,13 0,89%

2 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 4.207,61| R$ 4.687,27 1,03%)|

3 FUNDAGOES E ESTRUTURA R$ 81.484,89 | R$ 90.774,00 19,96%)

3.1 |DEMOLICOES, RETIRADAS E ESCAVACOES R$ 234,79 | R$ 261,55 0,06%

3.2 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTRUTURAS DE FIXAGAO DOS CARPORTS R$ 8.762,10 | R$ 9.760,96 2,15%
3.3 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA CARPORT R$ 72.488,00 | R$ 80.751,48 17,76% 23,8%

4 REDE SUBTERRANEA PARA CABOS R$ 1.521,37 | R$ 1.694,80 0,37%

4.1 |DEMOLICOES E ESCAVAGOES R$ 1.326,40 | R$ 1.477,61 0,32%

4.2 [CAIXAS DE PASSAGEM R$ 194,97 | R$ 217,20 0,05%

5 ELETRICA R$ 251.195,28 | R$ 281.386,16 61,87%)

SERVIGOS FINAIS R$ 585,70 | R$ 652,47 0,14%

| 6.1 [REMOGAO DE ENTULHOS R$ 440,00 | R$ 490,16 0,11%

SINALIZAGAO DA OBRA

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

145,70

AV PARANA - JD POLO CENTRO - FOZ DO IGUACU / PR (45) 3576-5605 / gted.fig.pr@dpf.gov.br

162,31

0,04%

R$ 1.693.756,57
R$ 215.029,08
R$ 1.908.785,65
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