
Nº DESCRIÇÃO VALOR % VALOR VALOR ACUM % VL ACUM

1 GRADIL 49.726,28R$     41,04% 49.726,28R$          41,04%

2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 9.057,47R$       7,48% 58.783,75R$          48,52%

3 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8.393,62R$       6,93% 67.177,37R$          55,45%

4 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 7.862,48R$       6,49% 75.039,84R$          61,94%

5 CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, 6.467,21R$       5,34% 81.507,05R$          67,27%

6 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, 6.258,21R$       5,17% 87.765,26R$          72,44%

7 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, 5.240,52R$       4,33% 93.005,78R$          76,77%

8 ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO 5.139,20R$       4,24% 98.144,98R$          81,01%

9 CONCERTINA DUPLA CLIPADA 3.960,00R$       3,27% 102.104,98R$       84,28%

10 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3.696,70R$       3,05% 105.801,68R$       87,33%

11 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196 3.188,81R$       2,63% 108.990,49R$       89,96%

12 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 2.764,19R$       2,28% 111.754,68R$       92,24%

13 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2.017,56R$       1,67% 113.772,24R$       93,91%

14 CAÇAMBA DE ENTULHO 1.750,00R$       1,44% 115.522,24R$       95,35%

15
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHP DIUR CHP
1.141,75R$       0,94% 116.663,99R$       96,29%

16 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 771,36R$          0,64% 117.435,36R$       96,93%

17 PINUS EM PEÇAS 505,08R$          0,42% 117.940,44R$       97,35%

18 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 372,06R$          0,31% 118.312,50R$       97,65%

19 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM 360,57R$          0,30% 118.673,07R$       97,95%

20 6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA 341,96R$          0,28% 119.015,02R$       98,23%

21 CHAPA DE AÇO 339,60R$          0,28% 119.354,62R$       98,51%

22
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHI DIUR CHI
305,10R$          0,25% 119.659,73R$       98,77%

23 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, 294,07R$          0,24% 119.953,80R$       99,01%

24 CAMINHÃO CARROCERIA 201,06R$          0,17% 120.154,86R$       99,17%

25 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 199,62R$          0,16% 120.354,48R$       99,34%

26 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 152,03R$          0,13% 120.506,51R$       99,46%

27
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PA CHP
129,92R$          0,11% 120.636,43R$       99,57%

28 LONA PLASTICA PESADA PRETA 114,98R$          0,09% 120.751,41R$       99,67%

29 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 80,37R$             0,07% 120.831,78R$       99,73%

30
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, CHP
80,12R$             0,07% 120.911,90R$       99,80%

31
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, CHI
57,79R$             0,05% 120.969,68R$       99,85%

32 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 42,29R$             0,03% 121.011,98R$       99,88%

33 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 40,14R$             0,03% 121.052,12R$       99,91%

34 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS 38,05R$             0,03% 121.090,17R$       99,95%

35 PREGO COM OU SEM CABEÇA 37,13R$             0,03% 121.127,30R$       99,98%

36 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO 13,72R$             0,01% 121.141,02R$       99,99%

37 5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG CHP 13,47R$             0,01% 121.154,50R$       100,00%

38 5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG CHI 1,29R$               0,00% 121.155,79R$       100,00%
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GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SR/PF/RJ

TÍTULO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL, PORTÃO DE 

VIATURAS E DE PEDESTRES E DE ADEQUAÇÃO E EXECUÇÃO DE CALÇADAS PARA A BASE TERRESTRE DO NÚCLEO ESPECIAL DE POLÍCIA 

MARÍTIMA (NEPOM) DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SR/PF/RJ.

CURVA ABC DE INSUMOS

(CUSTOS)


