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ESTUDO PRELIMINAR N° 24164876/2022-GTED/SR/PF/RJ

Processo n° 08455.014091/2022-48

ESTUDO PRELIMINAR PARA

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUGCAO DE SERVICOS DE
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRADIL, PORTAO DE VIATURAS E DE PEDESTRES E
DE ADEQUACAO E EXECUGCAO DE CALGCADAS PARA A BASE TERRESTRE DO NUCLEO
ESPECIAL DE POLICIA MARITIMA (NEPOM) DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE
POLICIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SR/PF/RJ.

Os presentes Estudos Preliminares visam a atender ao Art. 24 da Instru¢ao Normativa n® 05/2017 -
SEGES/MPDG, de 26 de maio de 2017, bem como as diretrizes estabelecidas no Anexo llldo
mesmo documentos.

A - DIRETRIZES GERAIS:

A.l- Normativos Considerados:

Lei n° 8.666, de 21 de junho de 2003: regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituicao
Federal e institui normas para licitagdes e contratos da Administragdo Publica.

Lei n°5.194, de 24 de dezembro de 1966: regula o exercicio das profissdes de engenheiro,
arquiteto e engenheiro agrénomo, e da outras providéncias.

Lei n°6.496, de 7 de dezembro de 1977: institui a “Anotacdo de Responsabilidade Técnica”
na prestacao de servigos de engenharia, arquitetura e agronomia; autoriza a criagao, pelo
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Confea), de uma mutua de
assisténcia profissional e da outras providéncias.

Lei n°4.150, de 21 de novembro de 1962: Institui o regime obrigatdrio de preparo e
observancia das normas técnicas nos contratos de obras e compras do servigo publico de
execucao direta, concedida, autarquica ou de economia mista, através da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas e da outras providéncias.

Lei n° 8.666/93 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal, institui normas
para licitacbes e contratos da Administragao Publica e da outras providéncias.

Lei n°10.098, de 19 de dezembro de 2000: Estabelece normas gerais e critérios basicos
para a promocéao da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida, e da outras providéncias.

Lei n°10.192, de 14 de fevereiro de 2001: dispbe sobre medidas complementares ao Plano
Real e da outras providéncias. Dispde sobre corregdo monetaria ou reajuste por indices de
precgos gerais, setoriais ou que reflitam a variagéo dos custos de produgédo ou dos insumos
utilizados nos contratos de prazo de duragao igual ou superior a um ano.

Lei n°10.295, de 17 de outubro de 2001: Dispde sobre a Politica Nacional de Conservagao
e Uso Racional de Energia e da outras providéncias.



Lei n°10.406, de 10 de janeiro de 2002: institui o Cédigo Civil Brasileiro.

Lein®°12.378, de 31 de dezembro de 2010: regulamenta o exercicio da Arquitetura e
Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos
de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs; e da outras
providéncias.

Decreto n°92.100, de 10 de dezembro de 1985: estabelece as condi¢cbes basicas para a
construgdo, conservagao e demoligdo de edificios publicos a cargo dos 6rgaos e entidades
integrantes do sistema de servigos gerais (Sisg) e da outras providéncias.

Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013: Estabelece regras e critérios para elaboragéo do
orgcamento de referéncia de obras e servigos de engenharia, contratados e executados com
recursos dos orcamentos da Unido, e da outras providéncias.

Portaria n° 2.296 do Ministério da Administragéo e Reforma do Estado, de 23 de julho de
1997: estabelece as praticas de projeto, construgdo e manutengao de edificios publicos
federais, a cargo dos 6rgaos e entidades integrantes do sistema de servigos gerais (Sisg),
com exigéncias minimas de aceitabilidade.

Decisao normativa n° 064 do Confea, de 30 de abril de 1999: dispde sobre o registro de
Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) pertinente aos trabalhos que abrangem as
jurisdigdes de diversos CREAs.

Decisao normativa n° 069 do Confea, de 23 de margo de 2001: dispde sobre a aplicagio de
penalidades aos profissionais por impericia, imprudéncia e negligéncia e da outras
providéncias.

Resolugao n° 425 do Confea, dispde sobre a Anotagédo de Responsabilidade Técnica (ART)
e da outras providéncias.

Resolugdo n° 17 do CAU/BR, de 2 de margo de 2012: Dispdes sobre o Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) na prestacéo de servicos de arquitetura e urbanismo e da
outras providéncias.

Resolugao n° 21 do CAU/BR, de 5 de abril de 2012: Dispde sobre as atividades e
atribuicdes profissionais do arquiteto e urbanista e da outras providéncias.

A.ll- Contratacbes Anteriores

Nao ha registro de contratagdes anteriores.

AL.lll- Classificacdo nos Termos da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011

O presente processo versa sobre questdes puramente administrativas e ndo requer classificagao
nos termos da Lei n° 12.527/11.

B. DIRETRIZES ESPECIFICAS

B.l- Necessidade da Contratacao

Para a operagao da nova base terrestre do NEPOM/RJ, faz-se necessario a instalagao de gradil
de protecao na area externa da edificagdo e construgcdo e adequacao de calgadas, de modo a
garantir a seguranga de servidores e de transeuntes no local.

Os servicos a serem realizados sao:



01 GESTAD DO EMPREENDIMENTO

01.01 53572 SINAPI ADMINISTRACED LOCAL

01.02 53572 EMOP/SINAFI |CANTEIRD DE CBRAS

02 |ADEQUACAD DE CALCADAS

0z2.01 05.001.0055-0 EMOF REMOCAQC MAMUAL DE FISO DE PEDRA PORTUGUESA, INCLUSIVE BASE DE ASSENTAMENTO

Zal DE LAIES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 3EM REAPROCWETAMENTO.

Dz2.02 57625 EINAPI
02.0: 101747 SINAPI PISO EM CONCRETC 20 MPA PREPARC MECANICO, ESPESSURA TCM. AF_05/2020

03 |CONSTRUGAD DE CALCADA

ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO D=0 CANTEIRD
DE SERVICO

03.01 05.001.0143-0 EMOF

MEIC-FIZ RETCQ DE COMCRETO SIMPLES FCE=15MPA, PRE-MOLDADOD, TIPO DER-RE, MEDINDC 0,15M
03.02 08.027.0037-0 EMOF MNA BASE E COM ALTURA DE ©,45M, REJUNTAMENTCS COM ARGAMASEA DE CIMENTC E AREIA, NO
TRACO 1:3,5, COM FORMECIMENTO DE TODOE OF MATERIAIE, ESCAVACAD E REATERRO

ATERRO MAMUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENDSO E COMPACTACED MECANIZADA. A
F_05/2016

03.03 54315 SINAPI

EXEC ;.E»C DE PASSEIC |CALCADA} OU PISC DE CONCRETC COM CONCRETC MOLDADO IN LOCO,
USINADD, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADD. AF_07/2016

03.04 54555 SINAPI

04 |GRADIL E PORTOES

ARRANCAMENTC DE PARALELEPIPEDOE, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRD

0401 |osooloiazo|  Eemor
e | o DE SERVICO

EXECUCAD DE PASSEID |CALCADA} OU PISC DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADC, ACABAMENTD CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADC. AF_07/2016

(=]
£
]
=
1
d=
1
13
[}

SINAPI

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAC MANUAL COM TRADO CONCHA,
COM ARMADURA DEARRANCQUE. AF_05/2020

04.03 101173 SINAPI

GRADIL ETAMDARDYLIGHT, MALHA S0OMM X 200MM, 2500MMIL] X 2430MM{H], FIO 4,0MM, 34
PECAS DE £,08 M*, COR VERDE, 35 PECAS DE MOMTANTES DE FIXACAC EM TUBC SOMM X 40MM
PARA CHUMBAR, PAREDE 1,50MM, 3450 MM {H} CCR VERDE, COM 01 FORTAC DE VIATURAS,
MALHA STANDARDYLIGHT SOMM X 200MM, DIMENSOES SODOMMIL) % 2750MMIH] |02 FOLHAS|
FIVOTANTES DE Z,50M| COM QUADRD E COLUNAS [TUBO BOMM X BOMM)] INCLUSOS, INCLUSIVE|
FERROLHOYTRIMCO E ESTRUTURA PARA UTILI .0 DE CADEADC )R VERDE, 01 PORTAD DE
PEDESTRES, MALHA STANDARDYLIGHT SOMM X 200MM, DIMENSOES 1000MM{L} X 2750MM{H} (01
FOLHA PIVOTANTE}, COM QUADRO E COLUNAS [TUBO BOMM X BOMM] INCLUSOS, INCLUSIVE
FERRCOLHO/TRINCC E ESTRUTURA FaRA UTILIZACAC DE CADEADO, COR VERDE, FABRICANTE
GRADISA OU SIMILAR.

(%]

04.05 - COTACEC  |FORMECIMENTO E INSTALAGAD DE CONCERTIMA DUPLA CLIPADA, HASTES DE FIXACAD INCLUSAS,

A presente demanda ndo esta contemplada no PLANOB 2021-2022.

B.ll - Referéncia a Outros Instrumentos de Planejamento de Orgao ou Entidade

Conforme constante na Portaria n° 4.453/2014-DG/DPF (16090042), de 16 de maio de 2014, a
qual aprovou a atualizagéo do Plano Estratégico 2010/2022 da Policia Federal (8837830), podem
ser relacionados a presente demanda os seguintes Fatores Criticos de Sucesso:



6. FATORES CRITICOS DE SUCESSO

6.1. Pessoal Motivado: Dispor de efetivo motivado ao desempenho das atribui¢cdes e ao
cumprimento da missao institucional.

(..

6.10. Infraestrutura adequada: Dispor de edificacdes e mobiliario adequados para o desempenho
das atividades, de modo a oferecer tratamento equanime aos servidores e exemplar atendimento
aos cidadéos.

No que se refere a Macro Obijetivos, a referida demanda também guarda alinhamento ao Plano
Estratégico, senado vejamos:

8. MACRO OBJETIVOS
(..

8.3. Emrelagao ao publico interno: Ser reconhecida pelos servidores como uma das melhores
instituicbes publicas para trabalhar.

Finalmente, no que tange aos Objetivos Institucionais e Agdes Estratégicas, a presente demanda
se enquadra nos seguintes itens do Planejamento Estratégico:

9. OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ACOES ESTRATEGICAS
(..

9.7. Objetivo Institucional: Otimizar o Emprego dos Bens e Recursos Materiais

Modernizar a gestao do patrimdnio e dos recursos materiais da instituicdo, aperfeicoando o seu
emprego e utilizagio.

9.7.1. Acgéao Estratégica: Gestao de Obras e Infraestrutura

Ampliar suas instalacbes e modernizar sua infraestrutura, bem como desenvolver, sistematizar e
implementar mecanismos de gestdo de obras, aprimorando, formalizando e padronizando
procedimentos, técnicas e metodologias de controle e fiscalizagéo, fornecendo aos servidores
envolvidos no processo o treinamento e capacitagdo adequados.

9.7.2. Agéo Estratégica: Gestao de Contratos

Acompanhar e controlar sistematicamente a execu¢ao dos contratos, agindo de forma pré-ativa e
preventiva para o pleno cumprimento das clausulas previstas no instrumento contratual, bem como
analisar e verificar a necessidade de ajustes, melhorias e renovacoes.

9.7.3. Agéao Estratégica: Gestao de Compras

Orientar, formalizar, executar e gerenciar as atividades de aquisi¢cao de bens e servigos, atuando
na elaboragao de processos de compras em todas as suas modalidades, objetivando a
racionalizagido das aquisi¢cdes com foco na economicidade.

9.7.4. Acao Estratégica: Gestao Patrimonial

Desenvolver, sistematizar e implementar mecanismos de planejamento, padronizagdo, controle,
otimizacao de uso e inventario dos bens e materiais de consumo, fornecendo aos servidores
envolvidos no processo o treinamento e capacitacdo adequados.

B.lll - Requisitos da Contratagao

A responsabilidade pela execugao dos servigos sera de profissionais e empresas legalmente
habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) local ou pelo Conselho
de Arquitetura e Urbanismo (CAU) local.

Os executores dos servicos serdo responsaveis pela mesmo até sua conclusao, pelo fiel
cumprimento do Memorial Descritivo e da Planilha Orcamentaria e pela assinatura da



documentacgao pertinente (Estudos Preliminares; orcamentos, cronogramas fisico-financeiros;
ARTs no CREA ou dos RRTs no CAU, nos termos da Lei n°6.496/1977 e da Lei n°12.378/2010).

Os servigos deverao ser executados por profissionais do quadro técnico da empresa contratada,
que devera possuir em seu Contrato Social o registro das atividades de Construgdo ou Reforma
de Edificagdes.

A execucao devera respeitar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais/distritais e municipais direta ou indiretamente aplicaveis a obras publicas, e em
conformidade com as normas técnicas devidas.

A empresa contratada respondera pelos vicios e imperfeicdes eventualmente constatados até o
prazo previsto no Codigo Civil.

Se houver necessidade, o responsavel pelos servigos devera providenciar as devidas
autorizagdes junto aos 6rgaos competentes, tais como: Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros,
Concessionarias de servigos publicos, entidades de protecao sanitaria e do meio ambiente.

B.lV - Estimativa das Quantidades

Os quantitativos dos servigos estdo abaixo relacionados:

ITEM coDIGo FONTE DESCRICAC UNID QUANT
01 |GESTAD DO EMPREENDIMENTO
01.01 33572 SINAFI ADMINISTRACAD LOCAL Ci 1,50
01.02 53572 EMOP/SINAPI |CANTEIRO DE OBRAS gy 1,00
02 |ADEQUACAO DE CALCADAS
02.01 |05.001.0055-0 EMOP REMOCAD MANUAL DE PISC DE PEDRA PORTUGUESA, INCLUSIVE BASE DE ASSENTAMENTO M2 160,00
DEMOLICAD DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
02.02 57525 SINAPI A M3 24,00
AF_12/2017
02.03 101747 SINAPI PIS0 EM CONCRETO 20 MPA PREFARD MECANICO, ESPESSURA TCM. AF_05/2020 Mz 180,00
03 |CONSTRUCAD DE CALCADA
ARRANCAMENTC DE PARALELEFIFEDOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRD
03.01 |05.001.0143-D EMCP Lo M2 11,10
DE SERVICO
MEIC-FIC RETC DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA, PRE-MOLDADC, TIPC DER-RI, MEDINDC ©,15M
p3.02 |02.027.00370 EMOP MA BASE E COM ALTURA DE 0,45M, REIUNTAMENTC COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO| M 74,00
TRACC 1:3,5, COM FORMECIMENTO DE TODOS OS5 MATERIAIS, ESCAVACAC E REATERRC
ATERRC MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACED MECANIZADA. A
03.08 54313 SINAFI 1 M3 7,22
F_05/2016
s A S EXECUCAD DE PASSEID [CALCADA] OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETC MOLDADO N LOCO,[ S
USINADD, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADD. AF_D7/2016




04 |GRADIL E PORTOES

ARRANCAMENTC DE PARALELEPIFEDCS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRC
04.01 05.001.0143-0 EMCP DE SERVICD M2
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- E:‘;EC‘U;.E.S DE PASSEID {CALCADA] CU PISC DE COMCRETC COM CONCRETO MOLDADC IN LOCO, My
= USINADC, ACABAMENTCO CONWVENCICMAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2018 -
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ESTACA BROCA DE CONCRETD, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAD MANUAL COM TRADD CONCHA
04.09 1011713 SINAPI . : Sk i ' M
COM ARMADURA DEARRANGUE. AF_05/2020

23,40

GRADIL STANDARDYLIGHT, MALHA S0MM X 200MM, Z500MMIL} X 2430MM(H], FIC 4,0MM, 34
PECAS DE 5,08 M*, COR VERDE, 35 PECAS DE MONTANTES DE FI}G.;.E.C EM TUBC SOMM 5 40K M
PARA CHUMBAR, PAREDE 1,50MM, 3450 MM [H] COR VERDE, COM 01 PORTAD DE VIATURAS,
MALHA STANDARD/LIGHT SOMM X 200MM, DIMENSOES SC0O0OMMIL} X 2750MM{H} |02 FOLHAS
PIVOTANTES DE 2,50M} COM QUADRO E COLUNAS [TUBD BOMM X 2OMM] INCLUSOS, INCLUSIVE
FERROLHC/TRINCC E ESTRUTURA PARA UTILIE—'-.;.E.C DE CADEADO, COR VERDE, 01 PORTAD DE
PEDESTRES, MALHA STANDARDYLIGHT S0MM X 200MM, DIMENSOES 1000MM{L} X 2750MM[H} (01
FOLHA PIVOTANTE], COM QUADRC E COLUNAS [TUBC 20MM X BOMM| INCLUSDS, INCLUSIVE
FERROLHO/TRINCC E ESTRUTURA PARA LITILIF_L.‘_;.E.C- DE CADEADOD, COR VERDE, FABRICAMTE
GRADISA OU SIMILAR.
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04.04 - COTACAD

1,00
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04.05 - COTAL. FORNECIMENTOE IM ST.L.L-‘-.;.E.C DECONCERTINA DUPLA CLIPADA, HASTES DE le.i.;.g.i INCLUZAE. M

B.V - Levantamento de Mercado e Justificativa da Escolha do Tipo de Solugao a Contratar

A descricdo da solugao contempla a instalagao de gradil de protecao, 01 portao de viaturas com
duas folhas, 01 portdao de pedestres com folha Unica, instalagao de concertina, construcao e
adequagao de calgadas.

O prazo dos servigos é de 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos.

Opta-se pelo regime de execugdo por preco unitario, tendo em vista tratar-se de reforma, onde
pode haver ser imprecisdo de quantitativos.

B.VI- Estimativas de Precos ou Precos Referenciais

Para estimativa de preco, foi elaborada planilha orcamentaria por meio de composicoes de prego
cujas referéncias foram SINAPI, EMOP-RJ e cotagao de pregos para gradil, portdes e concertina
dupla clipada nao previstos nessas referéncias.

Valor orgado em: R$ 145.494,25 (cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e quatro
reais e vinte e cinco centavos).

Como critério de aceitabilidade, ndo serao admitidos precos unitarios superiores aos precos
unitarios adotados nas planilhas orgamentarias e, consequentemente, ndo sera admitido preco
global superior ao valor total orgado.

No que se refere ao critério de julgamento, a licitagdo devera adotar o critério de menor preco
global.

B.VII - Descricao da Solugcdo Como um Todo

A descrigado da solugao como um todo, conforme mencionado no Termo de Referéncia, abrange o
Fornecimento e Instalagao de Gradil, Portdes de Viaturas e de Pedestres e Adequacao e
Execugéo de Calgadas.

B.VIII - Justificativas para o Parcelamento ou Nao da Solugao
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Opta-se pelo nao parcelamento da solugdo. Os itens que constituem a presente contratacéo
deverao ser executados por uma unica empresa, de forma a néo gerar custos de
mobilizacado/desmobilizacdo para mais de um fornecedor/instalador.

B.IX - Demonstrativo dos Resultados Pretendidos em Termos de Economicidade e de Melhor
Aproveitamento dos Recursos Humanos, Materiais ou Financeiros Disponiveis

A presente solugdo trara beneficios diretos e indiretos, em termos de economicidade e eficacia
para um melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis,

inclusive com respeito aos impactos ambientais (uso apropriado de equipamentos), propiciando
qualidade das instalacgodes fisicas.

B.X - Providéncias para Adequagdo do Ambiente do Orgao
* Nao se aplica.
B.XI - Contratagbes Correlatas e/ou Interdependentes

Vide item anterior.

B.XII - Declaracao da Viabilidade ou Nao da Contratagcéo

Diante do acima exposto, entendemos ser viavel a contratacao.

Rio de Janeiro, 18 de julho de 2022.

Equipe de Planejamento:
APF Marco Antonio de Sa Rodrigues - Siape: 1433630

Equipe de Fiscalizagao:
Ricardo Braga Vieira - Mat. PF: 9000429
Documento assinado eletronicamente por RICARDO BRAGA VIEIRA, Fiscal de Contrato, em

18/07/2022, as 10:49, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n28.539, de 8 de outubro de 2015.

JEII Lj

assinatura
eletrénica

Referéncia: Processo n° 08455.014091/2022-48 SEI n° 24164852


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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