SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA
CNPJ: 00.394.494/0023-41

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE  SINAPI - 04/2023 - Ceara Padréo - 20,48% Néao Desonerado: 0,00%
POLICIA FEDERAL NO CEARA (SR/PF/CE) SICRO3 - 01/2023 - Ceara Equipamento para Aquisigao

ORSE - 03/2023 - Sergipe Permanente - 14,96%

SEINFRA - 027 - Ceara
SETOP - 01/2023 - Minas

Gerais
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 APOIO A OBRA 4.094.422,90 7,80 %
1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA 3.166.647,00 6,03 %
1.1.1 93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS MES 36 22.197,51  26.304,47 439,06 26.743,53 946.960,92 15.806,16  962.767,08 1,83 %
COMPLEMENTARES
1.1.2 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS MES 32 19.546,45 23.110,47 439,06 23.549,53 739.535,04 14.049,92 753.584,96 1,44 %
COMPLEMENTARES
1.1.3 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 36 6.480,34 7.239,49 567,99 7.807,48 260.621,64 20.447,64  281.069,28 0,54 %
1.1.4 100534 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 32 5.405,22 6.054,69 457,49 6.512,18 193.750,08 14.639,68 208.389,76 0,40 %
1.1.5 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1440 113,51 134,42 2,31 136,73 193.564,80 3.326,40 196.891,20 0,38 %
1.1.6 SRCE_337 Préprio ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480 113,51 134,42 2,31 136,73  64.521,60 1.108,80 65.630,40 0,13 %
1.1.7 100321 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS MES 30 4.979,16 5.541,37 457,49 5.998,86 166.241,10 13.724,70 179.965,80 0,34 %
COMPLEMENTARES
1.1.8 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 24 4.322,55 4.639,80 567,98 5.207,78 111.355,20 13.631,52 124.986,72 0,24 %
1.1.9 93563 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 36 3.615,03 3.897,86 457,49 4.355,35 140.322,96 16.469,64 156.792,60 0,30 %
1.1.10 101452 SINAPI SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 30 3.622,23 2.733,09 1.630,93 4.364,02  81.992,70 48.927,90 130.920,60 0,25 %
1.1.11 93566 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 30 2.923,02 3.064,13 457,49 3.521,62  91.923,90 13.724,70 105.648,60 0,20 %
1.2 TAXAS, IMPOSTOS, LICENGAS E LEGALIZAGAO DA OBRA 7.503,39 0,01 %
1.2.1 Préprio ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (EXECUGAO DE OBRA) UN 1 233,94 0,00 281,85 281,85 0,00 281,85 281,85 0,00 %
SRPFCE_00
1.2.2 Préprio LICENCA DE SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO DE ORCAMENTO E UN 6 999,00 0,00 1.203,59 1.203,59 0,00 7.221,54 7.221,54 0,01 %
SRPFCE_00 MEDICOES
1.3 EQUIPAMENTOS ALUGADOS 920.272,51 1,75 %
1.31 97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, m? 7870,64 9,10 7,37 3,58 10,95 58.006,61 28.176,89 86.183,50 0,16 %
COM PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
1.3.2 97062 SINAPI COLOCAGAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 m? 7870,64 5,97 2,78 4,40 7,18  21.880,37 34.630,82 56.511,19 0,11 %
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1.3.3 Préprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M2 7870,64 67,68 0,00 81,48 81,48 0,00 641.299,74  641.299,74 1,22 %
SRCE_1023 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS
DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM
(NAO INCLUI INSTALACAO)

1.34 10184 ORSE Elevador de Obra - Cremalheira més 26 4.037,16 0,00 4.863,97 4.863,97 0,00 126.463,22  126.463,22 0,24 %
1.35 Proprio Montagem ou desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, UN 2 3.663,63 39,85 4.867,58 4.907,43 79,70 9.735,16 9.814,86 0,02 %
SRPFCE_01 capacidade de 1.200 kg e altura de até 24m
57
2 SERVICOS PRELIMINARES 3.636.120,95 6,93 %
21 LEVANTAMENTOS E LOCAGOES 68.929,52 0,13 %
211 Préprio SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE m? 6824,83 0,33 0,28 0,12 0,40 1.910,95 818,98 2.729,93 0,01 %
SRPFCE_00 SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
212 Préprio LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, m? 6824,7 8,05 2,70 7,00 9,70 18.426,69  47.772,90 66.199,59 0,13 %
SRPFCE_00 INCLUSIVE NIVELADOR, COM CONFECCAO DE GABARITO EM TABUA
05
2.2 SERVIGOS DE LIMPEZA E PREPARAGAO DE TERRENO 5.623,60 0,01 %
2241 98530 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO UN 17 110,91 85,35 48,09 133,44 1.450,95 817,53 2.268,48 0,00 %
MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
222 98527 SINAPI REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM UN 17 163,96 80,42 116,94 197,36 1.367,14 1.987,98 3.355,12 0,01 %
DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
23 CANTEIRO DE OBRAS 328.061,86 0,62 %
2.3.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 8,64 371,83 54,09 393,75 447,84 467,33 3.402,00 3.869,33 0,01 %
232 Préprio EXECUGCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM BLOCO DE m? 86,68 1.140,44 375,23 997,41 1.372,64 32.524,93  86.455,50  118.980,43 0,23 %
SRPFCE_00 CONCRETO, JANELAS EM ALUMINIO E VIDRO, PORTAS EXTERNAS EM
06 ALUMINIO E VIDRO, PORTAS INTERNAS EM MADEIRA PINTADA, TELHADO

C/ TELHA ONDULADA DE FRIBROCIMENTO, PISO EM CERAMICA BRANCA
(INCLUSIVE BANHEIRO/COPA ATE 1,80m), PAREDES INTERNAS
REVESTIDAS COM GESSO E PINTURA COM TINTA LATEX (INTERNA E

EXTERNA).

233 Préprio EXECUCAO DE CENTRAL DE m? 42 304,61 55,47 311,27 366,74 2.329,74  13.073,34 15.403,08 0,03 %

SRPFCE_00 ARMADURA/FORMA/ARGAMASSA/CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA,

234 93209 SINAPI EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, m? 46,08 978,24 279,23 898,10 1.177,33 12.866,91  41.384,45 54.251,36 0,10 %
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

235 93211 SINAPI EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO  m? 50,56 619,19 169,70 575,60 745,30 8.580,03  29.102,33 37.682,36 0,07 %
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

2.3.6 93213 SINAPI EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM m? 43,35 1.053,75 301,30 966,90 1.268,20 13.061,35  41.915,12 54.976,47 0,10 %
ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016

237 68054 SINAPI PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG m? 7,35 353,40 57,16 368,27 425,43 420,12 2.706,79 3.126,91 0,01 %

238 SRCE_17 Préprio TAPUME COM TELHA METALICA ZINCADA, INCLUINDO UMA m? 466,4 60,69 4,71 68,40 73,11 2.196,74  31.901,76 34.098,50 0,06 %

DESMONTAGEM E REINSTALACAO
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AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_P

DEMOLIGOES E RETIRADAS

DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demoligéo de concreto armado com compressor e martelete

DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIGAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS
Demoligdo/remocéao de rufo de aluminio ou similar

DEMOLICAO MANUAL DE CARPETE EM PISO E PAREDES C/TRANSP.ATE
CB. E CARGA
RETIRADA DE FORRO PACOTE

DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO
DEMOLIGCAO DE FORRO DE PVC

REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Limpeza e lavagem de superficie revestida com material ceramico ou pastilhas
por hidrojateamento com rejuntamento

REMOGAO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEGAO CIRCULAR OU
DUPLO T.INC_05/2021
REMOGAO DE POSTE METALICO

Retirada de bancada incluindo pertences

REMOGCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

Remogao ou Reinstalagédo de luminarias 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W

Remocao de impermeabilizagdo com manta asfaltica
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2.4.24 97644 SINAPI REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. = m? 90,76 8,62 6,97 3,40 10,37 632,59 308,59 941,18 0,00 %
2.4.25 Proprio gEﬁl\i@ﬁZ\GEM E REMOCAO DE ELEVADORES UN 2 2.544,35 2.053,66 1.007,47 3.061,13 4.107,32 2.014,94 6.122,26 0,01 %
2.4.26 SRPFCE 00 Préprio Remocao de metais sanitarios (torneira, registros, chuveiros, etc.) un 34 22,73 19,01 8,34 27,35 646,34 283,56 929,90 0,00 %
2.4.27 SREFCE.O1 Proprio REMOGAO MANUAL DE MICTORIO C/ TRANSP. ATE CACAMBA Un 24 7,55 5,93 3,15 9,08 142,32 75,60 217,92 0,00 %
2.4.28 SI;E(FDCI;???Z Proéprio RETIRADA DE EQUADRIAS EM MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO UN 52 22,91 18,94 8,63 27,57 984,88 448,76 1.433,64 0,00 %
2.4.29 SRCE_725 Proprio DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MODULOS SOMBREADORES, m? 2237,5 57,39 5,36 63,77 69,13  11.993,00 142.685,37  154.678,37 0,29 %

INCLUINDO FORNECIMENTO DE TELA DE SOMBREAMENTO EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PARA COBERTURA, EXECUCAO DE
BLOCOS DE COROAMENTO DE 60X40X70CM E FIXAGAO DA ESTRUTURA
COM VERGALHAO ROSCADO DE 1/2" E COMPRIMENTO DE 60CM

2.4.30 98528 SINAPI REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM UN 28 239,77 117,62 170,99 288,61 3.293,36 4.787,72 8.081,08 0,02 %
DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

2.4.31 98531 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO UN 28 255,39 131,83 175,56 307,39 3.691,24 4.915,68 8.606,92 0,02 %
MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

2.4.32 100984 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO m? 4185,08 8,19 0,81 9,05 9,86 3.389,91 37.874,97 41.264,88 0,08 %

BASCULANTE 18 M*® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

2.4.33 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA M3X 92071,76 1,73 0,12 1,96 2,08 11.048,61 180.460,65 191.509,26 0,36 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM

2.5 MOVIMENTO DE TERRA 478.328,93 0,91 %

2.5.1 SRCE_675 Proprio ATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO m? 357,03 31,91 16,68 21,73 38,41 5.955,26 7.758,26 13.713,52 0,03 %

252 74155/001 SINAPI (ESS/EiC',\Ajzi()) E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM m? 162,93 2,19 0,12 2,52 2,64 19,55 410,58 430,13 0,00 %

TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR

253 101254 SINAPI ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAGCAO, m? 7712 11,98 1,48 12,95 14,43 11.413,76  99.870,40  111.284,16 0,21 %
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M*/ 111HP),
FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M, DMT ATE 1 KM E
VELOCIDADE MEDIA 14KM/H. AF_05/2020

254 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAIV!INHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA M3X 169664 1,73 0,12 1,96 2,08 20.359,68 332.541,44  352.901,12 0,67 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM

2.6 ESTACIONAMENTO PROVISORIO 1.913.605,60 3,65 %

2.6.1 SERVICOS PRELIMINARES 434.133,63 0,83 %

2.6.1.1 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS  m? 14617,69 0,36 0,13 0,30 0,43 1.900,29 4.385,31 6.285,60 0,01 %

ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018

26.1.2 98530 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO UN 45 110,91 85,35 48,09 133,44 3.840,75 2.164,05 6.004,80 0,01 %
MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
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2.6.1.3 98527 SINAPI REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM UN 45 163,96 80,42 116,94 197,36 3.618,90 5.262,30 8.881,20 0,02 %
DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

26.1.4 97625 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE m? 1633,49 57,28 9,09 59,89 68,98 14.848,42 97.829,72  112.678,14 0,21 %
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

2.6.1.5 SRCE_472 Préprio SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCACAO DE OBRA E NIVELAMENTO m? 6120,03 0,45 0,31 0,23 0,54 1.897,20 1.407,61 3.304,81 0,01 %
DE TERRENO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E
GREIDE

2.6.1.6 100984 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO m? 5339,43 8,19 0,81 9,05 9,86 4.324,93  48.321,84 52.646,77 0,10 %

BASCULANTE 18 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

26.1.7 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAIV!INHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA M3X  117467,46 1,73 0,12 1,96 2,08  14.096,09 230.236,22  244.332,31 0,47 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM

2.6.2 PREDIOS DE APOIO E CONTORNO 458.671,02 0,87 %

2.6.21 ESTRUTURA 72.195,39 0,14 %

2.6.2.1.1 73844/001 SINAPI MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m? 84,82 707,60 372,78 478,38 851,16  31.619,19  40.576,20 72.195,39 0,14 %

2.6.2.2 EDIFICAGOES 336.311,11 0,64 %

2.6.2.2.1 SRCE_523 Préprio EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:7 COM ADICAO DE =~ m? 1195,98 53,69 31,59 32,97 64,56 37.781,00  39.431,46 77.212,46 0,15 %

PLASTIFICANTE, PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS,
ESPESSURA DE 35 MM
2.6.22.2 SRCE_526 Proéprio EXECUGAO DE GUARITA EM ESTACIONAMENTO PROVISORIO EM BLOCO =~ m? 19,85 1.118,59 323,36 1.022,86 1.346,22 6.418,69  20.303,77 26.722,46 0,05 %
DE CONCRETO, JANELAS EM ALUMINIO E VIDRO, PORTAS EXTERNAS EM
ALUMINIO E VIDRO, PORTAS INTERNAS EM MADEIRA PINTADA, LAJE
IMPERMEABILIZADA, PISO EM CERAMICA BRANCA (INCLUSIVE
BANHEIRO/COPA ATE 1,80m), PINTURA COM TINTA LATEX (INTERNA) E
TEXTURA (EXTERNA).

26.22.3 SRCE_474 Proprio EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM BLOCO DE m? 169,25 1.029,87 245,80 993,81 1.239,61 41.601,65 168.202,34  209.803,99 0,40 %
CONCRETO, JANELAS EM ALUMINIO E VIDRO, PORTAS EXTERNAS EM
ALUMINIO E VIDRO, PORTAS INTERNAS EM MADEIRA PINTADA, TELHADO
C/ TELHA ONDULADA DE FRIBROCIMENTO, PISO EM CERAMICA BRANCA
(INCLUSIVE BANHEIRO/COPA ATE 1,80m), PAREDES INTERNAS
REVESTIDAS COM GESSO E PINTURA COM TINTA LATEX (INTERNA E
EXTERNA).

26.2.24 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 230 81,61 49,49 48,65 98,14  11.382,70  11.189,50 22.572,20 0,04 %
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

2.6.2.3 IMPERMEABILIZAGAO 4.911,76 0,01 %
2.6.2.3.1 98546 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA m? 28 145,64 24,54 150,88 175,42 687,12 4.224,64 4.911,76 0,01 %
CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM.
AF_06/2018
2.6.2.4 PINTURAS 35.042,44 0,07 %
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2.6.2.4.1

26.24.2

2.6.2.5

2.6.2.5.1

2.6.3

2.6.3.1

2.6.3.2

2.6.3.3

26.34

2.6.3.5

2.6.3.6

2.6.3.7

2.6.3.8

2.6.3.9

2.6.3.10

2.6.3.11

2.6.3.12

2.6.3.13

2.6.3.14

88431 SINAPI

84649 SINAPI

68054 SINAPI

SRCE_675 Proprio

74155/001 SINAPI

101137 SINAPI

95875 SINAPI

94273 SINAPI

102498 SINAPI

94995 SINAPI

92392 SINAPI

SRCE_599 Proprio

96396 SINAPI

94289 SINAPI

83659 SINAPI

SRCE_479 Préprio

SRCE_480 Proprio

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA

CNPJ: 00.394.494/0023-41

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICAEM m?

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, TRES
DEMAOS
ESQUADRIAS

PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG
PAVIMENTAGAO, DRENAGEM E TERRAPLANAGEM

ATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO
(SITRANSP.)

ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM
TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(347HP/LAMINA: 8,70M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE
200M. AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO).
AF_05/2021

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM,
ASSENTANDO (6CM) E REJUNTADO COM PO DE PEDRA.

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO
10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

PRISMA DE FECHAMENTO PARA ESTACIONAMENTOS, EM PRE-MOLDADO

DE CONCRETO, DIMENSOES 1,00X0,20X0,17M (GELO BAIANO)

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X
100CM (IE-3)

AV. BORGES DE MELO, 820 - FATIMA - FORTALEZA / CE
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622,22

1555,02

24

1482,88

1411,17

87,09

13814,3

245

245

113,07

2712

2434,98

241,85

273,62

444

781

18,56

11,30

353,40

31,91

2,19

13,80

2,33

48,73

1,50

87,07

117,07

73,90

179,48

53,97

1.060,46

32,12

26,44

7,94

8,26

57,16

16,68

0,12

0,20

15,27

9,57

4,73

18,81

521,75

3,11

4,59

14,39

5,34

368,27

21,73

2,52

14,98

2,60

43,40

0,74

96,65

136,96

79,44

211,50

46,18

752,62

35,57

27,24

22,33

13,60

425,43

38,41

2,64

16,61

2,80

58,67

216,23

64,99

1.274,37

38,68

31,83

4.940,42

12.844,46

1.371,84

24.734,43

169,34

141,95

2.762,86

3.741,15

259,70

931,69

11.064,96

23.302,75

1.143,95

5.146,79

8.348,00

1.380,84

3.584,79

8.953,75

8.303,81

8.838,48

32.222,99

3.556,14

1.304,61

35.917,18

10.633,00

181,30

10.928,22

371.435,52

193.434,81

51.151,27

12.635,77

12.041,92

15.793,08

21.274,44

13.894,17

21.148,27

10.210,32
10.210,32
859.223,45
56.957,42

3.725,48

1.446,56

38.680,04

14.374,15

441,00

11.859,91

382.500,48

216.737,56

52.295,22

17.782,56

20.389,92

17.173,92

24.859,23

0,03 %

0,04 %
0,02 %
0,02 %
1,64 %
0,11 %

0,01 %

0,00 %

0,07 %

0,03 %

0,00 %

0,02 %

0,73 %

0,41 %

0,10 %

0,03 %

0,04 %

0,03 %

0,05 %



SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA
CNPJ: 00.394.494/0023-41

2.6.4 INSTALAGOES ELETRICAS 105.844,00 0,20 %

2.6.4.1 SRCE_475 Proprio ENTRADA DE MEDICAO DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 63AEM ~ UN 1 2.508,39 307,84 2.713,38 3.021,22 307,84 2.713,38 3.021,22 0,01 %
POSTE DE CONCRETO

2.6.4.2 SRCE_905 Proéprio ALIMENTAGAO ELETRICA AEREA, COM QUADRO DE EMBUTIR E UN 1 33.215,73 7.216,65 32.767,98  39.984,63 7.216,65  32.767,98 39.984,63 0,08 %
ILUMINACAO EXTERNA

26.4.3 SRCE_986 Proprio POSTE - @150mm X 9,0m. COM 2 LUMINARIAS RETANGULARES TIPO UN 12 2.174,09 294,81 2.323,86 2.618,67 3.537,72  27.886,32 31.424,04 0,06 %

PETALA, COM 4 MODULOS LED DE 40W CADA, TEMPERATURA DE COR
5000k, LENTE PARA ABERTURA DE FACHO SIMETRICO, CORPO EM PERFIL
DE ALUMINIO EXTRUDADO E CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA
ELETROSTATICA NA COR PRETA, ALOJAMENTO PARA DRIVER
MULTITENSAO 100-250V, IP65, IRC>70, FLUXO LUMINOSO DE 19.040
LUMENS

2.6.4.4 SRCE_987 Préprio POSTE - @150mm X 9,0m. COM 1 LUMINARIA RETANGULAR TIPO PETALA, UN 11 1.699,16 147,40 1.899,41 2.046,81 1.621,40  20.893,51 22.514.91 0,04 %
COM 4 MODULOS LED DE 40W , TEMPERATURA DE COR 5000k, LENTE
PARA ABERTURA DE FACHO SIMETRICO, CORPO EM PERFIL DE ALUMINIO
EXTRUDADO E CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA NA
COR PRETA, ALOJAMENTO PARA DRIVER MULTITENSAO 100-250V, IP65,
IRC>70, FLUXO LUMINOSO DE 19.040 LUMENS

2.6.4.5 97887 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 30 246,83 122,39 174,25 296,64 3.671,70 5.227,50 8.899,20 0,02 %
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

2.6.5 CFTV, LOGICA, SEGURANGA PATRIMONIAL 44.674,49 0,09 %

2.6.5.1 SRCE_906 Proprio CIRCUITO FECHADO DE MONITORAMENTO COM CAMERAS UN 1 37.133,97 4.435,56  40.238,93  44.674,49 4.435,56  40.238,93 44.674,49 0,09 %
INFRAVERMELHAS, INFRAESTRUTURA DE INSTALAGAO, EQUIPAMENTOS,
ACESSORIOS E GRAVADOR DE IMAGENS

2.6.6 EQUIPAMENTOS 11.059,01 0,02 %

2.6.6.1 103250 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, UN 2 3.566,92 98,63 4.012,52 4.111,15 197,26 8.025,04 8.222,30 0,02 %
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_PE

2.6.6.2 103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, UN 1 2.458,74 91,22 2.745,49 2.836,71 91,22 2.745,49 2.836,71 0,01 %
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_P

3 FUNDAGAO E ESTRUTURAS 11.741.795,97 22,37 %

3.1 FUNDAGOES 2.821.384,67 5,37 %

3.1.1 ESCAVACOES E REATERRO 201.168,91 0,38 %

3.1.1.1 102281 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 MATE 3,0 m? 4265 5,02 1,12 4,92 6,04 4.776,80  20.983,80 25.760,60 0,05 %

M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),COM
ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

3.1.1.2 102279 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA m? 1533 6,45 1,65 6,12 7,77 2.529,45 9.381,96 11.911,41 0,02 %
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

3.1.1.3 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. m? 4529 30,00 21,45 14,65 36,10 97.147,05 66.349,85  163.496,90 0,31 %
AF_04/2016
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SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA
CNPJ: 00.394.494/0023-41

3.1.2 ESTACAS 601.722,96 1,15 %

3.1.21 SRCE_637 Proprio ESTACA HELICE CONTINUA , DIAMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO M 2159 228,38 15,56 259,50 275,06 33.594,04 560.260,50  593.854,54 1,13 %
FCK=20MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO,
DESMOBILIZACAO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019

3.1.2.2 95602 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, UN 259 25,26 19,45 10,93 30,38 5.037,55 2.830,87 7.868,42 0,01 %
DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021

3.1.3 BLOCOS E SAPATAS 2.018.492,80 3,84 %

3.1.3.1 FORMAS 647.053,29 1,23 %

3.1.3.1.1 96541 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, m? 121 196,43 112,48 123,97 236,45 13.610,08  15.000,37 28.610,45 0,05 %

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

3.1.3.1.2 96540 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE = m? 1688 137,57 65,57 100,06 165,63 110.682,16 168.901,28  279.583,44 0,53 %
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17
MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

3.1.3.1.3 96542 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m? 1433 95,37 51,92 62,90 114,82 74.401,36  90.135,70  164.537,06 0,31 %
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZACOES. AF_06/2017

3.1.3.14 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m? 3242 44,65 10,91 42,86 53,77  35.370,22 138.952,12  174.322,34 0,33 %
DEMAOS AF_06/2018

3.1.3.2 ARMADURAS 847.607,66 1,61 %

3.1.3.21 96544 SINAPI ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 11,27 17,75 4,84 16,53 21,37 54,54 186,29 240,83 0,00 %
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

3.1.3.2.2 96545 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA- KG 62,27 16,57 3,51 16,44 19,95 218,56 1.023,72 1.242,28 0,00 %
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

3.1.3.23 96546 SINAPI ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 3916,45 14,76 2,61 15,16 17,77  10.221,93  59.373,38 69.595,31 0,13 %
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

3.1.3.24 96547 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA- KG 16759 12,45 1,93 13,06 14,99  32.344,87 218.872,54  251.217,41 0,48 %
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

3.1.3.25 96548 SINAPI ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 16553,36 11,76 1,38 12,77 14,15  22.843,63 211.386,41 234.230,04 0,45 %
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

3.1.3.2.6 96549 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA- KG 14636,64 13,07 1,00 14,73 15,73  14.636,64 215.597,70  230.234,34 0,44 %
50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

3.1.3.2.7 96550 SINAPI ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 3974,36 12,72 0,72 14,59 15,31 2.861,53  57.985,92 60.847,45 0,12 %
50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

3.1.3.3 CONCRETO 523.831,85 1,00 %

3.1.3.3.1 96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m? 67,28 659,75 229,23 563,80 793,03 15.422,59  37.932,46 53.355,05 0,10 %
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

3.1.3.3.2 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, m? 271 634,51 16,64 747,78 764,42 4.509,44 202.648,38  207.157,82 0,39 %

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

3.1.3.3.3 96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA m? 134,2 641,91 22,62 750,70 773,32 3.035,60 100.743,94  103.779,54 0,20 %
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

3.1.3.3.4 103673 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE ~ m? 232 38,84 30,98 15,75 46,73  7.87,36  3.654,00  10.841,36 0,02 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
3.1.3.3.5 00034496 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM  m? 232 531,99 0,00 640,94 640,94 0,00 148.698,08  148.698,08 0,28 %
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
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3.2 SUPERESTRUTURA 8.425.997,92 16,05 %
3.21 ESCAVACOES E REATERRO 0,00 0,00 %
3.2.2 PILARES E VIGAS 2.662.871,41 5,07 %
3.2.21 FORMAS 761.711,96 1,45 %
32211 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E  m? 2442 68,86 26,02 56,89 82,91 63.540,84 138.925,38  202.466,22 0,39 %

ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020

32212 SRCE_654 Préprio MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO m? 3977 116,79 47,08 93,54 140,62 187.237,16 372.008,58  559.245,74 1,07 %
METALICO, COM UTILIZAGAO DE ESCORA DO TIPO P4, EM CHAPA DE
MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020

3.2.2.2 ARMADURAS 1.901.159,45 3,62 %

3.22.241 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 3040,45 15,63 4,07 14,73 18,80 12.374,63  44.785,83 57.160,46 0,11 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

32222 92760 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 20981,73 15,14 2,70 15,53 18,23  56.650,67 325.846,26  382.496,93 0,73 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

32223 92761 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 12652,36 14,48 1,78 15,65 17,43 22.521,20 198.009,43  220.530,63 0,42 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

32224 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 4236 13,04 1,16 14,54 15,70 4.913,76  61.591,44 66.505,20 0,13 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

32225 92763 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 18479,82 11,02 0,72 12,55 13,27  13.305,47 231.921,74  245.227,21 0,47 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.2226 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 55053,82 10,73 0,52 12,39 12,91  28.627,98 682.116,83  710.744,81 1,35 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

32227 92765 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 11541,45 12,33 0,39 14,45 14,84 4.501,16 166.773,95  171.275,11 0,33 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

322238 92766 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 3210 12,22 0,31 14,40 14,71 995,10  46.224,00 47.219,10 0,09 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.23 LAJES 3.778.060,03 7,20 %

3.2.3.1 FORMAS 632.171,94 1,20 %

3.23.11 SRCE_655 Proéprio MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, COM m? 2515 74,19 17,82 71,53 89,35 44.817,30 179.897,95  224.715,25 0,43 %
UTILIZAGAO DE ESCORA TIPO P4, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

3.23.1.2 SRCE_656 Proéprio MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM m? 4880,89 69,33 25,89 57,59 83,48 126.366,24 281.090,45  407.456,69 0,78 %
CUBETA E ASSOALHO, COM UTILIZACAO DE ESCORA TIPO P4, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020

3.2.3.2 ARMADURAS 3.145.888,09 5,99 %
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3.2.3.21 SRCE_553 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, M? 6394,93 15,98 1,50 17,74 19,24 9.592,39 113.446,06  123.038,45 0,23 %
CA-60, Q-75, (1,21 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, PAINEL 2,45x6,00
M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

3.2.3.2.2 SRCE_554 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA M2 4647,54 133,86 11,18 150,07 161,25 51.959,49 697.456,33  749.415,82 1,43 %
CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FERRO 9.0mm, PAINEL 2,45x6,0m,
(5,84kg/m?), Telcon ou similar

3.23.23 92768 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 213,82 15,14 3,49 14,72 18,21 746,23 3.147,43 3.893,66 0,01 %
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.2.3.2.4 92769 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 4846,82 14,65 2,22 15,42 17,64 10.759,94 74.737,96  85.497,90 0,16 %
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.2.3.25 92770 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1846,36 14,02 1,38 15,50 16,88 254797 28.618,58  31.166,55 0,06 %
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.2.3.26 92771 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 24113,64 12,62 0,84 14,36 1520 20.25545 346.271,87  366.527,32 0,70 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

32327 92772 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG  131657,27 10,64 0,44 12,37 12,81  57.929,19 1.628.600,43 1.686.529,62 3,21%
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.2.32.8 92773 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 7849,09 10,47 0,34 12,26 12,60  2.668,69 96.229,84  98.898,53 0,19 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.2.3.2.9 92774 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 62,73 12,19 0,29 14,38 14,67 18,19 902,05 920,24 0,00 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.24 CONCRETOS 1.985.066,48 3,78 %

3.2.4.1 103673 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE ~ m? 2985,95 38,84 30,98 15,75 46,73 92.504,73  47.028,71  139.533,44 0,27 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

3.24.2 00034496 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM  m® 1492,8 531,99 0,00 640,94 640,94 0,00 956.79523  956.795,23 1,82 %
BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

3243 00034494 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM  m?® 1493,15 494,04 0,00 595,21 595,21 0,00 888.737,81 888.737,81 1,69 %
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

3.3 ESTRUTURA METALICA 494.413,38 0,94 %

3.3.1 SRCE_678 Préprio ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES KG 12232,49 30,89 0,22 37,00 37,22 269114 452.602,13  455.29327 0,87 %

PARAFUSADAS E SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS
METALICAS, PINTURA ANTICORROSIVA, MAO DE OBRA E TRANSPORTE
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

3.3.2 SRCE_712 Proprio ESTRUTURA PARA MARQUISE EM BALANGCO, EM PERFIS RETANGULARES ~ m? 46,99 691,20 49,88 782,64 832,52 2.343,86  36.776,25 39.120,11 0,07 %
DE ALUMINIO PRETO DE 4" X 2" e=1,30mm; COM COBERTURA EM CHAPA
POLICARBONADA MACICA FUME e= 6mm - INSTALADA EM FACHADA COM
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO (DOIS A CADA 50cm) E
ATIRANTADA COM CABO DE ACO GALVANIZADO PLASTIFICADO DE 3/8" E
ESTICADOR A 45°- MATERIAL, MAO DE OBRA E INSTALACAO

4 COBERTURA 416.655,23 0,79 %
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4.1 ESTRUTURA METALICA 65.469,96 0,12 %

411 92580 SINAPI TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 m? 948,84 57,30 5,45 63,55 69,00 5.171,17  60.298,79 65.469,96 0,12 %
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019
4.2 TELHAMENTO 351.185,27 0,67 %
4.2.1 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM m? 998,84 230,24 2,21 275,15 277,36 2.207,43 274.830,83  277.038,26 0,53 %

ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

422 SRCE_705 Proprio CHAPIM DE CONCRETO PRE-MOLDADO m 1111,82 28,76 4,66 29,96 34,62 5.181,08  33.310,12 38.491,20 0,07 %

423 100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 26, M 439,43 58,64 7,46 63,18 70,64 3.278,14  27.763,19 31.041,33 0,06 %
CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

4.24 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM  m? 58 66,07 5,59 73,97 79,56 324,22 4.290,26 4.614,48 0,01 %
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

AF_07/2019
5 PAREDES E PAINEIS 3.370.082,60 6,42 %
5.1 ALVENARIAS 1.111.202,83 2,12 %
5.1.1 103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 90,7 49,62 18,67 40,96 59,63 1.693,36 3.715,08 5.408,44 0,01 %

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

51.2 103342 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE m? 5552,64 110,45 35,11 97,88 132,99 194.953,19 543.492,40  738.445,59 1,41 %
14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

5.1.3 103320 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE m? 2453,12 113,76 35,23 101,71 136,94  86.423,41 249.506,84  335.930,25 0,64 %
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

51.4 103318 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE m? 116,32 94,45 31,09 82,49 113,58 3.616,38 9.595,24 13.211,62 0,03 %
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

5.1.5 SRCE_796 Préprio ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL(ESPESSURA 20CM)  M? 61,84 244,47 28,56 265,86 294,42 1.766,15  16.440,78 18.206,93 0,03 %
PREENCHIDA NA HORIZONTAL E NA VERTICAL COM CONCRETO DE FCK=
40MPa E ACO CORRIDO DE 8MM PARA AS PAREDES DA CELA DE
DETENGAO PROVISORIA

5.2 DIVISORIAS 2.258.879,77 4,30 %

521 SRCE_692 Proprio DIVISORIA PISO-TETO CEGA, ESTRUTURA EM ALUMINIO COM M2 1036,87 1.157,53 0,00 1.394,59 1.394,59 0,00 1.446.008,53 1.446.008,53 2,75 %
ACABAMENTO ANODIZADO, PAINEIS EM CHAPAS DE MDF REVESTIDOS
EM LAMINADO MELAMINICO E TRATAMENTO ACUSITCO DE LA DE PET,
REF.: LINHA CALIBRA TECH, COR BRANCA, SULMAR OU SIMILAR
EQUIVALENTE - INSTALADO

522 SRCE_774 Préprio PORTA PISO-TETO CEGA DE GIRO SIMPLES NO MESMO PADRAO DA UND 49 4.209,24 0,00 5.071,29 5.071,29 0,00 248.493,21 248.493,21 0,47 %
DIVISORIA ACUSTICA - INSTALADO
523 96370 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO m? 726,21 65,74 7,40 71,68 79,08 5.373,95  52.054,73 57.428,68 0,11 %

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_P
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524

525

5.2.6

96361 SINAPI

96372 SINAPI

SRCE_801 Proprio

SRCE_747 Proprio

SRCE_766 Proprio

SRCE_767 Proprio

SRCE_768 Proprio

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA

CNPJ: 00.394.494/0023-41

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO m?
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS DUPLAS, COM VAOS. AF_06/2017_P

INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES m?
DRYWALL. AF_06/2017
PAINEIS E PORTAS EM LAMINADO ESTRUTURAL TS, COM DIMENSAO m?

PADRAO DE 90X130CM, COM PORTAS DE ABRIR PARA FORA E
PRATELEIRA DE APOIO, COM PERFIS EM ALUMINIO, INCLUSIVE
FERRAGEM COMPLETA PARA VAO DE PORTA, LINHA ALCOPLAC
NORMATIZADO, COR PRATTAN - REF.: L151 - NEOCOM OU SIMILAR
EQUIVALENTE - INSTALADO

ESQUADRIAS

MADEIRA

PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE UN
3,5CM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM CHAPA DE LAMINADO

MELAMINICO, COM ADUELAS, GUARNIGOES E FERRAGENS (DOBRADIGA

INOX 3" E FECHADURA PADO LINHA BEETHOVEN EM INOX POLIDO

EXTERNA), BATENTE E ALIZAR PINTADOS COM TINTA ESMALTE

ACETINADO E BORRACHA DE VEDAGAO AMORTECEDORA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE UN
3,5CM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM CHAPA DE LAMINADO

MELAMINICO, COM ADUELAS, GUARNICOES E FERRAGENS (DOBRADICA

INOX 3" E FECHADURA PADO LINHA BEETHOVEN EM INOX POLIDO

EXTERNA), BATENTE E ALIZAR PINTADOS COM TINTA ESMALTE

ACETINADO E BORRACHA DE VEDAGAO AMORTECEDORA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE UN
3,5CM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM CHAPA DE LAMINADO

MELAMINICO, COM ADUELAS, GUARNIGOES E FERRAGENS (DOBRADIGA

INOX 3" E FECHADURA PADO LINHA BEETHOVEN EM INOX POLIDO

EXTERNA), BATENTE E ALIZAR PINTADOS COM TINTA ESMALTE

ACETINADO E BORRACHA DE VEDAGAO AMORTECEDORA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE UN
3,5CM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM CHAPA DE LAMINADO

MELAMINICO, COM ADUELAS, GUARNICOES E FERRAGENS (DOBRADIGA

INOX 3" E FECHADURA PADO LINHA BEETHOVEN EM INOX POLIDO

EXTERNA), BATENTE E ALIZAR PINTADOS COM TINTA ESMALTE

ACETINADO E BORRACHA DE VEDAGAO AMORTECEDORA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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118,85

1238,38

545,97

39

44

157,08

30,95

666,36

1.237,09

1.595,26

1.669,08

1.488,08

17,04

1,38

0,00

225,03

237,89

238,45

236,92

171,95

35,90

802,83

1.264,71

1.683,34

1.771,72

1.655,19

188,99

37,28

802,83

1.489,74

1.921,23

2.010,17

1.792,11

2.025,20

1.708,96

20.436,26

44.457,84

0,00 438.321,09

225,03

9.277,71

10.491,80

1.184,60

1.264,71

65.650,26

77.955,68

7.775,95

22.461,46

46.166,80

438.321,09

1.888.346,35
179.401,11

1.489,74

74.927,97

88.447,48

8.960,55

0,04 %

0,09 %

0,83 %

3,60 %
0,34 %

0,00 %

0,14 %

0,17 %

0,02 %



6.1.5

6.1.6

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

SRCE_769 Préprio

SRCE_770 Proprio

90838 SINAPI

Préprio
SRPFCE_00
74136/003 SINAPI

SRCE_773 Proprio

SRCE_776 Préprio

SRCE_788 Proprio

SRCE_857 Proprio

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA

CNPJ: 00.394.494/0023-41

PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (MEDIA), 160X210CM (02 FOLHAS),
ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM CHAPA DE
LAMINADO MELAMINICO, COM ADUELAS, GUARNICOES E FERRAGENS
(DOBRADICA INOX 3" E FECHADURA PADO LINHA BEETHOVEN EM INOX
POLIDO EXTERNA), BATENTE E ALIZAR PINTADOS COM TINTA ESMALTE
ACETINADO E BORRACHA DE VEDAGAO AMORTECEDORA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (MEDIA), 140X210CM (02 FOLHAS),
ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM CHAPA DE
LAMINADO MELAMINICO, COM ADUELAS, GUARNIGOES E FERRAGENS
(DOBRADICA INOX 3" E FECHADURA PADO LINHA BEETHOVEN EM INOX
POLIDO EXTERNA), BATENTE E ALIZAR PINTADOS COM TINTA ESMALTE
ACETINADO E BORRACHA DE VEDAGAO AMORTECEDORA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AGO

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019
PORTA CORTA-FOGO 200X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM
ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL

PORTA ESTRUTURADA COM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°16 NAS
DUAS FACES, 165X210CM (DUAS FOLHAS), COM GUARNICOES
(REQUADRO DE CANTONEIRA EM ACO CARBONO, ABAS IGUAIS
25,4X3,17MM), DOBRADICAS E FERROLHO REFORCADO, PINTURA EM
ESMALTE SINTETICO ACETINADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PORTA ESTRUTURADA COM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°16 NAS
DUAS FACES, 80X210CM (UMA FOLHA), COM GUARNICOES (REQUADRO
DE CANTONEIRA EM ACO CARBONO, ABAS IGUAIS 25,4X3,17MM),
DOBRADICAS, FECHADURA TETRA DUPLA, FECHADURA TETRA
CONVENCIONAL E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO ACETINADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PORTA ESTRUTURADA COM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°16 NAS
DUAS FACES, 90X210CM (UMA FOLHA), COM GUARNICOES (REQUADRO
DE CANTONEIRA EM ACO CARBONO, ABAS IGUAIS 25,4X3,17MM),
DOBRADICAS, FECHADURA TETRA DUPLA, FECHADURA TETRA
CONVENCIONAL E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO ACETINADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PORTA ESTRUTURADA COM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°16 NAS
DUAS FACES, COM RESISTENCIA BALISTICA NIVEL 3 (GUARITA),
90X210CM (UMA FOLHA), COM GUARNICOES (REQUADRO DE
CANTONEIRA EM ACO CARBONO, ABAS IGUAIS 25,4X3,17MM),
DOBRADICAS, FECHADURA TETRA CONVENCIONAL E PINTURA EM
ESMALTE SINTETICO ACETINADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

AV. BORGES DE MELO, 820 - FATIMA - FORTALEZA / CE

UN 1
UN 1
UN 7
UN 4
m? 27,72
UND 4
UND 2
UND 7
UND 3
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2.438,99

2.190,25

1.800,03
3.843,75
565,26

4.519,92

2.644,85

2.901,92

2.735,13

298,55

269,50

110,62
110,62
105,73

434,19

271,18

297,50

275,19

2.638,95

2.368,37

2.057,73
4.519,99
575,07

5.010,30

2.914,67

3.198,00

3.019,41

2.937,50

2.637,87

2.168,35
4.630,61
680,80

5.444,49

3.185,85

3.495,50

3.294,60

298,55 2.638,95 2.937,50

269,50 2.368,37 2.637,87

236.353,66

774,34 14.404,11 15.178,45
442,48  18.079,96 18.522,44
2.930,83  15.940,94 18.871,77

1.736,76  20.041,20 21.777,96

542,36 5.829,34 6.371,70

2.082,50  22.386,00 24.468,50

825,57 9.058,23 9.883,80

0,01 %

0,01 %

0,45 %
0,03 %
0,04 %
0,04 %

0,04 %

0,01 %

0,05 %

0,02 %



6.2.8

6.2.9

6.2.10

6.2.11

6.2.12

6.2.13

6.2.14

6.2.15

6.2.16

6.2.17

6.3

6.3.1

6.3.2

SRCE_786 Proprio

SRCE_787 Préprio

73665 SINAPI

SRCE_799 Proprio

SRCE_825 Proprio

SRCE_858 Proprio

SRCE_859 Proprio

99855 SINAPI

SRCE_862 Proprio

SRCE_563 Proprio

SRCE_614 Proprio

SRCE_631 Proprio

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA

CNPJ: 00.394.494/0023-41

PORTA ESTRUTURADA COM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°16 NAS
DUAS FACES, 200X210CM (DUAS FOLHAS), COM GUARNICOES
(REQUADRO DE CANTONEIRA EM ACO CARBONO, ABAS IGUAIS
25,4X3,17MM), INCLUSIVE DOBRADICAS, FERROLHO, PINTURA EM
ESMALTE SINTETICO ACETINADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PORTA ESTRUTURADA COM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°16 NAS
DUAS FACES, 210X210CM (DUAS FOLHAS), COM GUARNICOES
(REQUADRO DE CANTONEIRA EM ACO CARBONO, ABAS IGUAIS
25,4X3,17MM), INCLUSIVE DOBRADICAS, FERROLHO, PINTURA EM
ESMALTE SINTETICO ACETINADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA
COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO

GRADE DE CELA 2,00X2,35M, COM PORTA DE CORRER 0,96X2,06M EM
BARRAS DE ACO CARBONO DE 1.1/2", SOLDADAS E PINTADAS COM
ESMALTE SINTETICO COR CINZA RAL 7042 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

GRADE DE FERRO COM REQUADRO DE SEGURANGA PARA CASA DE GAS,
EM TELA FIO 10, MALHA 2", QUE PERMITA VENTILACAO INTERNA,
PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO EM ESMALTE ACETINADO COR
CINZA, INCLUSIVE PORTAO DE CORRER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

GRADIL TELADO PARA SUBESTACAO CONFECIONADO EM TUBO
GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

GRADE DE FERRO FIXA, COM BARRA QUADRADA DE 5/8" NA VERTICAL E
QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1", INCLUSIVE CHUMBADOR EM
CHAPA DE FERRO E= 5MM

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO
GALVANIZADO. AF_04/2019_P

PORTAO DE CORRER AUTOMATICO (6,60x2,50m), EM TUBO DE AGO
GALVANIZADO E CHAPA DE ACO GALVANIZADA 14, COM ROLDANA
DUPLA, PINTURA COM TINTA PROTETORA (DUAS DEMAOS) E
ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE ACETINADO (DUAS DEMAOS) -
INCLUSIVE MOTOR PARA PORTAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PORTAO PIVOTANTE/CORRER BELGO SECURIFOR - BELGO BEKAERT
ARAMES OU SIMILAR EQUIVALENTE, COMPOSTO DE QUADRO, PAINEIS E
ACESSORIOS COM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA POLIESTER, NA
CORE PRETA, COM POSTE EM ACO REVESTIDO, COR PRETA -
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

ALUMINIO E VIDRO

ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO , LINHA UNIT, ACABAMENTO

ANODIZADO, NA COR PRETO FOSCO, ALCOA OU EQUIVALENTE TECNICO.
VIDRO DE CONTROLE SOLAR 8MM, LAMINADO COOL LITE KNT4MM + PVB
INCOLOR + FLOATE INCOLOR 4MM, CEBRACE OU EQUIVALENTE TECNICO

Fornecimento e Instalagao de Vidro multilaminado de alta seguranga (blindado)
em policarbonato, com certificacdo Retex; ref. NIJ Il da Fanavid ou equivalente
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4,47

13,87

19,72

141,83

15,15

758,61

15,46

5.528,11

5.775,51

91,85

4.072,21

384,00

357,53

1.193,83

108,45

9.786,72

879,28

1.129,11

5.604,36

549,11

575,57

50,67

772,20

159,81

30,48

38,11

33,99

2.537,07

207,73

230,08

10,64

6.109,80

6.381,34

59,89

4.131,45

302,40

400,21

1.400,07

96,57

9.118,02

851,17

1.129,78

6.741,47

6.658,91

6.956,91

110,56

4.903,65

462,21

430,69

1.438,18

130,56

11.655,09

1.058,90

1.359,86

6.752,11

549,11 6.109,80 6.658,91
1.726,71 19.144,02 20.870,73
608,04 718,68 1.326,72
1.544,40 8.262,90 9.807,30
714,35 1.351,72 2.066,07
422,75 5.550,92 5.973,67
751,52  27.609,38 28.360,90
4.820,80  13.696,52 18.517,32
2.537,07 9.118,02 11.655,09
3.147,10  12.895,23 16.042,33
1.472.591,58

174.540,98 857.062,41 1.031.603,39
164,49 104.223,13  104.387,62

0,01 %

0,04 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,05 %

0,04 %

0,02 %

0,03 %

2,81 %

1,97 %

0,20 %
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6.3.3 SRCE_778 Préprio PORTA DE ABRIR DE ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, 180X285CM UN 4 5.272,67 294,79 6.057,00 6.351,79 1.179,16  24.228,00 25.407,16 0,05 %
(DUAS FOLHAS), ESPESSURA DE 10MM, COM MOLA HIDRAULICA,
INCLUSIVE ACESSORIOS EM AGO INOX POLIDO - FORNECIMENTO E
MONTAGEM

6.3.4 SRCE_779 Préprio PORTA DE ABRIR DE ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, 182X269CM UN 2 5.154,48 281,48 5.927,95 6.209,43 562,96  11.855,90 12.418,86 0,02 %
(DUAS FOLHAS), ESPESSURA DE 10MM, COM MOLA HIDRAULICA,
INCLUSIVE ACESSORIOS EM AGO INOX POLIDO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

6.3.5 SRCE_780 Préprio PORTA DE ABRIR DE ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, 180X210CM UN 2 4.579,77 217,34 5.299,83 5.517,17 434,68  10.599,66 11.034,34 0,02 %
(DUAS FOLHAS), ESPESSURA DE 10MM, COM MOLA HIDRAULICA,
INCLUSIVE ACESSORIOS EM AGO INOX POLIDO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

6.3.6 SRCE_785 Préprio PORTA COM SISTEMA AUTOMATICO (ALTO FLUXO) PARA ABERTURA E UN 1 11.584,06 345,33 13.610,36  13.955,69 345,33  13.610,36 13.955,69 0,03 %
FECHAMENTO DE PORTA DESLIZANTE EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS
DE 90X2,85CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS -
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO

6.3.7 SRCE_790 Préprio PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, 120X150CM, COM UND 23 2.144,66 43,18 2.540,44 2.583,62 993,14  58.430,12 59.423,26 0,11 %
GUARNICAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS, DOBRADIGAS E FECHADURA
EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

6.3.8 SRCE_805 Préprio PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, 60X150CM, COM UND 26 1.237,09 32,73 1.457,56 1.490,29 850,98  37.896,56 38.747,54 0,07 %
GUARNICAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS, DOBRADIGAS E FECHADURA
EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

6.3.9 SRCE_791 Préprio PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, 90X210CM (UMA UND 1 2.239,88 45,66 2.652,66 2.698,32 45,66 2.652,66 2.698,32 0,01 %
FOLHA), NA COR PRETO FOSCO RAL9005F, COM GUARNIGAO, FIXACAO
COM PARAFUSOS, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

6.3.10 SRCE_792 Préprio PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, 200X210CM (DUAS UND 1 4.301,01 70,99 5.110,32 5.181,31 70,99 5.110,32 5.181,31 0,01 %
FOLHAS), NA COR PRETO FOSCO RAL9005F, COM GUARNICAO, FIXAGAO
COM PARAFUSOS, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

6.3.11 SRCE_797 Préprio PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, 140X210CM (DUAS UND 1 3.168,93 56,39 3.761,14 3.817,53 56,39 3.761,14 3.817,53 0,01 %
FOLHAS), NA COR PRETO FOSCO RAL9005F, COM GUARNICAO, FIXAGAO
COM PARAFUSOS, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

6.3.12 SRCE_793 Préprio JANELA VENEZIANA FIXA, MODULO FIXO COM VENEZIANA, PINTURA NA UN 7 255,70 13,71 294,32 308,03 95,97 2.060,24 2.156,21 0,00 %
COR PRETO FOSCO RAL9005F, 600X600MM, SEM ALIZAR, SEM
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

6.3.13 SRCE_794 Préprio JANELA VENEZIANA FIXA, MODULO FIXO COM VENEZIANA, PINTURA NA UND 1 639,25 34,29 735,80 770,09 34,29 735,80 770,09 0,00 %
COR PRETO FOSCO RAL9005F, 600X1500MM, SEM ALIZAR, SEM
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

6.3.14 SRCE_798 Préprio JANELA VENEZIANA FIXA, MODULO FIXO COM VENEZIANA, PINTURA NA UND 6 496,10 53,30 544,27 597,57 319,80 3.265,62 3.585,42 0,01 %
COR PRETO FOSCO RAL9005F, 600X1000MM, SEM ALIZAR, SEM
CONTRAMARCO, INCLUSIVE TELA METALICA RESISTENTE COM MALHA
DE ABERTURA MIN DE 5MM E MAXIMA DE 13MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

6.3.15 99841 SINAPI GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO M 72,27 1.087,76 120,28 1.189,93 1.310,21 8.692,63  85.996,24 94.688,87 0,18 %
LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P
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6.3.16 Préprio
SRCE_1138

7
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711 87630 SINAPI
7.1.2 94995 SINAPI
7.1.3 97097 SINAPI
7.1.4 SRCE_622 Préprio
7.1.5 SRCE_699 Préprio
7.1.6 SRCE_822 Préprio
717 SRCE_674 Proprio
7.1.8 SRCE_657 Proéprio
7.1.9 SRCE_824 Préprio
7.1.10 SRCE_612 Préprio
7.1.11 SRCE_670 Préprio
7.1.12 SRCE_625 Préprio
7.1.13 SRCE_700 Préprio
7.1.14 SRCE_626 Préprio

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA

CNPJ: 00.394.494/0023-41

PEITORIL DE GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, E=2CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA INDUSTRILALIZADA
REVESTIMENTOS

PISO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO TECNICO MINIMUM CONCRETO, DE DIMENSOES 80X80
CM, NA COR CINZA - ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO TECNICO MINIMUM CARBONO, DE DIMENSOES 80X80 CM,
NA COR CINZA - ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE

CARPETE EM PLACA MODULAR, COM 50X50cm ATE 100X100cm - LINHA
DESSO, COLEGAO DESERT, COR B882 9094 - TARKETT OU SIMILAR
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ENCHIMENTO DE NICHOS COM POLIESTIRENO EXPANDIDO DO TIPO EPS-
5F
REVESTIMENTO DE PISO EM GRANITO SIENA, LEVIGADO, E=2CM

SOLEIRA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, E=2CM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

PISO ELEVADO EM ESTRUTURA EM ACO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E
LONGARINAS, SUPERSTRONG EM ARDOSIA PRETA (E=2CM), DIMENSAO
60 x 60cm, DA ALTIVO PEDRAS - INCLUSIVE MONTAGEM (MAO DE OBRA +
FRETE)

PLACAS DE PISO VINILICO, 950X950X60MM, TEXTURA LISA LINHA
SQUARE, COLEGAO FLOW - TITANIUM - TARKETT OU SIMILAR
EQUIVALENTE

PISO DE BORRACHA RECICLADA, PRODUZIDO A PARTIR DE RASPA DE
BORRACHA DE PNEUS INSERVIVEIS, 100% ECOLOGICO E SUSTENTAVEL,
PLACAS DE 1,00X1,00 METROS E 20MM DE ESPESSURA - FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO

PLACAS DE PISO VINILICO, TEXTURA RUSTICA, FORMATO REGUA
184X950MM E ESPESSURA DE 3,9MM - LINHA AMBIENTA, COLECAO
SERIES, COR JEQUITIBA - TARKETT OU SIMILAR EQUIVALENTE

REVESTIMENTOS CIMENTICIOS CRYSTALLI, NA TEXTURA CRYSTALLI
MEZZO, COR CINZA OU COR CHUMBO, DIMENSOES 100X100CM,
INCLUSIVE IMPERMEABILIZANTE OLEOFUGANTE, DETERGENTE
ALCALINO E CERA EXTERNA - CASTELATTO OU SIMILAR EQUIVALENTE

AV. BORGES DE MELO, 820 - FATIMA - FORTALEZA / CE
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80,05

3013,9

3652,05

5962,192

746,44

723,56

510,04

186,71

117,12

21,52

2007,07

2050,89

68,12

84,03

1049,82

650,47

40,25

87,07

46,15

206,00

202,19

388,42

1.063,80

386,49

457,15

228,69

400,95

196,10

232,82

623,69

108,15

11,01

8,24

1,97

12,95

12,95

1,76

12,47

35,24

108,15

0,00

5,16

14,01

5,16

40,76

675,31

37,34

96,65

53,61

235,18

230,60

466,20

1.269,16

430,32

442,40

275,52

477,89

222,22

275,33

710,56

783,46

48,35

104,89

55,58

248,13

243,55

467,96

1.281,63

465,56

550,55

275,52

483,05

236,23

280,49

751,32

8.657,40

33.183,03

30.092,89

11.745,51

9.666,39

9.370,10

897,67

2.328,27

4.127,30

2.327,38

0,00

10.582,59

954,36

433,59

42.790,66

54.058,57

112.539,03

352.970,63

319.633,12

175.547,76

166.852,93

237.780,64

236.964,86

50.399,08

9.520,45

552.987,92

980.099,82

15.137,62

23.135,98

745.960,10

62.715,97

7.462.400,47
4.155.172,73

145.722,06

383.063,52

331.378,63

185.214,15

176.223,03

238.678,31

239.293,13

54.526,38

11.847,83

552.987,92

990.682,41

16.091,98

23.569,57

788.750,76

0,12 %
14,21 %
7,92 %

0,28 %

0,73 %

0,63 %

0,35 %

0,34 %

0,45 %

0,46 %

0,10 %

0,02 %

1,05 %

1,89 %

0,03 %

0,04 %

1,50 %
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7.1.15 SRCE_701 Préprio PISO TATIL INOX 25X25 ALERTA - MAO DE OBRA E MATERIAL M 20,25 155,41 20,61 166,58 187,19 417,35 3.373,24 3.790,59 0,01 %
7.1.16 SRCE_702 Préprio PISO TATIL INOX 25X25 DIRECIONAL - MAO DE OBRA E MATERIAL M 63,5 168,33 20,61 182,15 202,76 1.308,73  11.566,53 12.875,26 0,02 %
7.1.17 PFSE_024 Proprio PISO TATIL DIRECIONAL OU ALERTA, EM CONCRETO, COLORIDO, m? 3,28 120,84 29,96 115,53 145,49 98,26 378,94 477,20 0,00 %

DIMENSOES DE 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA ACII, REJUNTADO - MAO DE OBRA E MATERIAL

7.2 PAREDE 2.495.057,70 4,75 %

7.21 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m? 12044,62 4,29 2,19 2,96 5,
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

-

5 26.377,71 35.652,08 62.029,79 0,12 %

722 SRCE_677 Proprio EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), m? 12044,62 29,76 11,20 24,56 35,76 134.899,74 295.815,87  430.715,61 0,82 %
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE
EM PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.

723 SRCE_627 Proprio REVESTIMENTO DE PAREDE EM PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA m? 478,98 225,22 28,43 242,84 271,27 13.617,40 116.315,50  129.932,90 0,25 %
5X5CM, LINHA ENGENHARIA, COR BEAUFORT, ATLAS REFERENCIA M6256
OU SIMILAR, APLICADA COM ARGAMASSA AC-Ill, REJUNTADO.

724 SRCE_628 Proprio REVESTIMENTO DE PAREDE EM PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA m? 2850,83 231,46 28,43 250,36 278,79  81.049,09 713.733,80  794.782,89 1,51 %
5X5CM, LINHA ENGENHARIA, COR BARENTS, ATLAS REFERENCIA M6256
OU SIMILAR, APLICADA COM ARGAMASSA AC-Ill, REJUNTADO.

725 SRCE_629 Proprio REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE EM PORCELANATO ACETINADO; m? 2596,71 129,00 19,38 135,99 155,37  50.324,23 353.126,60  403.450,83 0,77 %
30X90CM; DIAMANTE BRANCO - ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-IIl, REJUNTADO

7.2.6 SRCE_613 Proprio PAINEIS DE ALUZINC, ACO CORTEN, ALUMINIO, COBRE E VMZINC COR M2 1242,53 390,93 65,81 405,00 470,81  81.770,89 503.224,65  584.995,54 1,11 %
CINZA NEBLINA - INCLUSO ESTRUTURA METALICA, PINTURA
ANTICORROSIVA (DUAS DEMAOS) E FIXACAO PARABOLT - MATERIAL E
MAO DE OBRA

727 SRCE_704 Proprio RODAPE EM PLACAS DE PORCELANATO MINIMUM CONCRETO, NATURAL, M 497,08 36,86 3,38 41,01 44,39 1.680,13  20.385,25 22.065,38 0,04 %
COR CINZA, DIMENSAO 10X80CM - ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

7.2.8 SRCE_803 Préprio RODAPE EM PLACAS DE GRANITO SIENA, ALTURA 10 CM - M 50,98 72,29 8,87 78,20 87,07 452,19 3.986,63 4.438,82 0,01 %
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

7.29 SRCE_804 Proprio RODAPE EM POLIESTIRENO ALTURA 10 CM - FORNECIMENTO E M 684,19 72,33 3,12 84,00 87,12 2.134,67  57.471,96 59.606,63 0,11 %
ASSENTAMENTO

7.2.10 104611 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS m? 31,62 79,85 21,64 74,48 96,12 684,25 2.355,06 3.039,31 0,01 %

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

7.3 TETO 812.170,04 1,55 %
7.3.1 SRCE_638 Proprio FORRO TERMOACUSTICO EM LA DE PET RECICLAVEL, PLACAS m? 7941,43 84,89 0,00 102,27 102,27 0,00 812.170,04  812.170,04 1,55 %

625X625X25MM, LAVAVEL E RESISTENTE A UMIDADE, TRISOFT OU
SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURAGAO - FORNECIMENTO E APLICACAO

8 PINTURA 1.298.092,57 2,47 %
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8.1 DE PISOS 592.793,39 1,13 %

8.1.1 102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, m? 8093,73 59,79 7,92 64,10 72,02 64.102,34 518.808,09  582.910,43 1,11 %
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

8.1.2 SRCE_639 Proprio SINALIZACAO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO PNE, un 17 324,18 77,92 312,44 390,36  1.324,64  5.311,48 6.636,12 0,01 %
COM FAIXAS DEMARCATORIAS.

8.1.3 SRCE_640 Proprio SINALIZAGAO HORIZONTAL PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO IDOSO, un 12 224,75 77,92 192,65 270,57 93504  2.311,80 3.246,84 0,01 %
COM FAIXAS DEMARCATORIAS.

8.2 DE PAREDES 406.308,30 0,77 %

8.2.1 88489 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m? 15113,98 9,88 4,49 7,40 11,89 67.861,77 111.84345  179.705,22 0,34 %
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

8.2.2 88485 SINAPI APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.  m? 15113,98 3,54 1,82 2,44 426 2750744 36.878,11  64.38555 0,12 %
AF_06/2014

8.2.3 88497 SINAPI APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS m? 5714,93 15,26 9,93 8,44 18,37 56.749,25 4823401  104.983,26 0,20 %
DEMAOS. AF_06/2014

8.2.4 SRCE_706 Proprio PINTURA EPOXI EM PAREDE DE FAIXA DE ALERTA DOS PILARES, DUAS m? 279,84 25,74 7,57 23,43 31,00 211838  6.556,66 8.675,04 0,02 %
DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA
(PVA)

8.25 SRCE_008 Préprio CORREGAO PARA REPINTURA, COM APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA  m? 15113,98 2,46 1,51 1,45 296 2282210 21.91528  44.737,38 0,09 %
LATEX EM PAREDES

8.2.6 SRCE_10 Préprio APLICACAO DE TEXTURA ACRILICA RUSTICA (GRAFICATO) ACABAMENTO ~ m? 135 23,52 10,01 18,30 28,31  1.351,35  2.470,50 3.821,85 0,01 %
MASSA RISCADA, NA COR CINZA MEDIO

8.3 DE TETO 298.990,88 0,57 %

8.3.1 Préprio PINTURA DE TETO COM TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO, m? 14704,5 16,55 7,92 12,00 19,92 116.459,64 176.454,00 292.913,64 0,56 %

SRCE_1047 APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR -

MATERIAL E MAO DE OBRA

8.3.2 88488 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,  m? 419,12 12,05 6,25 8,25 1450  2.619,50  3.457,74 6.077,24 0,01 %
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

9 LOUGAS, METAIS, BANCADAS, CUBAS E ACESSORIOS 679.156,85 1,29 %

9.1 LOUGAS 244.226,09 0,47 %

9.1.1 SRCE_782 Préprio KIT BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA EM LOUCA, LINHA MONTE  UN 92 1.344,85 16,59  1.603,65  1.620,24  1.526,28 147.53580  149.062,08 0,28 %

CARLO, COR BRANCO, INCLUSIVE CONJUNTO DE FIXACAO, ANEL DE
VEDAGAO, ENGATE FLEXIVEL E ASSENTO - REF.: P.808.17 DECA OU
SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

9.1.2 SRCE_781 Préprio KIT BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA EM LOUGA, LINHA MONTE UN 12 1.258,81 16,59 1.499,99 1.516,58 199,08  17.999,88 18.198,96 0,03 %
CARLO, COR BRANCO, INCLUSIVE CONJUNTO DE FIXAGAO, ANEL DE
VEDAGAO, ENGATE FLEXIVEL E ASSENTO - REF.: KP.808.17 - DECA OU
SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

9.1.3 SRCE_996 Préprio MICTORIO COM SIFAO INTEGRADO EM LOUGA, COR BRANCO, INCLUSIVE ~ UN 21 671,98 55,73 753,74 809,47 1.170,33  15.828,54 16.998,87 0,03 %
FIXACAO, REF.: M.715.17, DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE -
FORNECIIMENTO E INSTALACAO

9.1.4 SRCE_783 Préprio CUBA DE LOUGA DE SOBREPOR EM CERAMICA ESMALTADA FORMATO UND 89 362,01 27,711 408,36 436,07 2.466,19  36.344,04 38.810,23 0,07 %
OVAL (REF.: L.65.17 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE) ADEQUADAMENTE
FIXADA EM BANCADA DE GRANITO, COR BRANCO, INCLUSO VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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9.1.5

9.1.6

9.2

9.21

9.2.2

9.2.3

9.24

9.25

9.2.6

9.2.7

9.2.8

9.2.9

9.2.10

9.3

9.3.1

9.3.2

SRCE_784 Préprio

Préprio
SRCE_1002

Préprio
SRCE_1017

SRCE_686 Proprio

SRCE_710 Proprio

SRCE_711 Préprio

SRCE_709 Proprio

SRCE_999 Préprio

Proprio
SRPFCE_01
05
SRCE_684 Préprio

100868 SINAPI

100866 SINAPI

SRCE_751 Proprio

SRCE_752 Proprio

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA

CNPJ: 00.394.494/0023-41

LAVATORIO SUSPENSO, LINHA VOGUE PLUS, BRANCO, REF.: L.51.17 - UN
DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO,
FIXACAO E ENGATE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TANQUE EM LOUCA COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COR BRANCO, UND
REF.: TQ.02.17, DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

METAIS

CUBA EM ACO INOX ALTO BRILHO, COM BORDA DE SOBREPOR, 50X40X24 UN
CM, 34L, LINHA PRIME TRAMONTINA OU SIMILAR, COM VALVULA DE
ESCOAMENTO METALICA - FORNECIMENTO E COLOCAGAO

SIFAO PARA LAVATORIO COR CROMADO, REF.: 1680.C.100.112 - DECAOU UN
SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TORNEIRA DE MESA CONFORTO COM FECHAMENTO AUTOMATICO PARA ~ UN
LAVATORIO, LINHA DECAMATIC ECO (REF.:1173.C.CONF) - DECA OU

SIMILAR EQUIVALENTE

TORNEIRA DE MESA CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMATICO DE un
PRESSAO PARA LAVATORIO DE MESA, LINHA DECAMATIC ECO

(REF.:1173.C) - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE

TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA, BICA ALTA, LINHA FLEX PLUS, COR UN
CROMADO (REF.: 1167.C21 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE)

TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA, UND
LINHA FLEX, COR CROMADO, DECA 1153.C20 OU SIMILAR EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Barra de apoio lateral para lavatério, para pessoas com mobilidade reduzida, em  UN
tubo de ago inoxidavel de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm

VASO SANITARIO E PIA PRISIONAL ACOPLADOS EM AGCO INOX 304 2MM, UND
ACABAMENTO ESCOVADO, ANTIVANDALISMO, PARA UTILIZACAO EM

CELAS - INCLUSO ACIONADORES P/ TORNEIRA E VALVULAS DE

DESCARGA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, UN
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, UN
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BANCADAS

BANCADA RETA, 1,80X0,50M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, COM unid

ABERTURAS PARA 03 CUBAS E TORNEIRAS, ESPELHO SUPERIOR DE
15CM EM 2 LADOS, ESPELHO INFERIOR EM DOIS LADOS E REBAIXO
PARA PIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

BANCADA RETA, 0,60X0,50M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, COM unid
ABERTURA PARA 01 CUBA E TORNEIRA, ESPELHO SUPERIOR DE 15CM

EM 2 LADOS, ESPELHO INFERIOR DE 15CM EM DOIS LADOS E REBAIXO

PARA PIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
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110

26

929,95

914,67

622,46

276,57

1.110,00

689,90

271,67

215,77

197,30

10.231,99

447,11

403,95

869,61

353,60

59,47

66,56

17,52

7,46

2,61

19,01

4,54

19,01

11,42

103,56

25,94

25,94

48,00

15,99

1.060,78

1.035,29

732,38

325,73

1.334,71

812,14

322,75

240,91

226,26

12.223,75

512,66

460,66

999,55

409,95

1.120,25

1.101,85

749,90

333,19

1.337,32

831,15

327,29

259,92

237,68

12.327,31

538,60

486,60

1.047,55

425,94

=

713,64

465,92

157,68

820,60

31,32

.691,89

40,86

133,07

296,92

207,12

674,44

233,46

672,00

95,94

12.729,36

7.247,03

6.591,42

35.830,30

16.016,52

72.280,46

2.904,75

1.686,37

5.882,76

24.447,50

13.329,16

4.145,94

13.993,70

2.459,70

13.443,00

7.712,95

187.402,54

6.749,10

36.650,90

16.047,84

73.972,35

2.945,61

1.819,44

6.179,68

24.654,62

14.003,60

4.379,40

227.355,46

14.665,70

2.555,64

0,03 %

0,01 %

0,36 %

0,01 %

0,07 %

0,03 %

0,14 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,05 %

0,03 %

0,01 %

0,43 %

0,03 %

0,00 %



9.3.3

9.34

9.3.5

9.3.6

9.3.7

9.3.8

9.3.9

9.3.10

9.3.11

9.3.12

9.3.13

9.3.14

SRCE_753 Préprio

SRCE_754 Préprio

SRCE_755 Proprio

SRCE_756 Proprio

SRCE_757 Préprio

SRCE_758 Proprio

SRCE_759 Préprio

SRCE_760 Préprio

SRCE_761 Préprio

SRCE_762 Préprio

85005 SINAPI

PFSE_048 Proprio

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA

CNPJ: 00.394.494/0023-41

BANCADA RETA, 1,70X0,50M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, COM
ABERTURA PARA 01 CUBA E TORNEIRA, ESPELHO SUPERIOR DE 15CM
EM 1 LADO, ESPELHO INFERIOR DE 15CM EM 3 LADOS E REBAIXO PARA
PIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

BANCADA RETA, 2,69X0,60M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, COM
ABERTURA PARA 03 CUBAS E TORNEIRAS, ESPELHO SUPERIOR DE 15CM
EM 3 FACES, ESPELHO INFERIOR DE 15CM EM 1 FACE E REBAIXO PARA
PIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

BANCADA RETA, 2,60X0,60M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, COM
ABERTURA PARA 02 CUBAS E TORNEIRAS, ESPELHO SUPERIOR DE 15CM
EM 3 FACES, ESPELHO INFERIOR DE 15CM EM 1 FACE E REBAIXO PARA
PIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

BANCADA RETA, 2,50X0,60M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, COM
ABERTURA PARA 01 CUBA INOX E TORNEIRA, ESPELHO SUPERIOR DE
15CM EM 2 FACES, ESPELHO INFERIOR DE 15CM EM 2 FACE E REBAIXO
PARA PIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

BANCADA RETA, 2,28X0,60M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, COM
ABERTURA PARA 01 CUBA INOX E TORNEIRA, ESPELHO SUPERIOR DE
15CM EM 1 FACE, ESPELHO INFERIOR DE 15CM EM 3 FACE E REBAIXO
PARA PIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

BANCADA RETA, 1,70X0,60M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, COM
ABERTURA PARA 02 CUBAS E TORNEIRAS, ESPELHO SUPERIOR DE 15CM
EM 2 FACES, ESPELHO INFERIOR DE 15CM EM 2 FACE E REBAIXO PARA
PIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

BANCADA RETA, 1,60X0,60M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, ESPELHO
SUPERIOR DE 15CM EM 2 FACES, ESPELHO INFERIOR DE 15CM EM 1
FACE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

BANCADA RETA, 2,80X0,60M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, COM
ABERTURA PARA 03 CUBAS E TORNEIRAS, ESPELHO SUPERIOR DE 15CM
EM 3 FACES, ESPELHO INFERIOR DE 15CM EM 1 FACE E REBAIXO PARA
PIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

BANCADA RETA, 1,55X0,60M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, COM
ABERTURA PARA 02 CUBAS E TORNEIRAS, ESPELHO SUPERIOR DE 15CM
EM 2 FACES, ESPELHO INFERIOR DE 15CM EM 2 FACES E REBAIXO PARA
PIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

BANCADA RETA, 4,85X0,60M, EM GRANITO SIENA, E=2CM, COM
ABERTURA PARA 02 CUBAS INOX E TORNEIRAS, ESPELHO SUPERIOR DE
15CM EM 1 FACE, ESPELHO INFERIOR DE 15CM EM 3 FACES E REBAIXO
PARA PIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO,
SEM MOLDURA

ARMARIO PARA PIA COM PORTAS E GAVETAS REVESTIDA EM FORMICA
(POSTFORMING) BRANCO, L=0,57M (EXCETO A PIA) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
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unid

unid

unid

unid

unid

unid

unid

unid

unid

unid

m2
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102,96

30,23

824,30

1.435,51

1.391,19

1.346,27

1.240,62

1.195,62

865,35

1.485,89

872,39

2.756,90

512,33

800,00

45,33

86,10

83,22

80,02

72,98

54,41

51,21

89,63

49,61

155,25

40,23

0,00

947,65

1.643,15

1.592,64

1.541,73

1.421,49

1.385,90

991,20

1.700,31

1.001,28

3.165,83

576,91

963,84

992,98

1.729,25

1.675,86

1.621,75

1.494,47

1.440,31

1.042,41

1.789,94

1.050,89

3.321,08

617,14

963,84

181,32

344,40

832,20

80,02

72,98

761,74

51,21

179,26

99,22

310,50

4.142,08

0,00

3.790,60

6.572,60

15.926,40

1.541,73

1.421,49

19.402,60

991,20

3.400,62

2.002,56

6.331,66

59.398,65

29.136,88

3.971,92

6.917,00

16.758,60

1.621,75

1.494,47

20.164,34

1.042,41

3.579,88

2.101,78

6.642,16

63.540,73

29.136,88

0,01 %

0,01 %

0,03 %

0,00 %

0,00 %

0,04 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,12 %

0,06 %



SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA
CNPJ: 00.394.494/0023-41

9.3.15 PFSE_049 Proprio ARMARIO PARA PIA EM MDF NAVAL TEXTURIZADO BRANCO, PORTAS E m? 60,47 730,06 195,39 683,76 879,15  11.81523  41.346,97 53.162,20 0,10 %
PRATELEIRAS, INCLUSO FERRAGENS E PUXADORES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

9.4 ACESSORIOS 20.172,76 0,04 %

9.4.1 Préprio DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO (300/500M) - LINHA UN 106 68,30 8,63 73,63 82,26 914,78 7.804,78 8.719,56 0,02 %
SRPFCE_00 VELOX. COR BRANCO - PREMISSE OU SIMILAR EQUIVALENTE -
33 INSTALADO
9.4.2 Proprio PORTA TOALHAS DE PAPEL, BASE POLIESTIRENO COM TAMPA UN 56 68,30 8,63 73,63 82,26 483,28 4.123,28 4.606,56 0,01 %
SRPFCE_00 TRANSPARENTE. COR BRANCO - EXACCTA OU SIMILAR EQUIVALENTE -
32 INSTALADO
943 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO UN 56 66,00 8,63 70,86 79,49 483,28 3.968,16 4.451,44 0,01 %
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

9.4.4 SRCE_685 Proprio CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA, LINHA DUCHA FASHION COM 4 UND 20 99,44 19,01 100,75 119,76 380,20 2.015,00 2.395,20 0,00 %
OPCOES DE TEMPERATURA, BRANCO - LORENZETTI OU SIMILAR
EQUIVALENTE

10 COMUNICAGAO VISUAL 69.348,24 0,13 %

10.1 Préprio CVO01 - 247X125MM - SISTEMA DE SINALIZACAO ARQUITETONICA EM Unid 277 96,70 41,91 74,51 116,42  11.609,07  20.639,27 32.248,34 0,06 %
SRCE_1155 ALUMINIO EXTRUDADO E ANODIZADO COM REGUAS REMOVIVEIS,
IMPRESSAO EM SERIGRAFIA E EM BRAILE - CONFORME MANUAL DE
COMUNICAGAO VISUAL DA POLICIA FEDERAL - FORNECIMENTO E
COLOCAGCAO
10.2 Préprio CV02 - 247X225MM - SISTEMA DE SINALIZACAO ARQUITETONICA EM Unid 36 133,12 41,91 118,39 160,30 1.508,76 4.262,04 5.770,80 0,01 %
SRCE_1156 ALUMINIO EXTRUDADO E ANODIZADO COM REGUAS REMOVIVEIS,
IMPRESSAO EM SERIGRAFIA E EM BRAILE - CONFORME MANUAL DE
COMUNICAGAO VISUAL DA POLICIA FEDERAL - FORNECIMENTO E
COLOCAGCAO
10.3 Préprio CV03 - 247X225MM - SISTEMA DE SINALIZACAO ARQUITETONICA EM Unid 56 133,12 41,91 118,39 160,30 2.346,96 6.629,84 8.976,80 0,02 %
SRCE_1157 ALUMINIO EXTRUDADO E ANODIZADO COM REGUAS REMOVIVEIS,
IMPRESSAO EM SERIGRAFIA E EM BRAILE - CONFORME MANUAL DE
COMUNICAGAO VISUAL DA POLICIA FEDERAL - FORNECIMENTO E
COLOCAGCAO
10.4 Préprio CV04 - 247X225MM - SISTEMA DE SINALIZACAO ARQUITETONICA EM Unid 18 133,12 41,91 118,39 160,30 754,38 2.131,02 2.885,40 0,01 %
SRCE_1158 ALUMINIO EXTRUDADO E ANODIZADO COM REGUAS REMOVIVEIS,
IMPRESSAO EM SERIGRAFIA E EM BRAILE - CONFORME MANUAL DE
COMUNICAGAO VISUAL DA POLICIA FEDERAL - FORNECIMENTO E
COLOCAGCAO
10.5 Préprio CV05 - 247X225MM - SISTEMA DE SINALIZACAO ARQUITETONICA EM Unid 90 133,12 41,91 118,39 160,30 3.771,90  10.655,10 14.427,00 0,03 %
SRCE_1159 ALUMINIO EXTRUDADO E ANODIZADO COM REGUAS REMOVIVEIS,
IMPRESSAO EM SERIGRAFIA E EM BRAILE - CONFORME MANUAL DE
COMUNICAGAO VISUAL DA POLICIA FEDERAL - FORNECIMENTO E
COLOCAGCAO
10.6 Préprio CV06 - 247X225MM - SISTEMA DE SINALIZACAO ARQUITETONICA EM Unid 5 133,12 41,91 118,39 160,30 209,55 591,95 801,50 0,00 %
SRCE_1160 ALUMINIO EXTRUDADO E ANODIZADO COM REGUAS REMOVIVEIS,
IMPRESSAO EM SERIGRAFIA E EM BRAILE - CONFORME MANUAL DE
COMUNICAGAO VISUAL DA POLICIA FEDERAL - FORNECIMENTO E
COLOCAGAO
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11.21

11.2.2

11.2.3

11.2.4

11.2.5

11.2.6

11.2.7

11.2.8

11.2.9

11.2.10

11.2.11

11.2.12

11.3

11.3.1

12

12.1

1211

Préprio
SRCE_1161

SRCE_993 Préprio

Préprio

SRPFCE_00
Proprio

SRPFCE_00
Préprio

SRPFCE_00
Proprio

SRPFCE_00

49
Préprio

SRPFCE_00
Proprio

SRPFCE_00
Préprio

SRPFCE_00
Proprio

SRPFCE_00
Préprio

SRPFCE_00
Proprio

SRPFCE_00
Préprio

SRPFCE_00
Proprio

SRPFCE_01

SRCE_693 Proprio

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA

CNPJ: 00.394.494/0023-41

PAO1 - 517X175MM - SISTEMA DE SINALIZAGAO ARQUITETONICA EM
ALUMINIO EXTRUDADO E ANODIZADO COM REGUAS REMOVIVEIS E
IMPRESSAO EM SERIGRAFIA EM DUPLA FACE, INCLUSIVE HASTES DE
FIXAGAO EM ACO INOX TORNEADO - CONFORME MANUAL DE
COMUNICAGAO DA POLICIA FEDERAL- FORNECIMENTO E COLOCAGAO

URBANIZACAO E PAISAGISMO
GRADIL

GRADIL 3D EM TELA REVESTIDA, NA COR PRETA, BELGO SECURIFOR -
BELGO BEKAERT ARAMES OU EQUIVALENTE
PAISAGISMO

OITI (LICANIA TOMENTOSA)- PORTE GRANDE, COVA 1,00X1,00M -
FORNECIMENTO E PLANTIO - ADUBADO

IPE AMARELO DE JARDIM (TECOMA STANS)- TAM MEDIO, COVA
1,00X1,00M - FORNECIMENTO E PLANTIO - ADUBADO

IPE ROXO (TABEBUIA IMPELIGINOSA)- PORTE GRANDE, COVA 1,00X1,00M -

FORNECIMENTO E PLANTIO - ADUBADO

ARBUSTO/TREPADEIRA - BOUGAINVILLEA PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA
GLABRA) - TAM MEDIO, COVA 0,30X0,30M - FORNECIMENTO E PLANTIO -
ADUBADO

PALMEIRA - PALMEIRA ARECA (DYPSIS LUTESCENS) - 3,00 A 3,60M -
FORNECIMENTO E PLANTIO - ADUBADO

PALMEIRA - PALMEIRA SAGU (CYCAS REVOLUTA) - 1,00M -
FORNECIMENTO E PLANTIO - ADUBADO

GRAMA ESMERALDA (ZOYSIA JAPONICA) - <0,15M - FORNECIMENTO E
PLANTIO - ADUBADO

HERBACEA - CLOROFITO-GRAVATINHA (CHLOROPHYTUM COMOSUM) -
0,30M - FORNECIMENTO E PLANTIO - ADUBADO

HERA-ROXA (HEMOGRAPHIS ALTERNATA) - PORTE PEQUENO -
FORNECIMENTO E PLANTIO - ADUBADO

BUXINHO (BUXUS SEMPERVIRENS) - PEQUENO PORTE - FORNECIMENTO
E PLANTIO - ADUBADO

ARBUSTO - PLEOMELE (DRACAENA REFLEXA) - PEQUENO PORTE -
FORNECIMENTO E PLANTIO - ADUBADO

LASTRO DE SEIXO, INCLUSIVE LANGAMENTO E ESPALHAMENTO MANUAL

MURO DE CONTORNO
MURO PERIMETRAL EM ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS DE
CONCRETO (14X19X39CM), ALTURA DE 2,70M - INCLUSIVE FUNDAGAO E

ESTRUTURA, CINTA DE AMARRAGAO E ACABAMENTO EM TEXTURA
ACRILICA RUSTICA (GRAFIATTO) - MATERIAL E MAO DE OBRA

CLIMATIZAGAO
EQUIPAMENTOS

AGUA - TORRES, BOMBAS E CHILLER

AV. BORGES DE MELO, 820 - FATIMA - FORTALEZA / CE

Unid

m2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m2

m?

m2

UN

UN

m?3

22de 77

10

275,26

17
1178,25
93,7
18,5

15

197

351,91

652,55

161,26
157,85
161,26

59,33

154,51
510,65
22,48
43,44
44,88
19,98
29,65

143,79

1.112,08

34,29

50,48

5,25
2,61
5,25

2,61

3,02

2,61

2,61
2,61
2,61

50,23

449,18

389,55

735,48

189,01
187,55
189,01

68,86

183,12
612,61
24,46
47,06
51,45
21,45
33,10

122,89

888,66

423,84

785,96

194,26
190,16
194,26

71,47

186,14
615,22
27,07
52,31
54,06
24,06
35,71

173,12

1.337,84

342,90

13.895,12

68,25
5,22
31,50

33,93

12,08
44,37
3.075,23
491,92
48,28
39,15
514,17

1.255,75

4.491,80

3.895,50

202.448,22

2.457,13
375,10
1.134,06

895,18

732,48
10.414,37
28.819,99

4.409,52
951,83
321,75

6.520,70

3.072,25

8.886,60

4.238,40

295.445,95
216.343,34

216.343,34

65.724,21

2.525,38
380,32
1.165,56

929,11

744,56
10.458,74
31.895,22

4.901,44
1.000,11

360,90
7.034,87
4.328,00

13.378,40

13.378,40

5.188.616,99
2.540.964,07

932.156,45

0,01 %

0,56 %
0,41 %
0,41 %
0,13 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,02 %
0,06 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,03 %

0,03 %

9,88 %
4,84 %

1,78 %



SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA
CNPJ: 00.394.494/0023-41

12.1.1.1 Préprio TORRE DE RESFRIAMENTO DE AGUA MODELO RTM-44/2-A19-Il, INCLUSO  UND 2  88.347,36 6.285,92 95.680,86 101.966,78 12.571,84 191.361,72  203.933,56 0,39 %
SRCE_1063 ESCADA DE ACESSO AO VENTILADOR - REF.: ALPINA OU SIMILAR
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
12.1.1.2 Préprio RESFRIADOR DE LIQUIDO, CONDESAGAO A AGUA, COMPRESSOR TIPO UND 1 462.521,92 8.586,60 523.676,96 532.263,56 8.586,60 523.676,96  532.263,56 1,01 %
SRCE_1064 PARAFUSO. CAPACIDADE NOMINAL DE 180 TR - TEM DE SAIDA DA AGUA

7°C RETORNO 12,5° C - COMPLETO COM QUADRO ELETRICO
FORCA/COMANDO DIGITAL INTEGRADO. MODELO RTWD 180 HE - REF.
TRANE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

12.1.1.3 Préprio BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR E BASE DE INERCIA MODELO: INI-80-  UND 3  15.822,038 195,14  18.006,32  18.201,46 585,42  54.018,96 54.604,38 0,10 %
SRCE_1065 200 REF. INBIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO
12114 Préprio BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR E BASE DE INERCIA MODELO: INI-80-  UND 3 21.699,84 195,14  24.763,45 24.958,59 585,42  74.290,35 74.875,77 0,14 %
SRCE_1066 250 REF. INBIL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
12.1.1.5 Préprio BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR E BASE DE INERCIA MODELO: INI-125- UND 2 28.252,73 195,14  32.296,66  32.491,80 390,28  64.593,32 64.983,60 0,12 %
SRCE_1067 200 REF. INBIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO
12.1.1.6 102622 SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, UN 2 620,92 93,91 653,88 747,79 187,82 1.307,76 1.495,58 0,00 %
CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2021
12.1.2 EQUIPAMENTO FANCOLETE HIDRONICO - TIPOS CASSETE, PAREDE 1.485.981,73 2,83 %
(HIGH WALL) E TETO _
12.1.21 Préprio EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSAO INDIRETA - TIPO  UND 41 4.684,48 468,36 4.946,82 541518 19.202,76 202.819,62  222.022,38 0,42 %
SRCE_1068 HIDRONICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORIFICA

NOMINAL 9.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ — FORNECIMENTO E
INSTALACAO COM SUPORTAGAO - MODELO FWC-003 REF. TRANE

12.1.2.2 Préprio EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSAO INDIRETA - TIPO  UND 46 4.743,48 468,36 5.014,65 5.483,01 21.544,56 230.673,90 252.218,46 0,48 %
SRCE_1069 HIDRONICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORIFICA
NOMINAL 12624 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ— FORNECIMENTO E
INSTALACAO COM SUPORTAGAO - MODELO FWC-004 REF. TRANE

12.1.2.3 Préprio EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSAO INDIRETA - TIPO  UND 152 4.934,32 468,36 5.234,04 5.702,40 71.190,72 795.574,08  866.764,80 1,65 %
SRCE_1070 HIDRONICO, MODELO CASSETE DE 4 VIAS, CAPACIDADE FRIGORIFICA
NOMINAL 15.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ — FORNECIMENTO E
INSTALACAO COM SUPORTAGAO — MODELO FWC-005 REF. TRANE

12.1.2.4 Préprio EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSAO INDIRETA - TIPO  UND 1" 4.095,81 468,36 4.270,09 4.738,45 5.151,96  46.970,99 52.122,95 0,10 %
SRCE_1071 HIDRONICO, MODELO PAREDE (HIGH WALL), CAPACIDADE FRIGORIFICA
NOMINAL 9000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ — FORNECIMENTO E
INSTALACAO COM SUPORTAGAO - MODELO FWH-003 REF. TRANE

12.1.2.5 Préprio EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSAO INDIRETA - TIPO  UND 9 4.165,78 468,36 4.350,53 4.818,89 4.215,24  39.154,77 43.370,01 0,08 %
SRCE_1072 HIDRONICO, MODELO PAREDE (HIGH WALL), CAPACIDADE FRIGORIFICA
NOMINAL 12.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ — FORNECIMENTO E
INSTALACAO COM SUPORTAGAO - MODELO FWH-004 REF. TRANE

12.1.2.6 Préprio EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSAO INDIRETA - TIPO  UND 5 4.600,59 468,36 4.850,38 5.318,74 2.341,80  24.251,90 26.593,70 0,05 %
SRCE_1073 HIDRONICO, MODELO PAREDE (HIGH WALL), CAPACIDADE FRIGORIFICA
NOMINAL 15.000 BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ — FORNECIMENTO E
INSTALACAO COM SUPORTAGAO - MODELO FWH-005 REF. TRANE
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12.1.2.7

12.1.3

12.1.31

12.1.3.2

12.1.3.3

12.1.3.4

12.1.3.5

12.1.3.6

12.1.3.7

12.1.3.8

12.1.3.9

12.1.4

12.1.41

12.1.4.2

12.1.4.3

12.2.1

Préprio
SRCE_1074

Proprio
SRCE_1075

Préprio
SRCE_1076

Proprio

SRCE_1077

Proprio
SRCE_1078

Proprio
SRCE_1079

Préprio
SRCE_1080

Proprio
SRCE_1081

Proprio
SRCE_1082

Préprio
SRCE_1083

103247 SINAPI

103244 SINAPI

103261 SINAPI

Préprio
SRCE_1084

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA

CNPJ: 00.394.494/0023-41

EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSAO INDIRETA - TIPO
HIDRONICO, MODELO TETO, CAPACIDADE FRIGORIFICA NOMINAL 25.000
BTU/H. ENERGIA 220V/60HZ — FORNECIMENTO E INSTALACAO COM
SUPORTACAO - MODELO CFEA-08-005 REF. TRANE

VENTILAGAO E EXAUSTAO

VENTILADOR PARA ADMISSAO DE AR EXTERNO COM FILTRO G4 + M5
VAZAO CONFORME PROJETO — MODELO: FH-EC-200 REF. SICFLUX -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

VENTILADOR PARA ADMISSAO DE AR EXTERNO COM FILTRO G4 + M5
VAZAO CONFORME PROJETO MODELO: FH-EC-250 REF. SICFLUX -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

VENTILADOR PARA ADMISSAO DE AR EXTERNO COM CAIXA FILBOX E
COM FILTROS G4 + M5 VAZAO CONFORME PROJETO MODELO: FH-EC-315
REF. SICFLUX - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

VENTILADOR PARA ADMISSAO DE AR EXTERNO COM CAIXA FILBOX E
COM FILTRO G4 + M5 VAZAO CONFORME PROJETO MODELO: MAXX-100
REF. SICFLUX - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

VENTILADOR PARA ADMISSAO DE AR EXTERNO VAZAO CONFORME
PROJETO MODELO: MAXX-125 REF. SICFLUX - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

VENTILADOR PARA EXAUSTAO DE AR VAZAO CONFORME PROJETO
MODELO: MAXX-200 REF. SICFLUX - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

VENTILADOR PARA ADMISSAO DE AR EXTERNO VAZAO CONFORME
PROJETO COM CAIXA FIL BOX E FILTROS G4 + M5 MODELO: MAXX-315
REF. SICFLUX - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

VENTILADOR PARA EXAUSTAO DE AR VAZAO CONFORME PROJETO
MODELO: SON-11 REF. SICFLUX - FORNECIMENTO E INSTALACAO

VENTILADOR PARA ADMISSAO DE AR EXTERNO SPLIT VENT COM FILTRO
G4 + M5 VAZAO CONFORME PROJETO MODELO: SPL-VENT REF. SICFLUX -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

EQUIPAMENTO SPLIT SYSTEM - INDIVIDUAL

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_P

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_PE

HIDRAULICA TUBOS

TUBO FERRO GALVANIZADO 3/4" ASTM A-53 SCHEDULE 40 COM
CONEXOES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

AV. BORGES DE MELO, 820 - FATIMA - FORTALEZA / CE

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UN

UN

UN
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21

1490

6.610,91

2.928,59

2.686,14

5.169,72

645,53

483,80

814,93

2.275,59

195,64

301,94

2.458,74

2.216,18

11.370,69

244,85

468,36

75,76

75,76

75,76

75,76

75,76

75,76

75,76

75,76

75,76

91,22

91,22

170,53

156,36

7.161,45

3.295,87

3.017,15

5.872,27

671,26

485,34

866,00

2.545,18

154,07

276,27

2.745,49

2.466,64

12.917,68

138,32

7.629,81

3.371,63

3.092,91

5.948,03

747,02

561,10

941,76

2.620,94

229,83

352,03

2.836,71

2.557,86

13.088,21

294,68

1.405,08

75,76

151,52

151,52

75,76

75,76

378,80

454,56

757,60

1.590,96

91,22

1.459,52

341,06

232.976,40

21.484,35

3.295,87

6.034,30

11.744,54

671,26

485,34

4.330,00

15.271,08

1.540,70

5.801,67

2.745,49

39.466,24

25.835,36

206.096,80

22.889,43

52.887,00

3.371,63

6.185,82

11.896,06

747,02

561,10

4.708,80

15.725,64

2.298,30

7.392,63

69.938,89

2.836,71

40.925,76

26.176,42

1.640.283,18

439.073,20

0,04 %

0,10 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,03 %

0,00 %

0,01 %

0,13 %

0,01 %

0,08 %

0,05 %

3,12 %

0,84 %



12.2.2

12.2.3

12.2.4

12.2.5

12.2.6

12.2.7

12.2.8

12.2.9

12.2.10

12.2.11

12.2.12

12.2.13

12.2.14

12.2.15

12.2.16

12.2.17

12.2.18

12.2.19

Préprio
SRCE_1109

Proprio
SRCE_1085

Préprio
SRCE_1110

Proprio
SRCE_1086

Préprio
SRCE_1111

Préprio
SRCE_1087

Proprio
SRCE_1112

Proprio
SRCE_1088

Préprio
SRCE_1115

Proprio
SRCE_1089

Préprio
SRCE_1116

Préprio
SRCE_1117

Proprio
SRCE_1114

Préprio
SRCE_1127

Préprio
SRCE_1118

Proprio
SRCE_1125

Préprio

SRCE_1127

Préprio
SRCE_1122

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA

CNPJ: 00.394.494/0023-41

ISOLAMENTO TERMICO ESPUMA ELASTOMERICA AF 3/4" ESPESSURA DA
PAREDE DO ISOLAMENTO 33,5 mm - REF.: ARMACELL AFBR T 028 -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

TUBO FERRO GALVANIZADO 1" ASTM A-53 SCHEDULE 40 COM
CONEXOES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ISOLAMENTO TERMICO, ESPUMA ELASTOMERICA AF 1", ESPESSURA DA
PAREDE DO ISOLAMENTO 35,0 mm - REF.: ARMACELL AFBR T 035 -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/4"™ASTM A-53 SCHEDULE 40 COM
CONEXOES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ISOLAMENTO TERMICO, ESPUMA ELASTOMERICA AF 1.1/4", ESPESSURA
DA PAREDE DO ISOLAMENTO 36,5 mm - REF.: ARMACELL AFBR T 042 -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"™ASTM A-53 SCHEDULE 40 COM
CONEXOES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ISOLAMENTO TERMICO, ESPUMA ELASTOMERICA AF 1.1/2", ESPESSURA
DA PAREDE DO ISOLAMENTO 36,5 mm - REF.: ARMACELL AFBR T 048 -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

TUBO FERRO GALVANIZADO 2" ASTM A-53 SCHEDULE 40 COM
CONEXOES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ISOLAMENTO TERMICO, ESPUMA ELASTOMERICA AF 2", ESPESSURA DA
PAREDE DO ISOLAMENTO 39,9 mm - REF.: ARMACELL AFBR T 060 -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2"™'ASTM A-53 SCHEDULE 40 COM
CONEXOES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ISOLAMENTO TERMICO, ESPUMA ELASTOMERICA AF 2.1/2", ESPESSURA
DA PAREDE DO ISOLAMENTO 40,5 mm - REF.: ARMACELL AFBR T 076 -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

TUBO FERRO PRETO 3" ASTM A-53 GR WPB -SCHEDULE 40 COM
CONEXOES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ISOLAMENTO TERMICO ESPUMA ELASTOMERICA AF 3" ESPESSURA DA
PAREDE DO ISOLAMENTO 41,5 mm - REF: ARMACELL AFBR T 089 -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

REVESTIMENTO EM ALUMINIO LISO ESPESSURA 0,7 MM PARA
REVESTIMENTO DAS TUBULAGCOES DA CAG E AREAS ONDE A
TUBULAGAO FICA EXPOSTA AO TEMPO, APLICADOS SOBRE O
ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

TUBO PRETO EM ACO CARBONO SEM COSTURA 4" ASTM A-53 GR WPB
SCHEDULE 40 COM CONEXOES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ISOLAMENTO TERMICO ESPUMA ELASTOMERICA AF 4", ESPESSURA DA
PAREDE DO ISOLAMENTO 43,0 mm - REF.: ARMACELL AFBR T 114 -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

REVESTIMENTO EM ALUMINIO LISO ESPESSURA 0,7 MM PARA
REVESTIMENTO DAS TUBULAGCOES DA CAG E AREAS ONDE A
TUBULAGAO FICA EXPOSTA AO TEMPO, APLICADOS SOBRE O
ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

TUBO PRETO EM ACO CARBONO SEM COSTURA 5" ASTM A-53 GR WPB
SCHEDULE 40 COM CONEXOES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

AV. BORGES DE MELO, 820 - FATIMA - FORTALEZA / CE

M

M2

M2
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1490

515

515

260

260

153

153

136

136

52

52

7,5

41

41

24,15

90

72,25

279,46

84,37

305,05

123,58

304,09

88,82

386,10

143,51

458,09

161,52

927,75

176,93

144,90

818,39

210,18

144,90

935,24

16,71

156,64

16,71

156,64

41,77

156,64

8,35

156,64

41,77

156,64

41,77

250,06

41,77

38,26

252,18

41,77

38,26

254,30

70,30

179,76

84,90

210,59

107,03

209,42

98,64

308,24

131,04

394,98

152,74

867,22

171,30

136,21

733,34

211,35

136,21

871,99

87,01

336,40

101,61

367,23

148,80

366,06

106,99

464,88

172,81

551,62

194,51

-

117,28

213,07

174,47

985,52

253,12

174,47

1.126,29

24.897,90

80.669,60

8.605,65

40.726,40

10.860,20

23.965,92

1.277,55

21.303,04

5.680,72

8.145,28

2.172,04

3.750,90

626,55

286,95

10.339,38

1.712,57

923,97

22.887,00

104.747,00

92.576,40

43.723,50

54.753,40

27.827,80

32.041,26

15.091,92

41.920,64

17.821,44

20.538,96

7.942,48

13.008,30

2.569,50

1.021,57

30.066,94

8.665,35

3.289,48

78.479,10

129.644,90

173.246,00

52.329,15

95.479,80

38.688,00

56.007,18

16.369,47

63.223,68

23.502,16

28.684,24

10.114,52

16.759,20

3.196,05

1.308,52

40.406,32

10.377,92

4.213,45

101.366,10

0,25 %

0,33 %

0,10 %

0,18 %

0,07 %

0,11 %

0,03 %

0,12 %

0,04 %

0,05 %

0,02 %

0,03 %

0,01 %

0,00 %

0,08 %

0,02 %

0,01 %

0,19 %



12.2.20

12.2.21

12.2.22

12.2.23

12.2.24

12.2.25

12.2.26

12.2.27

12.2.28

12.2.29

12.2.30

12.2.31

12.2.32

Préprio
SRCE_1128

Proprio
SRCE_1127

Proprio
SRCE_1123

Préprio
SRCE_1129

Proprio

SRCE_1127
SRCE_366 Proprio
Préprio

SRCE_1126

Préprio

SRCE_1127

SRCE_971 Préprio

SRCE_972 Préprio

SRCE_973 Préprio

SRCE_974 Préprio

SRCE_975 Préprio

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA

CNPJ: 00.394.494/0023-41

MANTA ISOLANTE FLEXIVEL EM BORRACHA ELASTOMERICA 5”
ESPESSURA DA PAREDE DO ISOLAMENTO 44,5 mm - REF: ARMACELL -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

REVESTIMENTO EM ALUMINIO LISO ESPESSURA 0,7 MM PARA
REVESTIMENTO DAS TUBULAGOES DA CAG E AREAS ONDE A
TUBULAGAO FICA EXPOSTA AO TEMPO, APLICADOS SOBRE O
ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

TUBO PRETO EM ACO CARBONO SEM COSTURA 6" ASTM A-53 GR WPB
SCHEDULE 40 COM CONEXOES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

MANTA ISOLANTE FLEXIVEL EM BORRACHA ELASTOMERICA 6”
ESPESSURA DA PAREDE DO ISOLAMENTO 45,0 mm REF: ARMACELL

REVESTIMENTO EM ALUMINIO LISO ESPESSURA 0,7 MM PARA
REVESTIMENTO DAS TUBULAGOES DA CAG E AREAS ONDE A
TUBULAGAO FICA EXPOSTA AO TEMPO, APLICADOS SOBRE O
ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

TUBO PRETO ACO CARBONO SCH.40 SEM COSTURA. 8" ASTM A-53 GR
WPB COM CONEXOES

MANTA ISOLANTE FLEXIVEL EM BORRACHA ELASTOMERICA ESPESSURA
DA PAREDE DO ISOLAMENTO 44,0 mm — REF: ARMACELL AFBR 32 100 E
MANTA 32MM 1X7M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

REVESTIMENTO EM ALUMINIO LISO ESPESSURA 0,7 MM PARA
REVESTIMENTO DAS TUBULAGOES DA CAG E AREAS ONDE A
TUBULAGAO FICA EXPOSTA AO TEMPO, APLICADOS SOBRE O
ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

TUBO EM ACO CARBONO GALVANIZADO SEM COSTURA 3 /4 " ASTM A-53
GR WPB SCHEDULE 40 COM CONEXOES NA COR PADRAO PARA
SISTEMAS DE AGUA DE CONDENSAGAO COM BASE, E ACAB COM TINTA
EPOXI.

TUBO PRETO EM ACO CARBONO SEM COSTURA 4" ASTM A-53 GR WPB
SCHEDULE 40 COM CONEXOES NA COR PADRAO PARA SISTEMAS DE
AGUA DE CONDENSAGAO COM BASE, E ACAB COM TINTA EPOXI.

TUBO PRETO EM ACO CARBONO SEM COSTURA 5" ASTM A-53 GR WPB
SCHEDULE 40 COM CONEXOES NA COR PADRAO PARA SISTEMAS DE
AGUA DE CONDENSAGAO COM BASE, E ACAB COM TINTA EPOXI.

TUBO PRETO EM ACO CARBONO SEM COSTURA 6" ASTM A-53 GR WPB
SCHEDULE 40 COM CONEXOES NA COR PADRAO PARA SISTEMAS DE
AGUA DE CONDENSAGAO COM BASE, E ACAB COM TINTA EPOXI.

TUBO PRETO ACO CARBONO SCH.40 SEM COSTURA. 8" ASTM A-53 GR
WPB PINTADO NA COR PADRAO PARA SISTEMAS DE AGUA DE
CONDENSAGAO COM BASE, E ACAB COM TINTA EPOXI

FECHAMENTO HIDRAULICO

AV. BORGES DE MELO, 820 - FATIMA - FORTALEZA / CE

M2

M2

M2

M2

M2
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35,89

60,19

38

18,18

28,45

55,66

42,41

11,5

5,5

489,88

144,90

1.150,73

306,88

144,90

1.203,58

489,88

144,90

101,23

454,18

672,20

747,95

1.101,98

38,09

38,26

254,30

38,09

38,26

64,32

38,09

38,26

54,76

54,76

54,76

54,76

64,32

562,02 590,11 1.367,05
136,21 174,47 2.302,86
1.131,62 1.385,92 9.663,40
331,55 369,64 692,47
136,21 174,47 1.088,49
1.385,62 1.449,94 2.315,52
562,02 590,11 2.120,08
136,21 174,47 1.622,60
67,08 121,84 219,04
492,32 547,08 164,28
754,98 809,74 629,74
846,25 901,01 301,18
1.263,21 1.327,53 6.367,68

19.811,99

8.198,48

43.001,56

6.027,58

3.875,18

49.882,32

30.725,44

5.776,67

268,32

1.476,96

8.682,27

4.654,37

125.057,79

21.179,04

10.501,34

52.664,96

6.720,05

4.963,67

52.197,84

32.845,52

7.399,27

487,36

1.641,24

9.312,01

4.955,55

131.425,47

711.485,11

0,04 %

0,02 %

0,10 %

0,01 %

0,01 %

0,10 %

0,06 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,01 %

0,25 %

1,36 %



12.3.1

12.3.2

12.3.3

12.3.4

12.4

12.4.1

12.4.2

12.4.3

12.4.4

12.4.5

12.4.6

12.4.7

PFSE_454 Proprio

PFSE_459 Proprio

Proprio
SRCE_1130

Proprio

SRCE_1162

SRCE_940 Proprio

PFSE_470 Préprio

PFSE_469 Proprio

PFSE_465 Proprio

PFSE_466 Proprio

PFSE_467 Proprio

SRCE_946 Proprio

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA
CNPJ: 00.394.494/0023-41

FECHAMENTO HIDRAULICO PARA EQUIPAMENTOS HIDRONICO DE 9000 A UND 267 1.449,40 156,12
36000 BTU/H, COMPOSTO DE: 2 UNIOES DE FERRO GALVANIZADO DE

3/4", 2 REGISTROS TIPO ESFERA DE 3/4", UMA VALVULA DE

DESBALANCEAMENTO MODELO TA-COMPACT-P DN 20 MM, REF.: IMI

HIDRONIC INDEPENDENTE DE PRESSAO E COM ATUADOR TIPO EMO-T E

COM TODAS AS CONEXOES, 2 MANGUEIRAS FLEXIVEIS DE ALTA

PRESSAO COM CONEXOES PARA LIGACAO AO EQUIPAMENTO E

TUBULAGAO DE AGUA GELADA, CONFORME ESPECIFICAGOES DE

PROJETO, COM ISOLAMENTO ADEQUADO - MATERIAIS E MAO DE OBRA

FECHAMENTO HIDRAULICO PARA BOMBA CENTRIFUGA: BAC, BAGS, UND 8 21.099,18 4.931,92
BAGP, COMPOSTO DE: UNIOES DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4" (2

UNIDADES), REGISTRO TIPO ESFERA DE 3/4" (1 UNIDADE), MANOMETRO

(1 UNIDADE), FILTRO Y (1 UNIDADE), VALVULAS TIPO BORBOLETA (2

UNIDADES), VALVULA DE RETENCAO WAFER (1 UNIDADE), CONFORME

ESPECIFICAGOES DE PROJETO, COM ISOLAMENTO ADEQUADO —

MATERIAIS E MAO DE OBRA

FECHAMENTO DE TORRE COMPOSTO DE: REDUGAO CONCENTRICA DE 5" UND 1 8.104,46 1.013,56
PARA 4" (4 UNIDADES), VALVULA BORBOLETA 5" (4 UNIDADES), PONTO DE

MEDICAO DE PRESSAO DE AGUA GELADA E AMORTECEDOR E CALCO

ANTIVIBRATORIO

FECHAMENTO HIDRAULICO PARA UNIDADE RESFRIADORA DE LIQUIDO UND 1 27.116,83 1.854,68
(CHILLER) - CONFORME ESPECIFICAGOES EM PROJETO

SUPORTES E CONEXOES

PURGADOR DE AR PARA ALIVIO DE AR CONTIDO NA TUBULAGAO DE UND 5 485,80 27,82
AGUA GELADA CONEXAO 1” - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CHAVE DE FLUXO CONEXAO 1” - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 6 189,69 27,82
TERMOMETRO CAPELA ESCALA EM GRAUS CENTIGRADOS (° C) DE0°C A UND 4 375,14 27,82

+ 50 °C, COM POGO PARA TERMOMETRO MEIA LUVA DE CONEXAO A
TUBULAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

FLANGE EM ACO CARBONO ASTM A-105 GR-WPB COM RESSALTO PARA  UND 12 276,69 47,35
SOLDA TIPO DE PASSAGEM COM FURAGAO DIAMETRO NOMINAL 4
CLASSE 150 LB - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

FLANGE EM ACO CARBONO ASTM A-105 GR-WPB COM RESSALTO PARA  UND 10 316,64 47,35
SOLDA TIPO DE PASSAGEM COM FURAGAO DIAMETRO NOMINAL 5
CLASSE 150 LB - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

FLANGE EM ACO CARBONO ASTM A-105 GR-WPB COM RESSALTO PARA  UND 4 316,64 47,35
SOLDA TIPO DE PASSAGEM COM FURAGAO DIAMETRO NOMINAL 6
CLASSE 150 LB - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BARRA ROSCADA EM AGCO CARBONO DIAMETRO 3/4 * COMPRIMENTO 100 UND 224 50,25 0,00
mm MATERIAL: AGO CARBONO ACABAMENTO: POLIDO DIMENSOES:

ASME B16.5 ROSCA: UNC. COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA,

(PRISIONEIRO PARA FIXACAO DE CONEXOES TIPO FLANGE E VALVULAS)
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1.589,79

20.457,42

8.633,89

30.710,29

532,44

192,04

405,23

285,91

334,04

334,04

60,54

1.745,91

25.389,34

9.647,45

32.564,97

560,26

219,86

433,05

333,26

381,39

381,39

60,54

41.684,04 424.473,93

39.455,36

1.013,56

1.854,68

139,10

166,92

111,28

568,20

473,50

189,40

0,00

163.659,36

8.633,89

30.710,29

2.662,20

1.152,24

1.620,92

3.430,92

3.340,40

1.336,16

13.560,96

466.157,97

203.114,72

9.647,45

32.564,97

73.272,93

2.801,30

1.319,16

1.732,20

3.999,12

3.813,90

1.525,56

13.560,96

0,89 %

0,39 %

0,02 %

0,06 %

0,14 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,03 %



SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA
CNPJ: 00.394.494/0023-41

12.4.8 SRCE_947 Préprio CAIXA PLASTICA A SER CHUMBADA NA PAREDE PARA ESPERA DE DRENO UND a7 42,99 11,42 40,34 51,76 536,74 1.895,98 2.432,72 0,00 %
E LINHAS FRIGORIFICAS PARA EQUIPAMENTOS TIPO PAREDE E TETO) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.4.9 SRCE_948 Préprio SUPORTE DE SUSPENSAO "401" PARA PECA FERRO FUNDIDO S401 SMU  UND 642 35,95 0,00 43,31 43,31 0,00  27.805,02 27.805,02 0,05 %
100mm
12.4.10 Préprio SUPORTE CAG 3/8" COM TIRANTE E FIXACAO COM BARRA DE FERRO UND 60 95,67 38,04 77,12 115,16 2.282,40 4.627,20 6.909,60 0,01 %
SRCE_1108 CHATA, CAMBOTA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
12.4.11 96559 SINAPI SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, ESPACADO A m? 163,02 37,68 3,83 41,40 45,23 624,36 6.749,03 7.373,39 0,01 %

CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEGAO 38X76 MM, POR AREA DE DUTO
FIXADO. AF_07/2017

12.5 VALVULAS 8.930,22 0,02 %

12.5.1 Préprio VALVULA BORBOLETA EM ACO CARBONO MALEAVEL TIPO WAFER COM  UND 8 724,13 78,06 794,23 872,29 624,48 6.353,84 6.978,32 0,01 %
SRCE_1119 ALAVANCA DIAM 5” - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

12.5.2 Préprio VALVULA BORBOLETA EM ACO CARBONO MALEAVEL TIPO WAFER COM  UND 2 810,17 78,06 897,89 975,95 156,12 1.795,78 1.951,90 0,00 %
SRCE_1120 ALAVANCA DIAM 6” - FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.6 TUBOS DE COBRE PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 13.347,95 0,03 %

12.6.1 97327 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 132 25,05 2,01 28,15 30,16 265,32 3.715,80 3.981,12 0,01 %

RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

12.6.2 97328 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 23 40,72 2,21 46,84 49,05 50,83 1.077,32 1.128,15 0,00 %
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

12.6.3 97329 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 111 52,37 2,37 60,71 63,08 263,07 6.738,81 7.001,88 0,01 %
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

12.6.4 97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 16 64,17 2,49 74,81 77,30 39,84 1.196,96 1.236,80 0,00 %
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

12.7 DUTOS E ELEMENTOS DE VENTILAGAO E EXAUSTAO 157.614,58 0,30 %
12.71 PFSE_451 Proprio DUTO NAO ISOLADO PARA ADMISSAO DE AR EXTERIOR DE AR EM CHAPA M2 591 101,78 5,87 116,67 122,54 3.469,17  68.951,97 72.421,14 0,14 %
ACO GALVANIZADO BITOLA #26 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
12.7.2 Préprio DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO S/ ISOLAM DIAM 100 mm - FORNECIMENTO M 271 22,76 13,57 13,82 27,39 3.677,47 3.745,22 7.422,69 0,01 %
SRCE 1106 E INSTALACAO
12.7.3 Préprio DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO S/ ISOLAM DIAM 150 mm - FORNECIMENTO M 13 25,40 13,57 16,99 30,56 176,41 220,87 397,28 0,00 %
SRCE_1107 E INSTALACAO
12.7.4 Préprio GAO01 - GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS UND 225 240,74 52,53 237,43 289,96 11.819,25  53.421,75 65.241,00 0,12 %
SRCE_1093 AJUSTAVEIS, DUPLA DEFLEXAO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO

ANODIZADO NATURAL. DIM. 200x200 (mm) MODELO GSH REF. FINCO
DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

28 de 77
AV. BORGES DE MELO, 820 - FATIMA - FORTALEZA / CE
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12.7.5 Préprio GAO02 - GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE AR, COM REGISTRO, ALETAS UND 4 342,51 52,53 360,05 412,58 210,12 1.440,20 1.650,32 0,00 %
SRCE_1094 AJUSTAVEIS, DUPLA DEFLEXAO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO
ANODIZADO NATURAL. DIM. 400x200 (mm) MODELO GSH REF. FINCO
DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

12.7.6 Préprio GEO1 - GRELHA DE EXAUSTAO DE AR COM ALETAS AJUSTAVEIS . DUPLA  UND 7 193,03 52,53 179,95 232,48 367,71 1.259,65 1.627,36 0,00 %
SRCE_1095 DEFLEXAO, COM CAIXA PLENO, EM ALUMINO ANODIZADO NATURAL. DIM.
125x225 (mm) MODELO GRS REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
12.7.7 Préprio GEO04 - GRELHA DE EXAUSTAO DE AR DIM. 500x200 (mm) MODELO GRS UND 1 337,52 52,53 354,04 406,57 52,53 354,04 406,57 0,00 %
SRCE_1096 REF. FINCO DIFUSORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

12.7.8 Proprio GPO01 - GRELHA DE RETORNO DE AR PARA PORTA COM CONTRA UND 3 170,54 52,53 152,86 205,39 157,59 458,58 616,17 0,00 %
SRCE_1097 MOLDURA DIM. 225x225 (mm) MODELO GPA+CM REF. FINCO DIFUSORES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
12.7.9 Préprio GVAFO01 - GRELHA PARA SAIDA DE AR AUTO FECHANTE DIM. 100x100 UND 7 79,81 52,53 43,55 96,08 367,71 304,85 672,56 0,00 %
SRCE_1098 (mm) MODELO GVAF REF. SICFLUX - FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.7.10 Préprio GVAF02 - GRELHA PARA SAIDA DE AR AUTO FECHANTE DIM. 140x140 UND 2 62,54 27,82 47,47 75,29 55,64 94,94 150,58 0,00 %
SRCE_1099 (mm) MODELO GVAF REF. SICFLUX - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

12.7.11 Préprio RVA01 - REGULADOR DE VAZAO DE AR DIM. 100g (mm) MODELO RVA REF. UND 5 62,05 27,82 46,88 74,70 139,10 234,40 373,50 0,00 %
SRCE 1100 SICFLUX - FORNECIMENTO E INSTALACAO
12.7.12 Préprio TAEO1 - VENEZIANA DE AR EXTERIOR - COM MOLDURA DE MONTAGEM E  UND 4 131,03 39,94 117,83 157,77 159,76 471,32 631,08 0,00 %
SRCE_1101 COM TELA DIM. 200x200 (mm) MODELO TAC REF. FINCO DIFUSORES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
12.7.13 Préprio TAEO2 - VENEZIANA DE AR EXTERIOR - COM MOLDURA DE MONTAGEM E = UND 3 180,71 39,94 177,68 217,62 119,82 533,04 652,86 0,00 %
SRCE_1102 COM TELA DIM. 400x200 (mm) MODELO TAC REF. FINCO DIFUSORES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
12.7.14 Préprio TAEO3 - VENEZIANA DE AR EXTERIOR - COM MOLDURA DE MONTAGEM E  UND 3 205,62 39,94 207,70 247,64 119,82 623,10 742,92 0,00 %
SRCE_1103 COM TELA DIM. 500x200 (mm) MODELO TAC REF. FINCO DIFUSORES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
12.7.15 Préprio TAEO04 - VENEZIANA DE AR EXTERIOR - COM MOLDURA DE MONTAGEM E = UND 1 245,44 39,94 255,67 295,61 39,94 255,67 295,61 0,00 %
SRCE_1104 COM TELA DIM. 500x300 (mm) MODELO TAC REF. FINCO DIFUSORES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
12.7.16 Préprio TAEOS - VENEZIANA DE AR EXTERIOR - COM MOLDURA DE MONTAGEM E  UND 7 276,93 39,94 293,61 333,55 279,58 2.055,27 2.334,85 0,00 %
SRCE_1105 COM TELA DIM. 600x300 (mm) MODELO TAC REF. FINCO DIFUSORES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
12.7.17 89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDOE M 33 27,88 10,27 23,29 33,56 338,91 768,57 1.107,48 0,00 %
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022
12.7.18 89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDOE M 13 55,61 12,16 54,81 66,97 158,08 712,53 870,61 0,00 %
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014
12.8 DEMOLIGOES E RETIRADAS 42.718,95 0,08 %

12.8.1 Préprio REMOGAO DE EVAPORADORA QUALQUER TAMANHO COM ACESSORIOS,  un 55 114,24 98,32 39,17 137,49 5.407,60 2.154,35 7.561,95 0,01 %
SRCE_1005 RECOLHIMENTO DE GAS, E ELETRICA.

12.8.2 Préprio REMOGAO DE CONDENSADORA QUALQUER TAMANHO COM un 12 523,59 450,65 179,50 630,15 5.407,80 2.154,00 7.561,80 0,01 %
SRCE_1006 ACESSORIOS, RECOLHIMENTO DE GAS, E ELETRICA.

12.8.3 Préprio DEMOLICAO DE TUBULACAO DE COBRE RIGIDO ATE 1.5/8", INCLUINDO M 2207,2 6,15 4,98 2,41 7,39  10.991,85 5.319,35 16.311,20 0,03 %
SRCE_1007 ACESSORIOS, VALVULAS, ISOLAMENTO E FIXAGOES
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12.8.4 Préprio RETIRADA DE DUTOS DE REFRIGERAGAO EM CHAPA #26, INCLUSIVE M 998,96 5,91 4,81 2,30 7,11 4.804,99 2.297,61 7.102,60 0,01 %
SRCE_1009 FIXAGOES, ISOLAMENTO TERMICO, GRELHAS E ACESSORIOS

12.8.5 Préprio RETIRADA DE DUTOS FLEXIVEIS DE REFRIGERAGAO DE SECAO M 606 5,74 4,68 2,22 6,90 2.836,08 1.345,32 4.181,40 0,01 %
SRCE_1010 CIRCULAR DE 150MM

13 INSTALAGOES DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO 726.147,03 1,38 %

13.1 TUBULAGOES 320.176,11 0,61 %

13.1.1 REDE DE HIDRANTES 81.406,06 0,16 %

13.1.11 92687 SINAPI TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO M 3,66 29,15 6,75 28,35 35,10 24,70 103,76 128,46 0,00 %

ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

13.1.1.2 97536 SINAPI TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO M 1,09 61,97 18,87 55,75 74,62 20,56 60,77 81,33 0,00 %
ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

13.1.1.3 92367 SINAPI TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 M 453,6 115,72 9,56 129,83 139,39 4.336,41 58.890,89 63.227,30 0,12 %
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

13.1.1.4 SRCE_856 Proprio CONJUNTO DE FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS EM AGO GALVANIZADO M 453,6 7,95 3,20 6,37 9,57 1.451,52 2.889,43 4.340,95 0,01 %
DE DIAMETROS IGUAIS A 65 MM (2.1/2") COM ABRAGADEIRA METALICA
RIGIDA TIPO D 2.1/2", FIXADA DIRETAMENTE EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

13.1.1.5 92368 SINAPI TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3"), M 10,39 153,24 10,77 173,83 184,60 111,90 1.806,09 1.917,99 0,00 %
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

13.1.1.6 101927 SINAPI TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 100 (4"), M 11,97 208,28 12,45 238,46 250,91 149,02 2.854,37 3.003,39 0,01 %
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

13.1.1.7 100757 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO = m? 154,95 46,68 23,55 32,64 56,19 3.649,07 5.057,57 8.706,64 0,02 %
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P

13.1.2 REDE DE SPRINKLER 238.770,05 0,45 %

13.1.2.1 SRCE_852 Préprio TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO M 41,37 66,61 39,09 41,08 80,17 1.617,15 1.699,48 3.316,63 0,01 %
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

13.1.2.2 97535 SINAPI TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO M 320,36 51,76 10,15 52,18 62,33 3.251,65  16.716,38 19.968,03 0,04 %
ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

13.1.2.3 SRCE_845 Préprio CONJUNTO DE FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS EM AGO GALVANIZADO M 320,36 5,74 1,70 5,21 6,91 544,61 1.669,07 2.213,68 0,00 %
DE DIAMETROS IGUAIS A 25 MM (1") COM ABRAGADEIRA METALICA
RIGIDA TIPO D 1", FIXADA DIRETAMENTE EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
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13.1.2.4

13.1.2.5

13.1.2.6

13.1.2.7

13.1.2.8

13.1.2.9

13.1.2.10

13.1.2.11

13.1.2.12

13.1.2.13

13.2.1

13.2.2

13.2.3

13.2.4

13.2.5

13.2.6

92652 SINAPI

92653 SINAPI

SRCE_851 Proprio

92654 SINAPI

SRCE_855 Proprio

92655 SINAPI

92656 SINAPI

SRCE_853 Proprio

SRCE_854 Proprio

100757 SINAPI

99626 SINAPI

85120 SINAPI

Proprio

SRPFCE_00
Préprio

SRPFCE_00
94495 SINAPI

89353 SINAPI

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA

CNPJ: 00.394.494/0023-41

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

CONJUNTO DE FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS EM AGO GALVANIZADO
DE DIAMETROS IGUAIS A 40 MM (1.1/2") COM ABRAGADEIRA METALICA
RIGIDA TIPO D 1.1/2", FIXADA DIRETAMENTE EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

CONJUNTO DECONJUNTO FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS EM AGO
GALVANIZADO DE DIAMETROS IGUAIS A 50 MM (2") COM ABRAGADEIRA
METALICA RIGIDA TIPO D 2", FIXADA DIRETAMENTE EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 100 (4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CONJUNTO DE FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS EM AGO GALVANIZADO
DE DIAMETROS IGUAIS A 100 MM (4") COM ABRAGADEIRA METALICA
RIGIDA TIPO D 4", FIXADA DIRETAMENTE EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P

ACESSORIOS DE TUBO

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E
COLOCACAO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 3", REF.10033000 INDUSTRIAL

REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 4", REF.10034000 INDUSTRIAL

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2021

AV. BORGES DE MELO, 820 - FATIMA - FORTALEZA / CE

M

m2

UN

UN

UN

UN

UN

UN
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41,45

579,3

579,3

133,73

133,73

2,61

2,7

320,55

320,55

220,87

62,85

71,76

98,54

7,23

120,30

157,83

308,87

10,43

46,68

1.135,76

144,39

462,79

629,14

54,78

35,46

10,74

11,40

3,48

12,22

3,20

13,47

14,68

97,72

4,12

23,55

28,23

25,39

70,35

97,72

5,79

4,30

64,95

75,02

7,72

106,47

5,50

131,43

175,44

274,21

8,43

32,64

1.340,07

148,51

487,07

660,07

60,19

38,41

75,69

86,42

11,20

118,69

8,70

144,90

190,12

371,93

12,55

56,19

1.368,30

173,90

557,42

757,79

65,98

42,71

445,17

6.604,02

2.015,96

1.634,18

427,93

35,15

39,63

31.324,14

1.320,66

5.201,48

282,30

126,95

140,70

1.172,64

11,58

30,10

2.692,18

43.459,08

4.472,20

14.238,23

735,52

343,03

473,69

87.898,02

2.702,24

7.209,20

13.400,70

742,55

974,14

7.920,84

120,38

268,87

3.137,35

50.063,10

6.488,16

15.872,41

1.163,45

378,18

513,32

119.222,16

4.022,90

12.410,68

79.641,78
13.683,00
869,50
1.114,84
9.093,48
131,96

298,97

0,01 %

0,10 %

0,01 %

0,03 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,23 %

0,01 %

0,02 %

0,15 %

0,03 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %



13.2.7

13.2.8

13.2.9

13.2.10

13.2.11

13.2.12

13.2.13

13.2.14

13.2.15

13.2.16

13.3.1

13.3.2

13.3.3

13.3.4

13.3.5

13.3.6

13.3.7

13.3.8

13.3.9

13.3.10

13.3.11

13.3.12

13.3.13

Préprio

SRPFCE 00
Proprio

SRPFCE 01
74169/001 SINAPI

Préprio
SRPFCE 01
95696 SINAPI

Préprio
SRCE_1043
PFSE_518 Proprio
PFSE_232 Préprio
PFSE_516 Proprio

PFSE_517 Préprio

72301 SINAPI
72300 SINAPI
72298 SINAPI
72297 SINAPI
72303 SINAPI

72302 SINAPI

72304 SINAPI
72306 SINAPI

Préprio
SRPFCE 00
Proprio
SRPFCE 01
Préprio
SRPFCE 00
Proprio
SRPFCE_01
Préprio
SRPFCE 01

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA

CNPJ: 00.394.494/0023-41

Valvula de governo e alarme VGA 4"
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL 1"
REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA

HIDRANTES DE INCENDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE
PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Bico de sprinkler tipo upright com rompimento da ampola a 68°C

SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIAO POR ROSCA DN 15 (1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE VALVULA BORBOLETA 60MM
PRESSOSTATO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

VALVULA DE ALIVIO E SEGURANGA, DIAMETRO DE 1/2" NPT -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

TANQUE DE EXPANSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA A DISTANCIA TIPO QUEBRA-
VIDRO, COM BOTAO LIGA/DESLIGA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONEXOES DE TUBO

COTOVELO DE AGCO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
COTOVELO DE AGCO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

COTOVELO DE AGCO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2"

COTOVELO DE AGO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
COTOVELO DE AGCO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CRUZETA FERRO GALVANIZADO 1™

CRUZETA FERRO GALVANIZADO 2 1/2""

CRUZETA FERRO GALVANIZADO 4™

Fornecimento e assentamento de jungdo de ferro galvanizado de 3"

Fornecimento e assentamento de jungéo de ferro galvanizado de 4"

AV. BORGES DE MELO, 820 - FATIMA - FORTALEZA / CE

un

UN

UN

UN

UND

UND

UND

UND

UND

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN

un

un
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3

1

267

99

60

5.966,94
104,01

287,32

51,09

49,78

6.451,99

264,06

680,25

269,84

101,99

26,86
33,35
52,47
63,11
83,32
127,84
168,59
294,65
59,04
214,41
233,66
450,70

706,95

22,82
21,10

72,73

13,93

2,72

17,30
68,55
156,36
25,39

25,41

16,67
14,45
22,82
24,711
26,61
28,52
30,43
36,12

9,60

9,76

9,76
24,71

26,61

7.166,10
104,16

273,28

47,58

57,24

7.755,91

239,31

662,91

299,66

93,46

15,65
25,70
40,35
51,27
73,71
125,45
172,63
318,80
61,51
248,54
271,73
518,24

825,06

7.188,92
125,26

346,01

61,51

59,96

7.773,21

307,86

819,27

325,05

118,87

32,32
40,15
63,17
75,98
100,32
153,97
203,06
354,92
71,11
258,30
281,49
542,95

851,67

68,46
21,10

1.018,22

41,79

726,24

17,30
342,75
312,72

50,78

25,41

200,04
57,80
91,28

321,23

372,54

2.823,48
213,01
2.167,20
9,60
9,76
58,56
49,42

53,22

21.498,30
104,16

3.825,92

142,74

15.283,08

7.755,91

1.196,55

1.325,82

599,32

93,46

187,80
102,80
161,40
666,51
1.031,94
12.419,55
1.208,41
19.128,00
61,51
248,54
1.630,38
1.036,48

1.650,12

21.566,76
125,26

4.844,14

184,53

16.009,32

7.773,21
1.539,30
1.638,54

650,10

118,87

140.709,93

387,84
160,60
252,68
987,74

1.404,48
15.243,03
1.421,42
21.295,20
71,11
258,30
1.688,94
1.085,90

1.703,34

0,04 %
0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,03 %

0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,27 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,03 %
0,00 %
0,04 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %



13.3.14

13.3.156

13.3.16

13.3.17

13.3.18

13.3.19

13.3.20

13.3.21

13.3.22

13.3.23

13.3.24

13.3.25

13.3.26

92918 SINAPI

92920 SINAPI

92925 SINAPI

92929 SINAPI

92928 SINAPI

92933 SINAPI

92932 SINAPI

92931 SINAPI

92934 SINAPI

92935 SINAPI

92936 SINAPI

101931 SINAPI

101930 SINAPI

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA

CNPJ: 00.394.494/0023-41

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXAO UN
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXAO UN
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXAO UN
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXAO UN
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXAO UN
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXAO UN
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXAO UN
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXAO UN
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXAO UN
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXAO UN
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXAO UN
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXAO UN
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXAO UN
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020
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276

50

77

36,40

36,67

45,54

52,24

52,24

70,31

70,31

70,31

105,00

105,00

146,31

230,55

230,55

19,14

19,14

20,82

22,73

22,73

25,16

25,16

25,16

28,75

28,75

32,35

37,30

37,30

24,68

25,00

34,01

40,16

40,16

59,49

59,49

59,49

97,69

97,69

143,86

240,39

240,39

43,82

44,14

54,83

62,89

62,89

84,65

84,65

84,65

126,44

126,44

176,21

277,69

277,69

5.282,64

19,14

208,20

1.136,50

204,57

150,96

125,80

1.937,32

28,75

115,00

129,40

596,80

335,70

6.811,68

25,00

340,10

2.008,00

361,44

356,94

297,45

4.580,73

97,69

390,76

575,44

3.846,24

2.163,51

12.094,32

44,14

548,30

3.144,50

566,01

507,90

423,25

6.518,05

126,44

505,76

704,84

4.443,04

2.499,21

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %



SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA
CNPJ: 00.394.494/0023-41

13.3.27 101932 SINAPI LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXAO UN 2 230,55 37,30 240,39 277,69 74,60 480,78 555,38 0,00 %
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

13.3.28 Préprio Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 4" un 1 170,45 19,01 186,31 205,32 19,01 186,31 205,32 0,00 %
13.3.29 R Proprio Fornecimento e assentamento de cap de ferro galvanizado de 1" un 63 20,96 8,73 16,50 25,23 549,99 1.039,50 1.589,49 0,00 %
13.3.30 SRPFCEOT Préprio Fornecimento e assentamento de cap de ferro galvanizado de 1 1/4" un 2 29,67 11,40 24,32 35,72 22,80 48,64 71,44 0,00 %
13.3.31 R Proprio Fornecimento e assentamento de cap de ferro galvanizado de 1 1/2" un 23 33,44 11,40 28,86 40,26 262,20 663,78 925,98 0,00 %
13.3.32 SRPFCEOT Préprio Fornecimento e assentamento de cap de ferro galvanizado de 2" un 5 45,42 14,06 40,62 54,68 70,30 203,10 273,40 0,00 %
13.3.33 R Proprio Fornecimento e assentamento de cap de ferro galvanizado de 3" un 1 93,10 16,34 95,79 112,13 16,34 95,79 112,13 0,00 %
13.3.34 SRPFCEOT Préprio Fornecimento e assentamento de cap de ferro galvanizado de 4" un 2 144,41 17,87 156,08 173,95 35,74 312,16 347,90 0,00 %
13.3.35 R Proprio Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 1" un 80 38,20 13,30 32,69 45,99 1.064,00 2.615,20 3.679,20 0,01 %
13.3.36 SRPFCEOT Préprio Fornecimento e assentamento de te de reducéo de ferro galvanizado de 1 1/4" x  un 11 48,91 8,73 50,17 58,90 96,03 551,87 647,90 0,00 %
13.3.37 R Proprio llornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 1 1/4" un 2 52,30 15,21 47,76 62,97 30,42 95,52 125,94 0,00 %
13.3.38 SRPFCEOT Préprio Fornecimento e assentamento de te de reducéo de ferro galvanizado de 1 1/2" x  un 175 63,06 10,26 65,69 75,95 1.795,50 11.495,75 13.291,25 0,03 %
13.3.39 R Proprio llornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 1 1/2" un 2 63,69 17,10 59,59 76,69 34,20 119,18 153,38 0,00 %
13.3.40 SRPFCEOT Préprio Fornecimento e assentamento de te de reducéo de ferro galvanizado de 2 x 1" un 5 100,81 20,91 100,50 121,41 104,55 502,50 607,05 0,00 %
13.3.41 R Proprio Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2" un 31 93,48 20,91 91,67 112,58 648,21 2.841,77 3.489,98 0,01 %
13.3.42 SRPFCEOT Préprio Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2 1/2" un 22 157,31 22,82 166,66 189,48 502,04 3.666,52 4.168,56 0,01 %
13.3.43 R Proprio Fornecimento e assentamento de te de reducéo de ferro galvanizado de 3" x 1" un 1 212,63 8,73 247,42 256,15 8,73 247,42 256,15 0,00 %
13.3.44 SRPFCE00 Préprio Fornecimento e assentamento de te de reducéo de ferro galvanizado de 3" x 1/2" un 2 212,63 8,73 247,42 256,15 17,46 494,84 512,30 0,00 %
13.3.45 R Proprio Fornecimento e assentamento de te de reducéo de ferro galvanizado de 3" x 2" un 3 212,63 8,73 247,42 256,15 26,19 742,26 768,45 0,00 %
13.3.46 SRPFCE00 Préprio Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 3" un 3 203,71 24,71 220,67 245,38 74,13 662,01 736,14 0,00 %
13.3.47 R Proprio Fornecimento e assentamento de te de redugéo de ferro galvanizado de 4" x 2" un 49 393,26 8,73 465,04 473,77 427,77  22.786,96 23.214,73 0,04 %
13.3.48 SRPFCE00 Préprio Fornecimento e assentamento de te de reducéo de ferro galvanizado de 4" x 3" un 1 404,17 17,87 469,03 486,90 17,87 469,03 486,90 0,00 %
13.3.49 R Proprio Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 4" un 13 352,92 26,61 398,53 425,14 345,93 5.180,89 5.526,82 0,01 %
13.3.50 SEEE:CEEES; Préprio LUVA EM AGO GALVANIZADO DIAMETRO 4" - FORNECIMENTO E Un 14 52,08 21,49 41,21 62,70 300,86 576,94 877,80 0,00 %
ASSENTAMENTO
13.4 EXTINTORES E HIDRANTES 99.676,26 0,19 %
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SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA
CNPJ: 00.394.494/0023-41

13.4.1 Préprio Extintor de p6 quimico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo  un 52 289,51 1,55 347,24 348,79 80,60 18.056,48 18.137,08 0,03 %
SRPFCE_01 de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721
27
13.4.2 72554 SINAPI EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 23 877,02 11,40 1.045,21 1.056,61 262,20  24.039,83 24.302,03 0,05 %
13.4.3 101909 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, UN 2 310,23 17,87 355,85 373,72 35,74 711,70 747,44 0,00 %
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P
13.4.4 101905 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA UN 3 274,29 17,87 312,54 330,41 53,61 937,62 991,23 0,00 %
DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P
13.4.5 SRCE_577 Préprio EXTINTOR EM CARRETA, CAP. 50KG - PO QUIMICO UND 1 2.635,00 0,00 3.174,64 3.174,64 0,00 3.174,64 3.174,64 0,01 %
13.4.6 SRCE_578 Préprio ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO UN 3 1.608,70 118,70 1.819,22 1.937,92 356,10 5.457,66 5.813,76 0,01 %

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
INCENDIO 20M, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

13.4.7 SRCE_579 Proprio ABRIGO PARA HIDRANTE DE SOBREPOR OU EMBUTIR, 60X90X17CM, UN 24 1.608,70 118,70 1.819,22 1.937,92 2.848,80  43.661,28 46.510,08 0,09 %
ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

13.5 SINALIZAGAO DE INCENDIO 17.060,25 0,03 %
13.5.1 Proprio Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Alarme  un 32 21,77 3,11 23,10 26,21 99,52 739,20 838,72 0,00 %
SRPFCE_01 sonoro”- Placa E1
13.5.2 Préprio Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo un 34 24,21 3,11 26,04 29,15 105,74 885,36 991,10 0,00 %
SRPFCE_01 "Comando manual de alarme de incéndio"- Placa E2
30
13.5.3 Proprio Placa de sinalizacao, fotoluminescente,38x 19cm, em pvc , com logotipo un 2 24,21 3,11 26,04 29,15 6,22 52,08 58,30 0,00 %
SRPFCE_02 "Bombas de incéndio" - Placa E3
39
13.5.4 Préprio Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de un 12 18,43 3,11 19,08 22,19 37,32 228,96 266,28 0,00 %
SRPFCE_01 choque elétrico"- Placa E5
28
13.5.5 Proprio Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de un 79 17,07 3,11 17,44 20,55 245,69 1.377,76 1.623,45 0,00 %
SRPFCE_01 incéndio portatil"- Placa E5
31
13.5.6 Préprio Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo  un 24 21,77 3,11 23,10 26,21 74,64 554,40 629,04 0,00 %
SRPFCE_01 de mangueira e hidrante"- Placa E7
32
13.5.7 Proprio Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Hidrante de un 24 17,07 3,11 17,44 20,55 74,64 418,56 493,20 0,00 %
SRPFCE_01 incéndio" - Placa E9
13.5.8 Préprio Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa un 124 24,21 3,11 26,04 29,15 385,64 3.228,96 3.614,60 0,01 %
SRPFCE_01 de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa S2
34
13.5.9 SRCE_585 Préprio PLACA FOTOLUMINESCENTE "S10" - 380 X 190 MM (SAIDA ESCADA SOBE) U 1 22,77 11,26 16,15 27,41 11,26 16,15 27,41 0,00 %
13.5.10 SRCE_580 Préprio PLACA DE PROIBICAO DE ACESSO DE ELEVADORES UND 9 86,04 0,00 103,66 103,66 0,00 932,94 932,94 0,00 %
13.5.11 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM UN 150 27,43 B& 27,66 33,03 805,50 4.149,00 4.954,50 0,01 %

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

13.5.12 SRCE_584 Préprio LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, 1200 LUMENS, 2 FAROIES, UN 2 130,61 5,37 151,97 157,34 10,74 303,94 314,68 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO
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13.5.13

13.5.14

13.5.156

13.5.16

13.5.17

13.5.18

13.5.19

13.5.20

13.5.21

13.5.22

13.6.1

13.6.2

13.6.3

13.7.1

13.7.2

13.7.3

SRCE_828 Proprio

SRCE_829 Proprio

SRCE_830 Proprio

SRCE_831 Proprio

SRCE_832 Proprio

SRCE_833 Proprio

SRCE_834 Proprio

SRCE_835 Proprio

SRCE_836 Proprio

SRCE_837 Proprio

SRCE_818 Proprio

SRCE_820 Préprio

SRCE_819 Proprio

103019 SINAPI

Proprio
SRCE_1000

Préprio
SRCE_1001

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA

CNPJ: 00.394.494/0023-41

PLACA DE SINALIZAGAO FOTOLUMINESCENTE EM PVC, CODIGO E11
(EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM RODAS) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

PLACA DE SINALIZAGAO FOTOLUMINESCENTE EM PVC, CODIGO E10
(VALVULA CHUVEIROS AUTOMATICOS) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA DE SINALIZAGAO FOTOLUMINESCENTE EM PVC, CODIGO S3
(SENTIDO SAIDA ACIMA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA DE SINALIZAGAO FOTOLUMINESCENTE EM PVC, CODIGO S8
(ESCADA DESCE DIREITA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA DE SINALIZAGCAO FOTOLUMINESCENTE EM PVC, CODIGO S9
(ESCADA DESCE ESQUERDA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA DE SINALIZAGAO FOTOLUMINESCENTE EM PVC, CODIGO S11
(ESCADA SOBE DIREITA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA DE SINALIZAGAO FOTOLUMINESCENTE EM PVC, CODIGO S12
(PORTA DE SAIDA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA DE SINALIZAGAO FOTOLUMINESCENTE EM PVC, CODIGO S17
(PAVIMENTO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE EM PVC, CODIGO S18
(ABERTURA ANTI-PANICO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

[PLACA A3] PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE EM PVC,
CODIGO (RISCO DE EXPLOSAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

BOMBAS E ACESSORIOS

CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA), TRIFASICA, 30 cv, Q= 89,11
m¥h, Hman= 58 m.c.a - FORNECIMENTO E INSTALACAO

BOMBA JOCKEY PARA PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO, 1,5 CV, Q=
1,20 m¥h, Hman= 71 m.c.a - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA), TRIFASICA, 10 CV, Q= 48 m%h,

Hman= 23,84 mca - FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISPOSITIVO DE RECALQUE

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES
EM INSTALAGAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RAPIDO 2.1/2" x 2.1/2" EM ALUMINIO,
INCLUSIVE TAMPAO COM CORRENTE 2.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CAIXA EM ALVENARIA 70x100x80cm PARA HIDRANTE DE RECALQUE TIPO
PASSEIO, INCLUSIVE TAMPA ARTICULADA EM FERRO FUNDIDO 60x40cm
COM INSCRIGAO "INCENDIO" - MAO DE OBRA E MATERIAIS

AV. BORGES DE MELO, 820 - FATIMA - FORTALEZA / CE
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25

18,43

18,43

24,21

19,85

19,85

19,85

24,84

24,84

24,84

24,84

15.314,26

1.671,52

10.576,45

221,21

292,93

727,26

3,11

3,11

3,11

7,79

7,79

7,79

3,11

3,11

3,11

3,11

225,12

76,52

324,06

17,76

44,94

163,87

19,08

19,08

26,04

16,10

16,10

16,10

26,80

26,80

26,80

26,80

18.224,99

1.937,18

12.418,37

248,72

307,86

711,49

22,19

22,19

29,15

23,89

23,89

23,89

29,91

29,91

29,91

29,91

18.450,11

2.013,70

12.742,43

266,48

352,80

875,36

3,11

3,11

77,75

77,90

7,79

7,79

37,32

34,21

43,54

15,55

450,24

76,52

648,12

53,28

134,82

491,61

19,08

19,08

651,00

161,00

16,10

16,10

321,60

294,80

375,20

134,00

36.449,98

1.937,18

24.836,74

746,16

923,58

2.134,47

22,19

22,19

728,75

238,90

23,89

23,89

358,92

329,01

418,74

149,55

64.398,78

36.900,22

2.013,70

25.484,86

4.483,92

799,44

1.058,40

2.626,08

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,12 %

0,07 %

0,00 %

0,05 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %



SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA
CNPJ: 00.394.494/0023-41

14 SDAI - SISTEMA DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO 647.913,38 1,23 %
14.1 AMPLIACAO 369.300,55 0,70 %
14.1.1 TUBOS E CONEXOES 201.274,47 0,38 %
14.1.11 SRCE_846 Proprio ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 25 MM M 140,68 32,33 9,69 29,23 38,92 1.363,18 4.112,08 5.475,26 0,01 %

(1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

14.1.1.2 SRCE_849 Proprio ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), M 2674,38 27,53 8,88 24,25 33,13  23.748,49  64.853,71 88.602,20 0,17 %
APARENTE, INSTALADO EM TETO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

14.1.1.3 100757 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO  m? 179,09 46,68 23,55 32,64 56,19 4.217,56 5.845,50 10.063,06 0,02 %
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P
14114 Proprio ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 6,6 13,03 6,32 9,36 15,68 41,71 61,77 103,48 0,00 %
SRPFCE_02 TERMINAIS, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
47
14.1.15 91866 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS M 95,91 7,71 3,18 6,10 9,28 304,99 585,05 890,04 0,00 %
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
14.1.1.6 Proprio ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM. 1" M 1,56 19,37 6,76 16,56 23,32 10,54 25,83 36,37 0,00 %
SRPFCE 02
14.1.1.7 Proprio ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM.3/4" M 186,83 16,80 6,76 13,46 20,22 1.262,97 2.514,73 3.777,70 0,01 %
SRPFCE 02
14.1.1.8 95802 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO UN 620 46,89 20,92 35,52 56,44 12.970,40 22.022,40 34.992,80 0,07 %
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P
14.1.1.9 Proprio Fornecimento e instalagdo de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" un 96 6,67 2,28 5,74 8,02 218,88 551,04 769,92 0,00 %
SRPFCE_02
14.1.1.10 92918 SINAPI LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXAO UN 1178 36,40 19,14 24,68 43,82 22.546,92  29.073,04 51.619,96 0,10 %
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
14.1.1.11 92920 SINAPI LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXAO UN 112 36,67 19,14 25,00 44,14 2.143,68 2.800,00 4.943,68 0,01 %
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
14.1.2 CABOS 52.764,93 0,10 %
14.1.21 SRCE_743 Préprio CABO DE COMUNICAGAO DE 3x1,5mm? (ATB) PARA SUB-REDE RS-485 UN 2,501 1.367,70 99,64 1.547,95 1.647,59 249,19 3.871,43 4.120,62 0,01 %
(100M) - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
14.1.2.2 SRCE_750 Préprio CABO DE COBRE FLEXIVEL BLINDADO 2 X 1,5 MM?, ISOLAMENTO 600V EM M 3049,8 13,25 3,98 11,97 15,95 12.138,20  36.506,11 48.644,31 0,09 %
VCI/E 105°C - PARA DETECGAO DE INCENDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
14.1.3 CAIXAS E ACESSORIOS 9.699,94 0,02 %
14.1.31 SRCE_742 Préprio CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA GALVANIZADA DE EMBUTIR UND 10 86,10 15,94 87,75 103,69 159,40 877,50 1.036,90 0,00 %

202X202X120M (REF.: CEMAR OU SIMILAR EQUIVALENTE) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

14.1.3.2 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E  UN 333 15,24 8,84 9,49 18,33 2.943,72 3.160,17 6.103,89 0,01 %
INSTALACAO. AF_12/2015
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14.1.3.3

14.1.3.4

14.1.4

14.1.4.1

14.1.4.2

14.1.4.3

14.1.4.4

14.1.4.5

14.1.4.6

14.1.4.7

14.1.4.8

14.1.4.9

14.1.4.10

14.2

14.21

14.2.1.1

14.2.1.2

14.2.1.3

14.2.1.4

14.2.1.5

92872 SINAPI

97891 SINAPI

SRCE_732 Proprio

SRCE_733 Proprio
SRCE_734 Proprio
SRCE_735 Proprio
SRCE_736 Proprio
SRCE_737 Préprio
SRCE_738 Proprio

SRCE_739 Préprio

SRCE_740 Préprio

SRCE_741 Préprio

SRCE_840 Proprio

SRCE_841 Proprio

95746 SINAPI

100757 SINAPI

Préprio
SRPFCE 02

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA

CNPJ: 00.394.494/0023-41

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

EQUIPAMENTOS

ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO, REARMAVEL DO TIPO
ENDERECAVEL (QUEBRA VIDRO), INSTALADO EM CAIXA DE PVC 4X2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CENTRAL DE ALARME ENDEREGAVEL 4 LAGOS CLASSE A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DETECTOR OPTICO DE FUMACA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

DETECTOR OPTICO DE FUMAGA ENDEREGAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

DETECTOR DE TEMPERATURA ENDEREGAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

MODULO DE ENDEREGAMENTO POR ZONA PARA CENTRAL DE ALARME
DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

MODULO ISOLADOR DE CURTO ENDEREGAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO
ENDEREGAVEL, COM ALIMENTAGAO A PARTIR DA CENTRAL, POSSIBILITA
VISUALIZAR EVENTOS E EXECUTAR COMANDOS, COM TAMPA CEGA E
BATERIA INTERNA SELADA, H = 1,50 M - REF.: PSM-D SIRUIS, FAB. ILUMAC
OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREGCAVEL COM LED - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

MODULO DE BATERIA COM 4 BATERIAS ESTACIONARIAS , 24V, 14A/h -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

REFORMA

TUBOS E CONEXOES

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM
(1.1/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO, INCLUSIVE CONEXOES E
FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"),
APARENTE, INSTALADO EM TETO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1),
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2016_P

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM.3/4"

AV. BORGES DE MELO, 820 - FATIMA - FORTALEZA / CE

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
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79
250

83

44,03

82,31

13,07

10,62

137,64

11,95

197,34

108,44

6.091,95
96,97
135,72
149,93
232,00
129,82

1.904,54

65,52

1.456,05

51,68

23,96

25,96

46,68

16,80

6,88

95,41

23,25

45,78
31,88
19,92
19,92
79,72
19,92

11,95

11,95

4,57

12,81

6,95

7,64

23,55

6,76

7,49

141,91

103,00

6.960,35
81,63
137,37
153,71
192,09
130,59

2.178,27

64,15

1.669,58

49,40

21,89

23,61

32,64

13,46

14,37

237,32

126,25

7.006,13
113,51
157,29
173,63
271,81
150,51

2.190,22

76,10

1.674,15

62,21

28,84

31,25

56,19

20,22

543,52

572,46

441,75

137,34
2.518,52
4.980,00
1.653,36
1.116,08

258,96

11,95

227,05

27,42

564,02

572,05

99,85

250,10

930,44

591,71

851,46

1.957,00

20.881,05
6.448,77
34.342,50
12.757,93
2.689,26
1.697,67

2.178,27

1.218,85

10.017,48

2.175,08

1.801,77

308,58

346,63

1.852,64

1.135,23

1.423,92

105.561,21

2.398,75

21.018,39
8.967,29
39.322,50
14.411,29
3.805,34
1.956,63

2.190,22

1.445,90
10.044,90
278.612,83
47.912,84

2.739,10

2.373,82

408,43

596,73

2.783,08

0,00 %

0,00 %

0,20 %

0,00 %

0,04 %
0,02 %
0,07 %
0,03 %
0,01 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,53 %

0,09 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %



14.2.1.6

14.21.7

14.2.1.8

14.2.1.9

14.2.1.10

14.2.2

14.2.2.1

14.2.2.2

14.2.2.3

14.2.2.4

14.2.2.5

14.2.2.6

14.2.3

14.2.3.1

14.2.3.2

14.2.4

14.2.4.1

14.2.4.2

14.2.5

14.2.5.1

14.2.5.2

14.2.5.3

Préprio
SRPFCE 02
92918 SINAPI

92930 SINAPI

92370 SINAPI

95802 SINAPI

SRCE_732 Préprio

SRCE_733 Proprio
SRCE_735 Proprio
SRCE_737 Proprio
SRCE_738 Proprio

SRCE_740 Proprio

SRCE_743 Proprio

SRCE_750 Préprio

Préprio
SRPFCE_02
SRCE_844 Proprio

SRCE_806 Proprio

SRCE_815 Proprio

SRCE_807 Proprio

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA

CNPJ: 00.394.494/0023-41

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM. 1"

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P

EQUIPAMENTOS

ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO, REARMAVEL DO TIPO
ENDEREGAVEL (QUEBRA VIDRO), INSTALADO EM CAIXA DE PVC 4X2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CENTRAL DE ALARME ENDEREGAVEL 4 LAGOS CLASSE A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DETECTOR OPTICO DE FUMAGCA ENDEREGAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

MODULO DE ENDEREGAMENTO POR ZONA PARA CENTRAL DE ALARME
DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

MODULO ISOLADOR DE CURTO ENDEREGAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREGAVEL COM LED - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CABOS

CABO DE COMUNICACAO DE 3x1,5mm? (ATB) PARA SUB-REDE RS-485
(100M) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL BLINDADO 2 X 1,5 MM?, ISOLAMENTO 600V EM
VC/E 105°C - PARA DETECGAO DE INCENDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CAIXAS E ACESSORIOS

Caixa de passagem em chapa de ago galvanizada 4" x 4", com tampa
parafusada

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE EMBUTIR EM PVC ANTICHAMA 173,3 x
186 mm - FORNECIMENTO E INSTALACAO

REMOGCOES E RETIRADAS

RETIRADA DE CABO DE COBRE FLEXIVEL BLINDADO 2 X 1,5 MM?,
ISOLAMENTO 600V EM VC/E 105°C - PARA DETECGAO DE INCENDIO

RETIRADA SEM REAPROVEITAMENTO DE ELETRODUTOS @ ATE 2",
INCLUSIVE CONEXOES E FIXACOES
REMOGAO DE QUADRO DE DISTRIBUIGAO OU CAIXA DE PASSAGEM

AV. BORGES DE MELO, 820 - FATIMA - FORTALEZA / CE

M 58,85
UN 382
UN 47
UN 23
UN 300
UN 13
UN 2
UN 432
UN 64
UN 28
UN 12
UN 10,9

M 5004
und 330
un 1

M 5004

M 233,49

UND 9
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19,37

36,40

52,24

36,56

46,89

108,44

6.091,95
135,72
232,00
129,82

65,52

1.367,70

13,256

47,70

47,81

0,65

11,95

47,81

6,76

19,14

22,73

19,14

20,92

23,25

45,78
19,92
79,72
19,92

11,95

99,64

3,98

15,94

23,91

0,53

9,95

39,86

16,56

24,68

40,16

24,87

35,52

103,00

6.960,35
137,37
192,09
130,59

64,15

1.547,95

11,97

41,49

33,63

0,25

4,42

17,66

23,32

43,82

62,89

44,01

56,44

126,25

7.006,13
157,29
271,81
150,51

76,10

1.647,59

15,95

57,43

57,54

0,78

14,37

57,52

397,82

7.311,48

1.068,31

440,22

6.276,00

302,25

91,56
8.605,44
5.102,08

557,76

143,40

1.086,07

19.915,92

5.260,20

23,91

2.652,12

2.323,22

358,74

974,56

9.427,76

1.887,52

572,01

10.656,00

1.339,00

13.920,70
59.343,84
12.293,76

3.656,52

769,80

16.872,66

59.897,88

13.691,70

33,63

1.251,00

1.032,03

158,94

1.372,38

16.739,24

2.955,83

1.012,23

16.932,00

106.126,11

1.641,25

14.012,26
67.949,28
17.395,84
4.214,28
913,20

97.772,53
17.958,73

79.813,80

19.009,44

18.951,90
57,54
7.791,91

3.903,12

3.355,25

517,68

0,00 %

0,03 %

0,01 %

0,00 %

0,03 %

0,20 %

0,00 %

0,03 %
0,13 %
0,03 %
0,01 %
0,00 %
0,19 %
0,03 %

0,15 %

0,04 %
0,04 %
0,00 %
0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %



SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA
CNPJ: 00.394.494/0023-41

14254 SRCE_810 Préprio RETIRADA/DESINSTALAGAO DE CENTRAL DE ALARME ENDEREGAVEL 4 UN 1 13,18 11,44 4,42 15,86 11,44 4,42 15,86 0,00 %
LACOS CLASSE A

15 INSTALAGCOES HIDRAULICAS 242.720,32 0,46 %

15.1 HIDRAULICA - TUBOS 45.098,15 0,09 %

15.1.1 91785 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE M 127 42,50 27,44 23,70 51,14 3.484,88 3.009,90 6.494,78 0,01 %

TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

15.1.2 91786 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO TUBOS M 439 29,70 11,86 23,91 35,77 5.206,54  10.496,49 15.703,03 0,03 %
DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

15.1.3 91787 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE M 195 32,61 5,42 33,85 39,27 1.056,90 6.600,75 7.657,65 0,01 %
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

15.1.4 91788 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE M 132 40,00 8,98 39,19 48,17 1.185,36 5.173,08 6.358,44 0,01 %
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

15.1.5 89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 94 46,39 1,92 53,96 55,88 180,48 5.072,24 5.252,72 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

15.1.6 89452 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 23 63,93 2,15 74,86 77,01 49,45 1.721,78 1.771,23 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

15.1.7 94655 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE M 10 110,92 21,01 112,58 133,59 210,10 1.125,80 1.335,90 0,00 %

AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

15.1.8 91784 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE M 10 43,58 28,37 24,07 52,44 283,70 240,70 524,40 0,00 %
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIGAO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

15.2 CONEXOES 20.456,19 0,04 %
15.2.1 103961 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 85 X 75 MM, UN 1 28,15 5,07 28,83 33,90 5,07 28,83 33,90 0,00 %
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022
15.2.2 SRCE_571 Proprio JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, X =~ UN 2 13,31 5,11 10,91 16,02 10,22 21,82 32,04 0,00 %
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO.
15.2.3 SRCE_572 Proéprio JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, X~ UN 1 25,41 5,11 25,49 30,60 5,11 25,49 30,60 0,00 %
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
15.2.4 94789 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 75 MM X UN 16 223,84 12,03 257,63 269,66 192,48 4.122,08 4.314,56 0,01 %

21/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016
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15.2.5 94790 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 85 MM X UN 1 308,51 12,03 359,64 371,67 12,03 359,64 371,67 0,00 %
3, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

15.2.6 94791 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 110 MM UN 4 406,63 12,03 477,85 489,88 48,12 1.911,40 1.959,52 0,00 %
X 4, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

15.2.7 103948 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, UN 60 7,11 4,33 4,22 8,55 259,80 253,20 513,00 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

15.2.8 103993 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM  UN 6 8,91 4,61 6,11 10,72 27,66 36,66 64,32 0,00 %
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

15.2.9 103958 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 40 MM, UN 2 9,08 3,00 7,92 10,92 6,00 15,84 21,84 0,00 %
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

15.2.10 104014 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, UN 3 9,88 4,26 7,63 11,89 12,78 22,89 35,67 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

15.2.11 103999 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, UN 35 11,43 4,75 9,00 13,75 166,25 315,00 481,25 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

15.2.12 103972 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 50 MM, UN 18 27,00 4,03 28,49 32,52 72,54 512,82 585,36 0,00 %
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022
15.2.13 Préprio CAP PVC BRANCO ROSC. D=1/2" (20mm) - FORNECIMENTO E UN 2 5,97 3,50 3,68 7,18 7,00 7,36 14,36 0,00 %
SRCE_1132 ASSENTAMENTO
15.2.14 89500 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA ~ UN 3 11,72 4,08 10,02 14,10 12,24 30,06 42,30 0,00 %

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

15.2.15 89364 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU ~ UN 46 10,85 5,93 7,13 13,06 272,78 327,98 600,76 0,00 %
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

15.2.16 89369 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU ~ UN 131 15,99 7,07 12,18 19,25 926,17 1.595,58 2.521,75 0,00 %
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

15.2.17 103982 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE ~ UN 36 22,37 7,49 19,44 26,93 269,64 699,84 969,48 0,00 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

15.2.18 103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE ~ UN 28 25,87 8,96 22,18 31,14 250,88 621,04 871,92 0,00 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

15.2.19 89517 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA  UN 16 65,30 7,21 71,45 78,66 115,36 1.143,20 1.258,56 0,00 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

15.2.20 89525 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA ~ UN 4 82,18 8,09 90,90 98,99 32,36 363,60 395,96 0,00 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

15.2.21 94687 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM UN 2 215,59 18,95 240,75 259,70 37,90 481,50 519,40 0,00 %
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016
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15.2.22 89515 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA  UN 3 78,16 7,21 86,94 94,15 21,63

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

260,82 282,45 0,00 %

15.2.23 89513 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA  UN 1 98,30 7,21 111,21

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

118,42 79,31 1.223,31 1.302,62 0,00 %

15.2.24 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X~ UN 25 12,15 5,11 9,51 14,62

1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

127,75 237,75 365,50 0,00 %

15.2.25

15.2.26

15.2.27

15.2.28

15.2.29

15.2.30

15.2.31

15.2.32

15.2.33

15.2.34

15.2.35

15.2.36

15.2.37

15.2.38

15.2.39

15.3.1

15.3.2

103951 SINAPI

89611 SINAPI
89614 SINAPI

89374 SINAPI

89381 SINAPI

89979 SINAPI

89564 SINAPI

SRCE_574 Préprio

89630 SINAPI

SRCE_575 Préprio

89629 SINAPI

90374 SINAPI

Préprio
SRCE 1133

Proprio
SRCE_1134

Préprio
SRCE 1135

94497 SINAPI

94496 SINAPI

INSTALACAO. AF_12/2014

JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2",
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

PLUG COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 110MM X 75MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2015

JOELHO, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1", PVC BRANCO, AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

LUVA ROSCAVEL, 1", PVC BRANCO, AGUA FRIA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

LUVA ROSCAVEL, 3/4", PVC BRANCO, AGUA FRIA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

VALVULAS E REGISTROS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

AV. BORGES DE MELO, 820 - FATIMA - FORTALEZA / CE

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UND

un

un

UN

UN
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31

13,87

29,65
55,80

9,50

11,68

23,52

14,58

7,59

57,19

104,56

75,46

20,82

15,86
10,01

7,67

94,57

74,62

6,50

4,78
5,37

3,14

3,67

4,33

2,47

3,87

8,11

8,11

9,60

7,36

8,59
4,29

4,29

10,27

7,88

10,19

30,93
61,84

8,29

10,39

23,99

15,09

5,26

60,77

117,84

81,29

17,71

10,50
7,75

4,93

103,64

82,00

16,69

35,71
67,21

11,43

14,06

28,32

17,56

9,13

68,88

125,95

90,89

25,07

19,09
12,04

9,22

113,91

89,88

201,50

33,46
10,74

3,14

33,03

30,31

12,35

15,48

24,33

32,44

48,00

80,96

8,59
12,87

4,29

133,51

102,44

315,89

216,51
123,68

8,29

93,51

167,93

75,45

21,04

182,31

471,36

406,45

194,81

10,50
23,25

4,93

1.347,32

1.066,00

517,39

249,97
134,42

11,43

126,54

198,24

87,80

36,52

206,64

503,80

454,45

275,77

152.039,58

1.480,83

1.168,44

0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,29 %
0,00 %

0,00 %



15.3.3

15.3.4

15.3.5

15.3.6

15.3.7

15.3.8

15.3.9

15.3.10

15.3.11

15.3.12

15.3.13

15.3.14

15.3.15

15.3.16

15.3.17

15.3.18

15.4

15.4.1

15.4.2

15.4.3

16

94495 SINAPI
89353 SINAPI
89351 SINAPI

103043 SINAPI

99630 SINAPI
95250 SINAPI
Préprio

SRPFCE 01
Proprio

SRPFCE 02
SRCE_995 Préprio

SRCE_724 Préprio
95252 SINAPI
95675 SINAPI

Proprio
SRCE_1131

Proprio
SRCE_1136

Préprio
SRCE_1004

Proprio
SRCE_1137

102137 SINAPI

SRCE_997 Proprio

SRCE_998 Proprio

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA

CNPJ: 00.394.494/0023-41

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO UN
E INSTALACAO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO UN
E INSTALACAO. AF_08/2021
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4 UN

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM CABECA QUADRADA, 1/2" - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1 UN
VALVULA DE ESFERA EM LATAO, DIAMETRO DE 2 1/2" u
Valvula de sucgdo de pe c/crivo - 1 1/2" UN

VALVULA PARA MICTORIO EMBUTIDA COM ACIONAMENTO POR SENSOR un
BIVOLT, COR CROMADO REF.: LINHA DECALUX 2780.C, DECA OU
EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA ECO CONFORTO UN
CROMADO - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE

VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

HIDROMETRO DN 25 (% ), 5,0 M3%H FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN
AF_11/2016

MEDIDOR DE AGUA FRIA, DIAMETRO NOMINAL 1.1/2", MULTIJATO, CLASSE UND
C, VAZAO NOMINAL 20M¥/H, VAZAO MAXIMA 30M%H, EQUIPADO COM
RELOJOARIA COMPATIVEL COM SISTEMA DE TELEMETRIA -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

VALVULA DE ESFERA EM LATAO @ 4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO un

ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA - LINHA FLEX PLUS. COD.: UND
4900.C21.GD — DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSAO COM MECANISMO ¥ VOLTA UND
- REF.: LINHA FLEX PLUS, COD.: 4916.C21.PQ — DECA OU SIMILAR

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CAIXAS, BOMBAS E ACESSORIOS

CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 cv, MULTIESTAGIO, Hman= UN
48,10 mca e Q=5,33 m3h - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 cv, MULTIESTAGIO, Hman= UN
35,10 mca e Q=6,77 m%h - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INSTALAGOES SANITARIAS

TUBOS E CONEXOES
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38

49

113

10

2

2

54,78
35,46
29,47

21,58

128,11

74,05
322,62
195,60

3.235,16

493,21
132,78
148,08

1.871,14

556,61

74,00

86,31

70,15

5.038,97

5.038,97

5,79
4,30
4,30

2,80

7,88
5,79
31,26
33,21

11,71

36,15
10,27
20,54

22,91

22,82

1,79

25,22

225,12

225,12

60,19
38,41
31,19

23,19

146,44

83,40
357,36
202,38

3.885,98

558,00
149,68
157,82

2.231,37

647,73

87,36

102,19

59,24

5.845,33

5.845,33

65,98
42,71
35,49

25,99

154,32

89,19
388,62
235,59

3.897,69

594,15
159,95
178,36

2.254,28

670,55

89,15

103,98

84,46

6.070,45

6.070,45

220,02
210,70
25,80

16,80

39,40
57,90
250,08
66,42

245,91

433,80
61,62
82,16

366,56

45,64

202,27

17,90

252,20

450,24

450,24

2.287,22
1.882,09
187,14

139,14

732,20
834,00
2.858,88
404,76

81.605,58

6.696,00
898,08
631,28

35.701,92

1.295,46

9.871,68

1.021,90

592,40

11.690,66

11.690,66

2.507,24
2.092,79
212,94

155,94

771,60
891,90
3.108,96
471,18

81.851,49

7.129,80
959,70
713,44

36.068,48

1.341,10

10.073,95

1.039,80

25.126,40

844,60

12.140,90

12.140,90

139.160,35

80.011,01

0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %

0,16 %

0,01 %
0,00 %
0,00 %

0,07 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %

0,05 %

0,00 %

0,02 %

0,02 %

0,27 %

0,15 %



16.1.1

16.1.2

16.1.3

16.1.4

16.1.5

16.1.6

16.1.7

16.1.8

16.1.9

16.1.10

16.1.11

16.1.12

16.2.1

16.2.2

16.2.3

16.2.4

16.2.5

16.2.6

16.2.7

92342 SINAPI

89509 SINAPI

89512 SINAPI

92353 SINAPI

Préprio
SRCE_1139

Proprio
SRCE_1140

Préprio
SRCE_1144

Proprio
SRCE_1150

89849 SINAPI

104351 SINAPI

104356 SINAPI

JNE_222 Proéprio

Proprio
SRPFCE_01

Préprio
SRPFCE_01

Proprio
SRPFCE_01

Préprio
SRPFCE 01

Proprio
SRPFCE 01

Préprio
SRPFCE_01

Proprio
SRPFCE_01

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA

CNPJ: 00.394.494/0023-41

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO, INCLUSIVE CONEXOES.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO, INCLUSIVE CONEXOES

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO, INCLUSIVE CONEXOES

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO, INCLUSIVE CONEXOES

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

CAP (TAMPAO) OU PLUG (BUJAO) PVC P/ESGOTO D=75mm - SOLD. -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CAIXAS E ACESSORIOS

CAIXA SINFONADA EM PVC GIRAFACIL DN 100x140x50, INCLUSIVE
FIXACAO

CAIXA SINFONADA EM PVC GIRAFACIL DN 150x170x75, INCLUSIVE
FIXACAO

PORTA GRELHA QUADRADO P/GREL.QUADRADA DIAM. 100 MM

PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA PVC 100x100mm
PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA PVC 150x200mm

RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA
BRANCA

Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta
grelha

AV. BORGES DE MELO, 820 - FATIMA - FORTALEZA / CE
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18,49

8,57

106,47

301,31

122,31

311,13

124,94

26

128,32

22,03

47,67

142,60

44,73

50,47

92,44

80,05

55,61

22,12

29,17

9,92

88,35
126,46
13,41
70,57
86,40
26,12

38,45

20,31

7,40

15,72

41,10

24,13

21,05

30,66

29,65

12,16

2,82

3,50

38,36
38,36

3,90
56,30
56,30
15,62

19,01

134,24

19,12

41,68

130,63

29,70

39,67

80,62

66,72

54,81

25,02

32,31

8,44

68,01
113,93
12,24
28,61
47,68
15,81

27,27

154,55

26,52

57,40

171,73

53,83

60,72

111,28

96,37

66,97

26,64

35,13

11,94

106,37
152,29
16,14
84,91
103,98
31,43

46,28

375,53

44,40

134,72

82,20

2.569,12

6.342,57

3.750,02

9.225,00

1.519,27

3,24

8,46

3,50

1.112,44
268,52
15,60
2.815,00
450,40
62,48

494,26

2.482,09

114,72

357,19

261,26

3.162,16

11.952,97

9.860,63

20.758,59

6.847,96

50,04

96,93

8,44

1.972,29
797,51
48,96
1.430,50
381,44
63,24

709,02

2.857,62

159,12

491,91

343,46

5.731,28

18.295,54

13.610,65

29.983,59

8.367,23

53,28

105,39

11,94
59.149,34
3.084,73
1.066,03
64,56
4.245,50
831,84

125,72

1.203,28

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,03 %

0,03 %

0,06 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,11 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %



SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA
CNPJ: 00.394.494/0023-41

16.2.8 89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1 107,25 18,66 110,51 129,17 18,66 110,51 129,17 0,00 %
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

16.2.9 SRCE_988 Proprio RALO ANTIESPUMA PVC DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND 20 44,86 15,62 38,39 54,01 312,40 767,80 1.080,20 0,00 %
16.2.10 SRCE_990 Proéprio RALO ANTIESPUMA PVC DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND 1 47,01 15,62 40,98 56,60 15,62 40,98 56,60 0,00 %
16.2.11 SRCE_989 Proprio CAIXA DE ESGOTO DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA un 11 683,74 332,52 489,23 821,75 3.657,72 5.381,53 9.039,25 0,02 %

(60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE
ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)
16.2.12 97994 SINAPI BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM UN 9 2.656,38 877,34 2.317,26 3.194,60 7.896,06  20.855,34 28.751,40 0,05 %
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X1
M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020_PA

16.2.13 97995 SINAPI ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM M 6 1.312,41 522,67 1.055,84 1.578,51 3.136,02 6.335,04 9.471,06 0,02 %
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X1
M. AF_12/2020

17 INSTALAGOES PLUVIAIS 303.568,39 0,58 %
171 TUBOS E CONEXOES 223.005,43 0,42 %
1711 91790 SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE M 727,06 57,66 13,59 55,86 69,45 9.880,74  40.613,57 50.494,31 0,10 %

TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

17.1.2 SRCE_763 Préprio FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS M 727,06 22,60 3,08 24,12 27,20 2.239,34  17.536,69 19.776,03 0,04 %
MAIORES QUE 75 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 4",
FIXADA DIRETAMENTE EM LAJE. AF_05/2015

17.1.3 90695 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, M 446,03 86,78 2,57 101,97 104,54 1.146,29  45.481,68 46.627,97 0,09 %
DN 150 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_01/2021

17.1.4 90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, M 230,27 145,40 2,97 172,19 175,16 683,90  39.650,19 40.334,09 0,08 %
DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_01/2021

1715 90698 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, M 60,94 345,80 3,78 412,82 416,60 230,35  25.157,25 25.387,60 0,05 %
DN 300 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_01/2021

17.1.6 89812 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN 52 79,98 8,48 87,85 96,33 440,96 4.568,20 5.009,16 0,01 %
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

1717 SRCE_609 Préprio RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI - DN 150MM UN 43 79,81 19,01 77,10 96,11 817,43 3.315,30 4.132,73 0,01 %
17.1.8 104067 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA UN 13 132,86 4,83 155,21 160,04 62,79 2.017,73 2.080,52 0,00 %
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022
17.1.9 SRCE_615 Proprio LUVA DE CORRER EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO - DN 200MM UND 40 65,54 9,11 69,83 78,94 364,40 2.793,20 3.157,60 0,01 %
17.1.10 SRCE_616 Préprio LUVA DE CORRER EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO - DN 300MM un 14 576,66 11,40 683,33 694,73 159,60 9.566,62 9.726,22 0,02 %
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17.1.11 SRCE_694 Préprio PROLONGAMENTO/PROLONGADOR DE CAIXA SIFONADA DN150MM UN 99 21,59 3,90 22,10 26,00 386,10 2.187,90 2.574,00 0,00 %
17.1.12 SRCE_695 Proéprio GRELHA/PORTA GRELHA AGO INOX, FECHO GIRATORIO 150 X 150 MM un 56 38,34 9,06 37,11 46,17 507,36 2.078,16 2.585,52 0,00 %
17.1.13 89681 SINAPI REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, ~ UN 99 93,26 9,68 102,64 112,32 958,32  10.161,36 11.119,68 0,02 %

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

17.2 CALHAS E CAIXAS DE INSPECAO 80.562,96 0,15 %
17.21 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, M 115 164,00 22,28 175,27 197,55 2.562,20  20.156,05 22.718,25 0,04 %
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
17.2.2 SRCE_664 Proéprio CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM m 36 247,88 50,85 247,54 298,39 1.830,60 8.911,44 10.742,04 0,02 %

GRELHA DE FERRO, SECAO 0,30x0,25M (LARGURA x ALTURA)

17.2.3 SRCE_715 Proprio CAIXA DE AREIA EM PAREDES DE CONCRETO SIMPLES, ESPESSURA DE UN 24 1.125,24 391,00 963,02 1.354,02 9.384,00  23.112,48 32.496,48 0,06 %
10CM, DIMENSOES 60X60CM, REVESTIDA EM ARGAMASSA COM ADICAO
DE IMPERMEABILIZANTE E TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM FUROS

17.2.4 SRCE_839 Proprio CAIXA DE PASSAGEM EM PAREDES DE CONCRETO SIMPLES, ESPESSURA UN 9 1.348,80 472,66 1.150,25 1.622,91 4.253,94  10.352,25 14.606,19 0,03 %
DE 10CM, DIMENSOES 80X80X120CM, REVESTIDA EM ARGAMASSA COM
ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE E TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM

FUROS
18 DRENAGEM 380.989,09 0,73 %
18.1 Préprio TUBO E ASSENTAMENTO - PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA M 140 1.137,52 10,81 1.359,63 1.370,44 1.513,40 190.348,20  191.861,60 0,37 %
SRPFCE_02 REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA -
44 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
18.2 SRCE_838 Préprio CALHA DE PISO EM CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA M 20 676,13 203,47 610,12 813,59 4.069,40  12.202,40 16.271,80 0,03 %

INTERNAMENTE COM ARGAMASSA COM PRESENGCA DE HIDROFUGO,
COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM FUROS, SECAO 0,30x1,00M
(LARGURA x PROFUNDIDADE) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

18.3 99290 SINAPI BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM UN 1 4.052,86 1.313,06 3.560,58 4.873,64 1.313,06 3.560,58 4.873,64 0,01 %
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS =
1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020

18.4 99241 SINAPI ACRESCIMO PARA POGO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM M 0,5 1.736,32 727,33 1.360,92 2.088,25 363,66 680,46 1.044,12 0,00 %
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS =
1,5X1,5 M. AF_12/2020

18.5 102327 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA m? 295,9 8,61 3,01 7,35 10,36 890,65 2.174,87 3.065,52 0,01 %
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV.
(0,26 M3 ), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

18.6 101582 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO, COM PROFUNDIDADEDEOA = m? 480,39 66,60 27,32 52,87 80,19  13.124,25  25.398,22 38.522,47 0,07 %
1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
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18.7 93379 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA m?
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP),

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AF_04/2016

BOCA DE LOBO EM PAREDE DE CONCRETO DE ESPESSURA DE 10CM, UN 9
REVESTIDA INTERNAMENTE E TAMPA EM GRELHA DE FERRO FUNDIDO -

DIMENSOES 100X150X150CM

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 850 X 1000 MM, M 35,9
CARGA MAXIMA DE 12,5 TONELADAS, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3

CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

196,42 17,56 8,76 12,38 21,14 1.720,63 2.431,68 4.152,31 0,01 %

18.8 SRCE_731 Préprio 2.987,93 882,55 2.713,94 3.596,49 7.942,95  24.425,46 32.368,41 0,06 %

18.9 SRCE_864 Proprio 1.236,54 60,84 1.428,76 1.489,60 2.184,15  51.292,49 53.476,64 0,10 %

18.10 SRCE_865 Proprio GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 600 X 1000 MM, M 35,6

CARGA MAXIMA DE 12,5 TONELADAS, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1: 3

824,35 40,55 952,50 993,05 1.443,58  33.909,00 35.352,58 0,07 %

19

19.1

19.1.1

19.1.2

19.1.3

19.1.4

19.1.5

19.1.6

19.1.7

19.1.8

19.1.9

19.1.10

19.1.11

19.1.12

19.1.13

SRCE_321 Proprio

SRCE_323 Préprio

SRCE_326 Proprio

SRCE_327 Préprio

101564 SINAPI

101562 SINAPI

SRCE_328 Proprio
SRCE_329 Préprio
97661 SINAPI

SRCE_330 Préprio

97670 SINAPI

SRCE_516 Préprio

SRCE_517 Proprio

CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

INSTALAGOES ELETRICAS
SUBESTAGAO EXISTENTE

MUFLA TME, USO EXTERNO, PARA CABOS DE #35mm?, 15KV,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, 8,7/15 KV, EPR, HEPR ou
EPR 105 PARA REDE DE ENERGIA ELETRICA EM MEDIA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

BARRAMENTO VERGALHAO DE COBRE REDONDO 3/8" X 3,00 M COM
CONETORES

RELE DE PROTEGCAO URP 6100 (FABRICANTE PEXTRON OU SIMILAR

EQUIVALENTE) PARA DISJUNTOR DE MT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020

Terminal de compresséo para cabo de 50 mmz2 - fornecimento e instalagéo

Terminal de compresséo para cabo de 25 mm2, com porca e arruelas-
fornecimento e instalacédo

REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remocao de barramento de cobre redondo

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE

ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_12/2021
REMOGAO DE QUADRO ELETRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR

REMOGAO DE ELETRODUTOS ATE 4" EM PISO, ALVENARIA OU
ENTREFORRO

AV. BORGES DE MELO, 820 - FATIMA - FORTALEZA / CE
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300

30

45

30

1900

27

80

90

445,60

62,27

114,48

17.809,77

48,56

23,27

8,09
5,74
0,62
19,12

30,14

72,56

20,43

206,15

8,36

35,36

1.110,28

0,06

0,06

1,14
1,14
0,50
15,94

6,85

61,00

16,16

330,48

66,63

102,49

19.422,47

58,43

27,96

8,57
5,74
0,24
7,06

29,44

26,31

8,42

536,63

74,99

137,85

20.532,75

58,49

28,02

9,71
6,88
0,74
23,00

36,29

87,31

24,58

1.649,20

2.508,00

1.060,80

2.220,56

2,70

13,68
6,84
950,00
430,38

548,00

915,00

1.454,40

2.643,84

19.989,00

3.074,70

38.844,94

2.629,35

838,80

102,84

34,44
456,00
190,62

2.355,20

394,65

757,80

4.149.758,38
87.040,97
4.293,04

22.497,00

4.135,50

41.065,50

2.632,05

840,60

116,52
41,28
1.406,00
621,00

2.903,20

1.309,65

2.212,20

7,90 %
0,17 %
0,01 %

0,04 %

0,01 %

0,08 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %



19.1.14

19.2.1

19.2.2

19.2.3

19.2.4

19.3.1

19.3.2

19.3.3

19.3.4

19.3.5

19.3.6

19.3.7

19.3.8

19.3.9

19.3.10

19.3.11

SRCE_325 Préprio

SRCE_536 Proprio

97661 SINAPI

92988 SINAPI

101567 SINAPI

SRCE_321 Préprio

SRCE_324 Proprio

SRCE_325 Proprio

SRCE_332 Proprio

SRCE_749 Proprio

SRCE_333 Proprio

SRCE_334 Proprio

SRCE_323 Proprio

SRCE_326 Préprio
96985 SINAPI

98111 SINAPI

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA

CNPJ: 00.394.494/0023-41

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR ABERTURA SEM CARGA, 200A, USO
ABRIGADO COM ALAVANCA E DISPOSITIVO DE BLOQUEIO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SISTEMAS DE NOBREAKS DO PREDIO EXISTENTE

NOBREAK/UPS TRIFASICO 120 KVA, 60 HZ, TENSAO DE ENTRADA
380/220V, TENSAO DE SAIDA 380/220V, MICROPROCESSADOR, BYPASS
ESTATICO E MANUAL, GERENCIAVEL REMOTAMENTE, COM OPCAO DE
PARALELISMO, COMPATIVEL COM GRUPO GERADOR, COM BANCO DE
BATERIAS DE AUTONOMIA MINIMA DE 15 MIN - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020

SUBESTAGAO NOVA, GRUPOS GERADORES E NO BREAKS

MUFLA TME, USO EXTERNO, PARA CABOS DE #35mm?, 15KV,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR COM ABERTURA SOB CARGA, 200A,
FUSIVEL 25A, USO ABRIGADO COM ALAVANCA E DISPOSITIVO DE
BLOQUEIO, FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR ABERTURA SEM CARGA, 200A, USO
ABRIGADO COM ALAVANCA E DISPOSITIVO DE BLOQUEIO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

TRANSFORMADOR A SECO, 500KVA, 60Hz, TAPS PRIMARIO
13800/13200/12600/12000/11400 VOLTS, TAPS SECUNDARIO - 380/220
VOLTS, Z=4,5% - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TRANSFORMADOR A SECO, 300KVA, 60Hz, TAPS PRIMARIO
13800/13200/12600/12000/11400 VOLTS, TAPS SECUNDARIO - 380/220
VOLTS, Z=4,5% - FORNECIMENTO E INSTALACAO

BUCHA DE PASSAGEM 200A, USO INTERNO/INTERNO, 15KV COM PINO DE
3/8", INCLUIDO SUPORTE PARA A BUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

ISOLADOR 15KV, PORCELANA, DE PINO DE 3/8" FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, 8,7/15 KV, EPR, HEPR ou
EPR 105 PARA REDE DE ENERGIA ELETRICA EM MEDIA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

BARRAMENTO VERGALHAO DE COBRE REDONDO 3/8" X 3,00 M COM
CONETORES

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2017

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,

DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

AV. BORGES DE MELO, 820 - FATIMA - FORTALEZA / CE
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1 2.463,25

2 232.131,31
210 0,62
105 51,30
105 88,16
6 445,60

2 2.463,25

1 2.463,25

1 85.828,60

1 64.665,27

9 1.018,53

6 50,90
212 62,27
30 114,48
9 91,58

6 57,33

139,50

1.394,24

0,50

3,30

0,07

206,15

139,50

139,50

2.391,60

2.391,60

119,57

19,92

8,36

35,36
10,07

6,14

2.827,93

265.534,28

0,24

58,49

106,14

330,48

2.827,93

2.827,93

96.430,41

72.101,05

1.107,31

41,35

66,63

102,49
100,23

62,91

2.967,43

266.928,52

0,74

61,79

106,21

536,63

2.967,43

2.967,43

98.822,01

74.492,65

1.226,88

61,27

74,99

137,85
110,30

69,05

139,50

2.788,48

105,00

346,50

7,35

1.236,90

279,00

139,50

2.391,60

2.391,60

1.076,13

119,52

1.772,32

1.060,80
90,63

36,84

2.827,93

531.068,56

50,40

6.141,45

11.144,70

1.982,88

5.655,86

2.827,93

96.430,41

72.101,05

9.965,79

248,10

14.125,56

3.074,70
902,07

377,46

2.967,43

551.652,44

533.857,04

155,40

6.487,95

11.152,05

1.080.766,66

3.219,78

5.934,86

2.967,43

98.822,01

74.492,65

11.041,92

367,62

15.897,88

4.135,50
992,70

414,30

0,01 %

1,05 %

1,02 %

0,00 %

0,01 %

0,02 %

2,06 %
0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,19 %

0,14 %

0,02 %

0,00 %

0,03 %

0,01 %
0,00 %

0,00 %



SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA
CNPJ: 00.394.494/0023-41

19.3.12 96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - M 60 78,73 19,25 75,55 94,80 1.155,00 4.533,00 5.688,00 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017

19.3.13 SRCE_342 Préprio SOLDA EXOTERMICA ATE 50 MM2, INCLUSO MOLDE, PALITO IGNITOR E UN 24 51,32 19,92 41,86 61,78 478,08 1.004,64 1.482,72 0,00 %
ALICATE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

19.3.14 SRCE_328 Proprio Terminal de compresséo para cabo de 50 mmz2 - fornecimento e instalagéo un 24 8,09 1,14 8,57 9,71 27,36 205,68 233,04 0,00 %

19.3.15 SRCE_536 Préprio NOBREAK/UPS TRIFASICO 120 KVA, 60 HZ, TENSAO DE ENTRADA UND 1 232.131,31 1.394,24 265.534,28 266.928,52 1.394,24 265.534,28  266.928,52 0,51 %

380/220V, TENSAO DE SAIDA 380/220V, MICROPROCESSADOR, BYPASS
ESTATICO E MANUAL, GERENCIAVEL REMOTAMENTE, COM OPGAO DE
PARALELISMO, COMPATIVEL COM GRUPO GERADOR, COM BANCO DE
BATERIAS DE AUTONOMIA MINIMA DE 15 MIN - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
19.3.16 91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 UN 1 51,25 24,45 37,22 61,67 24,45 37,22 61,67 0,00 %
MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
19.3.17 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 1 34,50 17,71 23,80 41,51 17,71 23,80 41,51 0,00 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

19.3.18 SRCE_903 Proprio GRUPO MOTOR GERADOR 500 KVA, FORNECIDO COM QTA, COM TANQUE UND 1 316.431,14 1.394,24 362.445,37 363.839,61 1.394,24 362.445,37  363.839,61 0,69 %
DE COMBUSTIVEL INCORPORADO, QUADRO DE COMANDO E
SUPERVISAO AUTOMATICO 60HZ - TENSAO NOMINAL 380/220V,
AUTOMATICO, ABERTO PARA INSTALAGAO ABRIGADA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO
19.3.19 SRCE_904 Proprio GRUPO MOTOR GERADOR 300 KVA, FORNECIDO COM QTA, COM TANQUE UND 1 194.967,44 1.394,24 222.810,70 224.204,94 1.394,24 222.810,70  224.204,94 0,43 %
DE COMBUSTIVEL INCORPORADO, QUADRO DE COMANDO E
SUPERVISAO AUTOMATICO 60HZ - TENSAO NOMINAL 380/220V,
AUTOMATICO, ABERTO PARA INSTALAGAO ABRIGADA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

19.4 DISTRIBUIGAO E ALIMENTADORES 273.732,00 0,52 %

19.4.1 SRCE_500 Préprio BARRAMENTO BLINDADO EM BARRA ESPAGADA, IP31, TENSAO DE M 67 1.400,64 23,91 1.587,79 1.611,70 1.601,97 106.381,93  107.983,90 0,21 %
ISOLAMENTO DE 690V, CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 450A

19.4.2 SRCE_501 Préprio PLUG-IN PARA CONEXAO A BARRAMENTO BLINDADO, COM DISJUNTOR UND 7 1.631,43 23,91 1.853,11 1.877,02 167,37  12.971,77 13.139,14 0,03 %
TRIPOLAR DE 25A

19.4.3 SRCE_502 Préprio PLUG-IN PARA CONEXAO A BARRAMENTO BLINDADO, COM DISJUNTOR UND 1 1.644,84 23,91 1.868,52 1.892,43 23,91 1.868,52 1.892,43 0,00 %
TRIPOLAR DE 32A

19.4.4 SRCE_503 Préprio PLUG-IN PARA CONEXAO A BARRAMENTO BLINDADO, COM DISJUNTOR UND 6 2.198,68 23,91 2.505,22 2.529,13 143,46 15.031,32 15.174,78 0,03 %
TRIPOLAR DE 40A

19.4.5 SRCE_504 Préprio PLUG-IN PARA CONEXAO A BARRAMENTO BLINDADO, COM DISJUNTOR UND 5 2.198,68 23,91 2.505,22 2.529,13 119,55  12.526,10 12.645,65 0,02 %
TRIPOLAR DE 50A

19.4.6 SRCE_505 Proprio PLUG-IN PARA CONEXAO A BARRAMENTO BLINDADO, COM DISJUNTOR UND 8 2.045,62 23,91 2.329,26 2.353,17 191,28  18.634,08 18.825,36 0,04 %
TRIPOLAR DE 63A

19.4.7 SRCE_506 Préprio PLUG-IN PARA CONEXAO A BARRAMENTO BLINDADO, COM DISJUNTOR UND 2 2.051,62 23,91 2.336,16 2.360,07 47,82 4.672,32 4.720,14 0,01 %
TRIPOLAR DE 70A

19.4.8 SRCE_507 Proéprio PLUG-IN PARA CONEXAO A BARRAMENTO BLINDADO, COM DISJUNTOR UND 5 1.697,09 23,91 1.928,59 1.952,50 119,55 9.642,95 9.762,50 0,02 %
TRIPOLAR DE 100A

19.4.9 95749 SINAPI ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), M 148 27,70 11,87 21,45 33,32 1.756,76 3.174,60 4.931,36 0,01 %

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016_P
19.4.10 95745 SINAPI ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), M 591 21,07 6,37 18,99 2536  3.764,67 11.223,09  14.987,76 0,03 %
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2016_P
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19.4.11

19.4.12

19.4.13

19.4.14

19.4.15

19.4.16

19.4.17

19.4.18

19.4.19

19.4.20

19.4.21

19.4.22

19.4.23

19.4.24

19.4.25

19.4.26

19.4.27

19.4.28

SRCE_362 Proprio

95750 SINAPI

95746 SINAPI

SRCE_363 Proprio

95751 SINAPI

95747 SINAPI

SRCE_364 Proprio

95752 SINAPI

95748 SINAPI

SRCE_357 Proprio

SRCE_359 Proprio

SRCE_347 Proprio

SRCE_360 Proprio

SRCE_509 Proprio

97667 SINAPI

SRCE_358 Proprio

97670 SINAPI

SRCE_676 Proprio

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA

CNPJ: 00.394.494/0023-41

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, DN 20 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1),
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016_P

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1),
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016_P

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, DN 25 MM
(1", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM
(1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P

ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM
(1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, DN 32 MM
(1.1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM
(11/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM
(1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P

ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO, CLASSE PESADA, DN 50 MM (2"),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONJUNTO DE CONEXOES PARA ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO,
DN 50 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE PESADA, DN 65 MM
(2.1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CONJUNTO DE CONEXOES PARA ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO,
DN 65 MM (2.1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1.1/4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE PESADA, DN 100 MM (4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AGO GALVANIZADO, REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (2"), INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

AV. BORGES DE MELO, 820 - FATIMA - FORTALEZA / CE
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72

65

258

44

176

24

21

75

28,67

32,45

25,96

42,59

48,31

42,01

69,07

51,55

45,49

123,95

23,52

162,45

50,96

15,28

11,03

231,08

30,14

104,17

4,97

13,01

7,64

4,97

14,62

9,41

4,97

16,45

11,44

30,43

4,97

30,16

4,97

7,48

2,66

31,15

6,85

19,92

29,55

26,04

23,61

46,32

43,53

41,17

78,23

45,60

43,33

118,84

23,35

165,49

56,41

10,90

10,61

247,19

29,44

105,52

34,52

39,05

31,25

51,29

58,15

50,58

83,20

62,05

54,77

149,27

28,32

195,65

61,38

18,38

13,27

278,34

36,29

125,44

357,84

845,65

1.971,12

69,58

643,28

1.656,16

14,91

98,70

274,56

2.434,40

397,60

633,36

104,37

561,00

228,76

62,30

246,60

1.015,92

2.127,60

1.692,60

6.091,38

648,48

1.915,32

7.245,92

234,69

273,60

1.039,92

9.507,20

1.868,00

3.475,29

1.184,61

817,50

912,46

494,38

1.059,84

5.381,52

2.485,44

2.538,25

8.062,50
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19.4.29 97889 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 6 647,21 310,99 466,77 777,76 1.865,94 2.800,62 4.666,56 0,01 %
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

19.4.30 97887 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 25 246,83 122,39 174,25 296,64 3.059,75 4.356,25 7.416,00 0,01 %
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIVENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

19.5 ELETROCALHAS, ELETRODUTOS E CONEXOES 488.193,42 0,93 %

19.5.1 SRCE_889 Proprio ELETROCALHA PERFURADA 50 X 100 MM, COM TAMPA, CHUMBADOR, M 6 50,56 7,97 52,88 60,85 47,82 317,28 365,10 0,00 %
SUPORTE, VERGALHAO TIRANTE, TODAS AS DERIVACOES E ELEMENTOS
DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

19.5.2 SRCE_890 Proprio ELETROCALHA PERFURADA 50 X 150 MM, COM TAMPA, CHUMBADOR, M 3 50,56 7,97 52,88 60,85 23,91 158,64 182,55 0,00 %
SUPORTE, VERGALHAO TIRANTE, TODAS AS DERIVACOES E ELEMENTOS
DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

19.5.3 SRCE_336 Proprio ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 MM, COM TAMPA, CHUMBADOR, M 158 87,64 11,88 93,63 105,51 1.877,04  14.793,54 16.670,58 0,03 %
SUPORTE, VERGALHAO TIRANTE, TODAS AS DERIVAGOES E ELEMENTOS
DE FIXAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO (ref. mopa ou similar)

19.5.4 SRCE_339 Proprio ELETROCALHA PERFURADA 150 X 50 MM, COM TAMPA, CHUMBADOR, M 770 104,18 21,71 103,72 125,43  16.716,70  79.864,40 96.581,10 0,18 %
SUPORTE, VERGALHAO TIRANTE, TODAS AS DERIVACOES E ELEMENTOS
DE FIXAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO (ref. mopa ou similar)

19.5.5 SRCE_340 Proprio ELETROCALHA PERFURADA 150 X 100, COM TAMPA, CHUMBADOR, M 153 136,68 19,08 145,51 164,59 2.919,24  22.263,03 25.182,27 0,05 %
SUPORTE, VERGALHAO TIRANTE, TODAS AS DERIVACOES E ELEMENTOS
DE FIXAGCAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO (ref. mopa ou similar)

19.5.6 SRCE_341 Préprio ELETROCALHA PERFURADA 400 X 75mm, COM TAMPA, CHUMBADOR, M 34 246,86 25,07 272,25 297,32 852,38 9.256,50 10.108,88 0,02 %
TODAS AS DERIVAGOES E ELEMENTOS DE FIXAGAO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO (ref. mopa ou similar)

19.5.7 SRCE_881 Préprio ELETROCALHA PERFURADA 300 X 75 MM, COM TAMPA, CHUMBADOR, m 46 184,64 26,76 195,58 222,34 1.230,96 8.996,68 10.227,64 0,02 %
SUPORTE, VERGALHAO TIRANTE, TODAS AS DERIVACOES E ELEMENTOS
DE FIXAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO (ref. mopa ou similar)

19.5.8 SRCE_344 Préprio LEITO PARA CABOS, TIPO PESADO, EM ACO GALVANIZADO DE 500 X 100 M 15 357,35 11,95 418,51 430,46 179,25 6.277,65 6.456,90 0,01 %
MM, COM ELEMENTOS DE FIXAGAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

19.5.9 SRCE_335 Proprio PERFILADO PERFURADO PRE-ZINCADO A FOGO 38 X 38 MM, COM CAIXA M 870 30,80 5,97 31,09 37,06 5.193,90  27.048,30 32.242,20 0,06 %
METALICA PARA TOMADA, CHUMBADOR, GANCHO, VERGALHAO TIRANTE
E TODOS OS ELEMENTOS DE FIXAGAO, INCLUINDO JUNGOES -
FORMECIMENTO E INSTALACAO

19.5.10 SRCE_498 Proprio CONJUNTO DE REDUGOES PARA ELETROCALHAS, FORNECIMENTOI E UND 5 292,82 19,92 332,75 352,67 99,60 1.663,75 1.763,35 0,00 %
INSTALACAO

19.5.11 91862 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS M 21 8,89 4,17 6,53 10,70 87,57 137,13 224,70 0,00 %
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

19.5.12 91870 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS M 6 11,66 6,48 7,55 14,03 38,88 45,30 84,18 0,00 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

19.5.13 91871 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 727 13,28 7,04 8,94 15,98 5.118,08 6.499,38 11.617,46 0,02 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
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19.5.14 91863 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 2908 10,51 4,73 7,92 12,65 13.754,84 23.031,36  36.786,20 0,07 %
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

19.5.15 91872 SINAPI ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 58 16,96 7,83 12,58 20,41 454,14 729,64 1.183,78 0,00 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

19.5.16 91864 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 231 14,19 5,52 11,56 17,08 127512  2.670,36 3.945,48 0,01 %
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

19.5.17 93008 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE M 70 17,31 4,46 16,38 20,84 31220  1.146,60 1.458,80 0,00 %
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

19.5.18 SRCE_345 Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AGO GALVANIZADO, REVESTIDO M 659 24,47 4,38 25,08 2046  2.88642 16.527,72  19.414,14 0,04 %
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES,
SUPORTES E FIXACAO

19.5.19 95749 SINAPI ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), M 5 27,70 11,87 21,45 33,32 59,35 107,25 166,60 0,00 %
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016_P

19.5.20 95746 SINAPI ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), M 5 25,96 7,64 23,61 31,25 38,20 118,05 156,25 0,00 %
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016_P

19.5.21 95747 SINAPI ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN32 MM M 5 42,01 9,41 41,17 50,58 47,05 205,85 252,90 0,00 %
(1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P

19.5.22 95745 SINAPI ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), M 17 21,07 6,37 18,99 25,36 108,29 322,83 431,12 0,00 %
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2016_P

19.5.23 SRCE_357 Préprio ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE PESADA, DN 50 MM (2"), M 66 123,95 30,43 118,84 149,27 2.008,38 7.843,44 9.851,82 0,02 %
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
19.5.24 SRCE_347 Préprio ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE PESADA, DN 65 MM M 7 162,45 30,16 165,49 195,65 211,12 1.158,43 1.369,55 0,00 %

(2.1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

19.5.25 91843 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM M 45 6,02 2,42 4,82 7,24 108,90 216,90 325,80 0,00 %
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

19.5.26 91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA M 20 5,46 2,42 4,15 6,57 48,40 83,00 131,40 0,00 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

19.5.27 SRCE_346 Proprio CONJUNTO DE CONEXOES PARA ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, M 727 4,41 3,30 2,00 5,30 2.399,10 1.454,00 3.853,10 0,01 %
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (POR M DE ELETRODUTO)

19.5.28 SRCE_348 Proprio CONJUNTO DE CONEXOES PARA ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, M 2908 1,39 0,79 0,88 1,67 2.297,32 2.559,04 4.856,36 0,01 %
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (POR M DE ELETRODUTO)

19.5.29 SRCE_350 Proprio CONJUNTO DE CONEXOES PARA ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, M 58 1,41 0,79 0,91 1,70 45,82 52,78 98,60 0,00 %
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (POR M DE ELETRODUTO)

19.5.30 SRCE_351 Proprio CONJUNTO DE CONEXOES PARA ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, M 231 1,41 0,79 0,91 1,70 182,49 210,21 392,70 0,00 %
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (POR M DE ELETRODUTO)

52 de 77
AV. BORGES DE MELO, 820 - FATIMA - FORTALEZA / CE



SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA
CNPJ: 00.394.494/0023-41

19.5.31 SRCE_356 Proéprio CONJUNTO DE CONEXOES PARA ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, M 70 2,78 2,25 1,09 3,34 157,50 76,30 233,80 0,00 %
DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO (POR M DE ELETRODUTO)

19.5.32 SRCE_362 Préprio CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, DN 20 MM UN 283 28,67 4,97 29,55 34,52 1.406,51 8.362,65 9.769,16 0,02 %
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

19.5.33 SRCE_363 Proprio CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, DN 25 MM UN 70 42,59 4,97 46,32 51,29 347,90 3.242,40 3.590,30 0,01 %
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

19.5.34 SRCE_364 Préprio CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, DN 32 MM  UN 5 69,07 4,97 78,23 83,20 24,85 391,15 416,00 0,00 %
(1.1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

19.5.35 SRCE_359 Préprio CONJUNTO DE CONEXOES PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, M 64 23,52 4,97 23,35 28,32 318,08 1.494,40 1.812,48 0,00 %
DN 50 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

19.5.36 SRCE_360 Préprio CONJUNTO DE CONEXOES PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, M 7 50,96 4,97 56,41 61,38 34,79 394,87 429,66 0,00 %
DN 65 MM (2.1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

19.5.37 95778 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 44 27,81 10,86 22,60 33,46 477,84 994,40 1.472,24 0,00 %
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

19.5.38 95781 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 288 33,79 12,84 27,83 40,67 3.697,92 8.015,04 11.712,96 0,02 %
GALVANIZADO DN 25 MM (1

19.5.39 95779 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 106 23,05 9,16 18,57 27,73 970,96 1.968,42 2.939,38 0,01 %
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

19.5.40 95782 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO  UN 444 32,14 10,15 28,53 38,68 4.506,60  12.667,32 17.173,92 0,03 %
DN 25 MM (1

19.5.41 95787 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 45 27,52 12,55 20,56 33,11 564,75 925,20 1.489,95 0,00 %
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

19.5.42 95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 376 37,96 15,54 30,14 45,68 5.843,04 11.332,64 17.175,68 0,03 %
GALVANIZADO DN 25 MM (1

19.5.43 95791 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 25 53,32 19,70 44,48 64,18 492,50 1.112,00 1.604,50 0,00 %
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4

19.5.44 SRCE_379 Préprio CONDULETE DE ALUMINIO, DIAMETRO DE SAIDA DE 11/2" A 2", TODOS OS  un 23 80,48 14,61 82,26 96,87 336,03 1.891,98 2.228,01 0,00 %
TIPOS (40MM A 50MM), FORNECIMENTO E INSTALACAO

19.5.45 95795 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 50 31,40 14,25 23,53 37,78 712,50 1.176,50 1.889,00 0,00 %
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

19.5.46 95796 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGCO UN 513 44,62 18,24 35,46 53,70 9.357,12  18.190,98 27.548,10 0,05 %
GALVANIZADO DN 25 MM (1

19.5.47 95797 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 4 62,13 23,80 50,98 74,78 95,20 203,92 299,12 0,00 %
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4

19.5.48 95802 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 30 46,89 20,92 35,52 56,44 627,60 1.065,60 1.693,20 0,00 %
GALVANIZADO DN 25 MM (1

19.5.49 95803 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 5 68,93 27,88 55,09 82,97 139,40 275,45 414,85 0,00 %
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4

19.5.50 SRCE_641 Préprio CANALETA EM ALUMINIO 73 X 25 MM COM TRES DIVISOES COR BRANCA, M 380 97,68 7,97 109,69 117,66 3.028,60  41.682,20 44.710,80 0,09 %

REF. DUTOTEC LINHA ESTANDAR DT 13350.00

19.5.51 SRCE_642 Proprio TAMPA PARA CANALETA EM ALUMINIO 73 X 25 MM COM TRES DIVISOES M 380 52,44 3,98 59,19 63,17 1.512,40  22.492,20 24.004,60 0,05 %
COR BRANCA, REF. DUTOTEC LINHA ESTANDAR DT15040.00
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19.5.52 SRCE_643 Préprio CURVA HORIZONTAL 90 ° PARA ACANALETA DE ALUMINIO COR BRANCA  UND 18 89,62 3,98 103,98 107,96 71,64 1.871,64 1.943,28 0,00 %
REF. DUTOTEC LINHA ESTANDAR DT 35140.00

19.5.53 SRCE_644 Proprio CURVA VERTICAL 90 ° PARA CANALETA DE ALUMINIO COR BRANCA REF. UND 35 80,07 3,98 92,48 96,46 139,30 3.236,80 3.376,10 0,01 %
DUTOTEC LINHA ESTANDAR DT 37140.00

19.5.54 SRCE_645 Préprio CURVA VERTICAL INTERNA RAIO 30MM PARA ACANALETA DE ALUMINIO UND 15 46,86 3,98 52,47 56,45 59,70 787,05 846,75 0,00 %
COR BRANCA REF. DUTOTEC LINHA ESTANDAR DT 38040.30

19.5.55 SRCE_646 Proprio CAIXA DE DERIVAGAO EM ALUMINIO PARA CANALETA DE 73 X 25 MM UND 20 90,72 3,98 105,31 109,29 79,60 2.106,20 2.185,80 0,00 %
COR BRANCA, REF. DUTOTEC LINHA ESTANDAR DT 52440.00

19.5.56 SRCE_647 Préprio ADAPTADOR DE ELETRODUTO 1" PARA CANALETA 25 MM COR BRANCA  UND 25 78,27 3,98 90,31 94,29 99,50 2.257,75 2.357,25 0,00 %
REF. DUTOTEC LINHA ESTANDAR DT 47640.00

19.5.57 SRCE_648 Proprio TAMPA TERMINAL PARA ACABAMENTO DA CANALETA DE ALUMINIO COR  UND 30 12,58 3,98 11,16 15,14 119,40 334,80 454,20 0,00 %
BRANCA REF. DUTOTEC LINHA ESTANDAR DT 49140.00

19.5.58 SRCE_649 Préprio PORTA EQUIPAMENTOS COM TRES DIVISOES PARA TOMADAS UND 60 36,24 3,98 39,67 43,65 238,80 2.380,20 2.619,00 0,00 %
ELETRICAS 2P+T COR BRANCA, REF. DUTOTEC LINHA ESTANDAR DT
64440.20

19.5.59 SRCE_650 Proprio PORTA EQUIPAMENTOS COM TRES DIVISOES PARA TOMADAS RJ 45 COR UND 60 48,32 3,98 54,22 58,20 238,80 3.253,20 3.492,00 0,01 %

BRANCA, REF. DUTOTEC LINHA ESTANDAR DT 62323.00

19.5.60 SRCE_658 Proéprio REALOCAGAO DE PONTOS DE PORTA EQUIPAMENTOS DE TOMADAS UN 55 23,90 19,92 8,83 28,75 1.095,60 485,65 1.581,25 0,00 %
ELETRICAS E DE LOGICA, INCLUSIVE CABOS, CANALETAS METALICAS E
ACESSORIOS - INSTALAGAO.

19.5.61 91887 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), ~ UN 27 10,74 7,23 5,68 12,91 195,21 153,36 348,57 0,00 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

19.6 INTERRUPTORES E TOMADAS 139.118,79 0,27 %

19.6.1 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 147 29,41 14,34 21,05 35,39 2.107,98 3.094,35 5.202,33 0,01 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

19.6.2 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTEE  UN 20 35,72 17,71 25,27 42,98 354,20 505,40 859,60 0,00 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

19.6.3 91979 SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO UN 7 50,68 21,10 39,89 60,99 147,70 279,23 426,93 0,00 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2017

19.6.4 91981 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 80 49,38 21,10 38,33 59,43 1.688,00 3.066,40 4.754,40 0,01 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2017

19.6.5 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 325 30,92 14,73 22,47 37,20 4.787,25 7.302,75 12.090,00 0,02 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

19.6.6 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 73 34,50 17,71 23,80 41,51 1.292,83 1.737,40 3.030,23 0,01 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

19.6.7 91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE UN 92 43,78 25,45 27,23 52,68 2.341,40 2.505,16 4.846,56 0,01 %
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

19.6.8 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 83 47,95 21,86 35,84 57,70 1.814,38 2.974,72 4.789,10 0,01 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
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19.6.9 92004 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 18 55,16 27,88 38,50 66,38 501,84 693,00 1.194,84 0,00 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

19.6.10 Proprio TOMADA ALTA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO UND 2 55,16 27,88 38,50 66,38 55,76 77,00 132,76 0,00 %
SRCE_1026 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

19.6.11 SRCE_511 Préprio CAIXA DE PISO PARA TOMADA ELETRICA E DE DADOS, COM 2 TOMADAS  UND 186 343,00 23,91 389,28 413,19 4.447,26  72.406,08 76.853,34 0,15 %

ELETRICAS VERMELHAS DE ENERGIA ESTABILIZADA, 1 TOMADA
ELETRICA PRETA ENERGIA NORMAL E 2 TOMADAS DE DADOS RJ45 CAT6,
PARA PISO ELEVADO, FORNECIDA COM TAMPA BASCULANTE DE
PLASTICO DE ENGENHARIA, Ref: SPE/2702, SPERONE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

19.6.12 SRCE_651 Proprio TOMADAS RETANGULARES 2P+T 10 A NA COR VERMELHA PARA PORTA  UND 70 19,07 3,98 18,98 22,96 278,60 1.328,60 1.607,20 0,00 %
EQUIPAMENTOS REF. DUTOTEC LINHA ESTANDAR DX 99231.10

19.6.13 SRCE_652 Préprio TOMADAS RETANGULARES 2P+T 10 A NA COR BRANCA PARA PORTA UND 35 18,13 3,98 17,85 21,83 139,30 624,75 764,05 0,00 %
EQUIPAMENTOS REF. DUTOTEC LINHA ESTANDAR DX 99233.10

19.6.14 SRCE_653 Proprio TOMADA RJ 45 KEYSTONE NA COR BRANCA PARA PORTA UND 70 23,11 3,98 23,85 27,83 278,60 1.669,50 1.948,10 0,00 %
EQUIPAMENTOS REF. DUTOTEC LINHA ESTANDAR DX 99044.00
19.6.15 Préprio CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO, UND 250 18,59 7,65 14,72 22,37 1.912,50 3.680,00 5.592,50 0,01 %
SRCE_1025 DIMENSOES 4"X2", EMBUTIDA EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-
WALL) OU DIVISORIA EM MDF, INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAGCAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

19.6.16 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADAEM  UN 408 10,23 6,63 5,67 12,30 2.705,04 2.313,36 5.018,40 0,01 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

19.6.17 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADAEM = UN 345 16,31 11,70 7,91 19,61 4.036,50 2.728,95 6.765,45 0,01 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

19.6.18 91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 94 28,68 22,02 12,48 34,50 2.069,88 1.173,12 3.243,00 0,01 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

19.7 CABOS 435.209,66 0,83 %

19.7.1 SRCE_659 Préprio CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 23298 3,44 1,19 2,95 4,14 27.724,62  68.729,10 96.453,72 0,18 %

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, LIVRE DE HALOGENOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

19.7.2 SRCE_660 Proprio CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 950 5,19 1,59 4,66 6,25 1.510,50 4.427,00 5.937,50 0,01 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, LIVRE DE HALOGENOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

19.7.3 SRCE_661 Préprio CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 630 7,59 2,06 7,07 9,13 1.297,80 4.454,10 5.751,90 0,01 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, LIVRE DE HALOGENOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

19.7.4 SRCE_518 Proprio CABO DE COBRE ISOLADO 4MM?, COM COMPOSTO TERMOFIXO HEPROU M 556 5,37 1,61 4,85 6,46 895,16 2.696,60 3.591,76 0,01 %
EPR DE 0,6/1,0 kV 90°C - NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

19.7.5 SRCE_519 Préprio CABO DE COBRE ISOLADO 6MM?, COM COMPOSTO TERMOFIXO HEPROU M 2560 7,34 2,07 6,76 8,83 5.299,20  17.305,60 22.604,80 0,04 %

EPR DE 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - NAO HALOGENADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
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19.7.6 SRCE_398 Préprio CABO DE COBRE ISOLADO 10MM?, COM COMPOSTO TERMOFIXO HEPR m 1350 13,94 5,57 11,20 16,77 7.519,50  15.120,00 22.639,50 0,04 %
OU EPR DE 0,6/1,0 kV 90°C - NAO HALOGENADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

19.7.7 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 155 23,36 4,52 23,60 28,12 700,60 3.658,00 4.358,60 0,01 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

19.7.8 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 20 25,56 2,41 28,37 30,78 48,20 567,40 615,60 0,00 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

19.7.9 92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 553 35,34 2,77 39,79 42,56 1.5631,81 22.003,87 23.535,68 0,04 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

19.7.10 92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 30 51,30 3,30 58,49 61,79 99,00 1.754,70 1.853,70 0,00 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

19.7.11 101565 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE M 20 67,92 0,06 81,76 81,82 1,20 1.635,20 1.636,40 0,00 %
AEREA DE DISTRIBUIGCAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2020

19.7.12 101567 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE M 50 88,16 0,07 106,14 106,21 3,50 5.307,00 5.310,50 0,01 %
AEREA DE DISTRIBUIGCAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2020

19.7.13 101568 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE M 190 115,28 0,07 138,81 138,88 13,30  26.373,90 26.387,20 0,05 %
AEREA DE DISTRIBUIGCAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2020

19.7.14 93000 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 760 234,32 10,00 272,28 282,28 7.600,00 206.932,80 214.532,80 0,41 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

19.8 CONECTORES E TERMINAIS 25.331,56 0,05 %
19.8.1 Préprio TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A 2,50MM2 UN 1100 5,44 3,98 2,56 6,54 4.378,00 2.816,00 7.194,00 0,01 %
SRCE 1027
19.8.2 Préprio TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 6,00MM2 UN 1100 5,44 3,98 2,56 6,54 4.378,00 2.816,00 7.194,00 0,01 %
SRCE 1028
19.8.3 Préprio TERMINAL TUBULAR/ILHOS PARA CABO DE 2,50 MM2 A 6,00MM2, UN 1050 5,20 3,98 2,27 6,25 4.179,00 2.383,50 6.562,50 0,01 %
SRCE_1029 FORNECIMENTO E INSTALACAO
19.8.4 Préprio TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, UND 24 2,59 0,84 2,27 3,11 20,16 54,48 74,64 0,00 %
SRCE_1030 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
19.8.5 Préprio TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 UND 30 11,60 0,84 13,12 13,96 25,20 393,60 418,80 0,00 %
SRCE_1031 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
19.8.6 Préprio TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, UND 12 2,87 0,84 2,60 3,44 10,08 31,20 41,28 0,00 %
SRCE_1032 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
19.8.7 Préprio TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, UND 200 1,97 0,84 1,52 2,36 168,00 304,00 472,00 0,00 %
SRCE_1033 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
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19.8.8 Proprio TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, UND 12 3,56 0,84 3,43 4,27 10,08 41,16 51,24 0,00 %
SRCE_1034 1 FURO E 1 COMPRESSAOQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
19.8.9 Proprio TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, UND 30 3,88 0,84 3,82 4,66 25,20 114,60 139,80 0,00 %
SRCE_1035 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
19.8.10 Proprio TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 UND 100 2,25 0,84 1,86 2,70 84,00 186,00 270,00 0,00 %
SRCE_1036 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
19.8.11 Proprio TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, UND 36 5,95 0,84 6,31 7,15 30,24 227,16 257,40 0,00 %
SRCE_1037 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
19.8.12 Proprio TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 UND 150 2,47 0,84 2,12 2,96 126,00 318,00 444,00 0,00 %
SRCE_1038 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
19.8.13 Proprio TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, UND 36 7,15 0,84 7,76 8,60 30,24 279,36 309,60 0,00 %
SRCE_1039 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
19.8.14 Proprio TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, UND 36 8,56 0,84 9,46 10,30 30,24 340,56 370,80 0,00 %
SRCE_1040 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12-
FORNECIMENTO E INSTALACAO
19.8.15 Proprio Terminal de compresséo para cabo de 240 mm2 - fornecimento e instalagéo un 30 42,38 1,60 49,45 51,05 48,00 1.483,50 1.531,50 0,00 %
SRCE_1041
19.9 LUMINARIAS 372.725,17 0,71 %

19.9.1 97597 SINAPI SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM TETO - UN 58 67,93 11,24 70,57 81,81 651,92 4.093,06 4.744,98 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

19.9.2 101632 SINAPI RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W UN 12 36,42 0,65 43,22 43,87 7,80 518,64 526,44 0,00 %
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

19.9.3 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E  UN 6 15,24 8,84 9,49 18,33 53,04 56,94 109,98 0,00 %
INSTALACAO. AF_12/2015

19.9.4 SRCE_521 Préprio LUMINARIA LED (COM DRIVER E RABICHO), LOWBAY 37W, RETANGULAR  UND 87 271,07 10,91 315,65 326,56 949,17  27.461,55 28.410,72 0,05 %
DE SUSPENSAO, FLUXO LUMINOSO 4987Im, EMISSAO DE LUZ NA COR
4000K, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR
BRANCA - REF. LEDAX Low Bay Sobrepor 37W OU EQUIVALENTE

19.9.5 SRCE_512 Préprio LUMINARIA LED (COM DRIVER E RABICHO), 36W, QUADRADA DE UND 714 328,32 15,94 379,58 395,52 11.381,16 271.020,12  282.401,28 0,54 %
EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO 4580Im, E EFICACIA LUMINOSA MiNIMA DE
131LM/W, EMISSAO DE LUZ NA COR 4000K, CORPO EM ALUMINIO COM
PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA - REF. LUMICENTER
LHT43-E4000840 OU EQUIVALENTE

19.9.6 SRCE_513 Préprio LUMINARIA LED TIPO PROJETOR 50W, EMISSAO DE LUZ NA COR 4000K, UND 5 73,18 19,92 68,20 88,12 99,60 341,00 440,60 0,00 %
CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR PRETA
19.9.7 ELE-LUM- SETOP LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA COMPLETA, PARA UN 29 98,60 24,55 94,16 118,71 711,95 2.730,64 3.442,59 0,01 %
053 UMA (1) LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E

INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA

19.9.8 SRCE_510 Proprio Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V e plugue macho 2P+T, 10 A, 250V un 801 31,66 15,94 22,16 38,10 12.767,94 17.750,16 30.518,10 0,06 %
para conexdo de Luminarias, fornecimento e instalacéo
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19.9.9

19.9.10

19.9.11

19.9.12

19.10

19.10.1

19.10.2

19.10.3

19.10.4

19.10.5

19.10.6

19.10.7

19.10.8

19.10.9

19.10.10

19.10.11

19.10.12

19.10.13

19.10.14

19.10.15

19.10.16

97599 SINAPI

SRCE_618 Proprio
101654 SINAPI

SRCE_913 Proprio

SRCE_551 Proprio

SRCE_413 Proprio

SRCE_414 Proprio

SRCE_690 Préprio

SRCE_415 Proprio

SRCE_907 Proprio
SRCE_427 Préprio
SRCE_636 Proprio
SRCE_451 Préprio
SRCE_420 Proprio
SRCE_422 Préprio
SRCE_429 Proprio
SRCE_433 Proprio
SRCE_453 Proprio
SRCE_436 Proprio

SRCE_439 Proprio

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA

CNPJ: 00.394.494/0023-41

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm?, fornecimento e instalacéo

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

POSTE METALICO DECORATIVO CONICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01
OU 02 LUMINARIAS DECORATIVAS

QUADROS E COMPONENTES

Caixa de equalizagdo de potenciais para uso interno e externo com nove (9)
terminais para aterramento (BEP), em aco, com flange inferior e vedacéo na
porta, ref. TEL-903, marca de referéncia Termotécnica ou equivalente

QGBT - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO, TTA, AUTOPORTANTE,
DISJUNTOR GERAL DE 800A, DISJUNTORES DE SAIDA DE 450A E 225A,
BARRAMENTOS, MEDIDOR MULTIFUNGAO E ACESSORIOS,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

QGBT - El - QUADRO DE DISTRIBUIGAO ENERGIA ININTERRUPTA, TTA,
AUTOPORTANTE, DISJUNTOR GERAL DE 225A, DISJUNTORES DE SAIDA
DE 225A

QGBT - EN - QUADRO DE DISTRIBUIGAO ENERGIA NORMAL, TTA,
AUTOPORTANTE, DISJUNTOR GERAL DE 450A, DISJUNTORES DE SAIDA
DE 450A

QGBT - CAG - QUADRO GERAL DE DISTRIBUICAO DE CENTRAL DE AGUA
GELADA, TTA, AUTOPORTANTE, DISJUNTOR GERAL DE 800A,
DISJUNTORES DE SAIDA DE 25A (2 UNIDADES), 32A (6 UNIDADES), 50A (2
UNIDADES), 63A (2 UNIDADES) E 250A (2 UNIDADES).

QNB - QUADRO NOBREAK CONFORME PROJETO (DIAGRAMA UNIFILAR) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
QDIL - QUADRO DE DISTRIBUICAO ILUMINAGAO EXTERNA

QDIL - EST - QUADRO DE DISTRIBUIGAO ILUMINAGAO, ESTACIONAMENTO

QDLF - TER - QUADRO DE DISTRIBUIGAO LUZ E FORGA, TERREO (PREDIO
EXISTENTE)

QDEI - GUARITA - QUADRO DE DISTRIBUICAO ENERGIA ININTERRUPTA,
GUARITA

QDEI - AUD - QUADRO DE DISTRIBUICAO ENERGIA ININTERRUPTA,
AUDITORIO

QDEI - SUB - QUADRO DE DISTRIBUICAO ENERGIA ININTERRUPTA,
SUBSOLO

QDEI - TER - QUADRO DE DISTRIBUIGAO ENERGIA ININTERRUPTA,
TERREO

QDEI - TER 01- QUADRO DE DISTRIBUICAO ENERGIA ININTERRUPTA,
TERREO (PREDIO EXISTENTE)

QDEI - PAV 1 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO ENERGIA ININTERRUPTA,
PAVIMENTO 1

QDEI - PAV 2 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO ENERGIA ININTERRUPTA,
PAVIMENTO 2
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UN 20

M 350
UN 9
UN 9
UND 4
UND 1
UND 1
UND 1
UND 1
UND 1
UND 1
UND 1
UND 1
UND 1
UND 1
UND 1
UND 1
UND 1
UND 1
UND 1
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27,43

9,19
289,64

1.334,99

603,75

54.214,20

11.580,80

20.883,24

327.992,24

21.556,80
2.351,92
1.799,36
1.917,04
1.729,47
1.769,54
1.854,76
2.116,83
2.088,66
2.146,30

2.145,05

5,37

4,38
13,41

506,88

27,89

239,15

239,15

239,15

318,88

159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44

159,44

27,66

6,67
335,49

1.100,04

699,44

62.100,84

13.089,48

23.783,56

376.761,46

24.632,48
2.554,55
1.919,33
2.054,61
1.838,98
1.885,05
1.983,02
2.284,29
2.251,91
2.318,17

2.316,73

33,03

11,05
348,90

1.606,92

727,33

62.339,99

13.328,63

24.022,71

377.080,34

24.791,92
2.713,99
2.078,77
2.214,05
1.998,42
2.044,49
2.142,46
2.443,73
2.411,35
2.477,61

2.476,17

107,40

1.533,00
120,69

4.561,92

111,56

239,15

239,15

239,15

318,88

159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44

159,44

553,20

2.334,50
3.019,41

9.900,36

2.797,76

62.100,84

13.089,48

23.783,56

376.761,46

24.632,48
2.554,55
1.919,33
2.054,61
1.838,98
1.885,05
1.983,02
2.284,29
2.251,91
2.318,17

2.316,73

660,60

3.867,50
3.140,10
14.462,28

658.237,65

2.909,32

62.339,99

13.328,63

24.022,71

377.080,34

24.791,92
2.713,99
2.078,77
2.214,05
1.998,42
2.044,49
2.142,46
2.443,73
2.411,35
2.477,61

2.476,17

0,00 %

0,01 %
0,01 %
0,03 %
1,25%

0,01 %

0,12 %

0,03 %

0,05 %

0,72 %

0,05 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %



19.10.17

19.10.18

19.10.19

19.10.20

19.10.21

19.10.22

19.10.23

19.10.24

19.10.25

19.10.26

19.10.27

19.10.28

19.10.29

19.10.30

19.10.31

19.10.32

19.10.33

19.10.34

19.10.35

19.10.36

19.10.37

19.10.38

19.10.39

19.10.40

19.10.41

19.10.42

19.10.43

SRCE_442 Préprio
SRCE_445 Proprio
SRCE_421 Préprio
SRCE_423 Proprio
SRCE_430 Préprio
SRCE_432 Proprio
SRCE_434 Préprio
SRCE_437 Proprio
SRCE_440 Préprio
SRCE_443 Proprio
SRCE_446 Proprio
SRCE_448 Proprio
SRCE_630 Préprio
SRCE_424 Proprio
SRCE_428 Préprio
SRCE_435 Proprio
SRCE_438 Proprio
SRCE_441 Proprio
SRCE_444 Proprio
SRCE_447 Proprio
SRCE_449 Proéprio
SRCE_452 Proprio
SRCE_425 Préprio
SRCE_426 Proprio
SRCE_431 Préprio
SRCE_450 Proprio

SRCE_635 Proprio

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA
CNPJ: 00.394.494/0023-41

QDEI - PAV 3 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO ENERGIA ININTERRUPTA,
PAVIMENTO 3

QDEI - PAV 4 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO ENERGIA ININTERRUPTA,
PAVIMENTO 4

QDEN - GUARITA - QUADRO DE DISTRIBUIGAO ENERGIA NORMAL,
GUARITA

QDEN - AUD - QUADRO DE DISTRIBUIGAO ENERGIA NORMAL, AUDITORIO

QDEN - SUB - QUADRO DE DISTRIBUICAO ENERGIA NORMAL, SUBSOLO
QDEN - OFICINA - QUADRO DE DISTRIBUICAO ENERGIA NORMAL, OFICINA
QDEN - TER - QUADRO DE DISTRIBUICAO ENERGIA NORMAL, TERREO

QDEN - PAV 1 - QUADRO DE DISTRIBUICAO ENERGIA NORMAL,
PAVIMENTO 1

QDEN - PAV 2 - QUADRO DE DISTRIBUICAO ENERGIA NORMAL,
PAVIMENTO 2

QDEN - PAV 3 - QUADRO DE DISTRIBUICAO ENERGIA NORMAL,
PAVIMENTO 3

QDEN - PAV 4 - QUADRO DE DISTRIBUICAO ENERGIA NORMAL,
PAVIMENTO 4

QDEN - COB - QUADRO DE DISTRIBUICAO ENERGIA NORMAL,
COBERTURA

QDEN - ELE - QUADRO DE DISTRIBUICAO ENERGIA NORMAL, ELEVADOR

QDAC - QUADRO DE DISTRIBUIGAO AR CONDICIONADO, AUDITORIO
QDAC - QUADRO DE DISTRIBUIGAO AR CONDICIONADO, SUBSOLO
QDAC - TER - QUADRO DE DISTRIBUIGAO AR CONDICIONADO, TERREO

QDAC - PAV 1 - QUADRO DE DISTRIBUICAO AR CONDICIONADO,
PAVIMENTO 1

QDAC - PAV 2 - QUADRO DE DISTRIBUICAO AR CONDICIONADO,
PAVIMENTO 2

QDAC- PAV 3 - QUADRO DE DISTRIBUICAO AR CONDICIONADO,
PAVIMENTO 3

QDAC - PAV 4 - QUADRO DE DISTRIBUICAO AR CONDICIONADO,
PAVIMENTO 4

QDAC - COB - QUADRO DE DISTRIBUIGAO AR CONDICIONADO,
COBERTURA

QDAC - SETEC - QUADRO DE DISTRIBUIGAO AR CONDICIONADO, SETEC

QDGS - AUD - QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAGAO ENERGIA SOLAR,
AUDITORIO

QDGS - EST - QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERACAO ENERGIA SOLAR,
ESTACIONAMENTO

QDGS - SUB - QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAGAO ENERGIA SOLAR,
SUBSOLO

QDGS - COB - QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAGAO ENERGIA SOLAR,
COBERTURA

QDGS - COB PE - QUADRO DE DISTRIBUICAO GERACAO SOLAR,
COBERTURA PREDIO EXISTENTE

AV. BORGES DE MELO, 820 - FATIMA - FORTALEZA / CE
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2.177,98
2.093,42
2.297,05
3.070,45
3.689,36
1.979,25
2.982,56
3.026,38
3.207,64
3.444,61
3.049,82
4.573,51
1.895,68
1.908,15
2.153,89
1.917,21
1.889,09
1.889,09
1.889,09
1.889,09
1.889,09
2.089,45
2.269,09
2.266,98
2.266,98
1.832,61

2.804,19

159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44

159,44

2.354,59
2.257,38
2.491,47
3.380,57
4.092,06
2.126,13
3.279,54
3.329,91
3.538,29
3.810,71
3.356,86
5.108,49
2.030,06
2.044,39
2.326,90
2.054,81
2.022,48
2.022,48
2.022,48
2.022,48
2.022,48
2.252,82
2.459,33
2.456,91
2.456,91
1.957,55

3.074,48

2.514,03
2.416,82
2.650,91
3.540,01
4.251,50
2.285,57
3.438,98
3.489,35
3.697,73
3.970,15
3.516,30
5.267,93
2.189,50
2.203,83
2.486,34
2.214,25
2.181,92
2.181,92
2.181,92
2.181,92
2.181,92
2.412,26
2.618,77
2.616,35
2.616,35
2.116,99

3.233,92

159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44
159,44

159,44

2.354,59
2.257,38
2.491,47
3.380,57
4.092,06
2.126,13
3.279,54
3.329,91
3.538,29
3.810,71
3.356,86
5.108,49
2.030,06
2.044,39
2.326,90
2.054,81
2.022,48
2.022,48
2.022,48
2.022,48
2.022,48
2.252,82
2.459,33
2.456,91
2.456,91
1.957,55

3.074,48

2.514,03
2.416,82
2.650,91
3.540,01
4.251,50
2.285,57
3.438,98
3.489,35
3.697,73
3.970,15
3.516,30
5.267,93
2.189,50
2.203,83
2.486,34
2.214,25
2.181,92
2.181,92
2.181,92
2.181,92
2.181,92
2.412,26
2.618,77
2.616,35
2.616,35
2.116,99

3.233,92

0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,01 %



SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA
CNPJ: 00.394.494/0023-41

19.10.44 Proprio QD - INC - QUADRO DE FORGA DAS BOMBAS DE INCENDIO - Un 1 2.347,24 159,44 2.549,17 2.708,61 159,44 2.549,17 2.708,61 0,01 %
SRCE 1021 FORNECIMENTO E INSTALACAO
19.10.45 Préprio QD - RECALQUE - QUADRO DE FORGA DAS BOMBAS HIDRAULICAS Un 1 2.307,52 159,44 2.503,51 2.662,95 159,44 2.503,51 2.662,95 0,01 %
SRCE_1020 (RECALQUE) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
19.10.46 Proprio QD - REC - QUADRO DE COMANDO DAS BOMBAS HIDRAULICAS Un 1 7.000,30 159,44 7.898,33 8.057,77 159,44 7.898,33 8.057,77 0,02 %
SRCE_1019 (RECALQUE) - FORNECIMENTO E INSTALCAO
19.10.47 SRCE_811 Proprio QD - IRR - QUADRO DAS BOMBAS DE IRRIGAGAO - FORNECIMENTO E UND 1 6.973,62 159,44 7.867,66 8.027,10 159,44 7.867,66 8.027,10 0,02 %
INSTALACAO
19.10.48 SRCE_812 Préprio BB - SPK - QUADRO DE COMANDO DAS BOMBAS DA REDE DE UND 1 15.532,56 159,44  17.707,02  17.866,46 159,44  17.707,02 17.866,46 0,03 %
SPRINKLERS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
19.10.49 SRCE_816 Proprio BB - HID - QUADRO DE COMANDO DAS BOMBAS DA REDE DE HIDRANTES - UND 1 12.850,68 159,44  14.623,93  14.783,37 159,44  14.623,93 14.783,37 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO
19.11 ADAPTAGAO DOS QUADROS ELETRICOS DE CLIMATIZAGAO DO PREDIO 37.750,06 0,07 %
EXISTENTE
19.11.1 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 500 9,31 2,01 9,19 11,20 1.005,00 4.595,00 5.600,00 0,01 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
19.11.2 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 2700 3,99 1,14 3,66 4,80 3.078,00 9.882,00 12.960,00 0,02 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
19.113 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 10 15,00 3,62 14,43 18,05 36,20 144,30 180,50 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
19.11.4 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 30 12,42 1,89 13,06 14,95 56,70 391,80 448,50 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
19.11.5 97661 SINAPI REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM M 4500 0,62 0,50 0,24 0,74 2.250,00 1.080,00 3.330,00 0,01 %
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
19.11.6 91863 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 250 10,51 4,73 7,92 12,65 1.182,50 1.980,00 3.162,50 0,01 %
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
19.11.7 95779 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 180 23,05 9,16 18,57 27,73 1.648,80 3.342,60 4.991,40 0,01 %

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P

19.11.8 95787 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 80 27,52 12,55 20,56 33,11 1.004,00 1.644,80 2.648,80 0,01 %
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P

19.11.9 95801 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 20 37,88 15,96 29,63 45,59 319,20 592,60 911,80 0,00 %
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P

19.11.10 95795 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGCO UN 20 31,40 14,25 23,53 37,78 285,00 470,60 755,60 0,00 %
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P

19.11.11 SRCE_984 Proéprio ADAPTAGAO DE QUADROS ELETRICOS UND 6 382,48 318,88 141,28 460,16 1.913,28 847,68 2.760,96 0,01 %
20 SPDA 154.906,09 0,30 %
20.1 SRCE_455 Proprio ABRACADEIRA PVC TIPO COLAR 1" UN 46 5,25 3,18 3,13 6,31 146,28 143,98 290,26 0,00 %
20.2 SRCE_457 Préprio Caixa de equipotencializagdo em ago 180x150x90mm, para embutir com tampa, un 2 251,31 34,33 268,38 302,71 68,66 536,76 605,42 0,00 %

com 5 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)

20.3 SRCE_456 Proprio Caixa de equipotencializacdo em ago 200x200x90mm, para embutir com tampa,  un 3 578,03 34,33 662,01 696,34 102,99 1.986,03 2.089,02 0,00 %
com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)
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20.10

20.11

20.12

20.13

20.14

20.15

20.16

20.17

20.18

20.19

20.20

20.21

20.22

20.23

20.24

20.25

20.26

98111 SINAPI

95818 SINAPI

SRCE_458 Proprio
SRCE_459 Proprio

72272 SINAPI
SRCE_460 Proprio

SRCE_461 Préprio

SRCE_462 Proprio

SRCE_463 Proprio

96986 SINAPI

SRCE_464 Préprio

SRCE_465 Proprio

SRCE_466 Proprio
SRCE_467 Proprio
SRCE_468 Proprio
SRCE_342 Proprio
SRCE_469 Proprio
SRCE_470 Proprio
SRCE_471 Préprio

91917 SINAPI

SRCE_454 Préprio

SRCE_534 Proprio

72253 SINAPI

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA

CNPJ: 00.394.494/0023-41

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN
32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016

CONECTOR ATERRINSERT COM DISCO M12 AJUSTE DE 25-40MM

Conector de medigdo em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm?
ref. TEL-560 (para-raio)

CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conector em latdo tipo minigar para cabos 16 - 50 mm? (SPDA)

Barra chata em aluminio 7/8"x1/8" (70mm?), com furos diametro 7 mm ref. TEL-
771, marca de referéncia Termotécnica ou equivalente

Curva 90° de barra chata em aluminio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm?, ref. TEL-778,
marca de referéncia Termotécnica ou equivalente

Grampo estampado tipo "X", em cobre, com 04 parafusos, para cabos de cobre
nu 35mm? - tel- 853 (SPDA)

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2017

MINICAPTOR, EM AGCO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO COM ROSCA
SOBERBA OU MECANICA , H = 300MM X DN = 10MM

Para-raio tipo Franklin 350mm, latdo cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e
conectores p/cabo terra, inclusive mastro ago galv 3mx2" e base

BUCHA DE NYLON N° 6 COM PARAFUSO FENDA AUTOTARRAXANTE INOX
4,2X40MM
Parafuso cabega chata em aluminio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocacéo

Presilha em latdo para cabos de 16 até 50 mm?

SOLDA EXOTERMICA ATE 50 MM2, INCLUSO MOLDE, PALITO IGNITOR E
ALICATE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Suporte guia simples Tel-220

Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressao - 35 mm?

Terminal estanhado com 1 furo e 1 compresséo - 50 mm?

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

RE-BAR 3/8" X 3,4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM

Clips 3/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238 - Rev - 02, ou
equivalente técnico, fornecimento e instalacéo

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

AV. BORGES DE MELO, 820 - FATIMA - FORTALEZA / CE
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26
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38
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427
179
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551

1653

191,9

57,33

44,03

73,22
42,66
18,78
29,00

43,82

21,50

29,50

136,51

25,24

804,42

3,56
0,65
3,60
51,32
13,88
20,57
24,23

18,81

65,37

13,69

45,13

6,14

24,83

6,86

15,74

14,58

199,30

2,78
0,22
1,69
19,92
3,98
9,95
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13,06
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8,36

62,91

28,15

86,37
45,41
14,63
33,09

28,81

17,91

28,66

148,69

15,79

769,35

1,49

2,63
41,86
12,73
14,78
19,19

9,57

68,78

12,50

45,98

69,05

52,98

88,20
51,38
22,60
34,92

52,72

25,88

35,52

164,43

30,37

968,65

4,27
0,77
4,32
61,78
16,71
24,73
29,14

22,63

78,73

16,48

54,34

79,82

297,96

106,14
71,64
207,22
45,75

10.759,50

302,86

48,02

204,62

379,08

199,30

2.237,90
93,94
302,51
1.434,24
23,88
507,45
139,30

117,54

5.482,45

6.578,94

1.604,28

817,83

337,80

5.009,46
544,92
380,38
827,25

12.964,50

680,58

200,62

1.932,97

410,54

769,35

1.199,45
234,85
470,77

3.013,92

76,38
753,78
268,66

86,13

37.897,78

20.662,50

8.823,56

897,65

635,76

5.115,60
616,56
587,60
873,00

23.724,00

983,44

248,64

2.137,59

789,62

968,65

3.437,35
328,79
773,28

4.448,16
100,26

1.261,23
407,96

203,67

43.380,23

27.241,44

10.427,84

0,00 %

0,00 %

0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,05 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
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0,00 %
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0,00 %
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0,00 %

0,00 %

0,08 %

0,05 %

0,02 %



SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA
CNPJ: 00.394.494/0023-41

20.27 72254 SINAPI CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 276,8 64,82 12,35 65,72 78,07 3.418,48  18.191,29 21.609,77 0,04 %

20.28 95731 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, M 35,66 12,61 5,39 9,77 15,16 192,20 348,40 540,60 0,00 %
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P

20.29 95738 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, UN 18 8,44 5,31 4,84 10,15 95,58 87,12 182,70 0,00 %
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P

21 LOGICA 426.161,52 0,81 %

211 ELETROCALHAS E ELETRODUTOS 148.250,82 0,28 %

2111 SRCE_884 Proprio ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 MM, COM TAMPA, CHUMBADOR, M 195 76,27 11,19 80,62 91,81 2.182,05  15.720,90 17.902,95 0,03 %

SUPORTE, VERGALHAO TIRANTE, TODAS AS DERIVACOES E ELEMENTOS
DE FIXAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO (ref. mopa ou similar)

21.1.2 SRCE_886 Proprio ELETROCALHA PERFURADA 150 X 50 MM, COM TAMPA, CHUMBADOR, M 474 103,17 21,19 103,02 124,21 10.044,06  48.831,48 58.875,54 0,11 %
SUPORTE, VERGALHAO TIRANTE, TODAS AS DERIVACOES E ELEMENTOS
DE FIXAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO (ref. mopa ou similar)

21.1.3 SRCE_885 Proprio ELETROCALHA PERFURADA 150 X 100, COM TAMPA, CHUMBADOR, M 161 130,60 17,09 140,18 157,27 2.751,49  22.568,98 25.320,47 0,05 %
SUPORTE, VERGALHAO TIRANTE, TODAS AS DERIVAGOES E ELEMENTOS
DE FIXAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO (ref. mopa ou similar)

21.1.4 SRCE_887 Préprio ELETROCALHA PERFURADA 400 X 100mm, COM TAMPA, CHUMBADOR, M 21 237,49 23,91 262,12 286,03 502,11 5.504,52 6.006,63 0,01 %
TODAS AS DERIVAGOES E ELEMENTOS DE FIXAGAO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO (ref. mopa ou similar)

21.1.5 SRCE_888 Proéprio ELETROCALHA PERFURADA 400 X 50mm, COM TAMPA, CHUMBADOR, M 6 264,02 27,23 290,75 317,98 163,38 1.744,50 1.907,88 0,00 %
TODAS AS DERIVAGOES E ELEMENTOS DE FIXAGCAO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO (ref. mopa ou similar)

21.1.6 91871 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 85 13,28 7,04 8,94 15,98 246,40 312,90 559,30 0,00 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

21.1.7 91863 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 137 10,51 4,73 7,92 12,65 648,01 1.085,04 1.733,05 0,00 %
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

21.1.8 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 85 16,96 7,83 12,58 20,41 274,05 440,30 714,35 0,00 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

21.1.9 91864 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 139 14,19 5,52 11,56 17,08 767,28 1.606,84 2.374,12 0,00 %
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

21.1.10 95746 SINAPI ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), M 64 25,96 7,64 23,61 31,25 488,96 1.511,04 2.000,00 0,00 %
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_11/2016_P

21.1.11 95750 SINAPI ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), M 16 32,45 13,01 26,04 39,05 208,16 416,64 624,80 0,00 %
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016_P

21.1.12 95747 SINAPI ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM M 2 42,01 9,41 41,17 50,58 18,82 82,34 101,16 0,00 %
(1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P

21.1.13 SRCE_357 Préprio ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE PESADA, DN 50 MM (2"), M 82 123,95 30,43 118,84 149,27 2.495,26 9.744,88 12.240,14 0,02 %
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
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21.1.15

21.1.18

21.1.20

21.1.21

21.1.22

21.1.23

21.1.24

21.1.25

21.1.26

21.1.27

21.1.28

21.2

21.21

21.2.2

SRCE_345 Préprio

91839 SINAPI

SRCE_346 Proprio

SRCE_348 Proprio

SRCE_350 Préprio

SRCE_351 Préprio

SRCE_359 Proprio

95782 SINAPI
95785 SINAPI

95789 SINAPI

95791 SINAPI

SRCE_379 Proprio

95796 SINAPI

95797 SINAPI

72300 SINAPI

98297 SINAPI

SRCE_525 Proprio

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA

CNPJ: 00.394.494/0023-41

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES,
SUPORTES E FIXACAO

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CONJUNTO DE CONEXOES PARA ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (POR M DE ELETRODUTO)

CONJUNTO DE CONEXOES PARA ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (POR M DE ELETRODUTO)

CONJUNTO DE CONEXOES PARA ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (POR M DE ELETRODUTO)

CONJUNTO DE CONEXOES PARA ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (POR M DE ELETRODUTO)

CONJUNTO DE CONEXOES PARA ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO,
DN 50 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO
DN 25 MM (1

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P

CONDULETE DE ALUMINIO, DIAMETRO DE SAIDA DE 11/2" A 2", TODOS OS
TIPOS (40MM A 50MM), FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGCO
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P

COTOVELO DE AGO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CABOS

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6

AV. BORGES DE MELO, 820 - FATIMA - FORTALEZA / CE

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

UN

UND
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326

35

137

35

139

82

17100

513

24,47

13,14

4,41

1,41

23,52

32,14
38,22

37,96

53,32

80,48

44,62

62,13

33,35

8,14

33,34

4,38

5,87

3,30

0,79

0,79

0,79

4,97

10,15
11,53

15,54

19,70

14,61

18,24

23,80

14,45

0,17

5,17

25,08

9,94

2,00

0,88

0,91

0,91

23,35

28,53
34,48

30,14

44,48

82,26

35,46

50,98

25,70

9,64

34,98

29,46

15,81

5,30

1,70

28,32

38,68
46,01

45,68

64,18

96,87

53,70

74,78

40,15

1.427,88

76,31

115,50

108,23

27,65

109,81

407,54

81,20
103,77

450,66

295,50

102,27

346,56

95,20

14,45

2.907,00

2.652,21

8.176,08

129,22

70,00

120,56

31,85

126,49

1.914,70

228,24
310,32

874,06

667,20

575,82

673,74

203,92

25,70

164.844,00

17.944,74

9.603,96

205,53

185,50

228,79

59,50

236,30

2.322,24

309,44
414,09

1.324,72

962,70

678,09

1.020,30

299,12

40,15

189.466,35

167.751,00

20.596,95

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,36 %

0,32 %

0,04 %



SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA
CNPJ: 00.394.494/0023-41

21.2.3 SRCE_524 Préprio FIBRA OPTICA MULTIMODO, 4 VIAS, USO INTERNO NA COR PRETA M 60 15,48 1,52 17,12 18,64 91,20 1.027,20 1.118,40 0,00 %

213 TOMADAS E CAIXAS 22.411,65 0,04 %

21.31 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADAEM  UN 87 10,23 6,63 5,67 12,30 576,81 493,29 1.070,10 0,00 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

21.3.2 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 365 48,55 8,20 50,27 58,47 2.993,00  18.348,55 21.341,55 0,04 %

214 RACKS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS 66.032,70 0,13 %

2141 SRCE_538 Proprio RACK 19" FECHADO, DE PISO, 44U COM PORTAS LATERAIS PERFURADAS UND 3 4.908,11 538,89 5.373,60 5.912,49 1.616,67  16.120,80 17.737,47 0,03 %

REMOVIVEIS, TRASEIRA BIPARTIDA E FRONTAL TIPO UNICA
TRANSLUCIDA, REF FURUKAWA

21.4.2 SRCE_539 Préprio RACK 19" FECHADO, DE PISO, 6U COM PORTAS LATERAIS PERFURADAS  UND 1 919,44 39,86 1.067,79 1.107,65 39,86 1.067,79 1.107,65 0,00 %
REMOVIVEIS, TRASEIRA BIPARTIDA E FRONTAL TIPO UNICA
TRANSLUCIDA, REF FURUKAWA

2143 SRCE_540 Préprio RACK 19" FECHADO, DE PISO, 15U COM PORTAS LATERAIS PERFURADAS UND 1 704,64 79,72 769,05 848,77 79,72 769,05 848,77 0,00 %
REMOVIVEIS, TRASEIRA BIPARTIDA E FRONTAL TIPO UNICA
TRANSLUCIDA, REF FURUKAWA

21.4.4 SRCE_581 Préprio ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRAO RACK 19", UN 22 40,26 4,23 44,25 48,48 93,06 973,50 1.066,56 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2145 SRCE_582 Préprio REGUA DE TOMADAS ELETRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRAO RACK 19",  UN 15 102,36 4,23 119,07 123,30 63,45 1.786,05 1.849,50 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

21.4.6 SRCE_583 Préprio DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - D.1.0. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, UN 1 531,96 99,64 541,05 640,69 99,64 541,05 640,69 0,00 %
COM CONCETORES ST, PADRAO 19"

21.4.7 98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E UN 22 1.163,29 247,14 1.153,87 1.401,01 5.437,08  25.385,14 30.822,22 0,06 %
INSTALACAO. AF_11/2019

21.4.8 SRCE_977 Préprio ROTEADOR ACCESS POINT WI-FI POE - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UND 17 607,94 77,00 626,52 703,52 1.309,00  10.650,84 11.959,84 0,02 %

22 CFTV 315.094,63 0,60 %

221 ELETRODUTOS E CONEXOES 46.716,65 0,09 %

2211 91871 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 27 13,28 7,04 8,94 15,98 190,08 241,38 431,46 0,00 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

22.1.2 91863 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 107 10,51 4,73 7,92 12,65 506,11 847,44 1.353,55 0,00 %
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

22.1.3 91872 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 228 16,96 7,83 12,58 20,41 1.785,24 2.868,24 4.653,48 0,01 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

22.1.4 91864 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 912 14,19 5,52 11,56 17,08 5.034,24  10.542,72 15.576,96 0,03 %
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

2215 91873 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA M 14 20,51 8,71 15,98 24,69 121,94 223,72 345,66 0,00 %

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
22.1.6 91865 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA M 55 17,79 6,44 14,97 21,41 354,20 823,35 1.177,55 0,00 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
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221.7

22.1.8

22.1.9

22.1.

22.1.

10

11

12

13

14

.15

.16

A7

.18

.19

22.1.20

22.1.21

22.1.22

22.1.23

22.1.24

93008 SINAPI

91884 SINAPI

91875 SINAPI

91885 SINAPI

91876 SINAPI

91886 SINAPI

91877 SINAPI

93013 SINAPI

91890 SINAPI

91914 SINAPI

91917 SINAPI

91893 SINAPI

91920 SINAPI

91896 SINAPI

95781 SINAPI
SRCE_866 Proprio
95782 SINAPI

95785 SINAPI

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA

CNPJ: 00.394.494/0023-41

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 25 MM (1

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 32 MM (1.1/4

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO
DN 25 MM (1

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4
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36

76

304

51

87

17,31

10,31

7,44

11,71

8,89

13,61

10,83

13,40

11,91

16,16

18,81

14,60

20,99

16,83

33,79
49,99
32,14

38,22

4,46

7,83

5,45

8,71

6,37

9,71

7,40

8,93

8,20

11,74

13,06

9,56

14,53

11,06

12,84
14,61
10,15

11,53

16,38

4,57

3,50

5,37

4,32

6,65

5,62

7,18

6,13

7,70

9,57

8,01

10,72

9,18

27,83
45,54
28,53

34,48

20,84

12,40

8,95

14,08

10,69

16,36

13,02

16,11

14,33

19,44

22,63

17,57

25,25

20,24

40,67
60,15
38,68

46,01

40,14

70,47

196,20

661,96

1.936,48

48,55

140,60

26,79

114,80

46,96

52,24

143,40

14,53

11,06

89,88
175,32
517,65

1.003,11

147,42

41,13

126,00

408,12

1.313,28

33,25

106,78

21,54

85,82

30,80

38,28

120,15

10,72

194,81
546,48
1.455,03

2.999,76

187,56

111,60

322,20

1.070,08

3.249,76

81,80

247,38

48,33

200,62

77,76

90,52

263,55

25,25

20,24

284,69
721,80
1.972,68

4.002,87

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,01 %



22.1.25

22.1.26

22.1.27

22.1.28

22.1.29

22.1.30

22.2

22.2.1

22.2.2

22.2.3

22.3

22.3.1

22.3.2

22.3.3

22.3.4

22.3.5

22.3.6

22.3.7

22.3.8

22.3.9

22.3.10

22.3.11

95789 SINAPI
95791 SINAPI
95796 SINAPI
95797 SINAPI

SRCE_379 Préprio

95803 SINAPI

98297 SINAPI

97661 SINAPI

SRCE_662 Proprio

SRCE_538 Proprio

98302 SINAPI
SRCE_581 Proprio
SRCE_582 Préprio
SRCE_583 Proprio
SRCE_525 Préprio
SRCE_621 Proprio

SRCE_541 Préprio

SRCE_542 Proprio

SRCE_909 Préprio

SRCE_979 Proprio

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA

CNPJ: 00.394.494/0023-41

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 25 MM (1

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGCO
GALVANIZADO DN 25 MM (1

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4

CONDULETE DE ALUMINIO, DIAMETRO DE SAIDA DE 11/2" A 2", TODOS OS
TIPOS (40MM A 50MM), FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P

CABOS

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE QUADRO PARA CFTV DE EMBUTIR OU SOBREPOR,
INCLUSIVE ACESSORIOS - INSTALAGCAO

RACK, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

RACK 19" FECHADO, DE PISO, 44U COM PORTAS LATERAIS PERFURADAS
REMOVIVEIS, TRASEIRA BIPARTIDA E FRONTAL TIPO UNICA
TRANSLUCIDA, REF FURUKAWA

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRAO RACK 19",
FORNECIMENTO E INSTALACAO

REGUA DE TOMADAS ELETRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRAO RACK 19",
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - D.I.0. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO,
COM CONCETORES ST, PADRAO 19"

PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6

Switch TIPO 2, switch de acesso, 48 portas 10/100/1000m utp poe+ e 4, portas
1/10g sfp+

CAMERA BULLET IP COMPATIVEL COM TECNOLOGIA PoE PARA USO
EXTERNO (PROTECAO IP67), INTELBRAS OU EQUIVALENTE TECNICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAMERA DOME IP COMPATIVEL COM TECNOLOGIA PoE PARA USO
INTERNO (PROTEGAOQ IP67), INTELBRAS OU EQUIVALENTE TECNICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

CAMERA SPEED DOME 360° FULL HD INFRAVERMELHO MULTI HD
COMPATIVEL COM TECNOLOGIA POE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAMERA IP COM LEITURA AUTOMATICA DE PLACAS, COMPATIVEL COM
TECNOLOGIA PoE, INTELBRAS OU EQUIVALENTE TECNICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

AV. BORGES DE MELO, 820 - FATIMA - FORTALEZA / CE
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28

64

48

980

3226

110

33

69

2

37,96
53,32
44,62
62,13

80,48

68,93

8,14

0,62

72,56

4.908,11

1.163,29
40,26
102,36
531,96
33,34
8.418,60

883,94

865,35

7.356,07

10.215,58

15,54
19,70
18,24
23,80

14,61

27,88

0,17

0,50

61,00

538,89

247,14
4,23
4,23

99,64
5,17
410,72

400,49

400,49

274,96

400,49

30,14
44,48
35,46
50,98

82,26

55,09

9,64

0,24

26,31

5.373,60

1.153,87
44,25
119,07
541,05
34,98
9.292,05

639,56

618,19

8.265,39

11.367,21

45,68
64,18
53,70
74,78

96,87

82,97

9,81

0,74

87,31

5.912,49

1.401,01
48,48
123,30
640,69
40,15
9.702,77

1.040,05

1.018,68

8.540,35

11.767,70

435,12
1.260,80
91,20
1.142,40

131,49

27,88

166,60

1.613,00

366,00

538,89

1.235,70
4,23
12,69
99,64
568,70
2.053,60

13.216,17

27.633,81

1.099,84

800,98

843,92
2.846,72
177,30
2.447,04

740,34

55,09

9.447,20

774,24

157,86

5.373,60

5.769,35
44,25
357,21
541,05
3.847,80
46.460,25

21.105,48

42.655,11

33.061,56

22.734,42

1.279,04
4.107,52

268,50
3.589,44

871,83

82,97

12.524,90

9.613,80

2.387,24
523,86

255.853,08

5.912,49

7.005,05
48,48
369,90
640,69
4.416,50
48.513,85

34.321,65

70.288,92

34.161,40

23.535,40

0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,02 %

0,00 %
0,00 %
0,49 %

0,01 %

0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,09 %

0,07 %

0,13 %

0,07 %

0,04 %



SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA
CNPJ: 00.394.494/0023-41

22.3.12 SRCE_980 Préprio CAMERA IP DE 2MP BULLET COM RECURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, UND 3 2.049,16 400,49 1.979,10 2.379,59 1.201,47 5.937,30 7.138,77 0,01 %
MAPA DE CALOR E DETECGAO FACIAL, COMPATIVEL COM TECNOLOGIA
PoE, INTELBRAS OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

22.3.13 SRCE_981 Préprio GRAVADOR DIGITAL INTELIGENTE DE VIDEO EM REDE DE 16 CANAIS un 2 1.655,13 137,48 1.773,06 1.910,54 274,96 3.546,12 3.821,08 0,01 %
(DVR), MODELO iNVD 1016 INTELBRAS OU SIMILAR EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

22.3.14 SRCE_982 Préprio GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO EM REDE PARA ATE 16 CAMERAS IP (DVR), un 1 2.045,77 137,48 2.222,14 2.359,62 137,48 2.222,14 2.359,62 0,00 %
MODELO NVD 3316 INTELBRAS OU SIMILAR EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

22.3.15 SRCE_983 Préprio GRAVADOR DIGITAL 32 CANAIS IP (DVR), MODELO NVD 1232 INTELBRAS un 4 2.889,71 137,48 3.192,34 3.329,82 549,92  12.769,36 13.319,28 0,03 %
OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

23 SONORIZACAO 26.476,65 0,05 %
231 ELETRODUTOS E CONEXOES 3.687,21 0,01 %
23.1.1 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 21,2 16,96 7,83 12,58 20,41 165,99 266,70 432,69 0,00 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
23.1.2 91864 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 84,8 14,19 5,62 11,56 17,08 468,09 980,29 1.448,38 0,00 %
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
23.1.3 SRCE_351 Proprio CONJUNTO DE CONEXOES PARA ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, M 106 1,41 0,79 0,91 1,70 83,74 96,46 180,20 0,00 %

DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (POR M DE ELETRODUTO)

23.1.4 SRCE_866 Proprio CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO un 10 49,99 14,61 45,54 60,15 146,10 455,40 601,50 0,00 %
GALVANIZADO DN 32 MM (1.1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

23.1.5 95785 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 6 38,22 11,53 34,48 46,01 69,18 206,88 276,06 0,00 %

GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P

23.1.6 95797 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 4 62,13 23,80 50,98 74,78 95,20 203,92 299,12 0,00 %
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P

23.1.7 95791 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 7 53,32 19,70 44,48 64,18 137,90 311,36 449,26 0,00 %
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P

23.2 EQUIPAMENTOS 8.323,94 0,02 %

23.2.1 SRCE_601 Proprio SONOFLETOR, TIPO ARANDELA PARA INSTALAGAO NO TETO (EMBUTIR),  Un 16 365,14 7,97 412,30 420,27 127,52 6.596,80 6.724,32 0,01 %
ALTO-FALANTES DE 6

23.2.2 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E  UN 16 15,24 8,84 9,49 18,33 141,44 151,84 293,28 0,00 %
INSTALACAO. AF_12/2015

23.2.3 SRCE_663 Préprio CABO DE AUDIO BLINDADO POLARIZADO COM DOIS CONDUTORES M 1 27,95 1,19 32,47 33,66 1,19 32,47 33,66 0,00 %
INTERNOS 2x2,5mm2

23.2.4 SRCE_908 Proprio CAIXA DE PISO PARA CONEXAO DE MICROFONE, COM 2 PONTOS PARA UND 4 264,13 23,91 294,26 318,17 95,64 1.177,04 1.272,68 0,00 %

CONEXAO DE MICROFONE, PARA PISO ELEVADO, FORNECIDA COM
TAMPA BASCULANTE (Ref: SPE-2702, SPERONE) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
23.3 RACKS E COMPONENTES 14.465,50 0,03 %
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23.31

23.3.2

23.3.3

23.3.4

23.3.5

23.3.6

23.3.7

24

241

2411

24.1.2

2413

2414

24.1.5

24.1.6

241.7

24.1.8

241.9

24.1.10

241.11

SRCE_603 Proprio
SRCE_582 Proprio
SRCE_604 Préprio

SRCE_605 Proprio

SRCE_606 Proprio
SRCE_607 Proprio

SRCE_608 Proprio

SRCE_590 Proprio

SRCE_992 Préprio

SRCE_587 Préprio

SRCE_543 Proprio

SRCE_901 Proprio

SRCE_591 Proprio

PFSE_461 Préprio

SRCE_581 Proprio
SRCE_582 Préprio
SRCE_583 Proprio

98302 SINAPI

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA

CNPJ: 00.394.494/0023-41

Fornecimento e instalagdo de rack de piso 19" x 12u x 450mm

REGUA DE TOMADAS ELETRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRAO RACK 19",
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Bandeja fixa para rack, 19" x 500 mm, fornecimento e instalagao

Mesa de Som 6 Canais XLR Balanceadas c/ USB / Efeito / Phantom / 1 Auxiliar -
OMX 600 Oneal, ou equivalente técnico, fornecimento e instalagéo

AMPLIFICADOR XLS 1000 - CROWN, OU EQUIVALENTE TECNICO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Microfone sem fio Leson ou equivalente técnico, fornecimento e instalagao

GAVETA DE VENTILACAO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19"
CONTROLE DE ACESSO
RACKS E EQUIPAMENTOS

LEITOR BIOMETRICO, ABERTURA POR BIOMETRIA E CARTAO RFID, GRAU
DE PROTEGAO IP66. INTELBRAS - LE311, OU EQUIVALENTE TECNICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONTROLADOR DE ACESSO, AUTENTICACAO POR SENHA E CARTAO DE
PROXIMIDADE, COM FUNGAO DE ACESSO INTEGRADO, INSTALADO EM
CAIXA DE PVC 4"x2" A 1,10m DO PISO, REF.: DIGIPROX SA202, INTELBRAS
OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BOTAO DE SAIDA, ACIONAMENTO VIA DETECGAO DE MOVIMENTO
PROXIMO AO SENSOR, COM LED INDICATIVO, MOLDURA EM ACO INOX,
INSTALADO EM CAIXA DE PVC DE 4"x2" A 1,10m DO PISO, REF.: BT 4000.
FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TECNICO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

FECHADURA ELETROIMA, COM FORGA DE TRAGAO DE 150Kgf,REF.: FE
20150. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

FECHADURA ELETROIMA, PARA PORTA DE SEGURANCA MAXIMA, COM
SENSOR DE PORTA ABERTA, COM FORGA DE TRAGAO DE 600Kgf, REF.:
F600. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TECNICO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CONTROLADORA DE ACESSO, ATE 2 PORTAS, COM BIOMETRIA, REF.: CT
3000 2PB - INTELBRAS OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CONTROLADORA DE ACESSO, ATE 4 PORTAS, COM SUPORTE PARA
BIOMETRIA, REF.: CT 3000 4PB, INTELBRAS OU EQUIVALENTE TECNICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRAO RACK 19",
FORNECIMENTO E INSTALACAO

REGUA DE TOMADAS ELETRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRAO RACK 19",
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - D.I.0. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO,
COM CONCETORES ST, PADRAO 19"

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

un

UN

un

Un

UND

UND

un

un

UND

UN

UN

UN

UN
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46

43

43

633,52
102,36
91,80

1.316,84

1.718,66
599,12

384,41

1.019,25

277,29

211,72

399,68

1.924,66

1.731,47

2.646,23

40,26
102,36
531,96

1.163,29

79,72
4,23
10,26

39,86

79,72
79,72

39,86

11,44

23,14

23,14

66,27

66,27

205,22

205,22

4,23
4,23
99,64

247,14

683,37
119,07
100,32

1.476,53

1.901,15
641,91

423,19

1.160,99

297,20

221,82

397,32

2.150,44

1.798,33

2.849,94

44,25
119,07
541,05

1.153,87

763,09
123,30
110,58

1.516,39

1.980,87
721,63

463,05

1.172,43

320,34

244,96

463,59

2.216,71

2.003,55

3.055,16

48,48
123,30
640,69

1.401,01

159,44
8,46
41,04

79,72

159,44
478,32

79,72

80,08

1.064,44

995,02

2.849,61

596,43

205,22

2.052,20

4,23
4,23
99,64

247,14

1.366,74
238,14
401,28

2.953,06

3.802,30
3.851,46

846,38

8.126,93

13.671,20

9.538,26

17.084,76

19.353,96

1.798,33

28.499,40

44,25
119,07
541,05

1.153,87

1.526,18
246,60
442,32

3.032,78

3.961,74
4.329,78
926,10

171.138,07
171.138,07

8.207,01

14.735,64

10.533,28

19.934,37

19.950,39

2.003,55

30.551,60

48,48
123,30
640,69

1.401,01

0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,01 %

0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,33 %
0,33 %

0,02 %

0,03 %

0,02 %

0,04 %

0,04 %

0,00 %

0,06 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %



24112

24.1.13

24114

241.15

24.1.16

24117

25

251

2511

25.1.2

25.1.3

25.1.4

25.2

25.2.1

25.2.2

25.2.3

26

26.1

26.1.1

26.1.2

SRCE_525 Préprio
SRCE_593 Proprio

SRCE_976 Préprio

JNE_160 Préprio

SRCE_589 Proprio

SRCE_588 Proprio

91868 SINAPI

97887 SINAPI

SRCE_350 Proprio

SRCE_618 Proprio

SRCE_544 Proprio

SRCE_620 Préprio

SRCE_978 Proprio

SRCE_545 Proprio

SRCE_546 Proprio

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA

CNPJ: 00.394.494/0023-41

PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6
Cancela Automatica 3 Metros, fornecimento e instalagéo

MOLA AEREA PARA PORTA, COM ESFORGO ACIMA DE 50 KG ATE 60 KG,
REF. MA 200 POTENCIA 3 FABRICAGAO DORMA, LINHA 770 POT2
FABRICAGAO DISAFE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

FONTE CHAVEADA COLMEIA FTE-12V 5A PARA CFTV , LED E FECHADURA
ELETRICA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

CATRACA ELETRONICA ATZ-300, OU EQUIVALENTE TECNICO,
FORNECIMENTO E INSTALCAO

CATRACA DE ACESSO (BALCAO), FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SEGURANGCA PATRIMONIAL
CAIXAS, ELETRODUTOS E ACESSORIOS

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

CONJUNTO DE CONEXOES PARA ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (POR M DE ELETRODUTO)

CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm?, fornecimento e instalacéo

EQUIPAMENTOS

SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO ATIVO COM FIO, TRANSMISSOR
E RECEPTOR COM 4 FEIXE, DETECGAO POR OBSTRUGAO SIMULTANEA
DO FEIXE, DISTANCIA MAXIMA ENTRE TRANSMISSOR E RECEPTOR 100
METROS, SENSOR TIPO CERCA VIRTUAL, 2 CANAIS DE FREQUENCIA,
AJUSTE HORIZONTAL DE 360° E AJUSTE DE 4 NIVEIS DE POTENCIA DO
SINAL INFRAVERMELHO. REF.: IVA 7100 QUAD. FAB.: INTELBRAS OU
EQUIVALENTE TECNICO; - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

SUPORTE DE 1 METRO PARA SENSOR DE BARREIRA, fornecimento e
instalacéao

CENTRAL DE ALARME DE INTRUSAO PARA INSTALACAO EM RACK COM
MODULO PARA SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

SISTEMA DE GERAGAO SOLAR

GERAGAO SOLAR COBERTURA PREDIO EXISTENTE

PAINEL FOTOVOLTAICO 460Wp, MONOCRISTALINO, REF JYNKO JKM460M-

60HL4-V 460W TIGER PRO
INVERSOR SOLAR 20KW, REF. MID20KTL3-X 20KW TRIFASICO 380V
GROWATT
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UND

unid

UN

UN

UND

UND
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550

210

550

24

308

33,34
4.418,81

326,88

304,32

6.711,96

10.123,96

13,02

246,83

9,19

574,26

96,75

912,98

1.653,36

13.873,15

5,17
205,22

18,94

205,36

205,22

205,22

4,52

122,39

0,79

4,38

16,89

4,57

318,88

39,86

456,36

34,98
4.887,70

374,85

161,00

7.523,91

11.446,34

11,16

174,25

0,91

6,67

644,34

111,96

751,14

1.863,40

15.520,48

40,15
5.092,92

393,79

366,36

7.729,13

11.651,56

15,68

296,64

1,70

11,05

661,23

116,53

1.070,02

1.903,26

15.976,84

5,17
410,44

852,30

2.258,96

205,22

410,44

2.486,00

1.835,85

165,90

2.409,00

405,36

54,84

318,88

12.276,88

456,36

34,98
9.775,40

16.868,25

1.771,00

7.523,91

22.892,68

6.138,00

2.613,75

191,10

3.668,50

15.464,16

1.343,52

751,14

573.927,20

15.520,48

40,15
10.185,84

17.720,55

4.029,96
7.729,13
23.303,12

37.846,00
19.508,10

8.624,00

4.449,60

357,00

6.077,50

18.337,90

15.869,52

1.398,36

1.070,02

2.022.408,57
690.955,02

586.204,08

15.976,84

0,00 %
0,02 %

0,03 %

0,01 %
0,01 %
0,04 %
0,07 %
0,04 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %
0,03 %

0,03 %

0,00 %

0,00 %

3,85 %
1,32%
1,12 %

0,03 %



26.1.3

26.1.4

26.1.5

26.1.6

26.2

26.2.1

26.2.2

26.2.3

26.2.4

26.2.5

26.3

26.3.1

26.3.2

26.3.3

26.3.4

26.3.5

26.4

26.4.1

26.4.2

26.4.3

26.4.4

26.4.5

26.5

26.5.1

26.5.2

SRCE_547 Préprio

SRCE_548 Proprio

SRCE_549 Proéprio

SRCE_550 Proprio

SRCE_545 Proprio
SRCE_547 Préprio

SRCE_548 Proprio

SRCE_549 Proéprio

SRCE_550 Proprio

SRCE_545 Proprio
SRCE_547 Préprio

SRCE_548 Proprio

SRCE_549 Proéprio

SRCE_550 Proprio

SRCE_545 Proprio
SRCE_547 Préprio

SRCE_548 Proprio

SRCE_549 Proéprio

SRCE_550 Proprio

SRCE_545 Proprio

SRCE_546 Proprio

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA

CNPJ: 00.394.494/0023-41

INVERSOR SOLAR 25KW, REF. MID25KTL3-X 25KW TRIFASICO 380V UND
CABO DE COBRE ISOLADO, #MM?, PARA USINA SOLAR, CORRENTE M
CONTINUA, TENSAO DE ISOLAGAO DE 1,8KV EM CORRENTE CONTINUA,

90° C DE TEMPERATURA CONTINUA.

CONECTOR MC4 POSITIVO UND
CONECTOR MC4 NEGATIVO UND

GERAGAO SOLAR COBERTURA PREDIO NOVO

PAINEL FOTOVOLTAICO 460Wp, MONOCRISTALINO, REF JYNKO JKM460M- UND

60HL4-V 460W TIGER PRO

INVERSOR SOLAR 25KW, REF. MID25KTL3-X 256KW TRIFASICO 380V UND
CABO DE COBRE ISOLADO, #MM?, PARA USINA SOLAR, CORRENTE M
CONTINUA, TENSAO DE ISOLAGAO DE 1,8KV EM CORRENTE CONTINUA,

90° C DE TEMPERATURA CONTINUA.

CONECTOR MC4 POSITIVO UND
CONECTOR MC4 NEGATIVO UND

GERAGAO SOLAR ESTACIONAMENTO 1° PAVIMENTO

PAINEL FOTOVOLTAICO 460Wp, MONOCRISTALINO, REF JYNKO JKM460M- UND

60HL4-V 460W TIGER PRO

INVERSOR SOLAR 25KW, REF. MID25KTL3-X 256KW TRIFASICO 380V UND
CABO DE COBRE ISOLADO, #MM?, PARA USINA SOLAR, CORRENTE M
CONTINUA, TENSAO DE ISOLAGAO DE 1,8KV EM CORRENTE CONTINUA,

90° C DE TEMPERATURA CONTINUA.

CONECTOR MC4 POSITIVO UND
CONECTOR MC4 NEGATIVO UND

GERAGAO SOLAR ESTACIONAMENTO SUBSOLO

PAINEL FOTOVOLTAICO 460Wp, MONOCRISTALINO, REF JYNKO JKM460M- UND

60HL4-V 460W TIGER PRO

INVERSOR SOLAR 25KW, REF. MID25KTL3-X 25KW TRIFASICO 380V UND
CABO DE COBRE ISOLADO, #MM?, PARA USINA SOLAR, CORRENTE M
CONTINUA, TENSAO DE ISOLAGAO DE 1,8KV EM CORRENTE CONTINUA,

90° C DE TEMPERATURA CONTINUA.

CONECTOR MC4 POSITIVO UND
CONECTOR MC4 NEGATIVO UND

GERAGAO SOLAR AUDITORIO

PAINEL FOTOVOLTAICO 460Wp, MONOCRISTALINO, REF JYNKO JKM460M- UND

60HL4-V 460W TIGER PRO

INVERSOR SOLAR 20KW, REF. MID20KTL3-X 20KW TRIFASICO 380V UND

GROWATT
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750

68

40

154

560

154

60

144

17.776,32

7,37

14,75

14,75

1.653,36
17.776,32

7,37

14,75

14,75

1.653,36
17.776,32

7,37

14,75
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CNPJ: 00.394.494/0023-41

26.5.3 SRCE_548 Proprio CABO DE COBRE ISOLADO, #4MM?, PARA USINA SOLAR, CORRENTE M 160 7,37 1,98 6,89 8,87 316,80 1.102,40 1.419,20 0,00 %
CONTINUA, TENSAO DE ISOLAGAO DE 1,8KV EM CORRENTE CONTINUA,
90° C DE TEMPERATURA CONTINUA.

26.6 FUNDAGOES E ESTRUTURAS CARPORTS 142.877,15 0,27 %
26.6.1 SRCE_689 Proprio ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO M 66 123,33 50,49 97,81 148,30 3.332,34 6.455,46 9.787,80 0,02 %
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020
26.6.2 96540 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE = m? 4,5 137,57 65,57 100,06 165,63 295,06 450,27 745,33 0,00 %

COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17
MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

26.6.3 96546 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA- KG 4,5 14,76 2,61 15,16 17,77 11,74 68,22 79,96 0,00 %
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

26.6.4 96621 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE m? 0,308 231,38 94,11 184,48 278,59 28,98 56,82 85,80 0,00 %
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

26.6.5 SRCE_863 Préprio CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK ~ m? 3,083 668,62 153,44 649,63 803,07 473,05 2.002,81 2.475,86 0,00 %

20 MPA, COM USO DE JERICA LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

26.6.6 SRCE_991 Proprio ESTRUTURA METALICA PARA PAINEIS DE GERAGAO SOLAR (CARPORT),  UND 20 5.330,00 0,00 6.421,58 6.421,58 0,00 128.431,60  128.431,60 0,24 %
INCLUSO FIXAGAO, MATERIAIS E MAO DE OBRA

26.6.7 Préprio CHUMBADOR PARABOLT 3/8" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UND 24 44,01 33,90 19,05 52,95 813,60 457,20 1.270,80 0,00 %
SRCE 1022

27 IMPERMEABILIZAGAO 729.953,77 1,39 %

271 SRCE_527 Préprio ARGAMASSA POLIMERICA FLEXIVEL 4 KG/M?, IMPERMEABILIZANTE DE M2 251,43 51,66 29,41 32,75 62,16 7.394,55 8.234,33 15.628,88 0,03 %

ALTODESEMPENHO, FORNECIMENTO E APLICAGAO.

27.2 98556 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / m? 606,61 59,81 22,80 49,19 71,99 13.830,70 29.839,15  43.669,85 0,08 %
MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER
(MAV). AF_06/2018

27.3 98546 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA m? 173,96 145,64 24,54 150,88 175,42 4.268,97  26.247,09 30.516,06 0,06 %
CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM.
AF_06/2018

27.4 SRCE_529 Proprio IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA m? 1648,23 168,78 24,54 178,75 203,29 40.447,56 294.621,11  335.068,67 0,64 %

CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM.

27.5 SRCE_530 Préprio IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA m? 1037,96 102,26 24,54 98,61 123,15  25.471,53 102.353,24  127.824,77 0,24 %
CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM TIPO lII-
B ALUMINIZADA.

27.6 98565 SINAPI PROTEGCAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA m? 1679,74 52,56 23,26 39,91 63,17  39.070,75  67.038,42  106.109,17 0,20 %
DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

27.7 SRCE_532 Proéprio IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE m? 307,83 51,92 14,95 47,57 62,52 4.602,05  14.643,48 19.245,53 0,04 %
RESINA ACRILICA (RESINA TERMOPLASTICA CONSUMO 3,5 KG/M2), 3
DEMAOS.
27.8 40780 SINAPI REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE m? 3520,41 12,25 9,87 4,87 14,74  34.746,44  17.144,40 51.890,84 0,10 %
28 REAPROVEITAMENTO DE AGUA 60.847,57 0,12 %
28.1 TUBOS RIGIDOS 31.490,02 0,06 %
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SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA
CNPJ: 00.394.494/0023-41

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE M 9,62 43,58
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM

RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIGAO), INCLUSIVE

CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE M 70,39 42,50
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE

CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO TUBOS M 394,29 29,70
DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-

RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,

CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE M 332,03 32,61
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA

PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE M 5,05 40,00
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA

PREDIOS. AF_10/2015

CONEXOES

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, UN 2 6,56
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM  UN 1 8,91
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, UN 3 9,88

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO , LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, UN 2 13,47
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_06/2022

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE ~ UN 2 15,77
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ~ UN 2 10,11
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE ~ UN 22 15,11
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE ~ UN 19 22,37
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE ~ UN 1 25,87
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
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SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA
CNPJ: 00.394.494/0023-41

28.2.10 94672 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, X UN 21 9,24 4,67 6,45 11,12 98,07 135,45 233,52 0,00 %
3/4 INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

28.2.11 103955 SINAPI JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 20 MM, UN 28 9,31 4,92 6,28 11,20 137,76 175,84 313,60 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

28.2.12 103956 SINAPI JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, UN 19 13,06 5,80 9,92 15,72 110,20 188,48 298,68 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

28.2.13 SRCE_707 Préprio TE DE REDUGAO 90 GRAUS, PVC SOLDAVEL, 40X25MM UND 25 20,22 11,40 12,94 24,34 285,00 323,50 608,50 0,00 %

28.2.14 104008 SINAPI TE DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM, UN 1 29,42 10,19 25,23 35,42 10,19 25,23 35,42 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

28.3 ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS 26.767,95 0,05 %

28.3.1 94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - UN 4 94,57 10,27 103,64 113,91 41,08 414,56 455,64 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

28.3.2 94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - UN 1 74,62 7,88 82,00 89,88 7,88 82,00 89,88 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

28.3.3 99630 SINAPI VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" - UN 1 128,11 7,88 146,44 154,32 7,88 146,44 154,32 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

28.3.4 SRCE_708 Préprio VALVULA DE SUCGAO DE PE COM CRIVO - 1.1/2" UN 2 195,64 33,21 202,43 235,64 66,42 404,86 471,28 0,00 %

28.3.5 SRCE_729 Préprio CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, MOTOR 3 CV - UN 3 2.504,41 76,96 2.820,17 2.897,13 230,88 8.460,51 8.691,39 0,02 %
SCHNEIDER MOD. BC-92

28.3.6 SRCE_726 Préprio ASPERSOR ESCAMOTEAVEL, ELEVAGAO 15CM, 15VAN RAIN BIRD, 90 UN 2 37,81 3,32 42,21 45,53 6,64 84,42 91,06 0,00 %
GRAUS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

28.3.7 SRCE_727 Préprio ASPESSOR ESCAMOTEAVEL, ELEVAGAO 15CM, 15VAN RAIN BIRD, 180 UN 4 37,81 3,32 42,21 45,53 13,28 168,84 182,12 0,00 %
GRAUS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

28.3.8 SRCE_728 Préprio ASPESSOR ESCAMOTEAVEL, ELEVAGAO 15CM, 15VAN RAIN BIRD, 360 UN 25 37,81 3,32 42,21 45,53 83,00 1.055,25 1.138,25 0,00 %
GRAUS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

28.3.9 SRCE_817 Préprio PRESSURIZADOR ACIONADO POR INVERSOR DE FREQUENCIA Un 1 11.818,61 30,45 13.558,15  13.588,60 30,45  13.558,15 13.588,60 0,03 %
MONOFASICO DE 1,0 CV E 220V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

28.3.10 SRCE_902 Préprio CONTROLADORA DE IRRIGAGAO VALVULAS MESTRAS E SENSORES DE UN 1 1.655,97 27,35 1.878,06 1.905,41 27,35 1.878,06 1.905,41 0,00 %
FLUXO — REF: ESP-TM2 RAIN BIRD - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

29 PAVIMENTACAO 351.682,94 0,67 %

29.1 SRCE_472 Préprio SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO DE OBRA E NIVELAMENTO m? 5109,08 0,45 0,31 0,23 0,54 1.583,81 1.175,09 2.758,90 0,01 %
DE TERRENO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E
GREIDE

29.2 100577 SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m? 5109,08 1,16 0,21 1,19 1,40 1.072,90 6.079,81 7.152,71 0,01 %
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

29.3 SRCE_599 Préprio EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM =~ m? 1544,87 73,90 9,57 79,44 89,01 14.784,40 122.724,47  137.508,87 0,26 %

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM,
ASSENTANDO (6CM) E REJUNTADO COM PO DE PEDRA.

29.4 92392 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m? 916,26 117,07 4,08 136,96 141,04 3.738,34 125.490,97  129.229,31 0,25 %
PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
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29.5 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 374,93 48,73 15,27 43,40 58,67 5.725,18  16.271,96 21.997,14 0,04 %
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

29.6 94995 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m? 501,19 87,07 8,24 96,65 104,89 4.129,80  48.440,01 52.569,81 0,10 %
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

29.7 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). M 259 1,50 1,06 0,74 1,80 274,54 191,66 466,20 0,00 %
AF_05/2021

30 INSTALAGAO DE GAS GLP 29.435,10 0,06 %

30.1 ACESSORIOS 2.182,36 0,00 %

30.1.1 SRCE_716 Proprio REGULADOR DE GAS INVERSOR AUTOMATICO 10KG/H UND 1 788,94 19,01 931,46 950,47 19,01 931,46 950,47 0,00 %

30.1.2 SRCE_721 Proprio REGULADOR DE PRESSAO DE 1° ESTAGIO 15kg/h un 1 190,63 19,01 210,62 229,63 19,01 210,62 229,63 0,00 %

30.1.3 SRCE_720 Proéprio REGULADOR DE PRESSAO DE 2° ESTAGIO 1kg/h un 3 77,04 19,01 73,77 92,78 57,03 221,31 278,34 0,00 %

30.1.4 95248 SINAPI VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO UN 4 46,44 2,80 53,14 55,94 11,20 212,56 223,76 0,00 %
E INSTALACAO. AF_08/2021

30.1.5 95249 SINAPI VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO UN 2 54,86 4,30 61,78 66,08 8,60 123,56 132,16 0,00 %
E INSTALACAO. AF_08/2021

30.1.6 SRCE_719 Proprio REGISTRO ESFERA ANGULAR MACHO/FEMEA 3/4"x1/2" UN 4 76,38 9,11 82,89 92,00 36,44 331,56 368,00 0,00 %

30.2 CONEXOES 1.072,27 0,00 %

30.2.1 103823 SINAPI BUCHA DE REDUGAO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE UN 4 17,18 8,57 12,11 20,68 34,28 48,44 82,72 0,00 %

SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS
COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022

30.2.2 103831 SINAPI BUCHA DE REDUGAO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE UN 2 25,63 12,76 18,09 30,85 25,52 36,18 61,70 0,00 %
SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS COMBUSTIVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022

30.2.3 103805 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, UN 31 17,12 9,47 11,13 20,60 293,57 345,03 638,60 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS COMBUSTIVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022

30.2.4 103808 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, UN 2 32,13 16,26 22,41 38,67 32,52 44,82 77,34 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS COMBUSTIVEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022

30.2.5 SRCE_717 Préprio NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2" (DN15MM) - UND 2 13,55 6,45 9,86 16,31 12,90 19,72 32,62 0,00 %
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

30.2.6 92332 SINAPI TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E  UN 3 17,68 8,04 13,24 21,28 24,12 39,72 63,84 0,00 %
SUB-RAMAL DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2022

30.2.7 103833 SINAPI TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E  UN 2 42,57 21,68 29,56 51,24 43,36 59,12 102,48 0,00 %
SUB-RAMAL DE GAS COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2022

30.2.8 SRCE_914 Préprio TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN 1 10,77 0,43 12,54 12,97 0,43 12,54 12,97 0,00 %
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
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30.3 EQUIPAMENTOS 6.397,12 0,01 %
30.3.1 SRCE_744 Proéprio CAIXA DE PASSAGEM METALICA PARA ABRIGO DE MEDIDORES DE GAS, Un 3 377,22 79,72 374,58 454,30 239,16 1.123,74 1.362,90 0,00 %
30X50CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
30.3.2 SRCE_213 Préprio CILINDRO DE GAS GLP P45 (CHEIO) UND 4 954,41 0,00 1.149,87 1.149,87 0,00 4.599,48 4.599,48 0,01 %
30.3.3 Proprio BALIZADOR EM CONCRETO DE SEGAO CIRCULAR DE PVC (DIAMETRO UND 2 180,48 27,11 190,26 217,37 54,22 380,52 434,74 0,00 %
SRCE_1018 CONFORME PROJETO), PREENCHIDO EM CONCRETO E REFORCADO
COM ACO CA-50 - FORNECIMENTO E COLOCAGAO
30.4 TUBOS 19.783,35 0,04 %
30.4.1 SRCE_718 Préprio TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE M 1,77 43,77 2,77 49,96 52,73 4,90 88,43 93,33 0,00 %
ALIMENTAGAO DE INSTALACOES GLP - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
30.4.2 97345 SINAPI TUBO EM COBRE RiGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, M 1,19 100,43 19,92 101,03 120,95 23,70 120,23 143,93 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
30.4.3 103835 SINAPI TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, M 245,26 61,01 11,36 62,12 73,48 2.786,15  15.235,55 18.021,70 0,03 %

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022
30.4.4 92653 SINAPI TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO M 9,28 71,76 11,40 75,02 86,42 105,79 696,18 801,97 0,00 %
ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

30.4.5 103814 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL UN 50 11,16 6,31 7,12 13,43 315,50 356,00 671,50 0,00 %
E SUB-RAMAL DE GAS COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2022

30.4.6 SRCE_821 Préprio LUVA EM ACO GALVANIZADO, DN 40 MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E Un 4 10,58 4,38 8,35 12,73 17,52 33,40 50,92 0,00 %
INSTALACAO

31 ELEVADORES 1.086.426,86 2,07 %

31.1 SRCE_333 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELEVADOR COM CAPACIDADE PARA  UND 2 214.441,44 0,00 246.521,87 246.521,87 0,00 493.043,74  493.043,74 0,94 %

08 PESSOAS, CARGA MINIMA 600KG, VELOCIDADE MINIMA 60M/MIN, 4
PARADAS, 4 ENTRADAS, ATENDENDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE,
CONFORME PROJETO
31.2 SRCE_334 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELEVADOR COM CAPACIDADE PARA  UND 2 214.441,44 0,00 246.521,87 246.521,87 0,00 493.043,74  493.043,74 0,94 %
13 PESSOAS, CARGA MINIMA 1000 KG, VELOCIDADE MINIMA 60M/MIN, 7
PARADAS, 7 ENTRADAS, ATENDENDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE,
CONFORME PROJETO
31.3 Préprio Plataforma elevatéria para PNE, semi cabinada, modelo (UN140/1 un 2  43.641,00 0,00 50.169,69 50.169,69 0,00 100.339,38 100.339,38 0,19 %
SRCE_1046 entrada)/oposto (OP140/2 entrada) dim. cabine 900x1400x1100mm, Ago INOX
polido, fechamento Aluminio Comp.(ACM) paineis vidro laminado,02 paradas
perc.3m cx. alvenaria, CONDICAO DE USO AO TEMPO, da Aptus ou Similar -
EQUIPAMENTO E INSTALACAO.

32 SERVICOS COMPLEMENTARES 353.677,50 0,67 %
32.1 SRCE_915 Préprio MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT (UTIL)= 6M (3,80M un 1 2.872,85 544,87 2.913,62 3.458,49 544,87 2.913,62 3.458,49 0,01 %
X 2"+ 2,20M X 1 1/2"), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO CICLOPICO - REV
01
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32.10

32.11

32.12

32.13

SRCE_687 Proprio

SRCE_339 Proprio
SRCE_713 Préprio

103314 SINAPI

SRCE_823 Proprio

SRCE_802 Proprio

SRCE_994 Proprio

Préprio
SRCE 1042

Proprio
SRCE_1151

Proprio
SRCE_1152

Proprio
SRCE_1153

Proprio
SRCE_1154
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BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 2 TORNEIRAS E 2 FONTES,
CAPACIDADE DE 100 LITROS, COR ACO INOX ESCOVADO - LIDER OU
SIMILAR EQUIVALENTE

ELEVADOR AUTOMOTIVO TRIFASICO 2500KG

BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E
PINTADA - MAO DE OBRA E MATERIAIS

UND

UND

m

INSTALAGAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAGCARANDUBA, ANGELIM ~ m?

OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

RIPADO EM MADEIRA COM ACABAMENTO SERRADO EM RIPADE 5 x 2,5cm m?

- MAO DE OBRA E MATERIAL

MODULOS SOMBREADORES COM CAPACIDADE DE 03 (TRES) VEICULOS,
MEDINDO 7,50M X 5,00M, COM ALTURA DE 2,30M, PADRAO PF, EM TUBO
GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA E TELA DE
SOMBREAMENTO, EM POLIETIILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA
COBERTURA DE ESTACIONAMENTO, INCLUSO ESTRUTURA METALICA,
TELA E BASE EM CONCRETO - INSTALADO

AUTOMATIZADOR PARA PORTA PIVOTANTE, PORTA SOCIAL GIRO
BRUHSLESS 24V 60Hz, FABRICADO PELA PPA OU SIMILAR EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

AS BUILT DE PROJETOS EM BIM

EMBLEMA POLICIA FEDERAL (3,35x4,00m) BASE EM CHAPA DE ALUMINIO
COMPOSTO PRATA COM GRAFISMO EM SERIGRAFIA E LOGOMARCA
RECORTADA POR COMPUTADOR COM APLICAGAO DE ACRILICO 20mm,
CONFORME PADRAO DO ORGAO) - FORNECIMENTO E COLOCAGAO

EMBLEMA POLICIA FEDERAL (2,30x2,75m) BASE EM CHAPA DE ALUMINIO
COMPOSTO PRATA COM GRAFISMO EM SERIGRAFIA E LOGOMARCA
RECORTADA POR COMPUTADOR COM APLICAGAO DE ACRILICO 20mm,
CONFORME PADRAO DO ORGAO) - FORNECIMENTO E COLOCAGAO

LETREIRO EM CAIXA ALTA (7,30X0,60m), BASE EM CHAPA DE ALUMINIO
COMPOSTO DOURADO COM GRAFISMO EM SERIGRAFIA RECORTADA
POR COMPUTADOR COM APLICAGAO DE ACRILICO 20mm -
FORNECIMENTO E COLOCACAO

LETREIRO EM CAIXA ALTA (9,15X0,80m), BASE EM CHAPA DE ALUMINIO
COMPOSTO DOURADO COM GRAFISMO EM SERIGRAFIA RECORTADA
POR COMPUTADOR COM APLICAGAO DE ACRILICO 20mm -
FORNECIMENTO E COLOCACAO

AV. BORGES DE MELO, 820 - FATIMA - FORTALEZA / CE
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24,11

29,74

46,99

15256,13

2

2.484,47

9.217,35
330,50

270,21

72,51

6.900,00

2.444,12

4,38

15.301,68

7.229,10

4.385,54

7.328,80

58,63

0,00
98,44

24,25

44,26

0,00

94,12

4,99

6.055,38

2.858,06

1.979,26

3.307,77

2.934,54

10.596,26
299,15

301,19

43,01

8.313,12

2.721,59

0,28

12.376,36

5.849,80

3.303,23

5.519,94

2.993,17

10.596,26
397,59

325,44

87,27

8.313,12

2.815,71

5,27

18.431,74

8.707,86

5.282,49

8.827,71

Totais ->

527,67

0,00
2.373,38

721,19

2.079,77

0,00

188,24

76.128,08

12.110,76

2.858,06

1.979,26

3.307,77

26.410,86

21.192,52
7.212,51

8.957,39

2.021,04

133.009,92

5.443,18

4.271,72

24.752,72

5.849,80

3.303,23

5.519,94

26.938,53

21.192,52
9.585,89

9.678,58

4.100,81

133.009,92

5.631,42

80.399,80

36.863,48

8.707,86

5.282,49

8.827,71

8.701.597,7 43.795.199,5 52.496.797,28

7

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

1

0,05 %

0,04 %
0,02 %

0,02 %

0,01 %

0,25 %

0,01 %

0,15 %

0,07 %

0,02 %

0,01 %

0,02 %

43.918.064,89

8.578.732,39

52.496.797,28
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