
 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA
CNPJ: 00.394.494/0023-41 

Obra Bancos
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE 
POLÍCIA FEDERAL NO CEARÁ (SR/PF/CE)

SINAPI - 04/2023 - Ceará
SICRO3 - 01/2023 - Ceará
ORSE - 03/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
SETOP - 01/2023 - Minas Gerais
IOPES - 04/2023 - Espírito Santo

Total Peso (%)

4.094.422,90 7,80 %

3.166.647,00 6,03 %

7.503,39 0,01 %

920.272,51 1,75 %

3.636.120,95 6,93 %

68.929,52 0,13 %

5.623,60 0,01 %

328.061,86 0,62 %

841.571,44 1,60 %

478.328,93 0,91 %

1.913.605,60 3,65 %

434.133,63 0,83 %

458.671,02 0,87 %

72.195,39 0,14 %

336.311,11 0,64 %

4.911,76 0,01 %

35.042,44 0,07 %

10.210,32 0,02 %

859.223,45 1,64 %

105.844,00 0,20 %

44.674,49 0,09 %

11.059,01 0,02 %

11.741.795,97 22,37 %

2.821.384,67 5,37 %

 2.6.6 EQUIPAMENTOS

 3 FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS

 3.1 FUNDAÇÕES

 2.6.2.4 PINTURAS

 2.6.2.5 ESQUADRIAS

 2.6.3 PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E TERRAPLANAGEM

 2.6.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 2.6.5 CFTV, LÓGICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL

 2.6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2.6.2 PRÉDIOS DE APOIO E CONTORNO

 2.6.2.1 ESTRUTURA

 2.6.2.2 EDIFICAÇÕES

 2.6.2.3 IMPERMEABILIZAÇÃO

 2.2 SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE TERRENO

 2.3 CANTEIRO DE OBRAS

 2.4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

 2.5 MOVIMENTO DE TERRA

 2.6 ESTACIONAMENTO PROVISÓRIO

 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

 1.2 TAXAS, IMPOSTOS, LICENÇAS E LEGALIZAÇÃO DA OBRA

 1.3 EQUIPAMENTOS ALUGADOS

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2.1 LEVANTAMENTOS E LOCAÇÕES

B.D.I. Encargos Sociais
Padrão - 20,48%
Equipamento para Aquisição 
Permanente - 14,96%

Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida
Item Descrição

 1 APOIO À OBRA
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201.168,91 0,38 %

601.722,96 1,15 %

2.018.492,80 3,84 %

647.053,29 1,23 %

847.607,66 1,61 %

523.831,85 1,00 %

8.425.997,92 16,05 %

0,00 0,00 %

2.662.871,41 5,07 %

761.711,96 1,45 %

1.901.159,45 3,62 %

3.778.060,03 7,20 %

632.171,94 1,20 %

3.145.888,09 5,99 %

1.985.066,48 3,78 %

494.413,38 0,94 %

416.655,23 0,79 %

65.469,96 0,12 %

351.185,27 0,67 %

3.370.082,60 6,42 %

1.111.202,83 2,12 %

2.258.879,77 4,30 %

1.888.346,35 3,60 %

179.401,11 0,34 %

236.353,66 0,45 %

1.472.591,58 2,81 %

7.462.400,47 14,21 %

4.155.172,73 7,92 %

2.495.057,70 4,75 %

812.170,04 1,55 %

 7.1 PISO

 7.2 PAREDE

 7.3 TETO

 6 ESQUADRIAS

 6.1 MADEIRA

 6.2 AÇO

 6.3 ALUMÍNIO E VIDRO

 7 REVESTIMENTOS

 4.1 ESTRUTURA METÁLICA

 4.2 TELHAMENTO

 5 PAREDES E PAINÉIS

 5.1 ALVENARIAS

 5.2 DIVISÓRIAS

 3.2.3.1 FORMAS

 3.2.3.2 ARMADURAS

 3.2.4 CONCRETOS

 3.3 ESTRUTURA METÁLICA

 4 COBERTURA

 3.2.1 ESCAVAÇÕES E REATERRO

 3.2.2 PILARES E VIGAS

 3.2.2.1 FORMAS

 3.2.2.2 ARMADURAS

 3.2.3 LAJES

 3.1.3 BLOCOS E SAPATAS

 3.1.3.1 FORMAS

 3.1.3.2 ARMADURAS

 3.1.3.3 CONCRETO

 3.2 SUPERESTRUTURA

 3.1.1 ESCAVAÇÕES E REATERRO

 3.1.2 ESTACAS
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1.298.092,57 2,47 %

592.793,39 1,13 %

406.308,30 0,77 %

298.990,88 0,57 %

679.156,85 1,29 %

244.226,09 0,47 %

187.402,54 0,36 %

227.355,46 0,43 %

20.172,76 0,04 %

69.348,24 0,13 %

295.445,95 0,56 %

216.343,34 0,41 %

65.724,21 0,13 %

13.378,40 0,03 %

5.188.616,99 9,88 %

2.540.964,07 4,84 %

932.156,45 1,78 %

1.485.981,73 2,83 %

52.887,00 0,10 %

69.938,89 0,13 %

1.640.283,18 3,12 %

711.485,11 1,36 %

73.272,93 0,14 %

8.930,22 0,02 %

13.347,95 0,03 %

157.614,58 0,30 %

42.718,95 0,08 %

726.147,03 1,38 %

320.176,11 0,61 %

81.406,06 0,16 %

 13 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

 13.1 TUBULAÇÕES

 13.1.1 REDE DE HIDRANTES

 12.4 SUPORTES E CONEXÕES

 12.5 VALVULAS

 12.6 TUBOS DE COBRE PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

 12.7 DUTOS E ELEMENTOS DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO

 12.8 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

 12.1.2 EQUIPAMENTO FANCOLETE HIDRÔNICO - TIPOS CASSETE, PAREDE (HIGH WALL) E TETO

 12.1.3 VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO

 12.1.4 EQUIPAMENTO SPLIT SYSTEM - INDIVIDUAL

 12.2 HIDRÁULICA TUBOS

 12.3 FECHAMENTO HIDRÁULICO

 11.2 PAISAGISMO

 11.3 MURO DE CONTORNO

 12 CLIMATIZAÇÃO

 12.1 EQUIPAMENTOS

 12.1.1 ÁGUA - TORRES, BOMBAS E CHILLER

 9.3 BANCADAS

 9.4 ACESSÓRIOS

 10 COMUNICAÇÃO VISUAL

 11 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO

 11.1 GRADIL

 8.2 DE PAREDES

 8.3 DE TETO

 9 LOUÇAS, METAIS, BANCADAS, CUBAS E ACESSÓRIOS

 9.1 LOUÇAS

 9.2 METAIS

 8 PINTURA

 8.1 DE PISOS
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238.770,05 0,45 %

79.641,78 0,15 %

140.709,93 0,27 %

99.676,26 0,19 %

17.060,25 0,03 %

64.398,78 0,12 %

4.483,92 0,01 %

647.913,38 1,23 %

369.300,55 0,70 %

201.274,47 0,38 %

52.764,93 0,10 %

9.699,94 0,02 %

105.561,21 0,20 %

278.612,83 0,53 %

47.912,84 0,09 %

106.126,11 0,20 %

97.772,53 0,19 %

19.009,44 0,04 %

7.791,91 0,01 %

242.720,32 0,46 %

45.098,15 0,09 %

20.456,19 0,04 %

152.039,58 0,29 %

25.126,40 0,05 %

139.160,35 0,27 %

80.011,01 0,15 %

59.149,34 0,11 %

303.568,39 0,58 %

223.005,43 0,42 %

80.562,96 0,15 %

 17 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

 17.1 TUBOS E CONEXÕES

 17.2 CALHAS E CAIXAS DE INSPEÇÃO

 15.3 VÁLVULAS E REGISTROS

 15.4 CAIXAS, BOMBAS E ACESSÓRIOS

 16 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

 16.1 TUBOS E CONEXÕES

 16.2 CAIXAS E ACESSÓRIOS

 14.2.4 CAIXAS E ACESSÓRIOS

 14.2.5 REMOÇÕES E RETIRADAS

 15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

 15.1 HIDRÁULICA - TUBOS

 15.2 CONEXÕES

 14.1.4 EQUIPAMENTOS

 14.2 REFORMA

 14.2.1 TUBOS E CONEXÕES

 14.2.2 EQUIPAMENTOS

 14.2.3 CABOS

 14 SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

 14.1 AMPLIAÇÃO

 14.1.1 TUBOS E CONEXÕES

 14.1.2 CABOS

 14.1.3 CAIXAS E ACESSÓRIOS

 13.3 CONEXÕES DE TUBO

 13.4 EXTINTORES E HIDRANTES

 13.5 SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO

 13.6 BOMBAS E ACESSÓRIOS

 13.7 DISPOSITIVO DE RECALQUE

 13.1.2 REDE DE SPRINKLER

 13.2 ACESSÓRIOS DE TUBO
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380.989,09 0,73 %

4.149.758,38 7,90 %

87.040,97 0,17 %

551.652,44 1,05 %

1.080.766,66 2,06 %

273.732,00 0,52 %

488.193,42 0,93 %

139.118,79 0,27 %

435.209,66 0,83 %

25.331,56 0,05 %

372.725,17 0,71 %

658.237,65 1,25 %

37.750,06 0,07 %

154.906,09 0,30 %

426.161,52 0,81 %

148.250,82 0,28 %

189.466,35 0,36 %

22.411,65 0,04 %

66.032,70 0,13 %

315.094,63 0,60 %

46.716,65 0,09 %

12.524,90 0,02 %

255.853,08 0,49 %

26.476,65 0,05 %

3.687,21 0,01 %

8.323,94 0,02 %

14.465,50 0,03 %

171.138,07 0,33 %

171.138,07 0,33 %

37.846,00 0,07 %

 24 CONTROLE DE ACESSO

 24.1 RACKS E EQUIPAMENTOS

 25 SEGURANÇA PATRIMONIAL

 22.3 RACK, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

 23 SONORIZAÇÃO

 23.1 ELETRODUTOS E CONEXÕES

 23.2 EQUIPAMENTOS

 23.3 RACKS E COMPONENTES

 21.3 TOMADAS E CAIXAS

 21.4 RACKS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

 22 CFTV

 22.1 ELETRODUTOS E CONEXÕES

 22.2 CABOS

 19.11 ADAPTAÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS DE CLIMATIZAÇÃO DO PRÉDIO EXISTENTE

 20 SPDA

 21 LÓGICA

 21.1 ELETROCALHAS E ELETRODUTOS

 21.2 CABOS

 19.6 INTERRUPTORES E TOMADAS

 19.7 CABOS

 19.8 CONECTORES E TERMINAIS

 19.9 LUMINÁRIAS

 19.10 QUADROS E COMPONENTES

 19.1 SUBESTAÇÃO EXISTENTE

 19.2 SISTEMAS DE NOBREAKS DO PRÉDIO EXISTENTE

 19.3 SUBESTAÇÃO NOVA, GRUPOS GERADORES E NO BREAKS

 19.4 DISTRIBUIÇÃO E ALIMENTADORES

 19.5 ELETROCALHAS, ELETRODUTOS E CONEXÕES

 18 DRENAGEM

 19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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19.508,10 0,04 %

18.337,90 0,03 %

2.022.408,57 3,85 %

690.955,02 1,32 %

150.271,36 0,29 %

359.660,44 0,69 %

355.225,44 0,68 %

323.419,16 0,62 %

142.877,15 0,27 %

729.953,77 1,39 %

60.847,57 0,12 %

31.490,02 0,06 %

2.589,60 0,00 %

26.767,95 0,05 %

351.682,94 0,67 %

29.435,10 0,06 %

2.182,36 0,00 %

1.072,27 0,00 %

6.397,12 0,01 %

19.783,35 0,04 %

1.086.426,86 2,07 %

353.677,50 0,67 %

_______________________________________________________________
Danielle Mindêlo de Souza Santos

Total sem BDI 43.918.064,89
Total do BDI 8.578.732,39
Total Geral 52.496.797,28

 30.2 CONEXÕES

 30.3 EQUIPAMENTOS

 30.4 TUBOS

 31 ELEVADORES

 32 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 28.2 CONEXÕES

 28.3 ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS

 29 PAVIMENTAÇÃO

 30 INSTALAÇÃO DE GÁS GLP

 30.1 ACESSÓRIOS

 26.5 GERAÇÃO SOLAR AUDITÓRIO

 26.6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS CARPORTS

 27 IMPERMEABILIZAÇÃO

 28 REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA

 28.1 TUBOS RÍGIDOS

 26 SISTEMA DE GERAÇÃO SOLAR

 26.1 GERAÇÃO SOLAR COBERTURA PRÉDIO EXISTENTE

 26.2 GERAÇÃO SOLAR COBERTURA PRÉDIO NOVO

 26.3 GERAÇÃO SOLAR ESTACIONAMENTO 1° PAVIMENTO

 26.4 GERAÇÃO SOLAR ESTACIONAMENTO SUBSOLO

 25.1 CAIXAS, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

 25.2 EQUIPAMENTOS
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