



Obra
Atualização Orçamento - 24/04/23

Bancos
SINAPI - 03/2023 - Espírito Santo
ORSE - 01/2023 - Sergipe
SEDOP - 02/2023 - Pará
SEINFRA - 027 - Ceará
SETOP - 01/2023 - Minas Gerais
IOPEs - 01/2023 - Espírito Santo
SUDECAP - 12/2022 - Minas Gerais
CPOS - 03/2023 - São Paulo
FDE - 01/2023 - São Paulo
AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul
EMOP - 02/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I.
BDI GERAL 23,15%
BDI Mero
Fornecimento 16,32%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	78.479,10	4,50 %
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	92.311,44	5,30 %
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	50.877,29	2,92 %
4	INFRAESTRUTURA PARA ESTRUTURA METÁLICA	61.995,53	3,56 %
5	ESTRUTURA METÁLICA E LSF	261.698,90	15,04 %
6	COBERTURA	135.675,62	7,80 %
7	IMPERMEABILIZAÇÃO ÁREA EXTERNA	97.854,48	5,62 %
8	PAREDES E VEDAÇÕES	196.135,54	11,27 %
9	ESQUADRIAS	100.190,55	5,76 %
10	REVESTIMENTOS	244.325,84	14,04 %
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	34.559,11	1,99 %
12	LOUÇAS E METAIS	35.048,49	2,01 %
13	PINTURAS	51.065,48	2,93 %
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	90.761,90	5,21 %
15	REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO	110.801,86	6,38 %
16	COMPLEMENTOS	95.701,66	5,50 %
17	SERVIÇOS FINAIS	3.003,66	0,17 %

Total sem BDI	1.417.569,08
Total do BDI	322.917,39
Total Geral	1.740.486,47