

Obra
SEDE DO GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES
SENSÍVEIS – GISE/MT

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Mato Grosso
SBC - 08/2022 - Mato Grosso
ORSE - 06/2022 - Sergipe


B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - SERVIÇOS PRELIMINARES	128.337,34	7,87 %
2	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	4.325,28	0,27 %
3	ARQUITETÔNICOS	889.161,57	54,54 %
4	CABEAMENTO ESTRUTURADO	64.917,13	3,98 %
5	CFTV	22.190,50	1,36 %
6	REFRIGERAÇÃO	73.008,07	4,48 %
7	SPDA	32.005,00	1,96 %
8	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO	83.971,50	5,15 %
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	190.533,08	11,69 %
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	93.331,38	5,72 %
11	LOUÇAS PARA WCS	25.890,97	1,59 %
12	ACESSORIOS COMPLEMENTARES E LOUÇAS PARA COZINHA	14.873,28	0,91 %
13	LIMPEZA FINAL DE OBRA	7.697,37	0,47 %

Total sem BDI	1.333.887,19
Total do BDI	296.355,28
Total Geral	1.630.242,47


Emily Vitória de Silva Camargo
Engenheira Civil
CREA/MT 51121