



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 200350 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - MG

PREGÃO 2/2023

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto/Fechado |
| Compra emergencial: | Não | | |
| Objeto da compra: | Contratação de empresa especializada de engenharia na prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com dedicação exclusiva de mão de obra e serviços eventuais, nas unidades da Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais e suas Delegacias Descentralizadas, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. | | |
| Entrega de propostas: | De 25/08/2023 às 09:00 até 12/09/2023 às 14:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 12/09/2023 às 14:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 12/09/2023 às 14:00:01 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 12/09/2023 às 14:03:02 | Boa tarde. |
| Sistema | 12/09/2023 às 14:03:24 | A Polícia Federal agradece a participação de todos. |
| Sistema | 12/09/2023 às 14:37:42 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 12/09/2023 às 18:03:31 | Prezados(as) Senhores(as), Informamos que o presente pregão será suspenso para análise da documentação de proposta da empresa EQS Engenharia S.A. Retornaremos às 08:30 horas do dia 14/09/2023. |
| Sistema | 14/09/2023 às 14:26:25 | Prezados, boa tarde. Informo que a análise das propostas ainda não retornou do setor demandante, Diante disso, o pregão continuará suspenso. Retornaremos às 09:30 do dia 18/09/2023. |
| Sistema | 18/09/2023 às 09:43:47 | Prezados, boa tarde. Informo que a análise das propostas ainda não retornou do setor demandante, Diante disso, o pregão continuará suspenso. Retornaremos às 14:00 do dia 19/09/2023. |
| Sistema | 19/09/2023 às 15:11:04 | Prezados, boa tarde. Informo que a análise das propostas ainda não retornou do setor demandante, Diante disso, o pregão continuará suspenso. Retornaremos às 14:00 do dia 20/09/2023. |
| Sistema | 20/09/2023 às 17:04:47 | Prezados, boa tarde. Informo que a análise das propostas ainda não retornou do setor demandante e solicitou um prazo maior para análise. Diante disso, o pregão continuará suspenso. Retornaremos às 14:00 do dia 25/09/2023. |
| Sistema | 26/09/2023 às 14:10:19 | Boa tarde. Acusamos o recebimento do anexo encaminhado pela EQS Engenharia. Os arquivos serão encaminhados para análise do setor técnico demandante. O pregão será suspenso e retornaremos às 15:00 horas do dia 27/09/2023. |
| Sistema | 27/09/2023 às 15:56:51 | Prezados, boa tarde. Informo que a análise das propostas ainda não retornou do setor demandante, Diante disso, o pregão continuará suspenso. Retornaremos às 15:00 do dia 28/09/2023. |
| Sistema | 29/09/2023 às 16:20:34 | Boa tarde. Isso mesmo. As alíquotas efetivamente pagas, conforme planilha que vocês encaminharam na documentação de proposta. |
| Sistema | 29/09/2023 às 16:21:38 | O setor demandante ainda não retornou com a análise complementar da planilha. Diante do exposto, informamos que o pregão continuará suspenso, retornaremos às 14:00 horas do dia 02/10. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 03/10/2023 às 15:18:57 | Boa tarde. Vou encaminhar o e-mail e estender o prazo para até as 15:00 horas do dia 04/10/2023. Caso precisem alterar os documentos do anexo enviado, vou deixar convocado para novo envio. |
| Sistema | 03/10/2023 às 15:32:18 | Boa Tarde. E-mail encaminhado. |
| Sistema | 04/10/2023 às 14:48:50 | Boa tarde. Acusamos o recebimento do anexo encaminhado. A documentação foi encaminhada para o setor demandante. O pregão será suspenso. Retornaremos às 15:00 horas do dia 06/10/2023. |
| Sistema | 09/10/2023 às 17:32:17 | Boa tarde. Acusamos o recebimento do anexo encaminhado. A documentação foi encaminhada para o setor demandante. O pregão será suspenso. Retornaremos às 15:00 horas do dia 10/10/2023. |
| Sistema | 17/10/2023 às 09:00:23 | Bom dia. Acusamos o recebimento da documentação de habilitação. Retornaremos às 15:00 horas do dia 18/10. |
| Sistema | 18/10/2023 às 14:24:35 | Boa tarde. Informo que o pregão ficará suspenso até as 15:00 horas do dia 19/10/2023. |
| Sistema | 19/10/2023 às 15:20:19 | Boa tarde. Estamos aguardando a resposta do setor demandante sobre a documentação de habilitação. Solicito que fiquem conectados e atentos ao andamento do pregão. |
| Sistema | 27/11/2023 às 08:12:42 | O pregão será reaberto às 14:00 horas do dia 27/11, para convocação da segunda colocada apresentar proposta comercial, tendo em vista a inabilitação da empresa EQS Engenharia, em razão da aceitação do recurso apresentado pela cidadã brasileira Ana Carolina Martins Barros. |
| Sistema | 28/11/2023 às 16:51:34 | Prezados. A documentação foi encaminhada para análise do setor demandante. Retornaremos às 08:00 do dia 30/11/2023. |
| Sistema | 29/11/2023 às 12:17:47 | Boa tarde. O setor demandante já fez a primeira análise da planilha, e tendo em vista o tempo que este pregão durando, vou encaminhar abaixo os questionamentos feitos: |
| Sistema | 29/11/2023 às 12:18:48 | 1 - deve apresentar todas as Convenções coletivas utilizadas por ela para a confecção da planilha/proposta; 2 - deve encaminhar o arquivo SEFIP para comprovar a alíquota do SAT/FAP; 3 - deve apresentar a documentação que comprova/esclarece as alíquotas efetivas de PIS e COFINS; 4 - esqueceu-se de cotar o ISS da cidade de Uberaba e precisa corrigir; |
| Sistema | 29/11/2023 às 12:19:17 | Continuação: |
| Sistema | 29/11/2023 às 12:19:56 | 5 - cotou o percentual de férias no módulo 2.1 considerando o faturamento pelo Fato Gerador, porém, o contrato será conduzido com o uso da Conta Vinculada que requer percentuais diferenciados. O mesmo ocorre na cotação da cobertura do profissional ausente. Solicito que a empresa corrija em ambos os módulos, observando o cálculo destes itens de acordo com o faturamento por CV, ou seja,... |
| Sistema | 29/11/2023 às 12:20:29 | ... o percentual máximo em ambos os módulos deve ser de no máximo 12,10%. Esclareço ainda que, caso a empresa insista em manter da forma como está deve estar ciente de que, após o primeiro ano de contrato, estes percentuais serão suprimidos. |
| Sistema | 29/11/2023 às 12:21:18 | 6 - deve justificar o uso do CPRB em detrimento do cálculo normal do INSS. Tal esclarecimento é muito importante tendo em vista que o CPRB expirará em 31/12/2023. 7 - Em tempo: foi uma análise preliminar, podendo em novas análises serem questionados outros itens. |
| Sistema | 29/11/2023 às 12:22:25 | Conforme dito, para adiantar foi encaminhado os questionamentos anteriores para que, se possível, a empresa já realize as adequações ou apresente justificativas. |
| Sistema | 29/11/2023 às 12:23:57 | Será convocado anexo com prazo de término às 08:00 horas de 30/11. Porém, caso a empresa atenda, será feito novo pedido de anexo, tendo em vista a informação de que o pregão retornaria às 08:00 horas do dia 30/11. |
| Sistema | 30/11/2023 às 08:14:37 | Bom dia. Recebemos a documentação encaminhada pela empresa que será encaminhada ao setor demandante para análise. |
| Sistema | 30/11/2023 às 08:57:23 | O pregão será suspenso e retornaremos às 14 horas de hoje, 30/11. |
| Sistema | 30/11/2023 às 12:20:44 | O setor demandante solicitou um prazo maior para análise da documentação reenviada. A sessão continuará suspensa e retornaremos às 14:00 horas do dia 04/12/2023. |
| Sistema | 04/12/2023 às 14:54:29 | Prezados(as). boa tarde. Solicito que permaneçam conectados até as 16:00 horas de hoje, pois o setor demandante está finalizando a análise das planilhas. |
| Sistema | 04/12/2023 às 15:57:13 | Informo que o setor demandante ainda não encaminhou a análise da planilha. Diante disso, retornaremos às 08:00 do dia 05/12/2023, |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 05/12/2023 às 07:49:26 | Bom dia. O setor demandante retornou com os questionamentos que seguem. Solicito que apresentem justificativas ou planilha alterada. O prazo de envio é de 4 horas a partir da convocação no chat. |
| Sistema | 05/12/2023 às 07:50:39 | 1 - as alíquotas efetivas de PIS e COFINS lançadas na proposta não correspondem àquelas apresentadas no documento encaminhado; (Solicitamos que apresentem justificativas ou alterem a planilha). |
| Sistema | 05/12/2023 às 07:52:18 | 2 - a empresa lançou o percentual de 12,10% no módulo 2.1 e manteve o percentual de 8,33% na cobertura de férias do profissional ausente. Pela CV o percentual de ambos somados deve ser de 12,10%. Da forma como está volto a dizer que na primeira prorrogação o percentual do módulo 2.1 será suprimido. Sugiro a empresa cotar 3,025% no módulo 2.1 e 9,075% na cobertura do profissional ausente. (...) |
| Sistema | 05/12/2023 às 07:53:26 | 2 - (...) Dessa forma os percentuais serão mantidos ao longo de todo o contrato. (Solicito apresentem justificativas ou alterem a planilha). |
| Sistema | 05/12/2023 às 08:05:23 | 3 - corrigir os campos marcados na planilha analisada que segue em anexo. |
| Sistema | 05/12/2023 às 08:12:07 | A planilha foi encaminhada para o seguinte e-mail: licitacao@generalcontractor.com.br |
| Sistema | 05/12/2023 às 14:31:02 | Acusamos o recebimento da documentação e justificativas. Peço que continuem conectados, pois, as planilhas foram encaminhadas para o setor demandante. |
| Sistema | 05/12/2023 às 16:06:52 | O setor demandante retornou com as seguintes considerações: |
| Sistema | 05/12/2023 às 16:07:22 | 1 - como a empresa não fez as correções necessárias na planilha de acordo com os apontamentos do item 1.3 da informação anterior, fiz as correções nesta análise e peço que ela confira para continuidade. Vejamos: |
| Sistema | 05/12/2023 às 16:07:49 | 1.1 - Eletricista, Oficial BH e JFA: módulo 2.3, item D - café da manhã. A base de cálculo do percentual de desconto estava incorreta uma vez que o salário mínimo vigente é de R\$ 1.320,00; |
| Sistema | 05/12/2023 às 16:08:28 | 1.2 - Oficial IPN e Almoxarifes de BH: módulo 2.3, item B - abono de férias. O salário base para o cálculo estava incorreto. O valor correto definido na CCT é de R\$ 1.339,74; |
| Sistema | 05/12/2023 às 16:08:47 | 1.3 - Almoxarifes de BH: módulo 2.3, item B - cesta básica. O valor definido na CCT apresentada é de R\$ 235,00 |
| Sistema | 05/12/2023 às 16:09:22 | 1.4 - Almoxarifes de BH: módulo 1 - Remuneração. O salário cotado pela empresa está em desacordo com o salário definido na CCT que é de R\$ 2.675,20. |
| Sistema | 05/12/2023 às 16:09:51 | Solicito que a empresa providencie as correções na planilha ou apresente justificativas. |
| Sistema | 05/12/2023 às 16:11:21 | O prazo de correção será de 4 (quatro) horas. Considerando o horário comercial de 08:00 às 18:00, o prazo de envio se encerrara às 10:10 horas do dia 06/12/23. |
| Sistema | 05/12/2023 às 16:13:15 | O pregão será suspenso, retornaremos às 14:30 horas do dia 06/12/2023. |
| Sistema | 06/12/2023 às 14:35:29 | Boa tarde. Solicito que se mantenham conectados, pois, estamos aguardando a resposta do setor demandante. |
| Sistema | 06/12/2023 às 17:13:52 | Informo que o setor demandante não retornou com as informações. Retornaremos às 08:00 dos dia 07/12. |
| Sistema | 07/12/2023 às 08:11:44 | Bom dia. O setor técnico demandante responsável pela análise da planilha no que se refere à mão de obra informou que: |
| Sistema | 07/12/2023 às 08:11:58 | '(...) realizei a quarta análise da planilha apresentada pela empresa SR Engenharia e informo que, no que se refere às planilhas de mão de obra, todas os apontamentos foram acatados. Sugiro uma última revisão por parte da Unidade de Planejamento nas planilhas de ferramentas, uniformes e equipamentos." |
| Sistema | 07/12/2023 às 08:14:08 | Após análise dos referidos pontos, foi solicitado que: |
| Sistema | 07/12/2023 às 08:14:22 | 1. No que se refere à planilha de Insumos Registrados, do ANEXO V-B, a licitante realizou desconto aleatório, que era permitido de acordo com o item 6.13.6.2 do Termo de Referência. No entanto, para o insumo 1.15, que se trata de Bobina Térmica 365 metros para sistemas de senhas, colocou valor zerado, o que é inexecutável. A Contratada deverá corrigir esse valor sem alterar o valor total da proposta. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 07/12/2023 às 08:15:25 | Será realizada convocação para apresentação de justificativas ou adequação da planilha. |
| Sistema | 07/12/2023 às 15:54:07 | Boa tarde. |
| Sistema | 07/12/2023 às 15:54:31 | Conseguem encaminhar até as 18:00 horas de hoje? |
| Sistema | 07/12/2023 às 16:29:11 | Obrigado. |
| Sistema | 07/12/2023 às 16:29:21 | Solicito que se mantenham conectados. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 12/09/2023 às 14:00:01 | Abertura da sessão pública |
| 12/09/2023 às 14:37:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Grupo 1

Valor estimado: R\$ 3.536.583,7092
Situação: Aberto para recursos

Aceito e Habilitado por CPF ***.384.***_2 - CLAYTON ALEXANDRE FERREIRA para SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45, melhor lance: R\$ 3.151.232,2800

Propostas do Grupo G1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|--------------------|--------------------------|
| 13.706.129/0001-61 - J B PREMOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 2.737.069,6296 | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 2.737.069,6296 Valor negociado: Não informado | | |
| 33.543.232/0001-45 - SR ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 3.151.232,2800 | Fornecedor habilitado |
| Valor proposta: R\$ 3.536.583,7092 Valor negociado: Não informado | | |
| 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 3.146.400,0000 | Fornecedor inabilitado |
| Valor proposta: R\$ 3.536.547,4800 Valor negociado: R\$ 3.116.290,8000 | | |
| 68.287.143/0001-60 - ACTIVE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 3.534.757,2492 | - |
| Valor proposta: R\$ 3.534.757,2492 Valor negociado: Não informado | | |
| 09.625.923/0001-03 - SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 3.536.583,7092 | - |
| Valor proposta: R\$ 3.536.583,7092 Valor negociado: Não informado | | |
| 29.310.028/0001-07 - CFL MANUTENCAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 3.409.200,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 3.536.304,0000 Valor negociado: Não informado | | |
| 33.546.626/0001-57 - RCL INSTALACOES ELETRICAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 3.353.400,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 3.536.232,0000 Valor negociado: Não informado | | |
| 10.483.643/0001-97 - ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 3.501.202,8000 | - |
| Valor proposta: R\$ 3.536.583,7092 Valor negociado: Não informado | | |
| 13.892.384/0001-46 - GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 3.481.667,8800 | - |
| Valor proposta: R\$ 4.800.000,0000 Valor negociado: Não informado | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|--------------------------------|----------|
| 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES - MANUTENCAO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 3.456.691,2000 | - |
| Valor proposta: R\$ 3.536.583,7200 | Valor negociado: Não informado | |
| 33.373.325/0001-79 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 3.512.581,2492 | - |
| Valor proposta: R\$ 3.536.583,7092 | Valor negociado: Não informado | |
| 47.827.718/0001-10 - AMBIENTAL EDIFICACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 3.362.400,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 3.536.568,0000 | Valor negociado: Não informado | |
| 11.312.296/0001-00 - AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 4.206.866,2800 | - |
| Valor proposta: R\$ 4.206.866,2800 | Valor negociado: Não informado | |
| 39.505.376/0001-93 - SOUZA SERVICOS TECNICOS EM ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 3.300.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 3.300.000,0000 | Valor negociado: Não informado | |

Mensagens do chat do Grupo G1

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|--|
| Sistema | 12/09/2023 14:00:03 | O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 12/09/2023 14:23:35 | A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.300.000,0000 e R\$ 3.536.583,7092 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:28:35 do dia 12/09/2023. |
| Sistema | 12/09/2023 14:28:36 | A etapa fechada do item G1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 3.362.400,0000, R\$ 3.151.232,2800, R\$ 3.353.400,0000, R\$ 3.146.400,0000 e R\$ 3.501.202,8000. |
| Sistema | 12/09/2023 14:28:36 | O item G1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 12/09/2023 14:28:36 | Sr. Fornecedor SOUZA SERVICOS TECNICOS EM ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 39.505.376/0001-93, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G1 até às 14:33:36 do dia 12/09/2023. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 12/09/2023 14:33:48 | O item G1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:33:36 de 12/09/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SOUZA SERVICOS TECNICOS EM ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 39.505.376/0001-93. |
| Sistema | 12/09/2023 14:33:48 | O item G1 está encerrado. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 12/09/2023 14:42:05 | Sr. Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 12/09/2023. Justificativa: Solicito que a empresa encaminhe a documentação de proposta com as planilhas de custo e formação de preço. O prazo para envio do anexo será de 3 horas e 20 minutos e se encerrará às 18:00.. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 12/09/2023 16:09:30 | Boa tarde. Recebi relatos de que o sistema está apresentando instabilidade no momento de fazer o upload dos documentos. Somente caso esteja dando esse erro, solicito que encaminhe print da tela com o erro e os documentos para o e-mail: clayton.caf@pf.gov.br |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|---|
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 12/09/2023 16:10:01 | Reitero que caso aconteça o erro, que encaminhe o print da tela. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 12/09/2023 16:10:30 | O envio dos documentos deve ocorrer dentro do prazo da convocação, ou seja, até 18:00 horas. |
| pelo participante 80.464.753/0001-97 | 12/09/2023 17:02:40 | O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:02:40 de 12/09/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 25/09/2023 14:19:04 | Prezados(as), boa tarde. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 25/09/2023 14:21:22 | Tendo em vista a análise das planilhas realizada pela equipe de planejamento, solicito que sejam apresentadas justificativas ou que as planilhas sejam alteradas em relação aos seguintes pontos: |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 25/09/2023 14:26:51 | 1 - A empresa apresenta a Convenção Coletiva celebrada entre a FETHEMG e o SEAC uma vez que ela representa a sua atividade preponderante, no entanto, esta convenção não abrange nenhuma das localidades onde os serviços serão prestados. Considerando que o SEAC representa a sua atividade principal, esclareço que ele possui convenções celebradas com os sindicatos dos trabalhadores em todas as localidades onde os serviços serão prestados, (...) |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 25/09/2023 14:27:25 | Continuação (1) - com exceção de Juiz de Fora, onde a convenção é celebrada entre o SINTTAPI e SINSERHT. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 25/09/2023 14:27:52 | 2 - A despeito de a empresa ter apresentado a convenção acima, ela usa salário base que não está contemplado em nenhuma das opções de atividades existentes no instrumento. ela deve informar qual a atividade está enquadrando os oficiais de manutenção e utilizar o salário definido na convenção. Lembrando que ela deve corrigir as convenções utilizadas. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 25/09/2023 14:28:13 | 3 - A despeito de a empresa ter apresentado a convenção acima, ela usa salário base que não está contemplado em nenhuma das opções de atividades existentes no instrumento. ela deve informar qual a atividade está enquadrando os oficiais de manutenção e utilizar o salário definido na convenção. Lembrando que ela deve corrigir as convenções utilizadas. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 25/09/2023 14:28:32 | 4 - Solicito esclarecimento quanto aos valores de auxílio funeral e seguro de vida em grupo para o cargo de supervisor. Os valores cotados pela empresa estão muito acima dos valores praticados por todas as empresas contratadas nesta SR e ainda de contratos similares em outras unidades. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 25/09/2023 14:28:56 | Continuação (4): Sugiro apresentar os comprovantes de custos do seguro de vida e esclarecer acerca do valor cotado para auxílio funeral, cujo valor está definido na CCT. Como ele foi diluído na planilha de custos? |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 25/09/2023 14:29:31 | 5 - Considerando que temos várias localidades onde os serviços serão prestados e que cada prefeitura tem a liberdade de definir as alíquotas deste imposto, a empresa deve apresentar os decretos/leis que definem as alíquotas e corrigi-las no cálculo do BDI conforme a localidade. Não pode simplesmente utilizar a alíquota máxima de tal imposto sem considerar a alíquota efetiva de cada unidade. |
| pelo participante 80.464.753/0001-97 | 25/09/2023 14:33:40 | Boa Tarde! Sr(a) Pregoeiro(a), qual o prazo para o envio das diligências ? |
| pelo participante 80.464.753/0001-97 | 25/09/2023 14:34:07 | Seria possível conceder até às 12:00 do dia 26/09/2023 ? |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 25/09/2023 14:44:14 | Só um minuto, que vou lançar mais alguns pontos e ao final apresento o prazo. |
| pelo participante 80.464.753/0001-97 | 25/09/2023 14:46:09 | Ok. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 25/09/2023 14:48:00 | 6 - Para a comprovação da alíquota efetiva do FAP/SAT a empresa deve apresentar a SEFIP do mês anterior à licitação. (O arquivo encaminhado não está abrindo). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|--|
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 25/09/2023 14:48:32 | 7 - A licitante realizou um desconto de 19,64% sobre a planilha "Materiais SINAPI", 26,60% sobre a planilha "Materiais Registrados" e de 29,29% sobre a planilha de "Serviços Eventuais". Acredita-se que tais descontos são muito grandes o que podem levar à deficiência na prestação do serviço de manutenção predial, considerando que vai impactar diretamente na realização do serviço. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 25/09/2023 14:49:06 | Continuação (7): Há de se pontuar o que diz o item 5.5.9 do Termo de Referência, onde consta o prazo de até 02 (dois) dias úteis para o fornecimento do material solicitado, sob pena de multa contratual. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 25/09/2023 14:51:15 | Continuação (7) - Também há de se pontuar que há prazos para atendimento do serviço a que se quer contratar e por isso, o atraso de uma peça ou tempo de execução impactam diretamente na condução do contrato. Por isso, haja vista a importância no cumprimento dos prazos e a relevância disso para o sucesso do contrato, pede-se que a licitante declare expressamente que tem ciência dos prazos de fornecimento de materiais e serviços (...) |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 25/09/2023 14:51:44 | Continuação (7) - e se compromete a cumpri-los durante a execução contratual. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 25/09/2023 14:52:13 | 8 ~ No que se refere ao BDI, há de se pontuar que o valor é muito superior ao máximo estipulado pelo TCU, conforme modelo apresentado na confecção do Termo de Referência. Não há impedimento legal, a princípio, que o percentual de BDI esteja acima do praticado pela Administração, no entanto é importante que a licitante justifique cada item da composição para conferência da fiscalização. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 25/09/2023 14:52:38 | Continuação (8): Portanto, pede-se: |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 25/09/2023 14:52:54 | 8.1 - Justificar a indicação do índice de 1,60% para Despesas Financeiras, considerando que o Acórdão nº 036.076/2011-2 do TCU indica como percentual máximo de 1,39% para obras e serviços de engenharia; |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 25/09/2023 14:53:16 | 8.2 - Justificar a indicação do índice de 5% para ISS, considerando que primeiramente tal índice só incide sobre a mão de obra (deve-se descontar o montante de materiais) e há variação de ISS pela cidade de prestação do serviço (de 2% a 5%); |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 25/09/2023 14:56:47 | 8.3 - Justificar a indicação do índice de 0,99% para PIS, considerando que a alíquota é de 0,65% para lucro presumido e 1,65% para o lucro real; |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 25/09/2023 14:57:46 | 8.4 - Justificar a indicação do índice de 4,57% para CONFINS, considerando que a alíquota é de 3,00% para o lucro presumido e 7,60% para o lucro real; |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 25/09/2023 14:58:02 | 8.5 - Justificar a inclusão do índice de 4,50% para CPRB na composição de BDI. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 25/09/2023 14:58:55 | Em relação às comprovações de BDI o setor demandante solicitou que: Orienta-se que as justificativas com relação à adoção dos índices na composição de BDI devem ser acompanhadas de documentos que comprovem as alegações. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 25/09/2023 14:59:57 | Informo que o prazo para apresentação das justificativas e, se for o caso, planilhas alteradas é até as 14:00 horas do dia 26/09/2023. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 25/09/2023 15:00:26 | Será feito a convocação de anexo, que até prazo até a data e hora informada acima. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 25/09/2023 15:02:24 | Sr. Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 26/09/2023. Justificativa: A empresa deve encaminhar justificativas e, se for o caso, planilhas alteradas até o prazo informado no chat e, também, nessa solicitação de anexo.. |
| pelo participante 80.464.753/0001-97 | 25/09/2023 15:03:46 | Ok. Obrigado, estaremos respondendo dentro do prazo. |
| pelo participante | 26/09/2023 13:49:10 | O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:49:10 de 26/09/2023. 1 anexo |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|--|
| 80.464.753/0001-97 | 26/09/2023 13:49:10 | foi enviado pelo fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 28/09/2023 15:08:38 | Prezados, boa tarde. Uma parte da análise das planilhas ainda está sendo feita, mas em relação à forma de apuração do lucro, pedimos justificativas em relação à forma utilizada, e pelo que a empresa apresentou a forma é lucro real, diante disso pedimos que a empresa adeque as alíquotas na forma apresentada da planilha inicial, que está de acordo com o documento apresentado na documentação de proposta. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 28/09/2023 15:10:41 | De toda forma, conforme disse, parte da planilha ainda está sendo analisada, então peço que já seja alterado as alíquotas do lucro real e amanhã (29/09) às 15:00 horas retornaremos com a sessão. |
| pelo participante 80.464.753/0001-97 | 28/09/2023 15:11:04 | Boa Tarde! Sr(a) Pregoeiro, seria considerando as alíquotas efetivas de Pis e Cofins, correto ? |
| pelo participante 80.464.753/0001-97 | 29/09/2023 16:23:01 | Boa tarde. Aguardamos então a próxima convocação para envio, com a respectiva correção do item. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 02/10/2023 15:21:00 | Boa tarde. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 02/10/2023 15:21:58 | Segue os questionamentos para justificativa ou adequação: |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 02/10/2023 15:24:00 | 1 - Conforme já informado, em relação às alíquotas do lucro real, pedimos que a empresa adeque os percentuais de PIS e CONFINS na forma apresentada na planilha inicial, que está de acordo com o documento apresentado na documentação de proposta. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 02/10/2023 15:24:17 | 2 - A empresa fez a alteração das CCT's conforme apontado na primeira análise, entretanto ela deve observar que os benefícios concedidos de forma obrigatória (auxílio alimentação, Programa de Assistência Familiar - PAF, Seguro de vida em grupo e programa de assistência odontológica) são definidos em cada convenção e devem ser respeitados. Portanto, a empresa deve adequá-los. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 02/10/2023 15:24:32 | 3 - Para a comprovação da alíquota efetiva do FAP/SAT a empresa deve apresentar a SEFIP do mês anterior à licitação. Não basta a empresa enviar o FAP. Solicito envio da SEFIP. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 02/10/2023 15:24:41 | Uma vez que o contrato será conduzido por meio de conta vinculada bloqueada para movimentação, os percentuais definidos na IN 05/2017 devem ser respeitados, ou seja, percentuais de 13º salário (8,33%), férias e 1/3 de férias (12,10%). A empresa deve adequar. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 02/10/2023 15:25:05 | 4 - Uma vez que o contrato será conduzido por meio de conta vinculada bloqueada para movimentação, os percentuais definidos na IN 05/2017 devem ser respeitados, ou seja, percentuais de 13º salário (8,33%), férias e 1/3 de férias (12,10%). A empresa deve adequar. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 02/10/2023 15:26:54 | Inf 5 - Segue, em anexo, os decretos e leis que definem as alíquotas e incidência de ISS em cada localidade para que a empresa corrija-os. Na planilha analisada também consta orientação a respeito. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 02/10/2023 15:27:53 | Solicito que a empresa informe um e-mail para que seja encaminhado os decretos e a planilha, conforme pedido do setor demandante. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 02/10/2023 15:34:46 | Informo que o prazo para apresentação da nova documentação com as alterações solicitadas é as 15:00 horas do dia 03/10/2023. |
| pelo participante 80.464.753/0001-97 | 03/10/2023 06:55:03 | Bom dia Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a) não foi habilitado para nós a função de enviar anexo. |
| pelo participante 80.464.753/0001-97 | 03/10/2023 06:55:24 | Favor habilitar a função para que possamos enviar a diligência do prazo estabelecido. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 03/10/2023 07:36:53 | Sr. Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 03/10/2023. Justificativa: Prazo para envio conforme convocação via chat.. |
| pelo participante | 03/10/2023 11:56:41 | Bom dia! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|---|
| 80.464.753/0001-97 | 03/10/2023 11:56:41 | Bom dia! |
| pelo participante 80.464.753/0001-97 | 03/10/2023 11:57:09 | Sr.(a) Pregoeiro(a), Segue e-mail comercial@eqsengenharia.com.br |
| pelo participante 80.464.753/0001-97 | 03/10/2023 11:57:20 | elio@eqsengenharia.com.br |
| pelo participante 80.464.753/0001-97 | 03/10/2023 12:02:34 | Favor nos enviar as informações relativas as aliquotas de ISS para finalizarmos a planilha. |
| pelo participante 80.464.753/0001-97 | 03/10/2023 13:55:04 | Senhor Pregoeiro, ainda não recebemos e-mail com as informações da diligência. Favor prorrogar o prazo de envio do anexo. |
| pelo participante 80.464.753/0001-97 | 03/10/2023 13:55:33 | O Prazo irá encerrar as 15:00 |
| pelo participante 80.464.753/0001-97 | 03/10/2023 14:29:59 | O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:29:59 de 03/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 03/10/2023 15:33:36 | O Pregão continuará suspenso. Retornaremos às 15:00 horas do dia 04/10. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 03/10/2023 15:34:15 | Sr. Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 04/10/2023. Justificativa: Convocação de anexo.. |
| pelo participante 80.464.753/0001-97 | 04/10/2023 11:18:24 | O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:18:24 de 04/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 06/10/2023 14:51:33 | Boa tarde. O setor demandante retornou com as seguintes observações em relação à ultima planilha encaminhada: |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 06/10/2023 14:52:11 | 1 - Fiz ajustes na localidade de JFA na qual, não havendo CCT firmada entre o SEAC e o sindicato laboral local, não há que se falar em concessão de benefícios como vale-alimentação, assistência médica ou seguro de vida. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 06/10/2023 14:52:36 | 2 - Fiz ajustes nos valores de vale-transporte em VAG, URA, MOC e GVS conforme decretos juntados ao processo, SEI 31828381. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 06/10/2023 14:52:49 | 3 - Fiz ajustes de VA na planilha do eletricitista pois havia erro de fórmula. Ajustei o VA de UDI obedecendo a CCT. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 06/10/2023 14:55:48 | 4 - Fiz ajustes incluindo a assistência médica em IPN, Almoxarife e Almoxarife de armazenamento, conforme CCTs. |
| pelo participante 80.464.753/0001-97 | 06/10/2023 15:06:44 | Boa tarde, Sr. 'pregoeiro. |
| pelo participante 80.464.753/0001-97 | 06/10/2023 15:07:12 | Iremos receber as planilhas com os ajustes? |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 06/10/2023 15:07:42 | Será encaminhada por e-mail a planilha atualizada e os decreto de VT para ajustes. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 06/10/2023 15:08:25 | O prazo para envio das novas planilhas será até as 15:00 horas do dia 09/10/2023. |
| pelo participante 80.464.753/0001-97 | 06/10/2023 15:08:39 | Ok. Aguardamos. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 06/10/2023 15:17:37 | O e-mail foi encaminhado. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|---|
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 06/10/2023 15:18:23 | Sr. Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 09/10/2023. Justificativa: Prazo para envio da planilha atualizada.. |
| pelo participante 80.464.753/0001-97 | 09/10/2023 13:34:35 | O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:34:35 de 09/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 10/10/2023 14:03:48 | Boa tarde. O setor demandante retornou com a seguinte observação em relação à última planilha encaminhada: |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 10/10/2023 14:03:56 | Fiz novos ajustes na localidade de JFA considerando a apresentação de nova CCT firmada entre o sindicato patronal, que não é o SEAC, e o sindicato laboral local, corrigindo o valor do VA e incluindo os custos com PAF e PQM conforme cláusulas do instrumento apresentado. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 10/10/2023 14:04:22 | Será encaminhada por e-mail a planilha atualizada. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 10/10/2023 14:06:12 | O prazo para envio das novas planilhas será até as 09:00 horas do dia 11/10/2023. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 10/10/2023 14:06:49 | Sr. Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 11/10/2023. Justificativa: Apresentação de planilhas.. |
| pelo participante 80.464.753/0001-97 | 10/10/2023 16:54:30 | O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:54:30 de 10/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97. |
| pelo participante 80.464.753/0001-97 | 10/10/2023 16:55:38 | Boa Tarde, Prezado Sr. Pregoeiro, entendemos que última correção está correta. Realizamos apenas ajuste no BDI para adequar o preço proposto na etapa de lances. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 11/10/2023 16:58:42 | Boa tarde. As planilhas foram analisadas pelo setor demandante e aprovadas. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 11/10/2023 17:01:02 | Solicito que seja encaminhada a proposta final, conforme quadro constante no item 1.1 do termo de referência, ou seja, contemplando os três itens: |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 11/10/2023 17:01:14 | 1 - Serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, com dedicação exclusiva de mão de obra. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 11/10/2023 17:01:37 | 2 - Serviços eventuais de manutenção predial, preventiva e corretiva por demanda. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 11/10/2023 17:01:56 | 3 - Fornecimento de peças e materiais de reposição, por demanda. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 11/10/2023 17:02:28 | Que foram os itens objeto de lances e que formaram o grupo do prego. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 11/10/2023 17:03:30 | Sr. Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 16/10/2023. Justificativa: Solicito o envio da proposta comercial atualizada, conforme solicitado via chat.. |
| pelo participante 80.464.753/0001-97 | 16/10/2023 08:45:42 | O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:45:42 de 16/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 16/10/2023 09:29:35 | Sr. Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97, você foi convocado para negociação de valor do item G1. Justificativa: Adequação ao valor final da proposta apresentada para o item.. |
| Sistema para o participante | 16/10/2023 09:31:17 | Prezado, bom dia. Solicito negar o pedido de negociação realizado, pois o valor sugerido foi por item e não do grupo. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|---|
| 80.464.753/0001-97 | 16/10/2023 09:31:17 | Prezado, bom dia. Solicito negar o pedido de negociação realizado, pois o valor sugerido foi por item e não do grupo. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 16/10/2023 09:31:39 | Vou fazer a solicitação novamente. |
| pelo participante 80.464.753/0001-97 | 16/10/2023 10:55:28 | O item G1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97. A negociação do item G1 foi aceita pelo fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97, tendo informado R\$ 3.116.290,8000. |
| Sistema | 16/10/2023 14:14:13 | O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/10/2023 14:24:13. |
| Sistema para o participante 80.464.753/0001-97 | 16/10/2023 14:39:07 | Sr. Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 17/10/2023. Justificativa: Solicito o envio da documentação de habilitação.. |
| pelo participante 80.464.753/0001-97 | 17/10/2023 08:54:07 | O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:54:07 de 17/10/2023. 21 anexos foram enviados pelo fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97. |
| Sistema | 19/10/2023 16:13:08 | O item G1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/10/2023 16:23:08. |
| Sistema | 19/10/2023 16:38:55 | A fase de recurso do item G1 está aberta até 24/10/2023. |
| Sistema | 25/10/2023 00:00:01 | A fase de recurso do item G1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 27/10/2023. |
| Sistema | 28/10/2023 00:00:01 | A fase de contrarrazão do item G1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro. |
| Sistema | 27/11/2023 14:09:25 | O item G1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2023 14:19:25. |
| Sistema | 27/11/2023 14:10:30 | O item G1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 27/11/2023 14:10:30 | Sr. Fornecedor SOUZA SERVICOS TECNICOS EM ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 39.505.376/0001-93, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G1 até às 14:15:30 do dia 27/11/2023. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 27/11/2023 14:15:47 | O item G1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:15:30 de 27/11/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SOUZA SERVICOS TECNICOS EM ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 39.505.376/0001-93. |
| Sistema | 27/11/2023 14:15:47 | O item G1 está encerrado. |
| Sistema para o participante 33.543.232/0001-45 | 27/11/2023 14:31:21 | Sr. Fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 17:50:00 do dia 27/11/2023. Justificativa: Solicito que a empresa encaminhe a documentação de proposta com as planilhas de custo e formação de preço. O prazo para envio do anexo será de 3 horas e 20 minutos e se encerrará às 17:50.. |
| Sistema para o participante 33.543.232/0001-45 | 27/11/2023 14:32:09 | Aguardo envio da documentação conforme convocação realizada. |
| Sistema para o participante 33.543.232/0001-45 | 27/11/2023 17:50:00 | O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:50:00 de 27/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45. |
| Sistema para o participante 33.543.232/0001-45 | 29/11/2023 12:25:09 | Sr. Fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 08:00:00 do dia 30/11/2023. Justificativa: Envio de nova documentação, conforme questionamentos e pedido de justificativas enviados via chat.. |
| Sistema para o participante 33.543.232/0001-45 | 30/11/2023 08:00:01 | O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:00:00 de 30/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|---|
| pelo participante 33.543.232/0001-45 | 05/12/2023 08:13:08 | Sr. Pregoeiro, bom dia. Esse e-mail não é nosso |
| Sistema para o participante 33.543.232/0001-45 | 05/12/2023 08:13:16 | Sr. Fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 05/12/2023. Justificativa: Solicito atender ao solicitado via chat, apresentando justificativas e/ou as planilha alteradas.. |
| pelo participante 33.543.232/0001-45 | 05/12/2023 08:14:11 | Poderia enviar para: licitacao@alfatecrj.com.br |
| pelo participante 33.543.232/0001-45 | 05/12/2023 11:15:12 | O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:15:12 de 05/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45. |
| Sistema para o participante 33.543.232/0001-45 | 05/12/2023 16:12:13 | Sr. Fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 10:10:00 do dia 06/12/2023. Justificativa: Convocação conforme solicitação constante no chat.. |
| pelo participante 33.543.232/0001-45 | 05/12/2023 18:15:15 | O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:15:15 de 05/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45. |
| Sistema para o participante 33.543.232/0001-45 | 07/12/2023 08:17:48 | Sr. Fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 07/12/2023. Justificativa: Convocação para atendimento do solicitado via chat.. |
| pelo participante 33.543.232/0001-45 | 07/12/2023 10:01:14 | O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:01:14 de 07/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45. |
| Sistema | 07/12/2023 14:05:16 | O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/12/2023 14:15:16. |
| Sistema para o participante 33.543.232/0001-45 | 07/12/2023 14:20:24 | Sr. Fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 07/12/2023. Justificativa: Convocação para envio de toda a documentação de habilitação.. |
| pelo participante 33.543.232/0001-45 | 07/12/2023 15:35:54 | Sr, Pregoeiro. Boa tarde. |
| pelo participante 33.543.232/0001-45 | 07/12/2023 15:36:36 | Poderia nos conceder a dilação do prazo? |
| pelo participante 33.543.232/0001-45 | 07/12/2023 15:54:57 | Sim! |
| pelo participante 33.543.232/0001-45 | 07/12/2023 15:55:00 | Obrigada |
| pelo participante 33.543.232/0001-45 | 07/12/2023 16:18:45 | O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:18:45 de 07/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45. |
| pelo participante 33.543.232/0001-45 | 07/12/2023 16:19:44 | Sr. Pregoeiro, documentos anexados. |
| Sistema | 07/12/2023 17:37:03 | O item G1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/12/2023 17:47:03. |
| Sistema | 07/12/2023 18:02:37 | A fase de recurso do item G1 está aberta até 12/12/2023. |

Eventos do Grupo G1

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|--|
| 12/09/2023 14:00:01 | Fornecedor J B PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA teve a proposta desclassificada automaticamente pelo sistema. Motivo: A proposta foi desclassificada automaticamente pelo sistema porque existiam itens do grupo sem proposta. |
| 12/09/2023 14:00:03 | Item aberto para lances. |
| 12/09/2023 14:23:34 | Item com etapa aberta encerrada. |

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|--|
| 12/09/2023 14:23:35 | Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 3.300.000,0000 e R\$ 3.536.583,7092. |
| 12/09/2023 14:28:36 | Item com etapa fechada encerrada. |
| 12/09/2023 14:28:36 | Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| 12/09/2023 14:33:48 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:33:36 de 12/09/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SOUZA SERVICOS TECNICOS EM ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 39.505.376/0001-93. |
| 12/09/2023 14:33:48 | Item encerrado para lances. |
| 12/09/2023 14:42:05 | Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/09/2023 18:00:00. Motivo: Solicito que a empresa encaminhe a documentação de proposta com as planilhas de custo e formação de preço. O prazo para envio do anexo será de 3 horas e 20 minutos e se encerrará às 18:00.. |
| 12/09/2023 17:02:40 | Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 finalizou o envio de anexo. |
| 25/09/2023 15:02:24 | Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/09/2023 14:00:00. Motivo: A empresa deve encaminhar justificativas e, se for o caso, planilhas alteradas até o prazo informado no chat e, também, nessa solicitação de anexo.. |
| 26/09/2023 13:49:10 | Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 finalizou o envio de anexo. |
| 03/10/2023 07:36:53 | Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/10/2023 15:00:00. Motivo: Prazo para envio conforme convocação via chat.. |
| 03/10/2023 14:29:59 | Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 finalizou o envio de anexo. |
| 03/10/2023 15:34:15 | Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/10/2023 15:00:00. Motivo: Convocação de anexo.. |
| 04/10/2023 11:18:24 | Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 finalizou o envio de anexo. |
| 06/10/2023 15:18:23 | Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/10/2023 15:00:00. Motivo: Prazo para envio da planilha atualizada.. |
| 09/10/2023 13:34:35 | Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 finalizou o envio de anexo. |
| 10/10/2023 14:06:49 | Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/10/2023 09:00:00. Motivo: Apresentação de planilhas.. |
| 10/10/2023 16:54:30 | Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 finalizou o envio de anexo. |
| 11/10/2023 17:03:30 | Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/10/2023 09:00:00. Motivo: Solicito o envio da proposta comercial atualizada, conforme solicitado via chat.. |
| 16/10/2023 08:45:42 | Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 finalizou o envio de anexo. |
| 16/10/2023 09:29:35 | Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 convocado para negociação de valor. |
| 16/10/2023 10:55:28 | Negociação encerrada. Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 informou R\$ 3.116.290,8000. |
| 16/10/2023 14:14:13 | Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3.146.400,0000, valor negociado: R\$ 3.116.290,8000. Motivo: Proposta aceita.. |
| 16/10/2023 14:39:07 | Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/10/2023 09:00:00. Motivo: Solicito o envio da documentação de habilitação.. |
| 17/10/2023 08:54:07 | Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 finalizou o envio de anexo. |
| 19/10/2023 16:13:08 | Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 foi habilitado. |
| 19/10/2023 16:13:51 | Fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45 registra a intenção de recurso na fase habilitação. |
| 19/10/2023 16:38:55 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |
| 27/11/2023 08:10:22 | Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Em função da aceitação de recurso interposto pela cidadã Ana Paula, conforme documentos juntados ao processo SEI n 08350.003963/2023-00. |
| 27/11/2023 14:09:25 | Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 foi inabilitado. Motivo: Em razão da aceitação de recurso apresentado pela cidadã brasileira Ana Carolina Martins Barros e, consequente, não atendimento por parte da empresa EQS |

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|---|
| 27/11/2023 14:09:25 | Engenharia S.A da exigência constante nos itens 3.3.4 e 7.8 do edital.. |
| 27/11/2023 14:10:30 | Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp. |
| 27/11/2023 14:10:30 | Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| 27/11/2023 14:15:47 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:15:30 de 27/11/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SOUZA SERVICOS TECNICOS EM ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 39.505.376/0001-93. |
| 27/11/2023 14:15:47 | Item encerrado para lances. |
| 27/11/2023 14:31:21 | Fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/11/2023 17:50:00. Motivo: Solicito que a empresa encaminhe a documentação de proposta com as planilhas de custo e formação de preço. O prazo para envio do anexo será de 3 horas e 20 minutos e se encerrará às 17:50.. |
| 29/11/2023 12:25:09 | Fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/11/2023 08:00:00. Motivo: Envio de nova documentação, conforme questionamentos e pedido de justificativas enviados via chat.. |
| 05/12/2023 08:13:16 | Fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/12/2023 12:12:00. Motivo: Solicito atender ao solicitado via chat, apresentando justificativas e/ou as planilha alteradas.. |
| 05/12/2023 11:15:12 | Fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45 finalizou o envio de anexo. |
| 05/12/2023 16:12:13 | Fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/12/2023 10:10:00. Motivo: Convocação conforme solicitação constante no chat.. |
| 05/12/2023 18:15:15 | Fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45 finalizou o envio de anexo. |
| 07/12/2023 08:17:48 | Fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/12/2023 12:16:00. Motivo: Convocação para atendimento do solicitado via chat.. |
| 07/12/2023 10:01:14 | Fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45 finalizou o envio de anexo. |
| 07/12/2023 14:05:16 | Fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3.151.232,2800. Motivo: Proposta aceita, conforme aprovação do setor demandante constante no processo SEL.. |
| 07/12/2023 14:09:29 | Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 registra a intenção de recurso na fase julgamento. |
| 07/12/2023 14:09:45 | Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 registra a desistência da intenção de recurso na fase julgamento. |
| 07/12/2023 14:09:49 | Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 registra a intenção de recurso na fase julgamento. |
| 07/12/2023 14:20:24 | Fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/12/2023 16:20:00. Motivo: Convocação para envio de toda a documentação de habilitação.. |
| 07/12/2023 16:18:45 | Fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45 finalizou o envio de anexo. |
| 07/12/2023 17:37:03 | Fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45 foi habilitado. |
| 07/12/2023 18:02:37 | Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação. |

Item 1 do Grupo G1 - Manutenção / Reforma Predial

Serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, com dedicação exclusiva de mão de obra.

| | | | |
|-----------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado: | R\$ 190.572,2050 | Critério de julgamento: | Menor Preço |
| Quantidade: | 12 | Unidade de fornecimento: | UNIDADE |
| Situação: | Aberto para recursos | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.384.***-2 - CLAYTON ALEXANDRE FERREIRA para SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45, melhor lance: R\$ 170.155,8300

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|------------------|------------------------|
| 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 179.500,0000 | Fornecedor inabilitado |
| Valor proposta: R\$ 190.572,2000 Valor negociado: R\$ 179.492,7300 Quantidade ofertada: 12 | | |
| 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES - MANUTENCAO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 186.251,7900 | - |
| Valor proposta: R\$ 190.572,2100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12 | | |
| 10.483.643/0001-97 - ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 188.666,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 190.572,2050 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12 | | |
| 47.827.718/0001-10 - AMBIENTAL EDIFICACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 181.200,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 190.572,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12 | | |
| 33.373.325/0001-79 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 188.572,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 190.572,2050 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12 | | |
| 33.543.232/0001-45 - SR ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 170.155,8300 | Fornecedor habilitado |
| Valor proposta: R\$ 190.572,2050 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12 | | |
| 13.892.384/0001-46 - GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 183.040,6500 | - |
| Valor proposta: R\$ 250.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12 | | |
| 33.546.626/0001-57 - RCL INSTALACOES ELETRICAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 185.250,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 190.570,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12 | | |
| 29.310.028/0001-07 - CFL MANUTENCAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 186.000,0000 | - |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 29.310.028/0001-07 - CFL MANUTENCAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 186.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 190.572,0000Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 12 | |
| 39.505.376/0001-93 - SOUZA SERVICOS TECNICOS EM ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 185.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 185.000,0000Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 12 | |
| 09.625.923/0001-03 - SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 190.572,2050 | - |
| Valor proposta: R\$ 190.572,2050Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 12 | |
| 13.706.129/0001-61 - J B PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 190.572,2050 | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 190.572,2050Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 12 | |
| 11.312.296/0001-00 - AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 195.572,1900 | - |
| Valor proposta: R\$ 195.572,1900Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 12 | |
| 68.287.143/0001-60 - ACTIVE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 190.420,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 190.420,0000Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 12 | |

Lances do Item 1

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|------------------|
| 12/09/2023 14:03:12 | 80.464.753/0001-97 | R\$ 188.600,0000 |
| 12/09/2023 14:05:00 | 29.310.028/0001-07 | R\$ 187.900,0000 |
| 12/09/2023 14:07:26 | 13.892.384/0001-46 | R\$ 240.000,0000 |
| 12/09/2023 14:08:06 | 13.892.384/0001-46 | R\$ 220.000,0000 |
| 12/09/2023 14:08:58 | 33.546.626/0001-57 | R\$ 188.000,0000 |
| 12/09/2023 14:11:36 | 13.892.384/0001-46 | R\$ 200.000,0000 |
| 12/09/2023 14:12:22 | 13.892.384/0001-46 | R\$ 195.000,0000 |
| 12/09/2023 14:14:26 | 13.892.384/0001-46 | R\$ 190.000,0000 |
| 12/09/2023 14:15:03 | 11.162.311/0001-73 | R\$ 186.251,7900 |
| 12/09/2023 14:16:49 | 47.827.718/0001-10 | R\$ 188.660,0000 |
| 12/09/2023 14:16:50 | 80.464.753/0001-97 | R\$ 186.000,0000 |
| 12/09/2023 14:18:12 | 33.373.325/0001-79 | R\$ 188.572,0000 |
| 12/09/2023 14:20:04 | 33.546.626/0001-57 | R\$ 185.250,0000 |
| 12/09/2023 14:21:08 | 29.310.028/0001-07 | R\$ 186.000,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|------------------|
| 12/09/2023 14:23:09 | 13.892.384/0001-46 | R\$ 183.040,6500 |
| 12/09/2023 14:24:42 | 10.483.643/0001-97 | R\$ 188.666,0000 |
| 12/09/2023 14:24:58 | 33.543.232/0001-45 | R\$ 170.155,8300 |
| 12/09/2023 14:27:16 | 80.464.753/0001-97 | R\$ 179.500,0000 |
| 12/09/2023 14:27:53 | 47.827.718/0001-10 | R\$ 181.200,0000 |

Item 2 do Grupo G1 - Manutenção / Reforma Predial

Serviços eventuais de manutenção predial, preventiva e corretiva por demanda.

| | | | |
|-----------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado: | R\$ 37.516,9308 | Critério de julgamento: | Menor Preço |
| Quantidade: | 12 | Unidade de fornecimento: | UNIDADE |
| Situação: | Aberto para recursos | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.384.***-2 - CLAYTON ALEXANDRE FERREIRA para SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45, melhor lance: R\$ 33.816,6400

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|-----------------|------------------------|
| 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 28.900,0000 | Fornecedor inabilitado |
| Valor proposta: R\$ 37.516,9200 Valor negociado: R\$ 28.604,6000 Quantidade ofertada: 12 | | |
| 47.827.718/0001-10 - AMBIENTAL EDIFICACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 36.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 37.516,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12 | | |
| 33.543.232/0001-45 - SR ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 33.816,6400 | Fornecedor habilitado |
| Valor proposta: R\$ 37.516,9308 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12 | | |
| 10.483.643/0001-97 - ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 37.141,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 37.516,9308 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12 | | |
| 13.892.384/0001-46 - GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 38.244,8400 | - |
| Valor proposta: R\$ 50.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|--------------------------------|--------------------------|
| 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES - MANUTENCAO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 36.666,4200 | - |
| Valor proposta: R\$ 37.516,9300 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 12 |
| 33.546.626/0001-57 - RCL INSTALACOES ELETRICAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 32.200,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 37.516,0000 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 12 |
| 29.310.028/0001-07 - CFL MANUTENCAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 34.850,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 37.500,0000 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 12 |
| 39.505.376/0001-93 - SOUZA SERVICOS TECNICOS EM ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 30.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 30.000,0000 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 12 |
| 11.312.296/0001-00 - AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 65.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 65.000,0000 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 12 |
| 13.706.129/0001-61 - J B PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 37.516,9308 | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 37.516,9308 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 12 |
| 33.373.325/0001-79 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 37.516,9308 | - |
| Valor proposta: R\$ 37.516,9308 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 12 |
| 09.625.923/0001-03 - SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 37.516,9308 | - |
| Valor proposta: R\$ 37.516,9308 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 12 |
| 68.287.143/0001-60 - ACTIVE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 37.516,9308 | - |
| Valor proposta: R\$ 37.516,9308 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 12 |

Lances do Item 2

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|-----------------|
| 12/09/2023 14:05:31 | 29.310.028/0001-07 | R\$ 36.900,0000 |
| 12/09/2023 14:08:37 | 13.892.384/0001-46 | R\$ 38.244,8400 |
| 12/09/2023 14:09:09 | 33.546.626/0001-57 | R\$ 33.000,0000 |
| 12/09/2023 14:14:45 | 11.162.311/0001-73 | R\$ 36.666,4200 |
| 12/09/2023 14:16:05 | 47.827.718/0001-10 | R\$ 37.000,0000 |
| 12/09/2023 14:17:03 | 80.464.753/0001-97 | R\$ 35.000,0000 |
| 12/09/2023 14:21:18 | 29.310.028/0001-07 | R\$ 34.850,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|-----------------|
| 12/09/2023 14:24:43 | 10.483.643/0001-97 | R\$ 37.141,0000 |
| 12/09/2023 14:25:04 | 33.543.232/0001-45 | R\$ 33.816,6400 |
| 12/09/2023 14:26:50 | 80.464.753/0001-97 | R\$ 28.900,0000 |
| 12/09/2023 14:27:14 | 47.827.718/0001-10 | R\$ 36.000,0000 |
| 12/09/2023 14:28:09 | 33.546.626/0001-57 | R\$ 32.200,0000 |

Item 3 do Grupo G1 - Betumadeira

Betumadeira Material: Aço Sae 1070 , Material Cabo: Madeira , Largura: 8 CM, Espessura: 2 M

| | | | |
|-----------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado: | R\$ 66.626,1733 | Critério de julgamento: | Menor Preço |
| Quantidade: | 12 | Unidade de fornecimento: | Unidade |
| Situação: | Aberto para recursos | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.384.***-2 - CLAYTON ALEXANDRE FERREIRA para SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45, melhor lance: R\$ 58.630,2200

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|-----------------|------------------------|
| 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 53.800,0000 | Fornecedor inabilitado |
| Marca/Fabricante: MARCAS DIVERSAS Modelo/versão: FABRICANTES DIVERSOS Valor proposta: R\$ 66.623,1700 Valor negociado: R\$ 51.593,5700 Quantidade ofertada: 12 | | |
| 47.827.718/0001-10 - AMBIENTAL EDIFICACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 63.000,0000 | - |
| Marca/Fabricante: DIVERSAS Modelo/versão: DIVERSAS Valor proposta: R\$ 66.626,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12 | | |
| 33.546.626/0001-57 - RCL INSTALACOES ELETRICAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 62.000,0000 | - |
| Marca/Fabricante: diversos Modelo/versão: diversos Valor proposta: R\$ 66.600,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12 | | |
| 29.310.028/0001-07 - CFL MANUTENCAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 63.250,0000 | - |
| Marca/Fabricante: DIVERSOS Modelo/versão: DIVERSOS | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|--------------------------------|-------------------------|
| 29.310.028/0001-07 - CFL MANUTENCAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 63.250,0000 | - |
| Marca/Fabricante: | | |
| Valor proposta: R\$ 66.620,0000 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 12 |
| 10.483.643/0001-97 - ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 65.959,9000 | - |
| Marca/Fabricante: Serviço | | |
| Modelo/versão: Serviço | | |
| Valor proposta: R\$ 66.626,1733 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 12 |
| 33.543.232/0001-45 - SR ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 58.630,2200 | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: Diversos | | |
| Modelo/versão: Diversos | | |
| Valor proposta: R\$ 66.626,1733 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 12 |
| 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES - MANUTENCAO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 65.139,3900 | - |
| Marca/Fabricante: Conforme edital | | |
| Modelo/versão: Conforme edital | | |
| Valor proposta: R\$ 66.626,1700 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 12 |
| 13.892.384/0001-46 - GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 68.853,5000 | - |
| Marca/Fabricante: Diversos | | |
| Modelo/versão: Diversos | | |
| Valor proposta: R\$ 100.000,0000 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 12 |
| 09.625.923/0001-03 - SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 66.626,1733 | - |
| Marca/Fabricante: Mtx | | |
| Modelo/versão: Aço Sae 1070 | | |
| Valor proposta: R\$ 66.626,1733 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 12 |
| 68.287.143/0001-60 - ACTIVE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 66.626,1733 | - |
| Marca/Fabricante: N/A | | |
| Modelo/versão: N/A | | |
| Valor proposta: R\$ 66.626,1733 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 12 |
| 39.505.376/0001-93 - SOUZA SERVICOS TECNICOS EM ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 60.000,0000 | - |
| Marca/Fabricante: PROPIA | | |
| Modelo/versão: PROPIA | | |
| Valor proposta: R\$ 60.000,0000 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 12 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|-----------------|----------|
| 33.373.325/0001-79 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 66.626,1733 | - |
| Marca/Fabricante: - Modelo/versão: - Valor proposta: R\$ 66.626,1733 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12 | | |
| 11.312.296/0001-00 - AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 90.000,0000 | - |
| Marca/Fabricante: - Modelo/versão: - Valor proposta: R\$ 90.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12 | | |

Lances do Item 3

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|-----------------|
| 12/09/2023 14:05:42 | 29.310.028/0001-07 | R\$ 64.900,0000 |
| 12/09/2023 14:06:38 | 13.892.384/0001-46 | R\$ 90.000,0000 |
| 12/09/2023 14:09:20 | 33.546.626/0001-57 | R\$ 63.000,0000 |
| 12/09/2023 14:09:31 | 13.892.384/0001-46 | R\$ 68.853,5000 |
| 12/09/2023 14:11:42 | 11.162.311/0001-73 | R\$ 65.139,3900 |
| 12/09/2023 14:15:44 | 80.464.753/0001-97 | R\$ 62.000,0000 |
| 12/09/2023 14:16:28 | 47.827.718/0001-10 | R\$ 65.000,0000 |
| 12/09/2023 14:17:12 | 80.464.753/0001-97 | R\$ 61.000,0000 |
| 12/09/2023 14:21:27 | 29.310.028/0001-07 | R\$ 63.250,0000 |
| 12/09/2023 14:22:17 | 33.546.626/0001-57 | R\$ 62.000,0000 |
| 12/09/2023 14:24:44 | 10.483.643/0001-97 | R\$ 65.959,9000 |
| 12/09/2023 14:25:12 | 33.543.232/0001-45 | R\$ 58.630,2200 |
| 12/09/2023 14:27:03 | 80.464.753/0001-97 | R\$ 53.800,0000 |
| 12/09/2023 14:27:15 | 47.827.718/0001-10 | R\$ 63.000,0000 |