CURVA ABC DE SERVICOS E INSUMOS

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MJSP - POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO EM EDIFICACOES - GTED/SR/PF/MG

ANEXO

CUSTO UNIT. | CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL PESO PESO
ITEM Projeto / Servigo Técnico UND. | QUANT.| = gpyrppy COM BDI COM BDI UNIT. | AcuMULADO | C1ss¢
1 Projeto de Arquitetura - Executivo serv. 1,00 RS 24.856,63 RS 30.798,51 RS 30.798,51 15,16% 15,16% A
2 Orgamento Detalhado por Itens serv. 1,00 RS 11.741,00 RS 14.547,64 RS 14.547,64 7,16% 22,32% A
3 Projeto Estrutural em Concreto Armado serv. 1,00 RS 11.549,68 R$ 14.310,59 R$ 14.310,59 7,04% 29,36% A
4 Projeto de Automacdo e Inteligéncia Predial serv. 1,00 R$ 9.271,62 RS 11.487,96 RS 11.487,96 5,65% 35,02% A
5 Projeto Anti-incéndio incluso Sprinklers Serv. 1,00 RS 8.967,99 RS 11.111,75 RS 11.111,75 5,47% 40,48% A
6 Anteprojeto de arquitetura (levantamento areas executadas) serv. 1,00 RS 7.456,99 RS 9.239,55 RS 9.239,55 4,55% 45,03% A
7 Projeto com Mini-split — unitério de até 5 TR serv. 1,00 RS 6.656,55 RS 8.247,77 RS 8.247,77 4,06% 49,09% A
g  |FrEmeloe IR A, (Mnleiles, G 1,00 RS 6.062,21 R$ 7.511,36 R$ 7.511,36 3,70% 52,79% A
estabilizada e emergéncia (levantamento servigos executados) serv.
9 Projeto de Impermeabilizagdo serv. 1,00 RS 5.706,90 RS 7.071,11 RS 7.071,11 3,48% 56,27% A
10 Projeto Estrutural para Muro de Arrimo serv. 1,00 RS$ 5.095,45 RS 6.313,49 RS 6.313,49 3,11% 59,38% A
11 Projeto de Entrada de Energia serv. 1,00 RS 4.754,68 RS 5.891,26 RS 5.891,26 2,90% 62,28% A
o Anteprojeto Estrutur?I e Fundagdes em Concreto Armado 1,00 RS 4.585,90 RS 5.682,15 RS 5.682,15 2,80% 65,07% A
(levcantamento servigos executados) serv.
13 Projeto Luminotécnico serv. 1,00 RS 4.041,48 RS 5.007,57 RS 5.007,57 2,46% 67,54% A
14 Projeto de Elétrica de Energia de Rede Comum serv. 1,00 RS 4.041,48 RS 5.007,57 RS 5.007,57 2,46% 70,00% A
15 Projeto de Elétrica de Energia Estabilizada serv. 1,00 RS 4.041,48 R$ 5.007,57 R$ 5.007,57 2,46% 72,47% A
16 Projeto de Instalagdo Elétrica - Rede Ininterrupta GMG serv. 1,00 RS 4.041,48 R$ 5.007,57 R$ 5.007,57 2,46% 74,93% A
17 Projeto de Cabeamento Estruturado - Rede Ldgica serv. 1,00 RS 4.041,48 RS 5.007,57 RS 5.007,57 2,46% 77,40% A
18 Projeto de Sinalizagdo Serv. 1,00 RS 4.039,20 RS 5.004,76 RS 5.004,76 2,46% 79,86% A
19 Projeto de Automacgdo — Subsistema ar condicionado serv. 1,00 RS 3.803,74 RS 4.713,01 RS 4.713,01 2,32% 82,18% B
20 Projeto de Automacdo — Subsistema energia elétrica serv. 1,00 RS 3.803,74 RS 4.713,01 RS 4.713,01 2,32% 84,50% B
21 Projeto de Fundag¢des serv. 1,00 RS 3.396,97 RS 4.209,00 RS 4.209,00 2,07% 86,57% B
22 Projeto Hidrossanitério e de Aguas Pluviais serv. 1,00 R$ 3.261,09 RS 4.040,64 RS 4.040,64 1,99% 88,56% B
23 Coordenacdo e compatibilizagdo de Projetos serv. 1,00 RS 2.935,25 RS 3.636,91 RS 3.636,91 1,79% 90,35% C
24 Projeto de Ventilagdo — com rede de dutos e acessorios serv. 1,00 RS 2.852,81 RS 3.534,76 RS 3.534,76 1,74% 92,09% C
25 Projeto de Aproveitamento de Aguas Pluviais serv. 1,00 RS 2.717,57 RS 3.367,20 RS 3.367,20 1,66% 93,75% C
26 Projeto de SPDA Serv. 1,00 RS 2.139,60 RS 2.651,07 RS 2.651,07 1,30% 95,05% ©
27 Projeto de Seguranca — Alarmes serv. 1,00 RS 1.426,40 RS 1.767,38 RS 1.767,38 0,87% 95,92% C
28 Projeto de Seguranga — CFTV. serv. 1,00 RS 1.426,40 RS 1.767,38 RS 1.767,38 0,87% 96,79% C
29 Projeto de Seguranga — Controle de acesso serv. 1,00 RS 1.426,40 RS 1.767,38 RS 1.767,38 0,87% 97,66% C
30 Projeto de Entrada de TelecomunicagGes serv. 1,00 RS 1.426,40 RS 1.767,38 RS 1.767,38 0,87% 98,53% C
31 Antéprojeto de Hidrossanitario e de Aguas Pluviais (levantamento 1,00 R 122201 RS 151524 RS 151524 0,75% 99,28% c
servigos executados) serv.
32 Projeto de Sonorizagdo de Ambiente serv. 1,00 RS 1.188,67 RS 1.472,82 RS 1.472,82 0,72% 100,00% C
Total sem BDI R$ 163.980,13
Total do BDI R$ 39.198,82
Total Geral R$ 203.178,95
CLASSE CORTE ITENS VALOR
A 80% 56,25% R$ 162.255,78
B 90% 12,50% R$ 17.675,66
[ 100% 31,25% R$ 23.247,50







