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Descrigao
SERVICOS DE CAMPO
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL COM TEODOLITO E NIVEL DE
PRECISAO - TERRENO ATE 2.000 M?, INLCLUINDO LEVANTAMENTO CADASTRAL
DAS ESTRUTURAS EXISTENTES NA FAIXA CONSIDERADA E IDENTIFICAGAO DOS
PONTOS DE SONDAGEM (INCLUINDO EQUIPAMENTO E TRANSPORTE)

SONDAGEM SPT E ROTATIVA

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS DE
SONDAGEM A PERCUSSAO, INCLUSIVE DESLOCAMENTO ATE GUAIRA/PR
(COMPREENDEM TODOS OS CUSTOS NO TRANSPORTE E ALOCACAO E
POSTERIOR REMOGAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, BEM
COMO PESSOAL TECNICO E DE APOIO, NECESSARIOS A EXECUGAO DOS
SERVICOS DE SONDAGEM

SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT) @ 2 1/2", INCLUSIVE PECAS GRAFICAS E
RELATORIO PERTINENTES E DESLOCAMENTO ENTRE FUROS

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS DE
SONDAGEM ROTATIVA, INCLUSIVE DESLOCAMENTO ATE GUAIRA/PR
(COMPREENDEM TODOS OS CUSTOS NO TRANSPORTE E ALOCACAO E
POSTERIOR REMOCAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, BEM
COMO PESSOAL TECNICO E DE APOIO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS
SERVICOS DE SONDAGEM

EXECUCAO DE SONDAGEM ROTATIVA EM SOLO, INCLUSIVE AS PECAS
GRAFICAS E RELATORIO PERTINENTES E DESLOCAMENTO ENTRE FUROS

EXECUCAO DE SONDAGEM ROTATIVA NW EM ROCHA, INCLUSIVE AS PECAS
GRAFICAS E RELATORIO PERTINENTES

ANALISE DO SOLO

POCO DE INSPECAO EM SOLO, SECAO TRANSVERSAL MIN. 100CM OU CIRCULAR
120CM (NBR 9604:2016), PROFUNDIDADE ESTIMADA DE 2M, INCLUINDO
REATERRO

PREPARACAO E COLETA DE AMOSTRAS PARA ENSAIOS DE CARACTERIZACAO,
TALHAGEM BLOCO 30X30X30CM - NBR 9604/16 - SOLOS

ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS
MIUDOS

ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS

ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS (NBR 07180)
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MEMORIA DE CALCULO DAS QUANTIDADES DO ORGAMENTO

Meméria de Calculo

Foi considerado uma faixa de 5m para cada lado do muro. Considerando que o a
extensao aproximada estimada do muro de contencao é de 189m, temos que a area
de levantamento topografico é de aproximadamente = 189m x 10m = 2000m?

Mobilizagdo de equipe e equipamento para realizagédo de uma sondagem do tipo
SPT.

Todos os gastos com hospedagens, alimentagéo ou outros existentes, estao
incluidos.

Estima-se 3 furos de sondagens ao longo da extensdo do muro, porém, como existe
uma metragem minima de 20m para a execucao dos servigos, provavelmente seréo
executados 5 furos de sondagem com profundiade até se atingir a resisténcia
impenetravel a percussdo, considerando que na profundidade média de 4m, ha
rocha.

Mobilizagéo de equipe e equipamento para realizagdo de uma sondagem do tipo
SPT.

Todos os gastos com hospedagens, alimentagéo ou outros existentes, estao
incluidos.

Foi considerado 2 furos de sondagem, sendo que em cada um desse furo estima-se
a profundiade de 4m de solo e 6m de rocha.

Foi considerado 2 furos de sondagem, sendo que em cada um desse furo estima-se
a profundiade de 4m de solo e 6m de rocha.

Foi considerado a execugao de dois pogos de inspegao para coleta de amostras do
solo. Profundidade estimada de 2m de profundidade.

Coleta de 2 amostras, uma por pogo de inspegao.

Coleta de 2 amostras, uma por pogo de inspegao.

Coleta de 2 amostras, uma por pogo de inspegao.
Coleta de 2 amostras, uma por pogo de inspegao.
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ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS (NBR 7181/18)
ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO RAPIDO NBR ISO 12957-1:2013 - POR CORPO
DE PROVA

PROJETOS EXECUTIVOS - ELABORAGAO E APRESENTACAO DOS ESTUDOS
COM ALTERNATIVAS E CUSTOS PARA ESTABILIZAGAO DO SOLO

PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS, INCLUSIVE MODELAGEM EM
METODOLOGIA BIM

ELABORAGAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE MURRO DE
CONTENGAO/ARRIMO, COM UTILIZAGAO DE METODOLOGIA BIM, INCLUINDO
DRENAGENS NECESSARIAS, LISTA DE MATERIAIS E TODOS OS DETALHES
NECESSARIOS A CORRETA EXECUCAO E LICITAGAO DOS SERVICOS

ELABORAGCAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE MURRO DE FECHAMENTO,
COM UTILIZAGAO DE METODOLOGIA BIM, LISTA DE MATERIAIS E TODOS OS
DETALHES NECESSARIOS A CORRETA EXECUGAO E LICITAGCAO DOS SERVICOS

ELABORAGAO DE PLANILHA ORGAMENTARIA E CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO

PLANILHA ORGAMENTARIA E DOCUMENTAGAO CORRELATA

ELABORAGAO DE ORCAMENTO DE OBRAS E TODA DOCUMENTAGAO
CORRELATA: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, COMPOSICOES DE CUSTOS
UNITARIOS, MAPA DE COTAGOES DE MERCADO, COMPROVAGAO DAS
PESQUISAS, CURVAS ABC DE SERVICOS E INSUMOS, DEMONSTRATIVO E
JUSTIFICATIVAS PARA COMPOSICAO DOS BDIS, ADOGAO DO REGIME DE
DESONERAGAO TRIBUTARIA, MEMORIA DE CALCULO DAS QUANTIDADES DO
ORGAMENTO, CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES TECNICAS COM
ESPECIFICAGAO DE MATERIAIS E SERVICOS.

OUTROS SERVICOS

LAUDO DE AVALIAGCAO ESTRUTURAL DO CANIL

LAUDO DE AVALIAGAO ESTRUTURAL DA EDIFICAGAO DO CANIL, INCLUINDO ART
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Coleta de 2 amostras, uma por pogo de inspegao.

Coleta de 2 amostras, uma por pogo de inspegao.

Elaboragéo de projeto de contengéo de solo, incluindo drenagens necessarias.

Elaboragéo de projeto de muro de contengao, incluindo drenagens superficiais
necessarias.

Elaboragao da planilha orgamentaria e documentagao relacionada para execugao
da solugéo de contencao definida pelo projetista.

Elaboragéo de um laudo de avaliagéo estrutural para a edificagdo do Canil que
possui aproximadamente 121,68m2 de area projetada.



