SERVICO PUBLICO FEDERAL|
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GRUPO TECNICO DE EDIFICACOES
GTED/SR/PF/PR

PLANILHAS DE COMPOSIGOES UNITARIAS

Caédigo

Composicdo CPU_GRA_001

Composi¢ao

L 88253
Auxiliar
Composigao 90781
Auxiliar
el e 100533
Auxiliar
Composigao 90773
Auxiliar
Composigao 92145
Auxiliar
Insumo 7247

Banco

Préprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

Composigoes Analiticas com Prego Unitario

Composigoes Proprias

Descrigao

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL COM TEODOLITO E NIVEL DE
PRECISAO - TERRENO ATE 2.000 M?, INLCLUINDO LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS

ESTRUTURAS EXISTENTES NA FAIXA CONSIDERADA E IDENTIFICAGAO DOS PONTOS

DE SONDAGEM (INCLUINDO EQUIPAMENTO E TRANSPORTE)
AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA

101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS,
INCLUINDO TRIPE

Observagdes: Com base na composicdo ORSE 9346, substituindo-se os valores por SINAPI ou cotagdo de mercado.

Codigo

Composicdo CPU_GRA_002
Composigcéo

L 93358
Auxiliar
(ORI 93382
Auxiliar
Observagoes:

Codigo

Composicdo CPU_GRA_003
Comp05|géo 88249
Auxiliar
Composicéo 88321

Auxiliar

Banco

Préprio

SINAPI

SINAPI

Banco

Préprio
SINAPI

SINAPI

Descrigao

POGO DE INSPEGAO EM SOLO, SEGAO TRANSVERSAL MIN. 100CM OU CIRCULAR
120CM (NBR 9604:2016), PROFUNDIDADE ESTIMADA DE 2M, INCLUINDO REATERRO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023

Descrigao

PREPARAGAO E COLETA DE AMOSTRAS PARA ENSAIOS DE CARACTERIZAGAO,
TALHAGEM BLOCO 30X30X30CM - NBR 9604/16 - SOLOS

AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Und

M2

CHP

H

Und

UN

M3

M3

Und

UN

Quant.

1,0000000

0,0055000
0,0027000
0,0020000
0,0010000
0,0016000

0,0027000

Quant.

1,0000000

2,0000000

2,0000000

Quant.

1,0000000
2,2000000

1,1000000

Valor Unit
(M.0.)

R$ 11,62
R$ 25,82
R$ 20,60
R$ 13,10
R$ 22,73

R$ 0,00

Valor Unit
(M.0.)

R$ 73,17

R$ 19,91

Valor Unit
(M.0.)

R$ 27,57

R$ 37,77

Valor Unit.
(Mat. + Equip. +
Serv. Terceiros

+ Outros)

R$ 1,96
R$ 1,96
R$ 1,96
R$ 1,96
R$ 57,80

R$ 2,25

Valor Unit.
(Mat. + Equip. +
Serv. Terceiros

+ Outros)

R$ 30,43

R$ 10,28

Valor Unit.
(Mat. + Equip. +
Serv. Terceiros

+ Outros)

R$ 2,02

R$ 2,02

Valor Total
(M.O.)

R$ 0,22

R$ 0,06
R$ 0,07
R$ 0,04
R$ 0,01
R$ 0,04

R$ 0,00

Valor Total
(M.O.)

R$ 186,16

R$ 146,34

R$ 39,82

Valor Total
(M.O.)

R$ 102,20

R$ 60,65

R$ 41,55

Valor Total
(Mat. + Equip. +
Serv. Terceiros +
Outros)

R$ 0,12

R$ 0,01
R$ 0,01
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,09

R$ 0,01

Valor Total
(Mat. + Equip. +
Serv. Terceiros +
Outros)

R$ 81,42

R$ 60,86

R$ 20,56

Valor Total
(Mat. + Equip. +
Serv. Terceiros +
Outros)

R$ 6,67
R$ 4,44

R$ 2,22

Total

R$ 0,34

R$ 0,07
R$ 0,08
R$ 0,05
R$ 0,02
R$ 0,13

R$ 0,01

Total

R$ 267,58

R$ 207,20

R$ 60,38

Total

R$ 108,87
R$ 65,10

R$ 43,77




Observacgdes:

Composigéo

Composigéo
Auxiliar
Composigédo
Auxiliar
Observagoes:

Composigéo
Composigédo
Auxiliar
Composigédo
Auxiliar
Observagoes:

Composigéo
Composigéo
Auxiliar
Composigédo
Auxiliar
Observagoes:

Composigéo
Composigédo
Auxiliar
Composigédo
Auxiliar
Observagoes:

Com base na composigdo SINAPI 74022/39 de 12/2018, atualizando-se os valores

Coédigo Banco Descrigao

ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS
MIUDOS

SINAPI AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CPU_GRA_004 Préprio
88249

88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Com base na composicdo SINAPI 74022/023 de 06/2019, atualizando-se os valores

Codigo Banco Descrigao

CPU_GRA_005 Proprio ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS
88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Com base na composi¢do SINAPI 74022/008 de 06/2019, atualizando-se os valores

Codigo Banco Descrigdo

CPU_GRA_006 Proprio ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS (NBR 07180)
88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Com base na composicdo SINAPI 74022/009 de 06/2019, atualizando-se os valores

Codigo Banco Descrigdo

CPU_GRA_007 Proprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS (NBR 7181/18)
88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Com base na composi¢do SINAPI 74022/006 de 06/2019, atualizando-se os valores

Codigo Banco Descrigdo

Und

UN

Und

UN

Und

UN

Und

UN

Und

Quant.

1,0000000
1,2000000

0,6000000

Quant.

1,0000000
2,0000000

1,0000000

Quant.

1,0000000
1,8000000

0,9000000

Quant.

1,0000000
3,2000000

1,6000000

Quant.

Valor Unit
(M.0.)

R$ 27,57

R$ 37,77

Valor Unit
(M.0.)

R$ 27,57

R$ 37,77

Valor Unit
(M.0.)

R$ 27,57

R$ 37,77

Valor Unit
(M.0.)

R$ 27,57

R$ 37,77

Valor Unit
(M.0.)

Valor Unit.
(Mat. + Equip. +
Serv. Terceiros

+ Outros)

R$ 2,02

R$ 2,02

Valor Unit.
(Mat. + Equip. +
Serv. Terceiros

+ Outros)

R$ 2,02

R$ 2,02

Valor Unit.
(Mat. + Equip. +
Serv. Terceiros

+ Outros)

R$ 2,02

R$ 2,02

Valor Unit.
(Mat. + Equip. +
Serv. Terceiros

+ Outros)

R$ 2,02

R$ 2,02

Valor Unit.
(Mat. + Equip. +
Serv. Terceiros

+ Outros)

Valor Total
(M.O.)

R$ 55,75
R$ 33,08

R$ 22,66

Valor Total
(M.O.)

R$ 92,91
R$ 55,14

R$ 37,77

Valor Total
(M.O.)

R$ 83,62
R$ 49,63

R$ 33,99

Valor Total
(M.0.)

R$ 148,66
R$ 88,22

R$ 60,43

Valor Total
(M.0.)

Valor Total
(Mat. + Equip. +
Serv. Terceiros +
Outros)

R$ 3,64
R$ 2,42

R$ 1,21

Valor Total
(Mat. + Equip. +
Serv. Terceiros +
Outros)
R$ 6,06

R$ 4,04

R$ 2,02

Valor Total
(Mat. + Equip. +
Serv. Terceiros +
Outros)
R$ 5,45

R$ 3,64

R$ 1,82

Valor Total
(Mat. + Equip. +
Serv. Terceiros +
Outros)
R$ 9,70

R$ 6,46

R$ 3,23

Valor Total
(Mat. + Equip. +
Serv. Terceiros +
Outros)

Total

R$ 59,38
R$ 35,51

R$ 23,87

Total

R$ 98,97
R$ 59,18

R$ 39,79

Total

R$ 89,07
R$ 53,26

R$ 35,81

Total

R$ 158,35
R$ 94,69

R$ 63,66

Total



Composicao
Composigéo
Auxiliar
Composigédo
Auxiliar
Composigéo
Auxiliar
Composigéo
Auxiliar
Insumo

Observagoes:

Composigéao

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Observagoes:

Composigéao

Insumo
Insumo

Insumo

CPU_GRA_008 Préprio LAUDO DE AVALIAGAO ESTRUTURAL DA EDIFICAGAO DO CANIL, INCLUINDO ART
100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88255 SINAPI AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

90773 SINAPI DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

02145 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA
101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
COT_GRA_001 Préprio ARTs PARA CONTRATOS ATE R$ 15.000,00

UN
H

H

H

CHP
X

1,0000000
8,0430480

2,4336000
2,4336000

2,4336000
1,0000000

R$ 113,62
R$ 38,69
R$ 13,10

R$ 22,73
R$ 0,00

R$ 1,93
R$ 1,93
R$ 1,96

R$ 57,80
R$ 96,62

R$ 1.095,20
R$ 913,85

R$ 94,16
R$ 31,88

R$ 55,32
R$ 0,00

R$ 262,27
R$ 15,52

R$ 4,70
R$ 4,77

R$ 140,66
R$ 96,62

R$ 1.357,47
R$ 929,37

R$ 98,85
R$ 36,65

R$ 195,98
R$ 96,62

Com base na composi¢cdo EMOP 01.050.0325-0, substituindo-se os valores por equivalentes no SINAPI ou cotagdo de mercado. Foi multiplicado a &rea do canil 121,68m2 pelos coeficientes da composi¢cdo como forma de adequar a composigéo para

a unidade "UN". Taxa de ART proporcional a area de execugéo do laudo na planilha sintética.

Codigo Banco Descrigdo

ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE MURRO DE
CONTENGAO/ARRIMO, COM UTILIZAGCAO DE METODOLOGIA BIM, INCLUINDO
DRENAGENS NECESSARIAS, LISTA DE MATERIAIS E TODOS OS DETALHES
NECESSARIOS A CORRETA EXECUGAO E LICITACAO DOS SERVICOS

40934 SINAPI COORDENADOR / GERENTE DE OBRA (MENSALISTA)

CPU_GRA 009 Préprio

40938 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (MENSALISTA)
40937 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA)
40807 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA)

40946 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA)

COT_GRA_002 Préprio ARTs PARA CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,00
COT_GRA_008 Proprio PLOTAGEM COLORIDA EM PRANCHA A1

Und

UN

MES

MES

MES

MES

MES

TX
UN

Quant.

1,0000000

0,0527767
0,3068182
0,1363636
0,5454545

0,2727273

1,0000000
15,0000000

Valor Unit
(M.0.)

R$ 28.401,54
R$ 30.391,95
R$ 22.177,36
R$ 3.675,23

R$ 3.541,96

R$ 0,00
R$ 0,00

Valor Unit.
(Mat. + Equip. +
Serv. Terceiros

+ Outros)

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 254,59
R$ 7,80

Valor Total
(M.0.)

R$ 16.818,59

R$ 1.498,94
R$ 9.324,80
R$ 3.024,19
R$ 2.004,67

R$ 965,99

R$ 0,00
R$ 0,00

Valor Total
(Mat. + Equip. +
Serv. Terceiros +
Outros)

R$ 371,59

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 254,59
R$ 117,00

Total

R$ 17.190,18

R$ 1.498,94
R$ 9.324,80
R$ 3.024,19
R$ 2.004,67

R$ 965,99

R$ 254,59
R$ 117,00

Baseada na composigdo SUDECAP 62.03.07 - PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENCAO / CANAL de 01/2022, substituindo-se os insumos por equivalentes do SINAPI e utilizando-se a mao de obra de mensalista (220h) conforme "metodologia K"
adotada pelo TCU. Também foi acrescentada a mé&o de obra do coordenador na mesma proporgéo de horas da composigdo abaixo (representa 4,1841% do somatdrio das demais horas de trabalhadores). Foram estimadas 15 pranchas a serem

elaboradas/plotadas.

Codigo Banco Descrigao

ELABORAGAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE MURRO DE FECHAMENTO,
CPU_GRA_010 Proprio COM UTILIZAGAO DE METODOLOGIA BIM, LISTA DE MATERIAIS E TODOS OS
DETALHES NECESSARIOS A CORRETA EXECUGAO E LICITAGAO DOS SERVIGCOS
40934 SINAPI COORDENADOR / GERENTE DE OBRA (MENSALISTA)
40936 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA)

40938 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (MENSALISTA)

Und

UN

MES

MES

MES

Quant.

1,0000000

0,0363636
0,0763636

0,0545455

Valor Unit
(M.0.)

R$ 28.401,54
R$ 19.657,33

R$ 30.391,95

Valor Unit.
(Mat. + Equip. +
Serv. Terceiros

+ Outros)

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

Valor Total
(M.O.)

R$ 6.867,30

R$ 1.032,78
R$ 1.501,11

R$ 1.657,74

Valor Total
(Mat. + Equip. +
Serv. Terceiros +
Outros)

R$ 159,02

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Total

R$ 7.026,32

R$ 1.032,78
R$ 1.501,11

R$ 1.657,74



Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Observagoes:

Composicao

Insumo

Insumo

Observagoes:

Composicao

Composigéo
Auxiliar
Composicéo
Auxiliar
Observagoes:

40946 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) MES 0,2800000 R$ 3.541,96 R$ 0,00 R$ 991,75 R$ 0,00 R$ 991,75

40807 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA) MES 0,4581818 R$ 3.675,23 R$ 0,00 R$ 1.683,92 R$ 0,00 R$ 1.683,92
COT_GRA_001 Préprio ARTs PARA CONTRATOS ATE R$ 15.000,00 TX  1,0000000 R$ 0,00 R$ 96,62 R$ 0,00 R$ 96,62 R$ 96,62
COT_GRA_008 Proprio PLOTAGEM COLORIDA EM PRANCHA A1 UN  8,0000000 R$ 0,00 R$ 7,80 R$ 0,00 R$ 62,40 R$ 62,40

Baseada na composigdo CPOS 01.17.051 - Projeto executivo de estrutura em formato A1 de 05/2023, substituindo-se os insumos por equivalentes do SINAPI e utilizando-se a méo de obra de mensalista (220h) conforme "metodologia K" adotada pelo
TCU. Foram estimadas 8 pranchas a serem elaboradas/plotadas.

Valor Unit. Valor Total
- . Valor Unit (Mat. + Equip. +  Valor Total (Mat. + Equip. +
Codigo Banco Descrigao Und Quant. (M.0.) Serv. Terceiros (M.0.) Serv. Terceiros + Total
+ Outros) Outros)

ELABORAGCAO DE ORGAMENTO DE OBRAS E TODA DOCUMENTAGAO CORRELATA:
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS, MAPA
DE COTACOES DE MERCADO, COMPROVAGAO DAS PESQUISAS, CURVAS ABC DE
CPU_GRA_011 Proprio SERVICOS E INSUMOS, DEMONSTRATIVO E JUSTIFICATIVAS PARA COMPOSICAO UN 1,0000000 R$ 7.469,74 R$ 96,62 R$ 7.566,36
DOS BDIS, ADOGAO DO REGIME DE DESONERAGAO TRIBUTARIA, MEMORIA DE
CALCULO DAS QUANTIDADES DO ORGAMENTO, CADERNO DE ENCARGOS E
ESPECIFICACOES TECNICAS COM ESPECIFICAGAO DE MATERIAIS E SERVIGOS.

40937 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA) MES 0,3368182 R$22.177,36 R$ 0,00 R$ 7.469,74 R$ 0,00 R$ 7.469,74

COT_GRA_001 Préprio ARTs PARA CONTRATOS ATE R$ 15.000,00 TX 1,0000000 R$ 0,00 R$ 96,62 R$ 0,00 R$ 96,62 R$ 96,62
Baseada na composigdo SBC 000109 - OPERACAO ORCAMENTO DE OBRAS SBC - COM LEVANTAMENTO FORNECIDO de 06/2023, substituindo-se os insumos por equivalentes do SINAPI e utilizando-se a méo de obra de mensalista (220h). A
composigéo leva em consideragéo a elaboragdo de orgamento por m2. Considerando que o muro tera aproximadamente 195m de comprimento x 4m de profundidade (estimativa), temos uma area equivalente de 780m?2. Logo, a carga horaria
necessaria de engenheiro seria de 780x0,095 = 74,1h, o que equivale a 0,3368 meses.

Valor Unit. Valor Total
. . Valor Unit (Mat. + Equip. +  Valor Total (Mat. + Equip. +
Cédigo Banco Descrigdo Und Quant. (M.0.) Serv. Terceiros (M.0.) Serv. Terceiros + Total
) + Outros) Outros)
CPU_GRA_012 Préprio ggg@lﬁ DE CISALHAMENTO DIRETO RAPIDO NBR ISO 12957-1:2013 - POR CORPO DE UN  1,0000000 R$ 1.051,28 RS$ 69,47 R$ 1.120,75
88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  24,2751902 R$ 27,57 R$ 2,02 R$ 669,27 R$ 49,04 R$ 718,30
88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,1142111 R$ 37,77 R$ 2,02 R$ 382,01 R$ 20,43 R$ 402,44

Por similaridade, carga horaria do técnico e auxiliar com base na composicdo EMOP 01.001.0031-0 de 04/2022.
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