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Obra
REFORMA DO TELHADO DE MARINGA - SINISTRO EM 10/10/2022

Memoéria de Calculo
Memoéria de Calculo
Und Quant.

Descrigao

ADMINISTRAGAO DA OBRA

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRAS
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

DEMOLIGAO, RETIRADAS E REMOGOES
REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

RETIRADA DE RODAPE EM MADEIRA

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

DEMOLIGAO DE CALGADA EM CIMENTO.

REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE CONCERTINA D = 450 MM, 610 MM OU 730 MM - SEM
REAPROVEITAMENTO

RETIRADA DE DIVISORIA TIPO NAVAL

FUNDAGOES E ESTRUTURAS

SERVICOS PRELIMINARES

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

FUNDACOES
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO MANUAL
COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

VIGAS BALDRAMES

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF 07/2019

FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 10CM

APLICAGAO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO,
SIKADUR 32 (CONSUMO=1,67 KG/M? P/ 1MM DE ESP), SIKA OU SIMILAR,
APLICAGAO: ANCORAGEM DE CABOS, COLAGEM DE ELEMENTOS PRE-
MOLDADOS, FIXAGAO DE CHUMBADORES, JUNTAS DE
CONCRETAGEM(FRIAS). ETC.

m2

m2

m2

m2

m2

m?3

m3

UN

Kg

Meméria de Calculo

= FOI CONSIDERADO UMA HORA POR DIA EFETIVAMENTE TRABALHADO.
TOTAL DE DIAS EFETIVOS ESTIMADOS = 22 DIAS UTEIS (UM MES EM OBRA)
TOTAL DE HORAS = 22H.

= FOI CONSIDERADO UMA 8 HORAS POR DIA EFETIVAMENTE
TRABALHADO.

TOTAL DE DIAS EFETIVOS ESTIMADOS = 22 DIAS UTEIS (UM MES EM OBRA)
TOTAL DE HORAS = 22DIAS X 8H = 176H.

= PLACA DE OBRA COM DIMENSOES DE 2X1,25 SEGUINDO O PADRAO DE
PLACAS DO GOVERNO FEDERAL.

= REMOGAO DO GESSO DOS DOIS BANHEIROS DO PAVIMENTO SUPERIOR.
AREA CONFORME QUANTITATIVO DE FORRO DE GESSO INDICADO NA
TABELA DA PRANCHA 03 DO PROJETO ARQUITETONICO.

A =10,08M2.

= REMOGAO DAS PLACAS DE FIBRA MINERAL DE TODA A PARTE INFERIOR
DA COBERTURA SINISTRADA.

COMO JA FORAM REALIZADAS ALGUMAS RETIRADAS POR PARTE DE
SERVIDORES, CONSIDEROU-SE 50% DA AREA INDICADA PARA INSTALAGAO
DE FORRO DE FIBRA MINERAL NA TABELA DA PRANCHA 03 DO PROJETO
ARQUITETONICO

A = 50% 215 3R = 107 A7TM?

69,0 = RETIRADA MANUAL DE RODAPES EXISTENTES E AFETADOS PELA

INFILTRAGAO DE AGUA.
LAVANTAMENTO REALIZADO "IN LOCO".
TOTAL = 69M2.

18,48 = REMOGAO DE FOLHAS DE PORTAS DANIFICADAS PELA INFILTRAGAO DE

AGUA.

CONSIDERAR O REAPROVEITAMENTO DAS FERRAGENS.
TOTAL DE PORTAS A SEREM RETIRADAS = 11

AREA TOTAL = 11 (UN) X 2.10 (H) X 0.8 (B) = 18.48M2.

0,95 = DEMOLICAO DE FAIXAS DA CALGCADA PARA EXECUGAO DOS BALDRAMES

E TUBOS DE DRENAGEM PLUVIAL.

FOI CONSIDERADO UMA LARGURA DE 0,45CM PARA A AREA DAS VIGAS
BALDRAMES E 0,15 PARA O RESTANTE DA TUBULAGAO ATE O PAVER.
TOTAL = 0,74 (COMP.=0,59M DA VIGA + 0,15M DE FOLGA) X 0,45 (LARGURA)
X 2 UND + 0,94M (COMP. RESTANTE ATE O PAVER) X 0,15 (LARGURA) X 2

LIND = 0 95M2 ;
18,3 = DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DE PAREDES DE DRYWALL QUE

APRESENTAM DANO COM A INFILTRAGAO DE AGUA. COMPREENDE AS
PAREDES FALSAS PARA TUBULAGCOES E REDE DE HIDRANTES.
LEVANTAMENTO REALIZADO "IN LOCO".

AREA APROXIMADA = 18.30M?2.

18,0 = REMOGAO DE CONCERTINA DANIFICADA COM SUBSTITUIGAO POR NOVA.

METRAGEM APROXIMADA DE 18M.

13,2 = SUBSTITUICAO DE DIVISORIA EXISTENTE POR DIVISORIA DE DRYWALL

COM INSTALAGAO DE PORTA DE MADEIRA.
METRAGEM APROXIMADA = 13.20M? (LEVANTAMENTO "IN LOCO™".

0,23 = ESCAVAGAO DA VALA PARA CONCRETAGEM DA VIGA

VALA = 0,74M (0,59 DE COMP. + 15CM DE FOLGA) X 0,35 (0,30M DE ALTURA +
5CM PARA LASTRO) X 0,45 (14CM DE LARGURA DA VIGA + 15CM CADA LADO
DE FOLGA) X 2 VIGAS = 0.23M°.

0,14 = REATERRO DOS ESPACOS DA EXECUGAO DA VIGA BALDRAME.

V = 0,30 (FOLGA CONSIDERADA PARA FORMAS) X 1,32 (PERIMETRO MENOS
UMA FACE - 0,59 + 0,59 + 0,15) X 0,35 (ALTURA CONSIDERANDO O LASTRO) =
0.14.

4,0 = DUAS ESTACA DE 2M CADA.

TOTAL = 4M.

0,96 = FORMA PARA AS TRES FACES DAS VIGAS BALDRAMES.

AREA CONFORME INDICADO NO PROJETO ESTRUTURAL.

0,0083 =LASTRO DE 5CM EM CADA VIGA BALDRAME.

TOTAL = 0,59X0,14X0,05X2 = 0,0083M°.

4,0 = ENGASTAMENTO DAS ARMADURA NEGATIVAS DAS VIGAS BALDRAMES

NA VIGA EXISTENTE.
TOTAL DE BARRAS POR VIGA = 2 UN.
TOTAL DE ENGASTAMENTOS = 4 UNIDADES.

0,015 = ADESIVO PARA ENGASTAR AS ARMADURAS.

FOI CONSIDERADO A AREA DA SUPERFICIE DO VERGALHAO (2XTIXR -
2X3,1415X8/2000) X 4 UNIDADES X 15CM DE COMPRIMENTO POR FURO X
CONSUMO DE 1,67KG/M2 = 0,015KG.
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ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_05/2021

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF_06/2018

INSTALAGOES PLUVIAIS

SERVICOS PRELIMINARES

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES
OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETROS
ENTRE 40 MM E 75 MM. AF 05/2015

TUBOS E CONEXOES

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022 )

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF 06/2022 ) )
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF 06/2022

ALVENARIAS E DIVISORIAS

SERVIGOS PRELIMINARES

SERVICO DE RECORTE E ADEQUAGAO DOS BRISES PARA EXECUGAO DAS
ALVENARIAS

ALVENARIAS
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM
ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF 03/2016

REVESTIMENTO PRIMARIO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:4 COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. ACESSO POR ANDAIME. AF 08/2022
DIVISORIAS

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS. AF 06/2017 PS

INSTALAGOES ELETRICAS

ELETRODUTOS

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO ~

CAIXAS E CONEXOES

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, ROSCAVEL, DN
20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. :

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015 :

LUVA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, ROSCAVEL, DN 20 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. :

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

KG

KG

KG

m?3

m2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m2

m2

m2

m2

UN

UN

UN

UN

1,69 = CONFORME PLANILHA DE RESUMO DO ACO NO PROJETO ESTRUTURAL
TEMOS QUE:

2,55 = CONFORME PLANILHA DE RESUMO DO ACO NO PROJETO ESTRUTURAL
TEMOS QUE:
COMPRIMENTO TOTAL DAS BARRAS DE 6,3MM = 5,23M + 5,19M = 10,42M
PESO TOTAL = 10.42M X 0.245 (KG/M) = 2,55KG.

2,1 = CONFORME PLANILHA DE RESUMO DO ACO NO PROJETO ESTRUTURAL

TEMOS QUE:
COMPRIMENTO TOTAL DAS BARRAS DE 8MM = 2,47M + 2,87M = 5,34M
PESO TOTAL = 5.34M X 0.395 (KG/M) = 2.10KG.

0,05 = CONCRETO DAS DUAS VIGAS BALDRAMES TENDO EM VISTA QUE A
COMPOSICAO DAS ESTACAS JA ENGLOBA O CONCRETO DAQUELES ITENS.
TOTAL = 0,59*0,14*0,30*2 = 0,05M3.

0,96 =IMPERMEABILIZAGAO DA FACE SUPERIOR LATERAIS E UMA FRONTAL.
TOTAL CONFORME INDICADO NO PROJETO ESTRUTURAL.

2,0 = FURO PARA AS DUAS NOVAS DESCIDAS PLUVIAIS.

2,0 = FIXAGAO DAS DUAS DESCIDAS PLUVIAIS NA LAJE.

12,0 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO PLUVIAL,

PRANCHA 01.
FOI CONSIDERADO 3M QUANDO O QUANTITATIVO FOR MENOR QUE ISSO,
POIS E O TAMANHO MINIMO DE UM CANO.
FOI CONSIDERADO MULTIPLOS DE 3M NO QUANTITATIVO.

3,0 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO PLUVIAL,
PRANCHA 01.
FOI CONSIDERADO 3M QUANDO O QUANTITATIVO FOR MENOR QUE ISSO,
POIS E O TAMANHO MINIMO DE UM CANO.

2,0 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO PLUVIAL,
PRANCHA 01.

4,0 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO PLUVIAL,
PRANCHA 01.

2,0 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO PLUVIAL,
PRANCHA 01.

4,0 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO PLUVIAL,
PRANCHA 01.

1,0 =FOI ESTIMADO EM 8H DE SERRALHEIRO PARA QUE SE REALIZE OS
RECORTES E ADEQUAGOES NECESSARIAS NOS BRISES PARA SE
EXECUTAREM AS ALVENARIA CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.

7,36 = RASGO EM TODA ALTURA PARA ENCUNHAMENTO DA NOVA ALVENARIA.
PROFUNDIADE ESTIMADA DE 5CM.
ALTURA =3,68M X 2 LOCAIS = 7,36M2.

6,67 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO
ARQUITETONICO, PRANCHA 02/03.

2,06 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO
ARQUITETONICO, PRANCHA 02/03.

52,35 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO
ARQUITETONICO, PRANCHA 02/03.
MESMA AREA DA ARGAMASSA.

52,35 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO
ARQUITETONICO, PRANCHA 02/03.
AREA DA ARGAMASSA DE PAREDE.

31,5 = RECONSTRUGCAO DA "BONECA" DE GESSO QUE APRESENTA MUITA
INCIDENCIA DE MOFO DEVIDO A INFILTRAGAO DA AGUA.
AREA = 0,22 + 0,20 (LADOS) X 2,88 = 1,27M>.

48,5 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO
ELETRICO, PRANCHA 01/02.

3,0 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO
ELETRICO, PRANCHA 01/02.

1,0 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO
ELETRICO, PRANCHA 01/02.

6,0 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO
ELETRICO, PRANCHA 01/02.

1,0 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO
ELETRICO, PRANCHA 01/02.
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CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGCO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016 P

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016 P

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016 P

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016 P

CABOS E FIOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

LUMINARIAS

REFLETOR SLIM LED 100W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K,
AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR

COBERTURA

ESTRUTURA DE COBERTURA

ESTRUTURA TRELIGCADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020_PSA

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO ZINCADO, PRE-PINTADA, PERFIL
TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,50MM; REF. LR-40 DA PERFILOR, MBP-40
DA MBP, EUCATEX OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ANCORAGEM

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8",
COMPRIMENTO 75 MM

FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 10CM

CALHAS E RUFOS
CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO
DE 66 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 43CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

ESQUADRIAS
PORTAS

INSTALACAO DE CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA, DE
ABRIR, UMA FOLHA -SOMENTE MAO DE OBRA

PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X
2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM
PADRAO MADEIRA 3

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

PINTURAS

ESTRUTURAS COMPLEMENTARES

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M
X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE
LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO
INCLUI INSTALACAO)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM
PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

PINTURAS DE PAREDES EXTERNAS

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM,
COLORIDA, EM PAREDES, DUAS DEMAOS. REF.: TINTA ACRILICA PREMIUM
INTERIOR E EXTERIOR ELEFANTE 3,6L SUVINIL OU SIMILAR

PINTURA DE PAREDES INTERNAS

UN

UN

UN

UN

UN

KG
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UN

UN

CJ

UN

UN

M2X
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m2

m2

m2

3,0 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO
ELETRICO, PRANCHA 01/02.

2,0 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO
ELETRICO, PRANCHA 01/02.

1,0 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO
ELETRICO, PRANCHA 01/02.

2,0 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO
ELETRICO, PRANCHA 01/02.

126,0 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO
ELETRICO, PRANCHA 01/02.
CABO NEUTRO OU FASE = 63M;
CABO RETORNO = 63M;
TOTAL =63 + 63 = 126M.

6,0 =6 REFLETORES EXISTENTES CONFORME LEVANTAMENTO IN LOCO.

1.443,43 = ESTRUTURA METALICA COMPLETA CONFORME PROJETO, INCLUINDO
TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, TRANSPORTES E
ICAMENTOS.

PESO = 1443,43KG, CONFORME TABELA RESUMO DE ACO (FOLHA 01/01 DO

PROJETO DE ESTRUTURA METALICA).
234,53 = TELHAMENTO DAS DUAS AGUAS DA COBERTURA.

AREA = 234,53M2, CONFORME TABELA DE TELHADO (FOLHA 01/01 DO

PROJETO DE ESTRUTURA METALICA).
20,15 = CUMEEIRA INSTALADA NO TOPO DA COBERTURA.

COMPRIMENTO = 20,15M, CONFORME COTA APRESENTADA NA PRANCHA
01/01 DO PROJETO ARQUITETONICO.

28,0 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO
ELETRICO, PRANCHA 02/02.

28,0 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO
ELETRICO, PRANCHA 02/02.

54,4 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO DE
ESTRUTURA METALICA, PRANCHA 01/01 E DETALHAMENTO INDICADO NO
PROJETO PLUVIAL, PRANCHA 01/01.

40,3 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO DE
ESTRUTURA METALICA, PRANCHA 01/01 E DETALHAMENTO INDICADO NO
PROJETO PLUVIAL. PRANCHA 01/01.

23,28 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO DE
ESTRUTURA METALICA, PRANCHA 01/01 E DETALHAMENTO INDICADO NO
PROJETO PLUVIAL, PRANCHA 01/01.

11,0 = MAO DE OBRA NECESSARIA PARA INSTALAGAO NAS NOVAS FOLHAS DE
PORTAS DAS FERRAGENS REAPROVEITADAS DAS PORTAS REMOVIDAS.
TOTAL DE INSTALACOES NECESSARIA = TOTAL DE PORTAS REMOVIDAS =
11 UNIDADES.

11,0 = FOLHAS DE PORTAS SUBSTITUIDAS = TOTAL DE PORTAS REMOVIDAS.

1,0 = PORTA NOVA A SER INSTALADA NA NOVA PAREDE DE DRYWALL A SER
CONSTRUIDA NO LUGAR DA DIVISORIA EXISTENTE.

128,0 = FOI CONSIDERAD A FACHADA TOTAL AFETADA DO LADO ONDE SERAO
EXECUTADAS AS NOVAS PAREDES (COMP. = 20M).
CONSIDERANDO QUE O ANDAIME POSSUI 0,8M (PROFUNDIDADE) X 1,2
(LARGURA) X 2,0M (ALTURA), TEMOS QUE CADA MODULO POSSUI 8M2 DE
AREA.
CONSIDERANDO QUE A LARGURA DA FACHADA INSTALADA E DE 20M,
TEMOS QUE 20M/1,2M (LARGURA) = 16,67UN. ARREDONDA-SE PARA O
NUMERO INTEIRO MAIS BAIXO.

1 NGO TOTAL = 1A 1IN X 8M2 = 128M2
184,5 = CONSIDEROU-SE TODAS AS FACHADAS:

FACHADA MENOR: 20M;

FACHADA FRONTAL = 12,5M;

FACHADA LATERAL MAIOR = 29M;

MODULAGAO ANDAIMES (1M).

ALTURA TOTAL FACHADA = 4,70M;

ALTURA CONSIDERADA DOS ANDAIMES = 3,0M.
TOTAI =R1 50M X M = 184 FM?2

52,35 = AREA EQUIVALENTE A AREA DE REBOCO/MASSA UNICA.

299,22 = AREA DE PINTURA DAS DAS PAREDES EXTERNAS CONFORME INDICADO
EM PROJETO ARQUITETONICO.
AREA CONFORME TABELA DAS PAREDES EXTERNAS (PRANCHA 02/03 DO
PROJ. ARQUITETONICO) = 171.95M2.
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LIMPEZA DE PAREDES COM CLORO CONCENTRADO DO TIPO TIRA MOFO

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM,
COLORIDA, EM PAREDES, DUAS DEMAOS. REF.: TINTA ACRILICA PREMIUM
INTERIOR E EXTERIOR PALHA 3,6L SUVINIL OU SIMILAR

PINTURA DE LAJES/BEIRAIS

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM,
COLORIDA, EM TETOS, DUAS DEMAOS. REF.: TINTA ACRILICA PREMIUM
INTERIOR E EXTERIOR ELEFANTE 3,6L SUVINIL OU SIMILAR

PINTURA DE ESQUADRIAS
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2
DEMAOS. AF_01/2021

PINTURA DOS BRISES
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE
PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

PARA RAIOS
CONDUTORES
BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMINIO DE 3/4° X 1/4°, INCLUSIVE

ACESSORIOS DE FIXACAO
CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4 " X 1/4 " X 300 MM

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5
X 50 MM (2 ")

EQUIPAMENTOS

TERMINAL AEREO ALUMINIO 7/8 X 1/8" X 600MM COM GRAMPO BASE L
RAYCON - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

FORROS

FORRO DE GESSO

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_05/2017_P

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

FORRO MINERAL

PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM,
BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)

PLACAS EM FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS -
SOMENTE MAO DE OBRA DE INSTALAGAO DAS PLACAS EM ESTRUTURA
EXISTENTE

SERVICOS COMPLEMENTARES

REPARO DO MURO DE FECHAMENTO

GRAMPEAMENTO DE PAREDE, INCLUINDO REMOGAO E RECOMPOSICAO DE
REVESTIMENTO E ARMADURAS

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM,
COLORIDA, EM PAREDES, DUAS DEMAOS. REF.: TINTA ACRILICA PREMIUM
INTERIOR E EXTERIOR ELEFANTE 3,6L SUVINIL OU SIMILAR

REPARO DA CONCERTINA
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONCERTINA SIMPLES EM ACO
GALVANIZADO, COM ESPIRAL DE 300MM, D=2,76MM, INCLUSIVE

ACESSORIOS DE FIXACAO.
RODAPES

RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020

SERVICOS FINAIS

RECOMPOSIGAO DA CALCADA

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022

m2

m2

m2

m2

m2

UN

UN

UN

UN

m2

m2

m2

UN

m2

M

m2

261,18

47,08 = Limpeza de todos os focos de mofo nas paredes.

Estimado considerando 10% da area de pintura das paredes internas.
47,08 = Limpeza de todos os focos de mofo nas paredes.

Estimado considerando 10% da area de pintura das paredes internas.

470,76 = AREA DE PINTURA DAS DAS PAREDES INTERNAS CONFORME INDICADO

EM PROJETO ARQUITETONICO.
AREA CONFORME TABELA DAS PINTURAS INTERNAS (PRANCHA 03/03 DO
PROJ. ARQUITETONICO) = 470.76M2.

77,38 = AREA DE PINTURA DAS PLATIBANDAS E PAREDES EXTERNAS
CONFORME INDICADO EM PROJETO ARQUITETONICO.
AREA CONFORME TABELA DE PINTURA DE LAJES/BEIRAIS (PRANCHA02/03
DO PROJ. ARQUITETONICO) = 55.95M2.

= PINTURA TIPO VERNIZ NAS PORTAS NOVAS INSTALADAS E NOS
BATENTES E GUARNICOES EXISTENTES NOS LOCAIS ONDE SERAO
INSTALADAS ESSAS PORTAS NOVAS.

A =11PORTAS X 2,1 (H) X0,8 (L) X 3 (COEFICIENTE MULTIPLICADOR) =
55.44M2,

55,44

= Como portas, portdes, janelas, grades e armarios possuem reentrancias, fica
impraticavel levantar a area real a ser pintada. A regra usada é aplicar um
multiplicador sobre a area frontal (véo-luz) do elemento a ser pintado.

DADOS DOS BRISES CONFORME MODELO EM BIM MODELADO:

- LADO MENOR = 18,85M;

- LADO MAIOR = 26,26M;

- COMP. DA CURVATURA = 1,93M;

- AREA TOTAL = 1,93 X 18,85 + 1,93 X 26,26 = 87,06M2;

COEFICIENTE DE MULTIPLICAGAO DE PINTURA ADOTADO = 3 (UTILIZADO
EM ESQUADRIA DE GUILHOTINA COM BATENTE)

ADEA TOATAI NE DINTIIRA — Q7 NAM2 Y 2 — 231 1Q\12

77,53 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO
ELETRICO, 02/02.

17,0 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO
ELETRICO, 02/02.

84,0 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO
ELETRICO, 02/02.

82,0 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO
ELETRICO, 02/02.

11,0 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO
PROJETOELETRICO, 02/02.

10,08 = SUBSTITUIGAO DO FORRO DOS BANHEIROS AFETADOS PELA
INFILTRAGAO DE AGUA.

AREA CONFORME TABELA DE FORROS A SEREM
INSTALADOS/SUBSTITUIDOS (PRANCHA 03/03 DO PROJ. ARQUITETONICO) =
10.08M2.

10,08 = APLICAGAO DE MASSA E LIXAMENTO DOS FORROS NOVOS DE GESSO.
AREA CONFORME TABELA DE FORROS A SEREM
INSTALADOS/SUBSTITUIDOS (PRANCHA 03/03 DO PROJ. ARQUITETONICO) =
10,08M2.

10,08 = PINTURA DOS FORROS NOVOS DE GESSO.
AREA CONFORME TABELA DE FORROS A SEREM
INSTALADOS/SUBSTITUIDOS (PRANCHA 03/03 DO PROJ. ARQUITETONICO) =
10.08M2,

309,0 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO
ARQUITETONICO, 03/03.

309,0 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO
ARQUITETONICO, 03/03.

2,0 = CORREGCAO DA RACHADURA EXISTENTE NO MURO EM RAZAO DO
IMPACTO DA ESTRUTURA DO TELHADO ARRANCADA COM O TEMPORAL.
METRAGEM ESTIMADA DE 2,0M. DEVERA SER EXECUTADA EM AMBOS OS
LADOS DO MURO.

15,0 = APLICACAO DE PINTURA NA FAIXA DE 3M LINEARES DO MURO NA
REGIAO DA RACHADURA X 2,50M DE ALTURA EM AMBOS OS LADOS.
AREA =3 X 2,5 X2 LADOS = 15M2.

18,0 = RECONSTRUGAO DA CONCERTINA DANIFICADA.
COMPRIMENTO ESTIMADO = 18M.

69,0 = QUANTITATIVO DE RODAPE A SER INSTALADO CONFORME
QUANTITATIVO DE REMOGAO.
LEVANTAMENTO FEITO "IN LOCO".
Q =69M.

0,95 = RECOMPOSIGAO DA CALGADA DEMOLIDA PARA EXECUGAO DAS VIGAS
BALDRAMES E TUBOS DE DRENAGEM PLUVIAL.



13.2
13.2.1

13.2.2

13.3
13.3.1
13.3.2

REMOGAO DE ENTULHOS
CARGA E TRANSPORTE MANUAL DE ENTULHO PARA CAGAMBA METALICA
NA OBRA

LOCAGAO DE CAGAMBA METALICA ATE 7 DIAS - CAPACIDADE 5 M3 P/
ENTULHO CLASSE A

LIMPEZA FINAL DA OBRA
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019
LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

m?3

UN

m2
m2

16 = ESTIMADO EM 3 CACAMBAS CHEIAS DE 4M3 PARA REMOGAO DOS

ENTULHOS DA OBRA TIPO CLASSE A.

CONSIDERADO MAIS UMA CAGAMBA PARA RETIRADA DOS RESIDUOS DE
GESSO QUE DEVEM SER RETIRADOS EM CACAMBA SEPARADA DOS
DEMAIS RESIDUOS. FOI CONSIDERADA A CACAMBA CHEIA COMO FORMA
DE COMPENSAR O CUSTO PARA DESTINAGAO FINAL DO GESSO QUE ESTA
NA FAIXA DE R$ 0,50/KG.

V/OLLIME =4 X AMR = 1AM

4 = ESTIMADO EM 3 CACAMBAS DE 4M3 CHEIAS PARA REMOGAO DOS

ENTULHOS DA OBRA CLASSE A.
FOI CONSIDERADO MAIS UMA CACAMBA PARA REMOGAO DE RESIDUOS DE
GESSO QUE DEVEM SER RETIRADOS SEPARADAMENTE DOS DEMAIS.

234,53 = FOlI CONSIDERADO A MESMA AREA DE TELHADO NOVO.
234,53 = FOlI CONSIDERADO A MESMA AREA DE TELHADO NOVO.
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