Item

11
1.11
1.1.2

21
25181
22

2.2

222
223
224
225
226

227
2238

341
3.1.1

3.1.2
3.2

3.21

3.3

3.31

332

3.33

3.34

3.3.5
3.3.6

3.37

3.3.8

3.39

4.1

Cadigo

90777
90776

74209/001

97641

97640
REF_MGA_044
97644
REF_MGA_021
97638

REF_MGA_046
REF_MGA_047

93358
96995

101173

96530

100324

REF_MGA_026

REF_MGA_028

96543
96544

96545
102475

98557

Banco

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
Préprio
SINAPI
Préprio
SINAPI

Préprio

Préprio

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Item do
C.E.E.T.

5.1
5.2

5.3

5.4

5.5
5.6
5.7
58
5.9

5.10
5.11

5.12
5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19
5.20

5.21

522

523

Obra
REFORMA DO TELHADO DE MARINGA - SINISTRO EM 10/10/2022

Bancos
- SINAPI - 11/2022 - Parana;

- Cotagdes de mercado.

Planilha Orcamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigao

ADMINISTRACAO DA OBRA
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVIGOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRAS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

DEMOLIGAO, RETIRADAS E REMOGOES

REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

RETIRADA DE RODAPE EM MADEIRA

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017

DEMOLIGAO DE CALGADA EM CIMENTO.

REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

REMOGAO DE CONCERTINA D = 450 MM, 610 MM OU 730 MM - SEM
REAPROVEITAMENTO

RETIRADA DE DIVISORIA TIPO NAVAL

FUNDAGOES E ESTRUTURAS

SERVIGOS PRELIMINARES

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1.30 M. AF 02/2021

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
FUNDAGOES

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.

AF 05/2020

VIGAS BALDRAMES

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF 07/2019

FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 10CM

APLICAGAO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO,
SIKADUR 32 (CONSUMO=1,67 KG/M? P/ 1MM DE ESP), SIKA OU SIMILAR,
APLICAGAO: ANCORAGEM DE CABOS, COLAGEM DE ELEMENTOS PRE-
MOLDADOS, FIXAGAO DE CHUMBADORES, JUNTAS DE
CONCRETAGFM(FRIAS) FTC

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF 052021 ) ) )
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF 06/2018

INSTALACOES PLUVIAIS

SERVIGCOS PRELIMINARES

Und

m2

m2

m?

m®

m2

m?

UN

Kg

KG
KG

KG

m?

m2

Quant.

22
176

2,5

10,08

107,67
69
18,48
0,95
18,3

18
13,2

0,23
0,14

0,96

0,0083

0,015

1,69
2,55

2

0,05

0,96

M. O.

R$ 102,73
R$ 39,77

R$ 59,67

R$ 4,07

R$ 1,45
R$ 1,73
R$ 7,69
R$ 25,73
R$ 6,72

R$ 2,42
R$ 29,19

R$ 68,59
R$ 41,59

R$ 26,25

R$ 51,27

R$ 31,23

R$ 5,82

R$ 19,64

R$ 7,38
R$ 5,34

R$ 3,88

R$ 74,57

R$ 11,94

Valor Unit

MAT.

R$ 1,83
R$ 2,39

R$ 464,18

R$ 1,62

R$ 0,56
R$ 0,76
R$ 2,99
R$ 10,89
R$ 2,55

R$ 1,07
R$ 9,11

R$ 30,07
R$ 18,23

R$ 36,70

R$ 173,26

R$ 78,91

R$ 3,19

R$ 54,24

R$ 12,21
R$ 12,33

R$ 12,14

R$ 438,02

R$ 38,07

B.D.L
DIFER. (MAT. E EQUIP.)

M. O.
23,25%

Total

R$ 104,56
R$ 42,16

R$ 523,85

R$ 5,69

R$ 2,01

R$ 2,49
R$ 10,68
R$ 36,62
R$ 9,27

R$ 3,49
R$ 38,30

R$ 98,66
R$ 59,82

R$ 62,95

R$ 224,53

R$ 110,14

R$ 9,01

R$ 73,88

R$ 19,59
R$ 17,67

R$ 16,02

R$ 512,59

R$ 50,01

15,45%

Valor Unit. Com BDI

M. O.

R$ 126,62
R$ 49,02

R$ 73,55

R$ 5,02

R$ 1,79
R$ 2,13
R$ 9,48
R$ 31,71
R$ 8,28

R$ 2,98
R$ 35,98

R$ 84,54
R$ 51,26

R$ 32,35

R$ 63,19

R$ 38,49

R$ 7,17

R$ 24,21

R$ 9,10
R$ 6,58

R$ 4,78

R$ 91,91

R$ 14,72

MAT.

R$ 2,11
R$ 2,76

R$ 535,89

R$ 1,87

R$ 0,65
R$ 0,88
R$ 3,45
R$ 12,57
R$ 2,94

R$ 1,24
R$ 10,52

R$ 34,72
R$ 21,05

R$ 42,37

R$ 200,03

R$ 91,10

R$ 3,68

R$ 62,62

R$ 14,10
R$ 14,23

R$ 14,02

R$ 505,69

R$ 43,95

Total

R$ 128,73
R$ 51,78

R$ 609,44

R$ 6,89

R$ 2,43
R$ 3,01

R$ 12,93
R$ 44,29
R$ 11,23

R$ 4,22
R$ 46,50

R$ 119,26
R$ 72,31

R$ 74,72

R$ 263,22

R$ 129,59

R$ 10,86

R$ 86,83

R$ 23,19
R$ 20,82

R$ 18,80

R$ 597,60

R$ 58,67

M. O.
R$ 11.412,88
R$ 11.412,88

R$ 2.785,63

R$ 8.627,25
R$ 1.459,45
R$ 183,87
R$ 183,87
R$ 1.275,58

R$ 50,57

R$ 192,43
R$ 147,13
R$ 175,16
R$ 30,13
R$ 151,57

R$ 53,69

R$ 474,91
R$ 307,00
RS 26,62

R$ 19,44

R$ 7,18
R$ 129,42

R$ 129,42
R$ 150,96

R$ 60,67

R$ 0,32

R$ 28,69

R$ 0,36

R$ 15,37
R$ 16,78
R$ 10,04
R$ 4,60
R$ 14,13

RS 399,06
RS 228,71

Encargos Sociais

Sem Desoneragao
Horista: 114,78%
Mensalista: 71,81%

Total com BDI
MAT.
R$ 532,11
R$ 532,11

R$ 46,48

R$ 485,63
R$ 1.779,41
R$ 1.339,73
R$ 1.339,73

R$ 439,68

R$ 18,85

R$ 69,61
R$ 60,54
R$ 63,79
R$ 11,94
R$ 53,87

R$ 22,24

R$ 138,83
R$ 545,90
R$ 10,93

R$ 7,98

R$ 2,95
R$ 169,48

R$ 169,48
R$ 365,49

R$ 192,03

R$ 0,76

R$ 14,73

R$ 0,94

R$ 23,82
R$ 36,30
R$ 29,43
R$ 25,28
R$ 42,19

R$ 1.004,66
RS 76,96

Total
R$ 11.944,99
R$ 11.944,99

R$ 2.832,11

R$ 9.112,87
R$ 3.238,86
R$ 1.523,60
R$ 1.523,60
R$ 1.715,26

R$ 69,42

R$ 262,04
R$ 207,67
R$ 238,95
R$ 42,07
R$ 205,45

R$ 75,93

R$ 613,74
R$ 852,90
R$ 37,55

R$ 27,43

R$ 10,12
R$ 298,90

R$ 298,90
R$ 516,45

R$ 252,69

R$ 1,08

R$ 43,43

R$ 1,30

R$ 39,20
R$ 53,08
R$ 39,48
R$ 29,88
R$ 56,32

R$ 1.403,73
R$ 305,67

Peso
6,80%
6,80%
1,61%

5,19%
1,84%
0,87%
0,87%
0,98%

0,04%

0,15%
0,12%
0,14%
0,02%
0,12%

0,04%

0,35%
0,49%
0,02%

0,02%

0,01%
0,17%

0,17%
0,29%

0,14%

0,00%

0,02%

0,00%

0,02%
0,03%
0,02%
0,02%
0,03%

0,80%
0,17%



4141

412
4.2

421

4.2.2

423

424

425

4.2.6

5.1
5.1.1
5.2
5.21

522

523
5.3

5.3.1

532

54

541

6.1.1

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

90440

91191

89576

89578

89581

89584

89599

89669

REF_MGA_022

91222

103328

93201

87893

REF_MGA_024

96358

REF_MGA_032

REF_MGA_033

91914

REF_MGA_034

91884

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

Préprio

Préprio

SINAPI

Préprio

SINAPI

524

525

5.26

527

5.28

5.29

5.30

5.31

5.32

5.33

5.34

5.35

5.36

5.37

5.38

5.39

5.40

5.41

5.42

5.43

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES
OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015 R
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETROS
ENTRE 40 MM E 75 MM. AF 05/2015

TUBOS E CONEXOES

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022 .

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014 ;
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF 06/2022 .

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

ALVENARIAS E DIVISORIAS

SERVIGCOS PRELIMINARES

SERVICO DE RECORTE E ADEQUAGAO DOS BRISES PARA EXECUGAO DAS
ALVENARIAS

ALVENARIAS

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM
ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF 03/2016

REVESTIMENTO PRIMARIO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENGA DE
VAOS FSPFSSIIRA DF 25 MM ACFSSO POR ANDAIMF AF 08/2022
DIVISORIAS

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES. SEM VAOS. AF 06/2017 PS

INSTALAGOES ELETRICAS

ELETRODUTOS

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, AGO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CAIXAS E CONEXOES

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, ROSCAVEL,
DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. )

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015 )

LUVA PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, ROSCAVEL, DN 20 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. )

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m2

m2

m2

m2

UN

UN

12

7,36

6,67

2,06

52,35

52,35

31,56

48,5

R$ 88,15

R$ 4,63

R$ 2,07

R$ 3,27

R$ 7,50

R$ 11,79

R$ 5,00

R$ 7,85

R$ 194,64

R$ 13,24

R$ 54,21

R$ 4,47

R$ 4,92

R$ 17,02

R$ 14,73

R$ 7,47

R$ 10,51

R$ 10,51

R$ 6,99

R$ 6,99

R$ 31,50

R$ 1,83

R$ 28,41

R$ 34,56

R$ 28,78

R$ 35,79

R$ 22,30

R$ 28,41

R$ 62,16

R$ 3,96

R$ 45,72

R$ 2,67

R$ 3,10

R$ 19,89

R$ 87,74

R$ 13,44

R$ 8,90

R$ 7,66

R$ 4,41

R$ 4,17

R$ 119,65

R$ 6,46

R$ 30,48

R$ 37,83

R$ 36,28

R$ 47,58

R$ 27,30

R$ 36,26

R$ 256,80

R$ 17,20

R$ 99,93

R$ 7,14

R$ 8,02

R$ 36,91

R$ 102,47

R$ 20,91

R$ 19,41

R$ 18,17

R$ 11,40

R$ 11,16

R$ 108,65

R$ 5,71

R$ 2,55

R$ 4,03

R$ 9,24

R$ 14,53

R$ 6,16

R$ 9,68

R$ 239,90

R$ 16,32

R$ 66,82

R$ 5,51

R$ 6,06

R$ 20,98

R$ 18,16

R$ 9,21

R$ 12,95

R$ 12,95

R$ 8,62

R$ 8,62

R$ 36,37

R$ 2,11

R$ 32,80

R$ 39,90

R$ 33,23

R$ 41,32

R$ 25,75

R$ 32,80

R$ 71,76

R$ 4,57

R$ 52,78

R$ 3,08

R$ 3,58

R$ 22,96

R$ 101,30

R$ 15,52

R$ 10,28

R$ 8,84

R$ 5,09

R$ 4,81

R$ 145,02

R$ 7,82

R$ 35,35

R$ 43,93

R$ 42,47

R$ 55,85

R$ 31,91

R$ 42,47

R$ 311,67

R$ 20,89

R$ 119,60

R$ 8,59

R$ 9,64

R$ 43,94

R$ 119,45

R$ 24,72

R$ 23,23

R$ 21,80

R$ 13,71

R$ 13,43

R$ 217,30

R$ 11,41
R$ 170,35

R$ 30,62

R$ 12,09

R$ 18,49

R$ 58,13

R$ 12,33

R$ 38,70

R$ 2.804,58
R$ 239,90

R$ 239,90
R$ 577,12
R$ 120,11

R$ 445,67

R$ 11,35
R$ 1.415,65

R$ 317,46

R$ 1.098,20

R$ 571,90
R$ 571,90

R$ 1.111,92
R$ 446,55

R$ 446,55
R$ 237,34

R$ 38,86

R$ 12,95

R$ 51,69

R$ 8,62

R$ 72,73

R$ 4,23
R$ 927,71

R$ 393,59

R$ 119,70

R$ 66,45

R$ 165,28

R$ 51,49

R$ 131,20

R$ 5.044,10
R$ 71,76

R$ 71,76
R$ 392,06
R$ 33,65

R$ 352,07

R$ 6,35
R$ 1.389,47

R$ 187,36

R$ 1.202,11

R$ 3.190,81
R$ 3.190,81

R$ 2.758,00
R$ 752,55

R$ 752,55
R$ 247,45

R$ 30,83

R$ 8,84

R$ 30,55

R$ 4,81

R$ 290,03

R$ 15,64
R$ 1.098,06

R$ 424,21

R$ 131,79

R$ 84,94

R$ 223,40

R$ 63,82

R$ 169,90

R$ 7.848,67
R$ 311,67

R$ 311,67
R$ 969,19
R$ 153,76

R$ 797,73

R$ 17,70
R$ 2.805,12

R$ 504,81

R$ 2.300,30

R$ 3.762,70
R$ 3.762,70

R$ 3.869,92
R$ 1.199,09

R$ 1.199,09
RS 484,79

R$ 69,69

R$ 21,80

R$ 82,24

R$ 13,43

0,17%

0,01%
0,63%

0,24%

0,08%

0,05%

0,13%

0,04%

0,10%

4,47%
0,18%

0,18%
0,55%
0,09%

0,45%

0,01%
1,60%

0,29%

1,31%

2,14%
2,14%

2,20%
0,68%

0,68%
0,28%

0,04%

0,01%

0,05%

0,01%



6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.3

6.3.1

6.4

6.4.1

71

7.9

712

713

7.2
7.21

722
7.3
7.31

732

733

8.1
8.1.1

8.1.2

8.1.3

9.1.1

9.1.2

9.2
9.21

9.2.2

95778

95779

95787

95795

91929

REF_MGA_035

100775

94213

REF_MGA_036

11964
REF_MGA_026

101979
REF_MGA_042

REF_MGA_043

REF_MGA_045

4964

91011

20193

97063

88485

REF_MGA_039

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

Préprio

SINAPI
Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

5.44

5.45

5.46

5.47

5.48

5.49

5.50

5.51

5152

5.53
5.54

5155
5.56

5.57

5.58

5.59

5.60

5.61

5.62

5.63

5.64

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016 P

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016 P

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016 P

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016 P

CABOS E FIOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

LUMINARIAS

REFLETOR SLIM LED 100W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K,
AUTOVOLT. MARCA G-LIGHT OU SIMILAR

COBERTURA

ESTRUTURA DE COBERTURA

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 01/2020 PSA ) )
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

CUMEEIRA EM CHAPA DE AGO ZINCADO, PRE-PINTADA, PERFIL
TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,50MM; REF. LR-40 DA PERFILOR, MBP-40
DA MBP, EUCATEX OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ANCORAGEM

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8",
COMPRIMENTO 75 MM

FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 10CM

CALHAS E RUFOS

CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 66 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 43CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

ESQUADRIAS

PORTAS

INSTALAGAO DE CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,
DE ABRIR, UMA FOLHA -SOMENTE MAO DE OBRA

PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X
2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM
PADRAO MADFIRA

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

PINTURAS

ESTRUTURAS COMPLEMENTARES

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M
X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE
LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO
INCI UIINSTAI ACAO)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM
PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017

PINTURAS DE PAREDES EXTERNAS

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM,
COLORIDA, EM PAREDES, DUAS DEMAOS. REF.: TINTA ACRILICA PREMIUM
INTERIOR E EXTERIOR ELEFANTE 3,6L SUVINIL OU SIMILAR
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R$ 0,00
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1,61%

5,10%
0,11%

4,98%
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PINTURA DE PAREDES INTERNAS
LIMPEZA DE PAREDES COM CLORO CONCENTRADO DO TIPO TIRA MOFO

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014 ) )

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM,
COLORIDA, EM PAREDES, DUAS DEMAOS. REF.: TINTA ACRILICA PREMIUM
INTERIOR E EXTERIOR PALHA 3,6L SUVINIL OU SIMILAR

PINTURA DE LAJES/BEIRAIS

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM,
COLORIDA, EM TETOS, DUAS DEMAOS. REF.: TINTA ACRILICA PREMIUM
INTERIOR E EXTERIOR ELEFANTE 3.6L SUVINIL OU SIMILAR

PINTURA DE ESQUADRIAS

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2
DEMAOS. AF_01/2021

PINTURA DOS BRISES

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE
PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
PARA RAIOS

CONDUTORES

BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMINIO DE 3/4° X 1/4", INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXACAO

CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4 " X 1/4 " X 300 MM
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES
5,5 X 50 MM (2 ")

EQUIPAMENTOS

TERMINAL AEREO ALUMINIO 7/8 X 1/8" X 600MM COM GRAMPO BASE L
RAYCON - FORNECIMENTO E INSTALACAO

FORROS

FORRO DE GESSO

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.

AF 05/2017 P ) i
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF 06/2014 ) )

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF 06/2014

FORRO MINERAL

PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM,
BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)

PLACAS EM FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS -

SOMENTE MAO DE OBRA DE INSTALAGAO DAS PLACAS EM ESTRUTURA
EXISTENTE

SERVIGOS COMPLEMENTARES

REPARO DO MURO DE FECHAMENTO

GRAMPEAMENTO DE PAREDE, INCLUINDO REMOGAO E RECOMPOSIGAO
DE REVESTIMENTO E ARMADURAS ) )

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM,
COLORIDA, EM PAREDES, DUAS DEMAOS. REF.: TINTA ACRILICA PREMIUM
INTERIOR E EXTERIOR ELEFANTE 3,6L SUVINIL OU SIMILAR

REPARO DA CONCERTINA

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONCERTINA SIMPLES EM ACO
RODAPES

RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020
SERVIGOS FINAIS

RECOMPOSIGAO DA CALGADA

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL. ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF 08/2022

REMOGAO DE ENTULHOS

CARGA E TRANSPORTE MANUAL DE ENTULHO PARA CAGAMBA METALICA
NA OBRA
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R$ 24,61
R$ 676,97
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R$ 20.956,63
R$ 1.171,81

R$ 499,59
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R$ 19.784,82
R$ 13.837,90

R$ 5.946,92

R$ 3.764,89
R$ 557,13
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R$ 766,59
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R$ 2.441,17
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R$ 2.105,36
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0,23%

0,49%

7,98%

1,42%
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0,85%
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6,67%

2,88%
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2,33%
0,13%

0,02%

0,01%
0,39%
0,39%
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0,67%

0,28%
0,25%

0,13%
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7,88%

3,39%

2,14%
0,32%
0,07%

0,25%

0,44%
0,44%
1,39%
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2,29%
0,05%
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13.2.2 COT_MGA_006 Proprio

13.3
13.3.1 99814 SINAPI
13.32 REF_MGA_ 031 Préprio

Tipo de Licitagdao
Abertura da Licitagao

Numero do Processo Licitatério

5.87

5.88
5.89

LOCAGAO DE CAGAMBA METALICA ATE 7 DIAS - CAPACIDADE 4 M3 P/

ENTULHO CLASSE A
LIMPEZA FINAL DA OBRA

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

08391.002079/2022-82

UN 4 R$ 0,00 R$ 330,60
m? 234,53 R$ 1,54 R$ 0,71
m? 234,53 R$ 2,42 R$ 1,82

Aplicado em toda a coluna referente a M.O.
Aplicado em toda a coluna referente a Mat.

Documento assinado digitalmente

“b GERSON MAGGI
g Data: 10/01/2023 15:45:53-0300

Verifique em https://verificador.iti.br

R$ 330,60

R$ 2,25
R$ 4,24

R$ 0,00

R$ 1,90
R$ 2,98

R$ 381,68 R$ 381,68 R$ 0,00 R$ 1.526,70
R$ 1.144,72 R$ 685,03
R$ 0,82 R$ 2,72 R$ 445,17 R$ 192,24
R$ 2,10 R$ 5,08 R$ 699,55 R$ 492,79
Totais -> R$ 45.675,80 R$ 129.898,54
26,02% 73,98%
Total sem BDI

Total do BDI (M.O.)
Total do BDI Diferenciado (MAT. e EQ.)

Total Geral

R$ 1.526,70

R$ 1.829,75
R$ 637,41
R$ 1.192,34
R$ 175.574,34
100,00%

R$ 149.573,48
R$ 8.617,78
R$ 17.383,08

R$ 175.574,34

0,87%

1,04%

0,36%

0,68%
100,00%
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