SERVICO PUBLICO FEDERAL

MJSP - POLICIA FEDERAL,

GRUPO TECNICO DE EDIFICAGOES
GTED/SR/PF/PR

MEMORIA DE CALCULO DAS QUANTIDADES DO ORGAMENTO

Item

1.1
1.1.1

2.2

2.2.1

222

223

224

225

Descrigao
ADMINISTRAGAO DA OBRA
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
ART PARA CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,00

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,
CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES E
MOLDURA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E COLOCACAO

DEMOLIGAO, RETIRADAS E REMOGOES

REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

RETIRADA DE RODAPE EM MADEIRA

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

DEMOLIGCAO DE CALCADA EM CIMENTO.

Und

TX

M2

M2

M2

M2

M2

Quant.

22

176

25

10,08

107,67

69

18,48

0,95

Memoéria de Calculo

ART REFERENTE A EXECUGCAO DA OBRA/SERVICO DE ENGENHARIA

= FOI CONSIDERADO UMA HORA POR DIA EFETIVAMENTE TRABALHADO.
TOTAL DE DIAS EFETIVOS ESTIMADOS = 22 DIAS UTEIS (UM MES EM OBRA)
TOTAL DE HORAS = 22H.

= FOI CONSIDERADO UMA 8 HORAS POR DIA EFETIVAMENTE TRABALHADO.
TOTAL DE DIAS EFETIVOS ESTIMADOS = 22 DIAS UTEIS (UM MES EM OBRA)
TOTAL DE HORAS = 22DIAS X 8H = 176H.

= PLACA DE OBRA COM DIMENSOES DE 2X1,25 SEGUINDO O PADRAO DE PLACAS
DO GOVERNO FEDERAL.

= REMOCAO DO GESSO DOS DOIS BANHEIROS DO PAVIMENTO SUPERIOR.

AREA CONFORME QUANTITATIVO DE FORRO DE GESSO INDICADO NA TABELA DA
PRANCHA 03 DO PROJETO ARQUITETONICO.

A =10,08M2.

= REMOCAO DAS PLACAS DE FIBRA MINERAL DE TODA A PARTE INFERIOR DA
COBERTURA SINISTRADA.

COMO JA FORAM REALIZADAS ALGUMAS RETIRADAS POR PARTE DE SERVIDORES,
CONSIDEROU-SE 50% DA AREA INDICADA PARA INSTALAGCAO DE FORRO DE FIBRA
MINERAL NA TABELA DA PRANCHA 03 DO PROJETO ARQUITETONICO

A =50% 215,38 = 107,67M>.

= RETIRADA MANUAL DE RODAPES EXISTENTES E AFETADOS PELA INFILTRACAO
DE AGUA.

LAVANTAMENTO REALIZADO "IN LOCO".

TOTAL = 69M2.

= REMOCAO DE FOLHAS DE PORTAS DANIFICADAS PELA INFILTRACAO DE AGUA.
CONSIDERAR O REAPROVEITAMENTO DAS FERRAGENS.

TOTAL DE PORTAS A SEREM RETIRADAS = 11

AREA TOTAL = 11 (UN) X 2,10 (H) X 0,8 (B) = 18,48M>.

= DEMOLIGAO DE FAIXAS DA CALCADA PARA EXECUGAO DOS BALDRAMES E
TUBOS DE DRENAGEM PLUVIAL.

FOI CONSIDERADO UMA LARGURA DE 0,45CM PARA A AREA DAS VIGAS
BALDRAMES E 0,15 PARA O RESTANTE DA TUBULAGAO ATE O PAVER.

TOTAL = 0,74 (COMP.=0,59M DA VIGA + 0,15M DE FOLGA) X 0,45 (LARGURA) X 2 UND
+0,94M (COMP. RESTANTE ATE O PAVER) X 0,15 (LARGURA) X 2 UND = 0,95M2.




226

227

228

229

23

2.3.1

232

REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE CONCERTINA D = 450 MM, 610 MM OU 730 MM - SEM
REAPROVEITAMENTO

RETIRADA DE DIVISORIA TIPO NAVAL

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

ESTRUTURAS COMPLEMENTARES PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X
ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE
LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI
INSTALACAO)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO

METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

FUNDAGOES E ESTRUTURAS
SERVICOS PRELIMINARES

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_02/2021

M2

M2

M2

M2XMES

M2

M3

18,3

18

13,2

82,54

128

700

0,23

= DEMOLIGAO E RECONSTRUGAO DE PAREDES DE DRYWALL QUE APRESENTAM
DANO COM A INFILTRAGAO DE AGUA. COMPREENDE AS PAREDES FALSAS PARA
TUBULAGOES E REDE DE HIDRANTES. LEVANTAMENTO REALIZADO "IN LOCO".
AREA APROXIMADA = 18,30M2.

= REMOGAO DE CONCERTINA DANIFICADA COM SUBSTITUIGCAO POR NOVA.
METRAGEM APROXIMADA DE 18M.

= SUBSTITUIGAO DE DIVISORIA EXISTENTE POR DIVISORIA DE DRYWALL COM
INSTALAGAO DE PORTA DE MADEIRA.

METRAGEM APROXIMADA = 13,20M? (LEVANTAMENTO "IN LOCO").

AREA CONFORME QUANTITATIVO EXTRAIDO DO MODELO EM BIM.
CORRESPONDE A TODA A AREA INFERIOR EXTERNA DA PLATIBANDA DA
COBERTURA SUPERIOR QUE ESTA DESCOLANDO.

AREA = 82,54M2,

= FOI CONSIDERAD A FACHADA TOTAL AFETADA DO LADO ONDE SERAO
EXECUTADAS AS NOVAS PAREDES (COMP. = 20M).

CONSIDERANDO QUE O ANDAIME POSSUI 0,8M (PROFUNDIDADE) X 1,2 (LARGURA)
X 2,0M (ALTURA), TEMOS QUE CADA MODULO POSSUI 8M2 DE AREA.
CONSIDERANDO QUE A LARGURA DA FACHADA INSTALADA E DE 20M, TEMOS QUE
20M/1,2M (LARGURA) = 16,67UN. ARREDONDA-SE PARA O NUMERO INTEIRO MAIS
BAIXO.

LOGO, TOTAL =16 UN X 8M2 = 128M2.

= CONSIDERAGOES:

- COBERTURA INFERIOR (ALTURA DE PISO AO TOPO DA PLATIBANDA = 4,70M);
- COBERTURA SUPERIOR (ALTURA DE PISO AO TOPO DA PLATIBANDA = 8,80M);
- ANDAIME DE 0,8X1,2X2,0 (BXLXH);

- PERIMETRO ANDAIME - 2 MODULOS VERTICAIS (COBERTURA INFERIOR) = 55M;
- PERIMETRO ANDAIME - 4 MODULOS VERTICAIS (POGO DE ILUMINAGAO E
FACHADA PARA COBERTURA SUPERIOR) = 54M;

- PERIMETRO ANDAIME - 1 MODULO VERTICAL (INSTALADO ACIMA DAS
COBERTURAS EXISTENTES PARA ACESSO A COBERTURA SUPERIOR) = 24M;
AREA 1 = 2M (H) X 2 MODULOS X 55M = 220M?;

AREA 2 = 2M (H) X 4 MODULOS X 54M = 432M2;

AREA 3 = 2M (H) X 1 MODULO X 24M = 48M2;

AREA TOTAL = 700M2

= ESCAVAGCAO DA VALA PARA CONCRETAGEM DA VIGA

VALA = 0,74M (0,59 DE COMP. + 15CM DE FOLGA) X 0,35 (0,30M DE ALTURA + 5CM
PARA LASTRO) X 0,45 (14CM DE LARGURA DA VIGA + 15CM CADA LADO DE FOLGA)
X 2 VIGAS = 0,23M2.



3.2
3.2.1
3.3
3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.34

3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.9

4.1
4.1.1

41.2

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

FUNDAGOES

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO MANUAL COM
TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

VIGAS BALDRAMES

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_06/2017

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.
AF_07/2019

FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 10CM

APLICAGAO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO, SIKADUR 32
(CONSUMO=1,67 KG/M? P/ 1MM DE ESP), SIKA OU SIMILAR, APLICAGAO:
ANCORAGEM DE CABOS, COLAGEM DE ELEMENTOS PRE-MOLDADOS, FIXACAO
DE CHUMBADORES, JUNTAS DE CONCRETAGEM(FRIAS), ETC.

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS
AF_06/2018

INSTALAGOES PLUVIAIS

SERVICOS PRELIMINARES

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO MAIOR QUE

75 MM. AF 05/2015
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE
VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL. AF 12/2020
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M3

M2

M3

UN

KG

KG

KG

M3

M2

UN
UN

M2

M3

0,14

0,96

0,0083

0,015

1,69

2,55

2,1

0,05

0,96

11,28

6,77

= REATERRO DOS ESPACOS DA EXECUGAO DA VIGA BALDRAME.
V = 0,30 (FOLGA CONSIDERADA PARA FORMAS) X 1,32 (PERIMETRO MENOS UMA
FACE - 0,59 + 0,59 + 0,15) X 0,35 (ALTURA CONSIDERANDO O LASTRO) = 0,14.

= DUAS ESTACA DE 2M CADA.
TOTAL = 4M.

= FORMA PARA AS TRES FACES DAS VIGAS BALDRAMES.
AREA CONFORME INDICADO NO PROJETO ESTRUTURAL.

= LASTRO DE 5CM EM CADA VIGA BALDRAME.
TOTAL = 0,59X0,14X0,05X2 = 0,0083M>.

= ENGASTAMENTO DAS ARMADURA NEGATIVAS DAS VIGAS BALDRAMES NA VIGA
EXISTENTE.

TOTAL DE BARRAS POR VIGA = 2 UN.

TOTAL DE ENGASTAMENTOS =4 UNIDADES.

= ADESIVO PARA ENGASTAR AS ARMADURAS.

FOI CONSIDERADO A AREA DA SUPERFICIE DO VERGALHAO (2XTXR -
2X3,1415X8/2000) X 4 UNIDADES X 15CM DE COMPRIMENTO POR FURO X CONSUMO
DE 1,67KG/M2 = 0,015KG.

= CONFORME PLANILHA DE RESUMO DO AGCO NO PROJETO ESTRUTURAL TEMOS
QUE:

COMPRIMENTO TOTAL DAS BARRAS DE 5MM = 5,8M + 5,32M = 11M

PESO TOTAL = 11M X 0,154 (KG/M) = 1,69KG.

= CONFORME PLANILHA DE RESUMO DO ACO NO PROJETO ESTRUTURAL TEMOS
QUE:

COMPRIMENTO TOTAL DAS BARRAS DE 6,3MM = 5,23M + 5,19M = 10,42M

PESO TOTAL = 10,42M X 0,245 (KG/M) = 2,55KG.

= CONFORME PLANILHA DE RESUMO DO AGCO NO PROJETO ESTRUTURAL TEMOS
QUE:

COMPRIMENTO TOTAL DAS BARRAS DE 8MM = 2,47M + 2,87M = 5,34M

PESO TOTAL = 5,34M X 0,395 (KG/M) = 2,10KG.

= CONCRETO DAS DUAS VIGAS BALDRAMES TENDO EM VISTA QUE A
COMPOSIQAO DAS ESTACAS JA ENGLOBA O CONCRETO DAQUELES ITENS.
TOTAL = 0,59*0,14*0,30*2 = 0,05M3.

= IMPERMEABILIZACAO DA FACE SUPERIOR LATERAIS E UMA FRONTAL.

TOTAL CONFORME INDICADO NO PROJETO ESTRUTURAL.

= FURO PARA AS DUAS NOVAS DESCIDAS PLUVIAIS.

= FIXACAO DAS DUAS DESCIDAS PLUVIAIS NA LAJE.

AREA = 37,61M (COMPRIMENTO DE TUBO 150MM QUE SERA ENTERRADO) X 0,30M
(FAIXA CONSIDERADA PARA ESCAVACAO DA VALA) = 11,28M2.

VOLUME = 37,61M (COMP. TUBO 150MM) X 0,30M (LARGURA DA VALA) X 0,60M
(ALTURA MEDIA DA VALA PARA TUBO ENTERRADO) = 6,77M3.



4.2
4.2.1

422

424

5.2

5.2.1

522

523
5.3

5.3.1

5.3.2

5.4

5.4.1

6.2

6.2.1

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

TUBOS E CONEXOES

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF 06/2022
PAREDES E DIVISORIAS

SERVICOS PRELIMINARES

SERVICO DE RECORTE E ADEQUAGAO DOS BRISES PARA EXECUGAO DAS
ALVENARIAS

ALVENARIAS

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA
APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

REVESTIMENTO PRIMARIO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS
DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:4 COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA
DIVISORIAS

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_PS

INSTALAGOES ELETRICAS

ELETRODUTOS

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, AGO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CAIXAS E CONEXOES

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, ROSCAVEL, DN 20 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO.

M3

UN

UN

M2

M2

M2

M2

UN

6,11

37,61

12,39

7,36

6,67

2,06

52,35

52,35

31,5

48,5

VOLUME = VOLUME ESCAVAGAO - VOLUME DOS TUBOS ENTERRADOS = 6,77M3 -
PI() X 0,075*2 (RAIO AO QUADRADO) X 37,61M (COMPRIMENTO TOTAL) =6,11M3

= QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO PLUVIAL,
PRANCHA 01.
= QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO PLUVIAL,
PRANCHA 01.

= QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO PLUVIAL,
PRANCHA 01.

= FOI ESTIMADO EM 8H DE SERRALHEIRO PARA QUE SE REALIZE OS RECORTES E
ADEQUAGCOES NECESSARIAS NOS BRISES PARA SE EXECUTAREM AS ALVENARIA
CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.

= RASGO EM TODA ALTURA PARA ENCUNHAMENTO DA NOVA ALVENARIA.
PROFUNDIADE ESTIMADA DE 5CM.

ALTURA =3,68M X 2 LOCAIS = 7,36M2.

= QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO
ARQUITETONICO, PRANCHA 02/03.

= QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO
ARQUITETONICO, PRANCHA 02/03.

= QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO
ARQUITETONICO, PRANCHA 02/03.

MESMA AREA DA ARGAMASSA.

= QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO
ARQUITETONICO, PRANCHA 02/03.

AREA DA ARGAMASSA DE PAREDE.

= RECONSTRUGAO DA "BONECA" DE GESSO QUE APRESENTA MUITA INCIDENCIA
DE MOFO DEVIDO A INFILTRAGAO DA AGUA.
AREA = 0,22 + 0,20 (LADOS) X 2,88 = 1,272,

= QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO ELETRICO,
PRANCHA 01/02.

= QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO ELETRICO,
PRANCHA 01/02.



6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8
6.3

6.3.1

6.4
6.4.1

71

7.2
7.2.1

722
7.3

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, ROSCAVEL, DN 20 MM (3/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO
DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO
DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2022

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO
DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2022

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO
DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022
CABOS E FIOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

LUMINARIAS

REFLETOR SLIM LED 100W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT,
MARCA G-LIGHT OU SIMILAR

COBERTURA

ESTRUTURA DA COBERTURA

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS,
INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020_PSA

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO ZINCADO, PRE-PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL,
ESPESSURA DE 0,50MM; REF. LR-40 DA PERFILOR, MBP-40 DA MBP, EUCATEX OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ANCORAGEM

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8",
COMPRIMENTO 75 MM

FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 10CM
CALHAS E RUFOS

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

KG

M2

UN

UN

126

1443,43

234,53

20,15

28

28

= QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO ELETRICO,
PRANCHA 01/02.

= QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO ELETRICO,
PRANCHA 01/02.

= QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO ELETRICO,
PRANCHA 01/02.

= QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO ELETRICO,
PRANCHA 01/02.
= QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO ELETRICO,
PRANCHA 01/02.

= QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO ELETRICO,
PRANCHA 01/02.

= QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO ELETRICO,
PRANCHA 01/02.

= QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO ELETRICO,
PRANCHA 01/02.

CABO NEUTRO OU FASE = 63M,;

CABO RETORNO = 63M;

TOTAL =63 + 63 = 126M.

=6 REFLETORES EXISTENTES CONFORME LEVANTAMENTO IN LOCO.

= ESTRUTURA METALICA COMPLETA CONFORME PROJETO, INCLUINDO TODOS
OS CUSTOS DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, TRANSPORTES E ICAMENTOS.
PESO = 1443,43KG, CONFORME TABELA RESUMO DE ACO (FOLHA 01/01 DO
PROJETO DE ESTRUTURA METALICA).

= TELHAMENTO DAS DUAS AGUAS DA COBERTURA.

AREA = 234,53M2, CONFORME TABELA DE TELHADO (FOLHA 01/01 DO PROJETO DE
ESTRUTURA METALICA).

= CUMEEIRA INSTALADA NO TOPO DA COBERTURA.

COMPRIMENTO = 20,15M, CONFORME COTA APRESENTADA NA PRANCHA 01/01 DO
PROJETO ARQUITETONICO.

= QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO ELETRICO,
PRANCHA 02/02.
= QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO ELETRICO,
PRANCHA 02/02.
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7.3.2

7.3.3

9.2
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9.2.2

9.2.3

9.3

CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 66
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 43CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.

ESQUADRIAS
PORTAS

INSTALAGCAO DE CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA, DE
ABRIR, UMA FOLHA -SOMENTE MAO DE OBRA

PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100
MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO),
CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

PINTURAS

PINTURA DE PAREDES EXTERNAS

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM,
COLORIDA, EM PAREDES, DUAS DEMAOS. REF.: TINTA ACRILICA PREMIUM
INTERIOR E EXTERIOR ELEFANTE 3,6L SUVINIL OU SIMILAR

APLICACAO DE TEXTURA ACRILICA RUSTICA ACABAMENTO MASSA RASPADA

PINTURA DE PAREDES INTERNAS
LIMPEZA DE PAREDES COM CLORO CONCENTRADO DO TIPO TIRA MOFO

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM,
COLORIDA, EM PAREDES, DUAS DEMAOS. REF.: TINTA ACRILICA PREMIUM
INTERIOR E EXTERIOR PALHA 3,6L SUVINIL OU SIMILAR

PINTURA DE LAJES/BEIRAIS

CJ

UN

UN

M2

M2

M2

M2

M2

M2

54,4

40,3

23,28

11

11

52,35

403,35

14,25

47,08

47,08

470,76

= QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO DE ESTRUTURA
METALICA, PRANCHA 01/01 E DETALHAMENTO INDICADO NO PROJETO PLUVIAL,
PRANCHA 01/01.

= QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO DE ESTRUTURA
METALICA, PRANCHA 01/01 E DETALHAMENTO INDICADO NO PROJETO PLUVIAL,
PRANCHA 01/01.

= QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO DE ESTRUTURA
METALICA, PRANCHA 01/01 E DETALHAMENTO INDICADO NO PROJETO PLUVIAL,
PRANCHA 01/01.

= MAO DE OBRA NECESSARIA PARA INSTALAGCAO NAS NOVAS FOLHAS DE PORTAS
DAS FERRAGENS REAPROVEITADAS DAS PORTAS REMOVIDAS.

TOTAL DE INSTALAGCOES NECESSARIA = TOTAL DE PORTAS REMOVIDAS = 11
UNIDADES.

= FOLHAS DE PORTAS SUBSTITUIDAS = TOTAL DE PORTAS REMOVIDAS.

= PORTA NOVA A SER INSTALADA NA NOVA PAREDE DE DRYWALL A SER
CONSTRUIDA NO LUGAR DA DIVISORIA EXISTENTE.

= AREA EQUIVALENTE A AREA DE REBOCO/MASSA UNICA.

= AREA DE PINTURA DAS DAS PAREDES EXTERNAS CONFORME INDICADO EM
PROJETO ARQUITETONICO, INCLUSIVE PLATIBANDA ONDE O REBOCO ESTA
DESCOLANDO.

AREA CONFORME TABELA DAS PAREDES EXTERNAS (PRANCHA 02/03 DO PROJ.
ARQUITETONICO) = 403,35M2.

= TEXTURA TIPO GRAFIATO A SER EXECUTADO NAS ALVENARIAS NOVAS.
QUANTITATIVO CONFORME ITEM GRAFIATO COM TEXTURA DA TABELA DE
PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS.

= Limpeza de todos os focos de mofo nas paredes.

Estimado considerando 10% da area de pintura das paredes internas.

= Limpeza de todos os focos de mofo nas paredes.

Estimado considerando 10% da area de pintura das paredes internas.

= AREA DE PINTURA DAS DAS PAREDES INTERNAS CONFORME INDICADO EM
PROJETO ARQUITETONICO.

AREA CONFORME TABELA DAS PINTURAS INTERNAS (PRANCHA 03/03 DO PROJ.
ARQUITETONICO) = 470,76M2.



9.3.1

9.3.2
9.4

9.4.1

9.5

9.5.1

10
10.1

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4
10.2
10.2.1

11
14

11.1.1

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM,
COLORIDA, EM TETOS, DUAS DEMAOS. REF.: TINTA ACRILICA PREMIUM INTERIOR
E EXTERIOR ELEFANTE 3,6L SUVINIL OU SIMILAR

APLICACAO DE TEXTURA ACRILICA RUSTICA ACABAMENTO MASSA RASPADA
PINTURA DE ESQUADRIAS

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMAOS.
AF_01/2021

PINTURA DOS BRISES

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

PARA RAIOS

CONDUTORES

BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMINIO DE 3/4° X 1/4°, INCLUSIVE ACESSORIOS
DE FIXACAO

CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4 " X 1/4 " X 300 MM

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50
MM (2 ")

EQUIPAMENTOS

TERMINAL AEREO ALUMINIO 7/8 X 1/8" X 600MM COM GRAMPO BASE L RAYCON -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

FORROS

FORRO DE GESSO

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS

M2

M2

M2

UN

UN

UN

UN

M2

159,83

82,45

55,44

261,18

77,53
17
84

82

11

10,08

= AREA DE PINTURA DAS PLATIBANDAS E PAREDES EXTERNAS CONFORME
INDICADO EM PROJETO ARQUITETONICO.

SOMATORIO DAS AREAS DA TABELA DE LEVANTAMENTO DE GRAFIATO COM
PINTURA DE LAJES/BEIRIAS COM A TABELA LEVANTAMENTO DE PINTURA DE
LAJES/BEIRAIS (PRANCHA02/03 DO PROJ. ARQUITETONICO) = 77,38 + 82,45 =
159,83M2.

= AREA DE DE DEMOLIGAO DO REBOCO/EMBOGO DA PLATIBANDA QUE ESTA
DESCOLANDO (COBERTURA SUPERIOR) = 82,54M2.

= PINTURA TIPO VERNIZ NAS PORTAS NOVAS INSTALADAS E NOS BATENTES E
GUARNIGCOES EXISTENTES NOS LOCAIS ONDE SERAO INSTALADAS ESSAS
PORTAS NOVAS.

A =11 PORTAS X 2,1 (H) X0,8 (L) X 3 (COEFICIENTE MULTIPLICADOR) = 55,44M?.

= Como portas, portdes, janelas, grades e armarios possuem reentrancias, fica impraticavel
levantar a area real a ser pintada. A regra usada é aplicar um multiplicador sobre a area
frontal (véo-luz) do elemento a ser pintado.

DADOS DOS BRISES CONFORME MODELO EM BIM MODELADO:

- LADO MENOR = 18,85M;

- LADO MAIOR = 26,26M;

- COMP. DA CURVATURA = 1,93M;

- AREA TOTAL = 1,93 X 18,85 + 1,93 X 26,26 = 87,06M2;

COEFICIENTE DE MULTIPLICAGAO DE PINTURA ADOTADO = 3 (UTILIZADO EM
ESQUADRIA DE GUILHOTINA COM BATENTE)

AREA TOTAL DE PINTURA = 87,06M? X 3 = 261,18M>,

= QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO ELETRICO,
0=2/851'ANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO ELETRICO,
0=2/851'ANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO ELETRICO,
0=2/851'ANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO ELETRICO,
02/02.

= QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETOELETRICO, 02/02.

= SUBSTITUICAO DO FORRO DOS BANHEIROS AFETADOS PELA INFILTRAGAO DE
AGUA.

AREA CONFORME TABELA DE FORROS A SEREM INSTALADOS/SUBSTITUIDOS
(PRANCHA 03/03 DO PROJ. ARQUITETONICO) = 10,08M>.



11.1.2

11.1.3

11.2
11.2.1

11.2.2

12
121

12.1.1

12.1.2

12.2

12.2.1

123

12.3.1

13
1341

13.1.1
13.2
13.2.1

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

FORRO MINERAL

PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA
RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)

PLACAS EM FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS -
SOMENTE MAO DE OBRA DE INSTALAGCAO DAS PLACAS EM ESTRUTURA
EXISTENTE

SERVICOS COMPLEMENTARES

REPARO DO MURO DE FECHAMENTO

GRAMPEAMENTO DE PAREDE, INCLUINDO REMOGAO E RECOMPOSIGAO DE
REVESTIMENTO E ARMADURAS

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM,
COLORIDA, EM PAREDES, DUAS DEMAOS. REF.: TINTA ACRILICA PREMIUM
INTERIOR E EXTERIOR ELEFANTE 3,6L SUVINIL OU SIMILAR

REPARO DA CONCERTINA

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO,
COM ESPIRAL DE 300MM, D=2,76MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO.

RODAPES
RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020

SERVICOS FINAIS

RECOMPOSIGAO DA CALGADA

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
REMOGAO DE ENTULHOS

CARGA E TRANSPORTE MANUAL DE ENTULHO PARA CAGAMBA METALICA NA
OBRA

M2

M2

UN

M2

M2

M2

M3

10,08

10,08

309

309

15

18

69

0,95

15,5

= APLICACAO DE MASSA E LIXAMENTO DOS FORROS NOVOS DE GESSO.
AREA CONFORME TABELA DE FORROS A SEREM INSTALADOS/SUBSTITUIDOS
(PRANCHA 03/03 DO PROJ. ARQUITETONICO) = 10,08 M?.

= PINTURA DOS FORROS NOVOS DE GESSO.
AREA CONFORME TABELA DE FORROS A SEREM INSTALADOS/SUBSTITUIDOS
(PRANCHA 03/03 DO PROJ. ARQUITETONICO) = 10,08 M2,

= QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO
ARQUITETONICO, 03/03.

= QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO
ARQUITETONICO, 03/03.

= CORREGAO DA RACHADURA EXISTENTE NO MURO EM RAZAO DO IMPACTO DA
ESTRUTURA DO TELHADO ARRANCADA COM O TEMPORAL.

METRAGEM ESTIMADA DE 2,0M. DEVERA SER EXECUTADA EM AMBOS OS LADOS
DO MURO.

= APLICACAO DE PINTURA NA FAIXA DE 3M LINEARES DO MURO NA REGIAO DA
RACHADURA X 2,50M DE ALTURA EM AMBOS OS LADOS.

AREA =3 X 2,5 X2 LADOS = 15M2.

= RECONSTRUGAO DA CONCERTINA DANIFICADA.
COMPRIMENTO ESTIMADO = 18M.

= QUANTITATIVO DE RODAPE A SER INSTALADO CONFORME QUANTITATIVO DE
REMOGAO.

LEVANTAMENTO FEITO "IN LOCO".

Q = 69M.

= RECOMPOSIGAO DA CALCADA DEMOLIDA PARA EXECUCAO DAS VIGAS
BALDRAMES E TUBOS DE DRENAGEM PLUVIAL.

V = 15,5M3, CONFORME CALCULO ESTIMADO DO ITEM ABAIXO.



13.2.2

13.3
13.3.1
13.3.2

ALUGUEL DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 5M3
PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA, INCLUSIVE CARREGAMENTO, UN 4
TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO

LIMPEZA FINAL DA OBRA
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2
LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2

234,53
234,53

Documento assinado digitalmente

GERSON MAGGI
Data: 20/04/2023 14:40:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gerson Maggi
Eng. Civil
CREA/PR: 116.225/D

ESTIMATIVA:
- ENTULHO GERADO NA DEMOLICAO DO REBOCO QUE ESTA DESCOLANDO DA
PLATIBANDA = 82,54M? X 0,03 (ESPESSURA MEDIA ESTIMADA) = 2,50M3;
- DIVISORIA NAVAL = 13,2 X 0,1 = 1,32M3;
- CONCERTINA = DESCONSIDERADO NO CALCULO;
- DRYWALL = 18,3M2 X 0,12M = 2,20M3;
- CALCADA DE CIMENTO = 0,95M2 X 0,10M = 0,095M3;
- PORTAS = 18,48M2 X 0,03 = 0,55M3;
- RODAPE = 69M X 0,07M (ALTURA) X 0,03 (ESPESSURA) = 0,15M3;
- FORROS DE FIBRA MINERAL = 107,67M2 X 0,06 (ESPESSURA) = 6,46M3;
- FORROS DE GESSO = 10,08M2 X 0,015 = 0,15M3;
TOTAL=2,5+1,32+22+0,095 + 0,55 +0,15 + 6,46 + 0,15= 13,5
- ESTIMATIVA ENTULHOS GERADOS NA EXECUGAO DA OBRA = 1M3;
- ESCAVAGCOES PARA DRENAGEM COM RETIRADA DE MATERIAL = 1M3;
TOTAL=13,5+1 +1=15,5M3
NUM. CAGAMBAS = 15.5/5 = 4 CACAMBAS (1 COM RESIDUOS DE GESSO E AS
DEMAIS SEM).

= FOl CONSIDERADO A MESMA AREA DE TELHADO NOVO.
= FOl CONSIDERADO A MESMA AREA DE TELHADO NOVO.
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