
Item Und Quant. Memória de Cálculo

1

1.1

1.1.1 TX 1 ART REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA

1.1.2 H 22
 = FOI CONSIDERADO UMA HORA POR DIA EFETIVAMENTE TRABALHADO.
TOTAL DE DIAS EFETIVOS ESTIMADOS = 22 DIAS UTEIS (UM MÊS EM OBRA)
TOTAL DE HORAS = 22H.

1.1.3 H 176
 = FOI CONSIDERADO UMA 8 HORAS POR DIA EFETIVAMENTE TRABALHADO.
TOTAL DE DIAS EFETIVOS ESTIMADOS = 22 DIAS UTEIS (UM MÊS EM OBRA)
TOTAL DE HORAS = 22DIAS X 8H = 176H.

2

2.1

2.1.1 M2 2,5
 = PLACA DE OBRA COM DIMENSOES DE 2X1,25 SEGUINDO O PADRAO DE PLACAS 
DO GOVERNO FEDERAL.

2.2

2.2.1 M2 10,08

 = REMOÇÃO DO GESSO DOS DOIS BANHEIROS DO PAVIMENTO SUPERIOR.
ÁREA CONFORME QUANTITATIVO DE FORRO DE GESSO INDICADO NA TABELA DA 
PRANCHA 03 DO PROJETO ARQUITETÔNICO.
A = 10,08M2.

2.2.2 M2 107,67

 = REMOÇÃO DAS PLACAS DE FIBRA MINERAL DE TODA A PARTE INFERIOR DA 
COBERTURA SINISTRADA.
COMO JÁ FORAM REALIZADAS ALGUMAS RETIRADAS POR PARTE DE SERVIDORES, 
CONSIDEROU-SE 50% DA ÁREA INDICADA PARA INSTALAÇÃO DE FORRO DE FIBRA 
MINERAL NA TABELA DA PRANCHA 03 DO PROJETO ARQUITETÔNICO
A = 50% 215,38 = 107,67M².

2.2.3 M 69

 = RETIRADA MANUAL DE RODAPÉS EXISTENTES E AFETADOS PELA INFILTRAÇÃO 
DE ÁGUA.
LAVANTAMENTO REALIZADO "IN LOCO".
TOTAL = 69M².

2.2.4 M2 18,48

 = REMOÇÃO DE FOLHAS DE PORTAS DANIFICADAS PELA INFILTRAÇÃO DE ÁGUA.
CONSIDERAR O REAPROVEITAMENTO DAS FERRAGENS.
TOTAL DE PORTAS A SEREM RETIRADAS = 11
ÁREA TOTAL = 11 (UN) X 2,10 (H) X 0,8 (B) = 18,48M².

2.2.5 M2 0,95

 = DEMOLIÇÃO DE FAIXAS DA CALÇADA PARA EXECUÇÃO DOS BALDRAMES E 
TUBOS DE DRENAGEM PLUVIAL.
FOI CONSIDERADO UMA LARGURA DE 0,45CM PARA A ÁREA DAS VIGAS 
BALDRAMES E 0,15 PARA O RESTANTE DA TUBULAÇÃO ATÉ O PAVER.
TOTAL = 0,74 (COMP.=0,59M DA VIGA + 0,15M DE FOLGA) X 0,45 (LARGURA) X 2 UND 
+ 0,94M (COMP. RESTANTE ATÉ O PAVER) X 0,15 (LARGURA) X 2 UND = 0,95M2.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS QUANTIDADES DO ORÇAMENTO

SERVIÇOS PRELIMINARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLÍCIA FEDERAL

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 

GTED/SR/PF/PR

PLACA DE OBRA

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER, 
CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES E 
MOLDURA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E COLOCACAO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

ART PARA CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,00

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descrição

DEMOLIÇÃO, RETIRADAS E REMOÇÕES

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

RETIRADA DE RODAPÉ EM MADEIRA

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM CIMENTO.



2.2.6 M2 18,3

 = DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAREDES DE DRYWALL QUE APRESENTAM 
DANO COM A INFILTRAÇÃO DE ÁGUA. COMPREENDE AS PAREDES FALSAS PARA 
TUBULAÇÕES E REDE DE HIDRANTES. LEVANTAMENTO REALIZADO "IN LOCO".
ÁREA APROXIMADA = 18,30M².

2.2.7 M 18
 = REMOÇÃO DE CONCERTINA DANIFICADA COM SUBSTITUIÇÃO POR NOVA.
METRAGEM APROXIMADA DE 18M.

2.2.8 M2 13,2
 = SUBSTITUIÇÃO DE DIVISÓRIA EXISTENTE POR DIVISÓRIA DE DRYWALL COM 
INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA.
METRAGEM APROXIMADA = 13,20M² (LEVANTAMENTO "IN LOCO").

2.2.9 M2 82,54

ÁREA CONFORME QUANTITATIVO EXTRAÍDO DO MODELO EM BIM.
CORRESPONDE A TODA A ÁREA INFERIOR EXTERNA DA PLATIBANDA DA 
COBERTURA SUPERIOR QUE ESTÁ DESCOLANDO.
ÁREA = 82,54M².

2.3

2.3.1 M2XMES 128

 = FOI CONSIDERAD A FACHADA TOTAL AFETADA DO LADO ONDE SERÃO 
EXECUTADAS AS NOVAS PAREDES (COMP. = 20M).
CONSIDERANDO QUE O ANDAIME POSSUI 0,8M (PROFUNDIDADE) X 1,2 (LARGURA) 
X 2,0M (ALTURA), TEMOS QUE CADA MÓDULO POSSUI 8M2 DE ÁREA.
CONSIDERANDO QUE A LARGURA DA FACHADA INSTALADA É DE 20M, TEMOS QUE 
20M/1,2M (LARGURA) = 16,67UN. ARREDONDA-SE PARA O NUMERO INTEIRO MAIS 
BAIXO.
LOGO, TOTAL = 16 UN X 8M2 = 128M2.

2.3.2 M2 700

 = CONSIDERAÇÕES:
- COBERTURA INFERIOR (ALTURA DE PISO AO TOPO DA PLATIBANDA = 4,70M);
- COBERTURA SUPERIOR (ALTURA DE PISO AO TOPO DA PLATIBANDA = 8,80M);
- ANDAIME DE 0,8X1,2X2,0 (BXLXH);
- PERÍMETRO ANDAIME - 2 MÓDULOS VERTICAIS (COBERTURA INFERIOR) = 55M;
- PERIMETRO ANDAIME - 4 MÓDULOS VERTICAIS (POÇO DE ILUMINAÇÃO E 
FACHADA PARA COBERTURA SUPERIOR) = 54M;
- PERIMETRO ANDAIME - 1 MÓDULO VERTICAL (INSTALADO ACIMA DAS 
COBERTURAS EXISTENTES PARA ACESSO A COBERTURA SUPERIOR) = 24M;
ÁREA 1 = 2M (H) X 2 MÓDULOS X 55M = 220M²;
ÁREA 2 = 2M (H) X 4 MÓDULOS X 54M = 432M²;
ÁREA 3 = 2M (H) X 1 MÓDULO X 24M = 48M²;
ÁREA TOTAL = 700M²

3

3.1

3.1.1 M3 0,23

 = ESCAVAÇÃO DA VALA PARA CONCRETAGEM DA VIGA
VALA = 0,74M (0,59 DE COMP. + 15CM DE FOLGA) X 0,35 (0,30M DE ALTURA + 5CM 
PARA LASTRO) X 0,45 (14CM DE LARGURA DA VIGA + 15CM CADA LADO DE FOLGA) 
X 2 VIGAS = 0,23M³.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE CONCERTINA D = 450 MM, 610 MM OU 730 MM - SEM 
REAPROVEITAMENTO

RETIRADA DE DIVISÓRIA TIPO NAVAL

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

ESTRUTURAS COMPLEMENTARES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X 
ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE 
LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI 
INSTALACAO)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO 
METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE 
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017



3.1.2 M3 0,14
 = REATERRO DOS ESPAÇOS DA EXECUÇÃO DA VIGA BALDRAME.
V = 0,30 (FOLGA CONSIDERADA PARA FORMAS) X 1,32 (PERÍMETRO MENOS UMA 
FACE - 0,59 + 0,59 + 0,15) X 0,35 (ALTURA CONSIDERANDO O LASTRO) = 0,14.

3.2

3.2.1 M 4
 = DUAS ESTACA DE 2M CADA.
TOTAL = 4M.

3.3

3.3.1 M2 0,96
 = FORMA PARA AS TRÊS FACES DAS VIGAS BALDRAMES.
ÁREA CONFORME INDICADO NO PROJETO ESTRUTURAL.

3.3.2 M3 0,0083
 = LASTRO DE 5CM EM CADA VIGA BALDRAME.
TOTAL = 0,59X0,14X0,05X2 = 0,0083M³.

3.3.3 UN 4

 = ENGASTAMENTO DAS ARMADURA NEGATIVAS DAS VIGAS BALDRAMES NA VIGA 
EXISTENTE.
TOTAL DE BARRAS POR VIGA = 2 UN.
TOTAL DE ENGASTAMENTOS = 4 UNIDADES.

3.3.4 KG 0,015

 = ADESIVO PARA ENGASTAR AS ARMADURAS.
FOI CONSIDERADO A ÁREA DA SUPERFÍCIE DO VERGALHÃO (2XπXR -
2X3,1415X8/2000) X 4 UNIDADES X 15CM DE COMPRIMENTO POR FURO X CONSUMO 
DE 1,67KG/M2 = 0,015KG.

3.3.5 KG 1,69

 = CONFORME PLANILHA DE RESUMO DO AÇO NO PROJETO ESTRUTURAL TEMOS 
QUE:
COMPRIMENTO TOTAL DAS BARRAS DE 5MM = 5,8M + 5,32M = 11M 
PESO TOTAL = 11M X 0,154 (KG/M) = 1,69KG.

3.3.6 KG 2,55

 = CONFORME PLANILHA DE RESUMO DO AÇO NO PROJETO ESTRUTURAL TEMOS 
QUE:
COMPRIMENTO TOTAL DAS BARRAS DE 6,3MM = 5,23M + 5,19M = 10,42M 
PESO TOTAL = 10,42M X 0,245 (KG/M) = 2,55KG.

3.3.7 KG 2,1

 = CONFORME PLANILHA DE RESUMO DO AÇO NO PROJETO ESTRUTURAL TEMOS 
QUE:
COMPRIMENTO TOTAL DAS BARRAS DE 8MM = 2,47M + 2,87M = 5,34M 
PESO TOTAL = 5,34M X 0,395 (KG/M) = 2,10KG.

3.3.8 M3 0,05
 = CONCRETO DAS DUAS VIGAS BALDRAMES TENDO EM VISTA QUE A 
COMPOSIÇÃO DAS ESTACAS JÁ ENGLOBA O CONCRETO DAQUELES ITENS.
TOTAL = 0,59*0,14*0,30*2 = 0,05M3.

3.3.9 M2 0,96
 = IMPERMEABILIZAÇÃO DA FACE SUPERIOR LATERAIS E UMA FRONTAL.
TOTAL CONFORME INDICADO NO PROJETO ESTRUTURAL.

4

4.1

4.1.1 UN 2  = FURO PARA AS DUAS NOVAS DESCIDAS PLUVIAIS.

4.1.2 UN 2  = FIXAÇÃO DAS DUAS DESCIDAS PLUVIAIS NA LAJE.

4.1.3 M2 11,28
ÁREA = 37,61M (COMPRIMENTO DE TUBO 150MM QUE SERÁ ENTERRADO) X 0,30M 
(FAIXA CONSIDERADA PARA ESCAVAÇÃO DA VALA) = 11,28M2.

4.1.4 M3 6,77
VOLUME = 37,61M (COMP. TUBO 150MM) X 0,30M (LARGURA DA VALA) X 0,60M 
(ALTURA MÉDIA DA VALA PARA TUBO ENTERRADO) = 6,77M3.

INSTALAÇÕES PLUVIAIS

FUNDAÇÕES

VIGAS BALDRAMES

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE 
VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

SERVIÇOS PRELIMINARES

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_07/2019

FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 10CM

APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO, SIKADUR 32 
(CONSUMO=1,67 KG/M² P/ 1MM DE ESP), SIKA OU SIMILAR, APLICAÇÃO: 
ANCORAGEM DE CABOS, COLAGEM DE ELEMENTOS PRE-MOLDADOS, FIXAÇÃO 
DE CHUMBADORES, JUNTAS DE CONCRETAGEM(FRIAS), ETC.

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 
TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018

FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 
75 MM. AF_05/2015



4.1.5 M3 6,11
VOLUME = VOLUME ESCAVAÇÃO - VOLUME DOS TUBOS ENTERRADOS = 6,77M3 - 
PI() X 0,075^2 (RAIO AO QUADRADO) X 37,61M (COMPRIMENTO TOTAL)  = 6,11M3

4.2

4.2.1 M 37,61
 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO PLUVIAL, 
PRANCHA 01.

4.2.2 M 12,39
 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO PLUVIAL, 
PRANCHA 01.

4.2.4 UN 6
 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO PLUVIAL, 
PRANCHA 01.

5

5.1

5.1.1 UN 1
 = FOI ESTIMADO EM 8H DE SERRALHEIRO PARA QUE SE REALIZE OS RECORTES E 
ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NOS BRISES PARA SE EXECUTAREM AS ALVENARIA 
CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO.

5.2

5.2.1 M 7,36
 = RASGO EM TODA ALTURA PARA ENCUNHAMENTO DA NOVA ALVENARIA.
PROFUNDIADE ESTIMADA DE 5CM.
ALTURA  = 3,68M X 2 LOCAIS = 7,36M2.

5.2.2 M2 6,67
 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO 
ARQUITETÔNICO,  PRANCHA 02/03.

5.2.3 M 2,06
 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO 
ARQUITETÔNICO,  PRANCHA 02/03.

5.3

5.3.1 M2 52,35
 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO 
ARQUITETÔNICO,  PRANCHA 02/03.
MESMA ÁREA DA ARGAMASSA.

5.3.2 M2 52,35
 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO 
ARQUITETÔNICO,  PRANCHA 02/03.
ÁREA DA ARGAMASSA DE PAREDE.

5.4

5.4.1 M2 31,5
 = RECONSTRUÇÃO DA "BONECA" DE GESSO QUE APRESENTA MUITA INCIDÊNCIA 
DE MOFO DEVIDO A INFILTRAÇÃO DA ÁGUA.
ÁREA = 0,22 + 0,20 (LADOS) X 2,88 = 1,27M².

6

6.1

6.1.1 M 48,5
 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO ELÉTRICO, 
PRANCHA 01/02.

6.2

6.2.1 UN 3
 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO ELÉTRICO, 
PRANCHA 01/02.

TUBOS E CONEXÕES

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

ALVENARIAS

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES 
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 
APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

REVESTIMENTO PRIMÁRIO

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

SERVIÇO DE RECORTE E ADEQUAÇÃO DOS BRISES PARA EXECUÇÃO DAS 
ALVENARIAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS

CAIXAS E CONEXÕES

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, ROSCÁVEL, DN 20 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ELETRODUTOS

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

PAREDES E DIVISÓRIAS

DIVISÓRIAS



6.2.2 UN 1
 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO ELÉTRICO, 
PRANCHA 01/02.

6.2.3 UN 6
 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO ELÉTRICO, 
PRANCHA 01/02.

6.2.4 UN 1
 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO ELÉTRICO, 
PRANCHA 01/02.

6.2.5 UN 3
 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO ELÉTRICO, 
PRANCHA 01/02.

6.2.6 UN 2
 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO ELÉTRICO, 
PRANCHA 01/02.

6.2.7 UN 1
 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO ELÉTRICO, 
PRANCHA 01/02.

6.2.8 UN 2
 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO ELÉTRICO, 
PRANCHA 01/02.

6.3

6.3.1 M 126

 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO ELÉTRICO, 
PRANCHA 01/02.
CABO NEUTRO OU FASE = 63M;
CABO RETORNO = 63M;
TOTAL = 63 + 63 = 126M.

6.4

6.4.1 UN 6  = 6 REFLETORES EXISTENTES CONFORME LEVANTAMENTO IN LOCO.

7

7.1

7.1.1 KG 1443,43

 = ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA CONFORME PROJETO, INCLUINDO TODOS 
OS CUSTOS DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, TRANSPORTES E IÇAMENTOS.
PESO = 1443,43KG, CONFORME TABELA RESUMO DE AÇO (FOLHA 01/01 DO 
PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA).

7.1.2 M2 234,53
 = TELHAMENTO DAS DUAS ÁGUAS DA COBERTURA.
ÁREA = 234,53M2, CONFORME TABELA DE TELHADO (FOLHA 01/01 DO PROJETO DE 
ESTRUTURA METÁLICA).

7.1.3 M 20,15
 = CUMEEIRA INSTALADA NO TOPO DA COBERTURA.
COMPRIMENTO = 20,15M, CONFORME COTA APRESENTADA NA PRANCHA 01/01 DO 
PROJETO ARQUITETÔNICO.

7.2

7.2.1 UN    28
 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO ELÉTRICO, 
PRANCHA 02/02.

7.2.2 UN 28
 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO ELÉTRICO, 
PRANCHA 02/02.

7.3

ESTRUTURA DA COBERTURA

CALHAS E RUFOS

COBERTURA

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_PSA

FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 10CM

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 
COMPRIMENTO 75 MM

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LUMINÁRIAS

REFLETOR SLIM  LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, 
MARCA G-LIGHT OU SIMILAR

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

ANCORAGEM

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO, PRÉ-PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL, 
ESPESSURA DE 0,50MM; REF. LR-40 DA PERFILOR, MBP-40 DA MBP, EUCATEX OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CABOS E FIOS



7.3.1 M 54,4
 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO DE ESTRUTURA 
METÁLICA, PRANCHA 01/01 E DETALHAMENTO INDICADO NO PROJETO PLUVIAL, 
PRANCHA 01/01.

7.3.2 M 40,3
 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO DE ESTRUTURA 
METÁLICA, PRANCHA 01/01 E DETALHAMENTO INDICADO NO PROJETO PLUVIAL, 
PRANCHA 01/01.

7.3.3 M 23,28
 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO DE ESTRUTURA 
METÁLICA, PRANCHA 01/01 E DETALHAMENTO INDICADO NO PROJETO PLUVIAL, 
PRANCHA 01/01.

8

8.1

8.1.1 CJ 11

 = MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO NAS NOVAS FOLHAS DE PORTAS 
DAS FERRAGENS REAPROVEITADAS DAS PORTAS REMOVIDAS.
TOTAL DE INSTALAÇOES NECESSÁRIA = TOTAL DE PORTAS REMOVIDAS = 11 
UNIDADES.

8.1.2 UN    11  = FOLHAS DE PORTAS SUBSTITUIDAS = TOTAL DE PORTAS REMOVIDAS.

8.1.3 UN 1
 = PORTA NOVA A SER INSTALADA NA NOVA PAREDE DE DRYWALL A SER 
CONSTRUÍDA NO LUGAR DA DIVISÓRIA EXISTENTE.

9

9.1

9.1.1 M2 52,35  = ÁREA EQUIVALENTE A ÁREA DE REBOCO/MASSA ÚNICA.

9.1.2 M2 403,35

 = ÁREA DE PINTURA DAS DAS PAREDES EXTERNAS CONFORME INDICADO EM 
PROJETO ARQUITETÔNICO, INCLUSIVE PLATIBANDA ONDE O REBOCO ESTÁ 
DESCOLANDO. 
ÁREA CONFORME TABELA DAS PAREDES EXTERNAS (PRANCHA 02/03 DO PROJ. 
ARQUITETÔNICO) = 403,35M2.

9.1.3 M2 14,25
 = TEXTURA TIPO GRAFIATO A SER EXECUTADO NAS ALVENARIAS NOVAS.
QUANTITATIVO CONFORME ITEM GRAFIATO COM TEXTURA DA TABELA DE 
PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS.

9.2

9.2.1 M2 47,08
 = Limpeza de todos os focos de mofo nas paredes.
Estimado considerando 10% da área de pintura das paredes internas.

9.2.2 M2 47,08
 = Limpeza de todos os focos de mofo nas paredes.
Estimado considerando 10% da área de pintura das paredes internas.

9.2.3 M2 470,76

 = ÁREA DE PINTURA DAS DAS PAREDES INTERNAS CONFORME INDICADO EM 
PROJETO ARQUITETÔNICO. 
ÁREA CONFORME TABELA DAS PINTURAS INTERNAS (PRANCHA 03/03 DO PROJ. 
ARQUITETÔNICO) = 470,76M2.

9.3

PORTAS

PINTURA DE PAREDES EXTERNAS

ESQUADRIAS

PINTURAS

PINTURA DE LAJES/BEIRAIS

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
COLORIDA, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. REF.: TINTA ACRÍLICA PREMIUM 
INTERIOR E EXTERIOR ELEFANTE 3,6L SUVINIL OU SIMILAR

LIMPEZA DE PAREDES COM CLORO CONCENTRADO DO TIPO TIRA MOFO

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

PINTURA DE PAREDES INTERNAS

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
COLORIDA, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. REF.: TINTA ACRÍLICA PREMIUM 
INTERIOR E EXTERIOR PALHA 3,6L SUVINIL OU SIMILAR

PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 
MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), 
CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 66 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 43CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL.

INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA, DE 
ABRIR, UMA FOLHA -SOMENTE MÃO DE OBRA

APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA RÚSTICA ACABAMENTO MASSA RASPADA



9.3.1 M2 159,83

 = ÁREA DE PINTURA DAS PLATIBANDAS E PAREDES EXTERNAS CONFORME 
INDICADO EM PROJETO ARQUITETÔNICO. 
SOMATÓRIO DAS ÁREAS DA TABELA DE LEVANTAMENTO DE GRAFIATO COM 
PINTURA DE LAJES/BEIRIAS COM A TABELA LEVANTAMENTO DE PINTURA DE 
LAJES/BEIRAIS (PRANCHA02/03 DO PROJ. ARQUITETÔNICO) = 77,38 + 82,45 = 
159,83M2.

9.3.2 M2 82,45
 = ÁREA DE DE DEMOLIÇÃO DO REBOCO/EMBOÇO DA PLATIBANDA QUE ESTÁ 
DESCOLANDO (COBERTURA SUPERIOR) = 82,54M2.

9.4

9.4.1 M2 55,44

 = PINTURA TIPO VERNIZ NAS PORTAS NOVAS INSTALADAS E NOS BATENTES E 
GUARNIÇÕES EXISTENTES NOS LOCAIS ONDE SERÃO INSTALADAS ESSAS 
PORTAS NOVAS.
A = 11 PORTAS X 2,1 (H) X 0,8 (L) X 3 (COEFICIENTE MULTIPLICADOR) = 55,44M².

9.5

9.5.1 M2 261,18

 = Como portas, portões, janelas, grades e armários possuem reentrâncias, fica impraticável 
levantar a área real a ser pintada. A regra usada é aplicar um multiplicador sobre a área 
frontal (vão-luz) do elemento a ser pintado.
DADOS  DOS BRISES CONFORME MODELO EM BIM MODELADO:
- LADO MENOR = 18,85M;
- LADO MAIOR = 26,26M;
- COMP. DA CURVATURA = 1,93M;
- AREA TOTAL = 1,93 X 18,85 + 1,93 X 26,26 = 87,06M2;
COEFICIENTE DE MULTIPLICAÇÃO DE PINTURA ADOTADO = 3 (UTILIZADO EM 
ESQUADRIA DE GUILHOTINA COM BATENTE) 
ÁREA TOTAL DE PINTURA = 87,06M² X 3 = 261,18M².

10

10.1

10.1.1 M 77,53
 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO ELÉTRICO, 
02/02.

10.1.2 UN    17
 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO ELÉTRICO, 
02/02.

10.1.3 UN    84
 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO ELÉTRICO, 
02/02.

10.1.4 UN    82
 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO ELÉTRICO, 
02/02.

10.2

10.2.1 UN 11  = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETOELÉTRICO, 02/02.

11

11.1

11.1.1 M2 10,08

 = SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DOS BANHEIROS AFETADOS PELA INFILTRAÇÃO DE 
ÁGUA.
ÁREA CONFORME TABELA DE FORROS A SEREM INSTALADOS/SUBSTITUÍDOS 
(PRANCHA 03/03 DO PROJ. ARQUITETÔNICO) = 10,08M².

CONDUTORES

EQUIPAMENTOS

FORRO DE GESSO

BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 3/4´ X 1/4´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
DE FIXAÇÃO

CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4 " X 1/4 " X 300 MM

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 
MM (2 ")

PARA RAIOS

FORROS

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
COLORIDA, EM TETOS, DUAS DEMÃOS. REF.: TINTA ACRÍLICA PREMIUM INTERIOR 
E EXTERIOR ELEFANTE 3,6L SUVINIL OU SIMILAR

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

PINTURA DE ESQUADRIAS

PINTURA DOS BRISES

TERMINAL AEREO ALUMÍNIO 7/8 X 1/8" X 600MM COM GRAMPO BASE L RAYCON - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA RÚSTICA ACABAMENTO MASSA RASPADA



11.1.2 M2 10,08
 = APLICAÇÃO DE MASSA E LIXAMENTO DOS FORROS NOVOS DE GESSO.
ÁREA CONFORME TABELA DE FORROS A SEREM INSTALADOS/SUBSTITUÍDOS 
(PRANCHA 03/03 DO PROJ. ARQUITETÔNICO) = 10,08M².

11.1.3 M2 10,08
 = PINTURA DOS FORROS NOVOS DE GESSO.
ÁREA CONFORME TABELA DE FORROS A SEREM INSTALADOS/SUBSTITUÍDOS 
(PRANCHA 03/03 DO PROJ. ARQUITETÔNICO) = 10,08M².

11.2

11.2.1 UN    309
 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO 
ARQUITETÔNICO, 03/03.

11.2.2 M2 309
 = QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM TABELA NO PROJETO 
ARQUITETÔNICO, 03/03.

12

12.1

12.1.1 M 2

 = CORREÇÃO DA RACHADURA EXISTENTE NO MURO EM RAZÃO DO IMPACTO DA 
ESTRUTURA DO TELHADO ARRANCADA COM O TEMPORAL.
METRAGEM ESTIMADA DE 2,0M. DEVERÁ SER EXECUTADA EM AMBOS OS LADOS 
DO MURO.

12.1.2 M2 15
 = APLICAÇÃO DE PINTURA NA FAIXA DE 3M LINEARES DO MURO NA REGIÃO DA 
RACHADURA X 2,50M DE ALTURA EM AMBOS OS LADOS.
AREA = 3 X 2,5 X 2 LADOS = 15M2.

12.2

12.2.1 M 18
 = RECONSTRUÇÃO DA CONCERTINA DANIFICADA.
COMPRIMENTO ESTIMADO = 18M.

12.3

12.3.1 M 69

 = QUANTITATIVO DE RODAPÉ A SER INSTALADO CONFORME QUANTITATIVO DE 
REMOÇÃO.
LEVANTAMENTO FEITO "IN LOCO".
Q = 69M.

13

13.1

13.1.1 M2 0,95
 = RECOMPOSIÇÃO DA CALÇADA DEMOLIDA PARA EXECUÇÃO DAS VIGAS 
BALDRAMES E TUBOS DE DRENAGEM PLUVIAL.

13.2

13.2.1 M3 15,5 V = 15,5M3, CONFORME CÁLCULO ESTIMADO DO ITEM ABAIXO.

REMOÇÃO DE ENTULHOS

FORRO MINERAL

REPARO DO MURO DE FECHAMENTO

CARGA E TRANSPORTE MANUAL DE ENTULHO PARA CAÇAMBA METÁLICA NA 
OBRA

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA 
RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)
PLACAS EM FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS - 
SOMENTE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DAS PLACAS EM ESTRUTURA 
EXISTENTE
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS FINAIS

GRAMPEAMENTO DE PAREDE, INCLUINDO REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE 
REVESTIMENTO E ARMADURAS

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
COLORIDA, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. REF.: TINTA ACRÍLICA PREMIUM 
INTERIOR E EXTERIOR ELEFANTE 3,6L SUVINIL OU SIMILAR

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO, 
COM ESPIRAL DE 300MM, D=2,76MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.

RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

REPARO DA CONCERTINA

RODAPES

RECOMPOSIÇÃO DA CALÇADA

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014



13.2.2 UN 4

 ESTIMATIVA:
- ENTULHO GERADO NA DEMOLIÇÃO DO REBOCO QUE ESTÁ DESCOLANDO DA 
PLATIBANDA = 82,54M² X 0,03 (ESPESSURA MÉDIA ESTIMADA) = 2,50M3;
- DIVISÓRIA NAVAL = 13,2 X 0,1 = 1,32M3;
- CONCERTINA = DESCONSIDERADO NO CÁLCULO;
- DRYWALL = 18,3M2 X 0,12M = 2,20M3;
- CALÇADA DE CIMENTO = 0,95M2 X 0,10M = 0,095M3;
- PORTAS = 18,48M2 X 0,03 = 0,55M3;
- RODAPÉ = 69M X 0,07M (ALTURA) X 0,03 (ESPESSURA) = 0,15M3;
- FORROS DE FIBRA MINERAL = 107,67M2 X 0,06 (ESPESSURA) = 6,46M3;
- FORROS DE GESSO = 10,08M2 X 0,015 = 0,15M3;
TOTAL = 2,5 + 1,32 + 2,2 + 0,095 + 0,55 + 0,15 + 6,46 + 0,15 ≈ 13,5
- ESTIMATIVA ENTULHOS GERADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA = 1M3;
- ESCAVAÇÕES PARA DRENAGEM COM RETIRADA DE MATERIAL = 1M3;
TOTAL = 13,5 + 1  +1 = 15,5M3
NUM. CAÇAMBAS = 15.5/5 = 4 CAÇAMBAS (1 COM RESÍDUOS DE GESSO E AS 
DEMAIS SEM).

13.3

13.3.1 M2 234,53  = FOI CONSIDERADO A MESMA ÁREA DE TELHADO NOVO.

13.3.2 M2 234,53  = FOI CONSIDERADO A MESMA ÁREA DE TELHADO NOVO.

LIMPEZA FINAL DA OBRA

ALUGUEL DE CAÇAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 5M3 
PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA, INCLUSIVE CARREGAMENTO, 
TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

Eng. Civil

CREA/PR: 116.225/D

_____________________________________

Gerson Maggi
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