
Obra Bancos
MURO DELEGACIA CARUARU/PE SINAPI - 03/2023 - Pernambuco

ORSE - 01/2023 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

Total Peso (%)

144.714,73 11,61 %

194.935,40 15,64 %

8.152,03 0,65 %

17.225,58 1,38 %

222.554,86 17,86 %

92.663,86 7,44 %

312.553,48 25,08 %

12.424,80 1,00 %

239.746,38 19,24 %

1.262,64 0,10 %

Total do BDI 225.550,54
Total Geral 1.246.233,76

 9 GRADIL, PORTÕES E CONCERTINA

 10 SERVIÇOS FINAIS

Total sem BDI 1.020.683,22

 6 SUPERESTRUTURA

 7 PAREDES

 8 IMPERMEABILIZAÇÃO

 3 LIMPEZA

 4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

 5 INFRAESTRUTURA

Item Descrição

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

B.D.I. Encargos Sociais
22,12% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão 

de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida
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