
ITEM DESCRIÇÃO UND
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 SINAPI RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E EQUIPE

QNTD SUB TOTAL
200,00 200,00

QNTD SUB TOTAL
5,00 5,00

QNTD SUB TOTAL
5,00 5,00

QNTD SUB TOTAL
5,00 5,00

1.2 SINAPI TAXAS E EMONUMENTOS

Quantidade SUB TOTAL

1,00 1,00

2 SERVIÇOS INICIAIS

SUB TOTAL
5

SUB TOTAL
5

SUB TOTAL
5

SUB TOTAL
40

SUB TOTAL
7,5

SUB TOTAL
12

SUB TOTAL
8

SUB TOTAL
8

SUB TOTAL
1

SUB TOTAL
1

SUB TOTAL
1

SUB TOTAL
1

SUB TOTAL
7,50 12,00 8,00 8,00 35,50

M M SUB TOTAL
2.2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,8 3,6 6,48

2.3 SINAPI TAPIME EM TELHA METÁLICA

M M SUB TOTAL

ELEVAÇÃO 108 2,20 237,60

ELEVAÇÃO 52,54 2,20 115,59

ELEVAÇÃO 111 2,20 244,20

M M SUB TOTAL

ELEVAÇÃO 108 2,20 237,60

ELEVAÇÃO 52,54 2,20 115,59

ELEVAÇÃO 111 2,20 244,20

2,4 SINAPI LOCAÇÃO DA OBRA

SUB TOTAL

3 SINAPI LIMPEZA

SUB TOTAL

4 SINAPI MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SAPATA CORRIDA B1 18,46 0,65 12,00
SAPATA CORRIDA B2 6,76 0,65 4,40
SAPATA CORRIDA B3 2,20 0,65 1,43
SAPATA CORRIDA B4 33,00 0,65 21,45
SAPATA CORRIDA B5 2,20 0,65 1,43
SAPATA CORRIDA B6 40,35 0,65 26,23

SAPATA CORRIDA A 105,76 0,65 68,74

SAPATA CORRIDA C 52,542 0,65 34,15

SAPATA CORRIDA D1 65,33 0,65 42,46
SAPATA CORRIDA D2 2,2 0,65 1,43
SAPATA CORRIDA D3 5,308 0,65 3,45
SAPATA CORRIDA D4 2,2 0,65 0,98

35,50Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

370,00

370,00

16983,40 16.983,40

370,00

16.983,40
3.1

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M² Área (M²)
Total

3.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M Área (M²)

Total

    CONSTRUÇÃO DO MURO - DPF/CRU/PE

TOTAL: 597,39

B

2.3.1  TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M²
Comprimento Altura

2.1.8

2.1.9
1,00

2.1.10 SINAPI QNTD
1,00

Total 200,00

1.1.2
5,00

1.1.1 ENGENHEIRO CIVIL PLENO (H) MÊS

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) MÊS
Total

Total 5,00

1.1.3 TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (MENSALISTA) MÊS
Total 5,00

1.1.3 ALMOXARIFE (MENSALISTA) MÊS

Total 1,00
1.2.1  Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)/Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) UND

SINAPI
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC 

ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN

 Demolição de Barracão de Obra M²

QNTD

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, 
L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO 

DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022
UN

Área dos barracões

SINAPI
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 

3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR
UN QNTD

5,00

SINAPI
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
M² QNTD

8,00

5,00

5,00
ORSE Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 MÊS QNTD

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV 
TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 

TRANSP/CARGA/DESCARGA
MÊS QNTD2.1.1

2.1.2

2.1.3 ORSE Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 MÊS QNTD

SINAPI

2.1.4 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 

TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM QNTD

40,00

2.1.5 SINAPI
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
M² QNTD

7,50

2.1.6 SINAPI
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M² QNTD

12,00

2.1.7 SINAPI
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
M² QNTD

8,00

1,00

2.1.12 SINAPI
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA
UN QNTD

1,00

2.1.11

2.1.13

2.2  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M²
Comprimento Largura Total

ORSE

6,48
SINAPI

TOTAL: 597,39

B

C

A

C

A

2.3.2
 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M²

Comprimento Altura

4.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M² Área (M²)
Total 245,00

245,00

4.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 

CM. AF_08/2017
M² Área (M²)

Total 219,13

245,00

B

A

C

D



SAPATA CORRIDA D5 29,9 0,65 0,98

M M M "-M2" SUB TOTAL

SAPATA CORRIDA B1 18,46 0,75 0,85 0,222 7,67
SAPATA CORRIDA B2 6,76 0,75 0,85 0,222 2,81
SAPATA CORRIDA B3 2,20 0,75 0,85 0,222 0,91
SAPATA CORRIDA B4 33,00 0,75 0,85 0,222 13,71
SAPATA CORRIDA B5 2,20 0,75 0,85 0,222 0,91
SAPATA CORRIDA B6 40,35 0,75 0,85 0,222 16,77

SAPATA CORRIDA A 105,12 0,75 0,85 0,222 43,68

SAPATA CORRIDA C 52,542 0,75 0,85 0,222 21,83

SAPATA CORRIDA D1 65,33 0,75 0,85 0,222 27,14
SAPATA CORRIDA D2 2,2 0,75 0,85 0,222 0,91
SAPATA CORRIDA D3 5,308 0,75 0,85 0,222 2,21
SAPATA CORRIDA D4 2,2 0,75 0,85 0,222 0,91
SAPATA CORRIDA D5 29,9 0,75 0,85 0,222 12,42

5 INFRAESTRUTURA

M M SUB TOTAL

FORMA SAPATA CORRIDA 105,765 0,16 16,92
FORMA SAPATA CORRIDA 105,765 0,59 62,40
FORMA SAPATA CORRIDA 105,765 0,75 79,32

FORMA SAPATA CORRIDA 103 0,16 16,48
FORMA SAPATA CORRIDA 103 0,59 60,77
FORMA SAPATA CORRIDA 103 0,75 77,25

FORMA SAPATA CORRIDA 52,542 0,16 8,41
FORMA SAPATA CORRIDA 52,542 0,59 31,00
FORMA SAPATA CORRIDA 52,542 0,75 39,41

FORMA SAPATA CORRIDA 104,92 0,16 16,79
FORMA SAPATA CORRIDA 104,92 0,59 61,90
FORMA SAPATA CORRIDA 104,92 0,75 78,69

KG Peso Kg/m SUB TOTAL
SAPATA CORRIDA 2036,00 2036,00

KG
Comprimento da 

Barra
Peso Kg/m SUB TOTAL

SAPATA CORRIDA 683 683,00

M² M SUB TOTAL
SAPATA CORRIDA 0,22 371,00 81,62

5.2 BLOCO PARA APOIO DE BARRA INCLINADA PARA GRADE

 
M M M Quantidade SUB TOTAL

Blocos 1-11 0,50 0,30 0,50 11 0,83

M M SUB TOTAL
Barras 1-6 nos Blocos de Concreto 1-6 0,40 0,0193 4,00 11 0,340

6 SUPERESTRUTURA

Altura Largura Comprimento Quantidade
Coeficiente de 

Reaproveitamento
SUB TOTAL

PILAR 1 - PILAR 120 3,00 0,14 0,30 120 316,80

KG SUB TOTAL
PILAR 1 - PILAR 120 398,00 398,00

Quantidade SUB TOTAL
PILAR 1 - PILAR 120 1174,00 1174,00

Altura Largura Comprimento Quantidade SUB TOTAL
PILAR 1 - PILAR 120 3,00 0,14 0,30 120 15,12

6.2 CINTA DE AMARRAÇÃO

Comprimento 
da Elevação

Desconto dos 
Pilares

SUB TOTAL

Cinta de amarração acima do muro 12,52 1,8 10,72
Cinta de amarração ao meio do muro 12,52 1,8 10,72

Cinta de amarração acima do muro 103 13,8 89,2
Cinta de amarração ao meio do muro 103 13,8 89,2

Cinta de amarração acima do muro 52,54 6,9 45,64
Cinta de amarração ao meio do muro 52,54 6,9 45,64

Cinta de amarração acima do muro 104,92 13,8 91,12
Cinta de amarração ao meio do muro 104,92 13,8 91,12

6.3 PILARETES DA MURETA

Altura Largura Comprimento Quantidade
Coeficiente de 

Reaproveitamento
SUB TOTAL

PILAR 1 - PILAR 120 0,60 0,14 0,30 32 16,90

KG SUB TOTAL
PILAR 1 - PILAR 120 80,00 80,00

Altura Largura Comprimento Quantidade SUB TOTAL
PILAR 1 - PILAR 120 0,60 0,14 0,30 32 0,8064

7 PAREDES

7.1 ALMEVANRIA DO MURO

Comprimento 
(m)

Altura 1 (m) Altura 2 (m) Quantidade SUB TOTAL

Elevação A 12,52 1,40 1,20 32,55
Desconto dos Pilares 0,30 3,00 6,00 -5,40

Elevação B 103,00 1,40 1,20 267,80
Desconto dos Pilares 0,30 3,00 46,00 -41,40

Elevação C 52,54 1,40 1,20 136,61
Desconto dos Pilares 0,30 3,00 23,00 -20,70

Elevação D 104,92 1,40 1,20 272,79
Desconto dos Pilares 0,30 3,00 46,00 -41,40

Quantidade SUB TOTAL
Elevação A 12,52 3,00 2,00 75,12
Elevação B 103,00 3,00 2,00 618,00
Elevação C 52,54 3,00 2,00 315,25
Elevação D 104,92 3,00 2,00 629,52

M M Faces FATOR SUB TOTAL

Área do Muro em A 12,52 3,00 2,00 75,12

Área do Muro em B 103,00 3,00 2,00 618,00

Área do Muro em C 52,54 3,00 2,00 315,25

Área do Muro em D 104,92 3,00 2,00 629,52

Total 600,85

Total 1.637,89

ELEVAÇÃO A

ELEVAÇÃO B

ELEVAÇÃO C

ELEVAÇÃO D

473,36

16,90

6.3.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG

Total 80,00

ELEVAÇÃO A

Total 15,12

ELEVAÇÃO B

ELEVAÇÃO C

ELEVAÇÃO D

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. 
AF_03/2016

M

6.1.4
 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022
M³

6.3.1

6.1.3
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG

Total

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M²
Total

6.2.1
SINAPI 07/2022 

93205

TOTAL:

1174,00

Total 316,80

6.1.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG

Total 398,00

6.1.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M²

683

5.1.2
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
KG

Total 2.036

5.1.1
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M²

TOTAL: 549,34

A

B

C

D

5.1.3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
KG

Total

151,90
4.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M³

Comprimento Altura Largura Área da Sapata TOTAL:

5.2.2
 Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedacit ou similar, aplicação em 

chumbamento e colagem dos mais diversos materiais de construção
KG

Profundidade 
do Furo

Dimensão das 
Faces

Quantidade de 
Faces

Quantidade de 
Barras

Total

B

A

C

D

5.1.4
 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_11/2016
M³

Área da 
Sapata

81,62

6.3.4
 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022
M³

Total 0,81

0,340

TOTAL: 0,83
5.2.1

 CONCRETAGEM PARA BLOCO DE CONCRETO DE FUNDAÇÃO 50x50x30 - SIMILAR À COMPOSIÇÃO SINAPI 
103519

M³
Largura Altura Comprimento

Perímetro Total

7.1.1
89477

08/2020
SINAPI

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, 
PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_12/2014
M²

Total 1.637,89

7.1.3
 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022

M²
Comprimento Altura

7.1.2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M²

Comprimento Altura (m) Faces



M M Faces FATOR SUB TOTAL

Área do Muro em A 12,52 3,00 2,00 75,12

Área do Muro em B 103,00 3,00 2,00 618,00

Área do Muro em C 52,54 3,00 2,00 315,25

Área do Muro em D 104,92 3,00 2,00 629,52

M M Faces FATOR SUB TOTAL

Área do Muro em A 12,52 3,00 2,00 75,12

Área do Muro em B 103,00 3,00 2,00 618,00

Área do Muro em C 52,54 3,00 2,00 315,25

Área do Muro em D 104,92 3,00 2,00 629,52

7.2 ALVENARIA DA MURETA

Comprimento 
(m)

Altura 1 (m) Quantidade SUB TOTAL

Elevação A 11,70 0,60 7,02
Elevação B 15,14 0,60 9,08
Elevação C 60,57 0,60 36,34
Elevação D 5,11 0,60 3,07

Comprimento 
(m)

Altura Faces SUB TOTAL

92,52 0,6 2,00 111,02

Altura Largura Comprimento Quantidade SUB TOTAL

PILAR 1 - PILAR 120 92,52 0,6 2,00 111,02

Altura Largura Comprimento Quantidade SUB TOTAL
PILAR 1 - PILAR 120 92,52 0,6 2,00 120 111,02

Altura Largura Comprimento Quantidade SUB TOTAL
PILAR 1 - PILAR 120 92,52 0,6 2,00 111,02

7,3 ALAMBRADO PARA O FUNDO

QNTD SUB TOTAL
290,00 290,00

8 IMPERMEABILIZAÇÃO  

Comprimento Largura
m m SUB TOTAL

SAPATA CORRIDA B1 18,46 0,65 12,00
SAPATA CORRIDA B2 6,76 0,65 4,40
SAPATA CORRIDA B3 2,20 0,65 1,43
SAPATA CORRIDA B4 33,00 0,65 21,45
SAPATA CORRIDA B5 2,20 0,65 1,43
SAPATA CORRIDA B6 40,35 0,65 26,23

SAPATA CORRIDA A 105,765 0,65 68,75

SAPATA CORRIDA C 52,55 0,65 34,16

SAPATA CORRIDA D1 65,33 0,65 42,46
SAPATA CORRIDA D2 2,2 0,65 1,43

SAPATA CORRIDA D3 5,31 0,65 3,45

SAPATA CORRIDA D4 2,2 0,65 1,43

SAPATA CORRIDA D5 29,9 0,65 19,44
9 ESQUADRIAS

Altura Comprimento

M M SUB TOTAL
Grade A1 2,40 11,564 27,75
Grade A2 2,40 15,214 36,51
Grade A3 2,40 60,57 145,37
Grade A4 2,40 5,103 12,25

Altura Comprimento
M M SUB TOTAL

Portão de Correr em A1 3,00 7,60
22,8

Altura Comprimento
M M SUB TOTAL

Portão de Correr em B 3,00 5,00 15,00

M SUB TOTAL

Concertina fixada acima do muro de divisa, grade e portão 111 111,00

Concertina fixada acima do muro de divisa 111,55 111,55

Concertina fixada acima do muro de divisa 52,44 52,44

Concertina fixada acima do muro de divisa 104,88 104,88

Concertina fixada acima do alambrado 289,37 289,37

Quantidade SUB TOTAL
11,00 11,00

Comprimento Largura SUB TOTAL
Aplicação sobre portões 13,00 0,40 5,20

Quantidade SUB TOTAL
32,00 32,00

10 SERVIÇOS FINAIS

M M SUB TOTAL
Área total 664,56 0,4 265,82

32,00
9.7 PF.LODF.C007  FIXACAO DE BARRA DE FERRO 3,1M EM PILARETES M³

Total

9.6 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 

5CM
M³

ELEVAÇÃO A

ELEVAÇÃO B

ELEVAÇÃO C

ELEVAÇÃO D

ELEVAÇÃO E

Total 5,20

Total 1.637,89

ELEVAÇÃO A

ELEVAÇÃO B

ELEVAÇÃO C

ELEVAÇÃO D

7.1.1
89477

08/2020
SINAPI

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M²
Total 55,51

7.2.2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 
L. AF_10/2022

KG

7.1.4
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M²
Comprimento Altura Total 1.637,89

10.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M²
Comprimento Largura Total 265,82

Total 111,02

ELEVAÇÃO A

ELEVAÇÃO B

ELEVAÇÃO C

ELEVAÇÃO D

7.1.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M²
Comprimento Altura

SINAPI

7.2.3
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022

M³
Total 111,02

SINAPI

Total 238,05

7.2.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M³
Total 111,02

A

C

D

Total 290,00
SINAPI

SINAPI

SINAPI
111,02

7.2.2
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM 

CONCRETO). AF_05/2018
M

7.2.4
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M³

Total

B

8.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M²

22,80

9.1 SINAPI GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M²
Total 221,88

9.3 SINAPI
Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", 

inclusive trancas/ferrolho - Rev 01
UND

Total

9.2 ORSE
Porta em grade de ferro de correr, c/ quadro em tubo quadrado 2", barra redonda 3/4" na vertical e barra chata 

2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferrolho, roldanas e trilhos p/ penitenciária
M³

Total

15,00

669,24

11,00
9.5 PF.LODF.C006 FIXACAO DE BARRA DE FERRO INCLINADA 3,30M EM BLOCO DE CONCRETO M³

Total

9.4
 Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 610 mm, 5 clipes p/espiral, lâmina de 30mm e fio interno 

= 2,75mm, inclusive instalação
M

TOTAL:


