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TÍTULO

UNITÁRIO TOTAL
A SERVIÇOS GERAIS 40.625,27 50.111,27
A.10 GESTÃO DO EMPREENDIMENTO 40.625,27 50.111,27

A.10.01 COMP.A.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (04 MESES). CJ 1,00 29.609,30 29.609,30 23,35% 36.523,07
A.10.02 COMP.A.02 CANTEIRO DE OBRAS (04 MESES). CJ 1,00 9.430,90 9.430,90 23,35% 11.633,01

A.10.03 COMP.A.03
MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS.

CJ 1,00 792,54 792,54 23,35% 977,60

A.10.04 COMP.A.04
DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS.

CJ 1,00 792,54 792,54 23,35% 977,60

B SERVIÇOS INICIAIS 16.390,72 20.217,95
B.10 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 15.209,28 18.760,64

B.10.01 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M3 7,80 61,68 480,91 23,35% 593,20

B.10.02 90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

M 3,40 7,39 25,13 23,35% 30,99

B.10.03 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,17 338,84 56,93 23,35% 70,22

B.10.04 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 11,24 36,84 414,08 23,35% 510,77

B.10.05 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 32,78 3,73 122,28 23,35% 150,83

B.10.06 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 22,00 8,04 176,90 23,35% 218,21

B.10.07 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 1,00 13,28 13,28 23,35% 16,38

B.10.08 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 6,00 1,39 8,34 23,35% 10,29

B.10.09 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 71,92 14,20 1.021,27 23,35% 1.259,74

B.10.10 COMP.B.01
REMOCAO MANUAL DE PAVIMENTACAO TIPO 
BLOKRET OU SIMILAR, INCLUSIVE FAROFA OU 
COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ATE 5CM DE 

M² 54,60 8,52 465,31 23,35% 573,96

B.10.11 COMP.B.02
ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS, 
ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES.

M² 410,95 24,35 10.006,30 23,35% 12.342,78

B.10.12 90441
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES 
QUE 75 MM. AF_05/2015

UN 3,00 156,34 469,02 23,35% 578,54

B.10.13 COMP.B.03

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA EM CACAMBA DE 
ACO COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE 
CARREGAMENTO DO CONTAINER, TRANSPORTE E 
DESCARGA, EXCLUSIVE TARIFA DE DISPOSICAO 
FINAL.

M³ 20,63 94,48 1.949,53 23,35% 2.404,75

B.20 MOVIMENTO DE TERRA 1.181,44 1.457,31

B.20.01 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 12,63 93,51 1.181,44 23,35% 1.457,31

D SUPERESTRUTURA 3.652,79 4.505,71
D.20 LAJES 3.652,79 4.505,71

D.20.01 92510

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 
MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M2 15,55 76,68 1.192,30 23,35% 1.470,70

D.20.02 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 77,75 14,73 1.145,18 23,35% 1.412,58

D.20.03 COMP.D.01

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA,
PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM
EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES
MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M³ 1,55 845,91 1.315,31 23,35% 1.622,43

E FECHAMENTOS 87.627,77 100.696,69
E.10 ALVENARIA 8.397,67 10.358,52

E.10.01 103317

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_12/2021

M2 89,12 73,11 6.515,56 23,35% 8.036,95

E.10.02 103356

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M2 33,60 56,01 1.882,10 23,35% 2.321,58

E.30 OUTROS ELEMENTOS DE FECHAMENTO 79.230,10 90.338,17
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E.30.01 COMP.E.01

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL, COR 
VERDE, COMPOSTO POR  59 PEÇAS DE MALHA 50 
MM (H) X 200 MM (L), PAINEL 2,50 M (L) X 2,43 M 
(H), FIO 4,00 MM, 60 PEÇAS DE MONTANTES DE 
FIXAÇÃO EM TUBO 60 MM X 40 MM PARA 
PARAFUSAR, PAREDE 1,50 MM, 250 MM (H), BASE 
130X130X4,75MM 4 FUROS, 01 PORTÃO DE 
VIATURAS 01 FOLHA DE CORRER DE 5,00 M E 02 
PORTÕES DE PEDESTRES 01 FOLHA DE ABRIR DE 1,00 
M, INCLUSOS QUADROS, COLUNAS EM TUBO DE 80 
MM X 80 MM, FERROLHOS/TRINCOS E ESTRUTURA 
PARA UTILIZAÇÃO DE CADEADOS. REFERÊNCIA 
GRADIL LIGHT OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

CJ 1,00 72973,69 72.973,69 14,02% 83.204,60

E.30.02 COMP.E.02

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA 
CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA 
RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 450 MM, 5 CLIPS P/ 
ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO = 

M 151,26 41,36 6.256,41 14,02% 7.133,56

F ACABAMENTOS 45.304,78 55.883,44
F.10 ACABAMENTOS DE PAREDE 31.958,57 39.420,89

F.10.01 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 134,47 43,76 5.884,53 23,35% 7.258,57

F.10.02 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 68,78 4,50 309,52 23,35% 381,79

F.10.03 88495
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 
PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

M2 45,23 13,01 588,39 23,35% 725,78

F.10.04 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 638,21 12,69 8.098,84 23,35% 9.989,92

F.10.05 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE

M2 11,30 65,78 743,58 23,35% 917,20

F.10.06 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 222,32 73,47 16.333,70 23,35% 20.147,62

F.20 ACABAMENTOS DE PISO 7.831,58 9.660,25

F.20.01 87622

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO 
E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 20,70 32,67 676,27 23,35% 834,18

F.20.02 87737

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO 
E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 25,76 45,85 1.181,05 23,35% 1.456,83

F.20.03 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 11,68 76,03 888,03 23,35% 1.095,39

F.20.04 101749
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 26,12 50,74 1.325,33 23,35% 1.634,79

F.20.05 87255

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 
M2. AF_02/2023_PE

M2 4,79 118,03 565,36 23,35% 697,38

F.20.06 98688
RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. 
AF_09/2020

M 15,02 58,50 878,67 23,35% 1.083,84

F.20.07 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

M2 109,70 21,12 2.316,86 23,35% 2.857,85

F.30 ACABAMENTOS DE TETO 3.078,82 3.797,73

F.30.01 90407

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 15,55 56,14 872,92 23,35% 1.076,75

F.30.02 88484
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL 
EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 15,55 5,53 85,99 23,35% 106,06

F.30.03 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 139,56 15,19 2.119,92 23,35% 2.614,92

F.40 ACABAMENTOS DE OUTROS ELEMENTOS 2.435,81 3.004,57
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F.40.01 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE 
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

M2 14,94 2,30 34,36 23,35% 42,39

F.40.02 102197
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO 
EM MADEIRA. AF_01/2021

M2 14,94 32,36 483,46 23,35% 596,35

F.40.03 102200
APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, 
PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA). AF_01/2021

M2 14,94 24,48 365,73 23,35% 451,13

F.40.04 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

M2 23,06 19,21 442,98 23,35% 546,42

F.40.05 100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

M2 39,82 27,86 1.109,27 23,35% 1.368,29

G ESQUADRIAS 26.653,22 32.876,75
G.10 JANELAS 2.187,46 2.698,23

G.10.01 COMP.G.01
INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-
AR.

M² 1,80 102,86 185,14 23,35% 228,38

G.10.02 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,60 770,12 2.002,31 23,35% 2.469,85

G.20 PORTAS 4.674,48 5.765,97

G.20.01 91315

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 1.048,71 3.146,13 23,35% 3.880,75

G.20.02 100701
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM 
CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019

M2 1,89 665,68 1.258,14 23,35% 1.551,91

G.20.03 100874
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 270,21 270,21 23,35% 333,30

G.30 OUTROS TIPOS DE ESQUADRIAS 19.791,29 24.412,55

G.30.01 COMP.G.02

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO 
COMPOSTO POR PORTAO DE ABRIR / GIRO, 200 X 80 
CM, E GRADIL 100 X 150 CM, EM METALON 
REDONDO DE 3/4"  VERTICAL, COM REQUADRO, 
ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO, INCLUSIVE 
TRINCO E DOBRADIÇA.

UN 10,00 1.979,13 19.791,29 23,35% 24.412,55

H COBERTURA 1.375,96 1.697,24
H.10 ESTRUTURA DE COBERTURA 304,10 375,11

H.10.01 100382

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE 
MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM 
ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM 
EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 8,91 34,13 304,10 23,35% 375,11

H.20 TELHAMENTO 457,97 564,91

H.20.01 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 8,91 51,40 457,97 23,35% 564,91

H.30 OUTROS ELEMENTOS DA COBERTURA 613,89 757,23

H.30.01 94226
SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA 
POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M2 7,20 21,61 155,59 23,35% 191,92

H.30.02 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 8,60 53,29 458,29 23,35% 565,31

I IMPERMEABILIZAÇÃO 2.929,86 3.613,98
I.20 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE 2.929,86 3.613,98

I.20.01 98556

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 
DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_06/2018

M2 35,84 52,45 1.879,93 23,35% 2.318,90

I.20.02 98565
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 
E=3CM. AF_06/2018

M2 20,78 50,52 1.049,93 23,35% 1.295,08

K AVAC 3.808,82 4.368,25
K.10 VENTILAÇÃO 272,62 336,28

K.10.01 COMP.K.01

FIXAÇÃO DE DUTO ALUMINIZADO FLEXÍVEL 100 MM 
(4"), MULTIVAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE, SEM ISOLAMENTO - 
INCLUSIVE FORNECIMENTO.

M 5,00 17,65 88,24 23,35% 108,84
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K.10.02 COMP.K.02
MICROVENTILADOR DO TIPO IN-LINE, MURO STYLE 
100 MULTIVAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 184,38 184,38 23,35% 227,44

K.20 REFRIGERAÇÃO 3.536,20 4.031,98

K.20.01 103250
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL 
(PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1,00 3.536,20 3.536,20 14,02% 4.031,98

L TUBULAÇÃO 11.260,27 13.889,54
L.10 EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS 4.828,26 5.955,65

L.10.01 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,00 580,52 580,52 23,35% 716,07

L.10.02 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 1,00 44,20 44,20 23,35% 54,52

L.10.03 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO 
MÉDIO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 753,89 753,89 23,35% 929,92

L.10.04 86901
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 
50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 167,67 167,67 23,35% 206,82

L.10.05 COMP.L.01

TORNEIRA DE MESA CONFORTO COM FECHAMENTO 
AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO - LINHA DECAMATIC 
ECO REF. 1173.C.CONF  OU EQUIVALENTE TÉCNICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 1177,55 1.177,55 23,35% 1.452,51

L.10.06 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 48,08 96,16 23,35% 118,61

L.10.07 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2   X 1.1/2 PARA 
TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 59,70 59,70 23,35% 73,64

L.10.08 COMP.L.02
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO 
METÁLICO 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 115,52 115,52 23,35% 142,50

L.10.09 86881
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 
1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 179,14 179,14 23,35% 220,97

L.10.10 COMP.L.03
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,00 X 
0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 595,59 595,59 23,35% 734,66

L.10.11 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 282,35 282,35 23,35% 348,28

L.10.12 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 290,42 580,84 23,35% 716,47

L.10.13 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 4,00 48,78 195,12 23,35% 240,68

L.20 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 760,95 938,63

L.20.01 102591
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 
5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021

UN 1,00 4,56 4,56 23,35% 5,62

L.20.02 94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 23,25 23,25 23,35% 28,68

L.20.03 91784

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 4,63 50,58 234,19 23,35% 288,87

L.20.04 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 4,33 49,45 214,12 23,35% 264,12

L.20.05 COMP.L.04

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 16,02 64,07 23,35% 79,04

L.20.06 89358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 8,52 17,04 23,35% 21,02

L.20.07 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 10,15 60,90 23,35% 75,12
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L.20.08 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 14,00 42,00 23,35% 51,81

L.20.09 103952

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 
X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 4,00 6,21 24,84 23,35% 30,64

L.20.10 89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 7,08 14,16 23,35% 17,47

L.20.11 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 61,82 61,82 23,35% 76,25

L.30 ESGOTO SANITÁRIO 808,02 996,69

L.30.01 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 3,00 22,55 67,65 23,35% 83,45

L.30.02 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 6,50 28,40 184,60 23,35% 227,70

L.30.03 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 2,50 39,55 98,88 23,35% 121,96

L.30.04 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 11,05 11,05 23,35% 13,63

L.30.05 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 16,61 33,22 23,35% 40,98

L.30.06 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 29,89 59,78 23,35% 73,74

L.30.07 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 10,82 10,82 23,35% 13,35

L.30.08 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 15,88 63,52 23,35% 78,35

L.30.09 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 29,05 29,05 23,35% 35,83

L.30.10 104345

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 44,73 89,46 23,35% 110,35

L.30.11 89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 25,53 25,53 23,35% 31,49

L.30.12 89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 18,48 36,96 23,35% 45,59

L.30.13 104348

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 11,21 11,21 23,35% 13,83

L.30.14 104328

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, 
DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 86,29 86,29 23,35% 106,44
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L.40 ÁGUAS PLUVIAIS 4.863,05 5.998,57

L.40.01 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 1,20 50,71 60,85 23,35% 75,06

L.40.02 103001

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM 
REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM 
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 20,00 240,11 4.802,20 23,35% 5.923,51

N ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES 7.043,01 8.687,55
N.10 ELÉTRICA 6.485,96 8.000,43

N.10.01 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, 
COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 5,00 38,83 194,15 23,35% 239,48

N.10.02 97585

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 
LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, 
COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6,00 100,47 602,82 23,35% 743,58

N.10.03 104473

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO 
DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM 
EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO 
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E 
CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_11/2022

UN 4,00 170,61 682,44 23,35% 841,79

N.10.04 97597
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO 
EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 2,00 62,45 124,90 23,35% 154,06

N.10.05 91985
INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 30,55 61,10 23,35% 75,37

N.10.06 104475

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO 
DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM 
EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO 
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 1,00 144,17 144,17 23,35% 177,83

N.10.07 COMP.N.01

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO 
DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (2 MÓDULOS) 
(10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, 
INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 13,00 162,28 2.109,70 23,35% 2.602,31

N.10.08 97607

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE 
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 10,00 99,28 992,80 23,35% 1.224,62

N.10.09 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 50,44 50,44 23,35% 62,22

N.10.10 97601

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 
LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM 
REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4,00 380,86 1.523,44 23,35% 1.879,16

N.20 REDE LÓGICA E TELEFONE 557,05 687,12

N.20.01 98307
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 5,00 48,82 244,10 23,35% 301,10

N.20.02 98308
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 2,00 32,60 65,20 23,35% 80,42

N.20.03 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 25,00 9,91 247,75 23,35% 305,60

P 12.956,09 15.981,33
P.30 PAVIMENTAÇÃO 12.956,09 15.981,33

P.30.01 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA 
DE 3 CM. AF_07/2016

M2 31,00 17,88 554,28 23,35% 683,70

P.30.02 100323
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 4,63 145,96 675,07 23,35% 832,69

P.30.03 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 31,00 76,03 2.356,93 23,35% 2.907,27

IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS
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P.30.04 92398
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 92,50 86,62 8.012,35 23,35% 9.883,23

P.30.05 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

M 23,00 59,02 1.357,46 23,35% 1.674,43

259.628,55       

52.901,17      

312.529,72       

21 DE JULHO DE 2023, RIO DE JANEIRO - RJ.

POLÍCIA FEDERAL

___________________________________
THAIS XAVIER DE OLIVEIRA

ENGENHEIRO CIVIL - MAT. 9000426
CREA 2011104205

SUBTOTAL

BDI

TOTAL GERAL
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