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E.30.01

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRADIL, COR VERDE,
COMPOSTO POR 59 PEGAS DE MALHA 50 MM (H) X 200 MM
(L), PAINEL 2,50 M (L) X 2,43 M (H), FIO 4,00 MM, 60 PECAS DE
MONTANTES DE FIXACAO EM TUBO 60 MM X 40 MM PARA
PARAFUSAR, PAREDE 1,50 MM, 250 MM (H), BASE
130X130X4,75MM 4 FUROS, 01 PORTAO DE VIATURAS 01
FOLHA DE CORRER DE 5,00 M E 02 PORTOES DE PEDESTRES 01
FOLHA DE ABRIR DE 1,00 M, INCLUSOS QUADROS, COLUNAS EM
TUBO DE 80 MM X 80 MM, FERROLHOS/TRINCOS E ESTRUTURA
PARA UTILIZAGAO DE CADEADOS. REFERENCIA GRADIL LIGHT
OU EQUIVALENTE TECNICO.

83.204,60

83.204,60

26,62%

26,62%

A.10.01

ADMINISTRAGAO LOCAL (04 MESES).

36.523,07

119.727,67

11,69%

38,31%

G.30.01

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONJUNTO COMPOSTO POR
PORTAO DE ABRIR / GIRO, 200 X 80 CM, E GRADIL 100 X 150
CM, EM METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO, INCLUSIVE
TRINCO E DOBRADICA.

24.412,55

144.140,22

7,81%

46,12%

F.10.06

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

20.147,62

164.287,85

6,45%

52,57%

B.10.11

ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E
PORTOES.

12.342,78

176.630,62

3,95%

56,52%

A.10.02

CANTEIRO DE OBRAS (04 MESES).

11.633,01

188.263,64

3,72%

60,24%

F.10.04

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAQOS. AF_04/2023

9.989,92

198.253,56

3,20%

63,44%

P.30.04

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA
8 CM. AF_10/2022

9.883,23

208.136,79

3,16%

66,60%

E.10.01

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

8.036,95

216.173,74

2,57%

69,17%

F.10.01

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA
DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

7.258,57

223.432,31

2,32%

71,49%

E.30.02

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONCERTINA CLIPADA
(DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM
ESPIRAL DE 450 MM, 5 CLIPS P/ ESPIRAL, LAMINA DE 30MM E
FIO INTERNO = 2,75MM.

7.133,56

230.565,88

2,28%

73,77%

L.40.02

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X
1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

5.923,51

236.489,39

1,90%

75,67%

K.20.01

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000
BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2021 PE

4.031,98

240.521,37

1,29%

76,96%

G.20.01

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2019

3.880,75

244.402,12

1,24%

78,20%
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P.30.03

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF _08/2022

2.907,27

247.309,39

0,93%

79,13%

F.20.07

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

2.857,85

250.167,24

0,91%

80,05%

F.30.03

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

2.614,92

252.782,16

0,84%

80,88%

N.10.07

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA
DE USO GERAL 2P+T (2 MODULOS) (10A/250V) EM EDIFICIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

2.602,31

255.384,48

0,83%

81,72%

G.10.02

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE
E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

2.469,85

257.854,33

0,79%

82,51%

B.10.13

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA EM CACAMBA DE ACO COM
5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO DO
CONTAINER, TRANSPORTE E DESCARGA, EXCLUSIVE TARIFA DE
DISPOSICAO FINAL.

2.404,75

260.259,07

0,77%

83,27%

E.10.02

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF 12/2021

2.321,58

262.580,65

0,74%

84,02%

1.20.01

IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA
COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018

2.318,90

264.899,55

0,74%

84,76%

N.10.10

REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALGA, COM LAMPADA
VAPOR DE MERCURIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE
POTENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

1.879,16

266.778,71

0,60%

85,36%

P.30.05

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016

1.674,43

268.453,14

0,54%

85,90%

F.20.04

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO
DA ARGAMASSA. AF_09/2020

1.634,79

270.087,93

0,52%

86,42%

D.20.03

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA,
PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM
EDIFICACAO TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES
MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

1.622,43

271.710,36

0,52%

86,94%

G.20.02

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNIGOES. AF_12/2019

1.551,91

273.262,27

0,50%

87,44%

D.20.01

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020

1.470,70

274.732,97

0,47%

87,91%

B.20.01

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

1.457,31

276.190,28

0,47%

88,37%

F.20.02

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA

2CM. AF 07/2021

1.456,83

277.647,10

0,47%

88,84%
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L.10.05

TORNEIRA DE MESA CONFORTO COM FECHAMENTO
AUTOMATICO PARA LAVATORIO - LINHA DECAMATIC ECO REF.
1173.C.CONF OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

1.452,51

279.099,61

0,46%

89,30%

D.20.02

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.412,58

280.512,19

0,45%

89,76%

F.40.05

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

1.368,29

281.880,48

0,44%

90,19%

1.20.02

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM.
AF_06/2018

1.295,08

283.175,57

0,41%

90,61%

B.10.09

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

1.259,74

284.435,31

0,40%

91,01%

N.10.08

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM
1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

1.224,62

285.659,92

0,39%

91,40%

F.20.03

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_08/2022

1.095,39

286.755,31

0,35%

91,75%

F.20.06

RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020

1.083,84

287.839,15

0,35%

92,10%

F.30.01

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015

1.076,75

288.915,90

0,34%

92,44%

A.10.03

MOBILIZAGCAO DE PESSOAL, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

977,60

289.893,49

0,31%

92,76%

A.10.04

DESMOBILIZAGAO DE PESSOAL, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

977,60

290.871,09

0,31%

93,07%

L.10.03

MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

929,92

291.801,01

0,30%

93,37%

F.10.05

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

917,20

292.718,21

0,29%

93,66%

N.10.03

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE
ILUMINAGAO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E
CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022

841,79

293.560,00

0,27%

93,93%

F.20.01

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

834,18

294.394,18

0,27%

94,20%

P.30.02

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.
AF_07/2019

832,69

295.226,87

0,27%

94,46%

N.10.02

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

743,58

295.970,45

0,24%

94,70%

L.10.10

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,00 X 0,60 M, PARA
LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

734,66

296.705,12

0,24%

94,94%
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F.10.03

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE,
UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

725,78

297.430,90

0,23%

95,17%

L.10.12

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

716,47

298.147,36

0,23%

95,40%

L.10.01

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

716,07

298.863,43

0,23%

95,63%

F.20.05

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE

697,38

299.560,81

0,22%

95,85%

P.30.01

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

683,70

300.244,51

0,22%

96,07%

F.40.02

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM
MADEIRA. AF_01/2021

596,35

300.840,86

0,19%

96,26%

B.10.01

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

593,20

301.434,06

0,19%

96,45%

B.10.12

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM.
AF_05/2015

578,54

302.012,60

0,19%

96,63%

B.10.10

REMOCAO MANUAL DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET OU
SIMILAR, INCLUSIVE FAROFA OU COLCHAO DE ASSENTAMENTO
COM ATE 5CM DE ESPESSURA.

573,96

302.586,56

0,18%

96,82%

H.30.02

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

565,31

303.151,87

0,18%

97,00%

H.20.01

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

564,91

303.716,78

0,18%

97,18%

F.40.04

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

546,42

304.263,20

0,17%

97,35%

B.10.04

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

510,77

304.773,97

0,16%

97,52%

F.40.03

APLICACAO MASSA ALQUIDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA
COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

451,13

305.225,09

0,14%

97,66%

F.10.02

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF_04/2023

381,79

305.606,89

0,12%

97,78%

H.10.01

FABRICACAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA
EM EDIFICIO RESIDENCIAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

375,11

305.981,99

0,12%

97,90%

L.10.11

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

348,28

306.330,27

0,11%

98,02%

G.20.03

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

333,30

306.663,57

0,11%

98,12%

N.20.03

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

305,60

306.969,17

0,10%

98,22%

N.20.01

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2019

301,10

307.270,27

0,10%

98,32%

L.20.03

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO
DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE
DISTRIBUICAQ), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015

288,87

307.559,14

0,09%

98,41%
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CURVA ABC DE SERVICOS
PRECO (R$) PESO
ITENS SERVICOS TOTAL
0 [+
TOTAL ACUMULADO % % acumulado
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO
DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM
L.20.04 [(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO 264,12 307.823,25 0,08% 98,49%
OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO
L.10.13 - 240,68 308.063,93 0,08% 98,57%
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’ 5
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N.10.01

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED
DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2022

239,48

308.303,42

0,08%

98,65%

G.10.01

INSTALACAO DE JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR.

228,38

308.531,79

0,07%

98,72%

L.30.02

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

227,70

308.759,50

0,07%

98,79%

K.10.02

MICROVENTILADOR DO TIPO IN-LINE, MURO STYLE 100
MULTIVAC OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

227,44

308.986,94

0,07%

98,87%

L.10.09

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

220,97

309.207,91

0,07%

98,94%

B.10.06

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

218,21

309.426,11

0,07%

99,01%

L.10.04

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGCA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

206,82

309.632,93

0,07%

99,07%

H.30.01

SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR
PELICULA DE ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

191,92

309.824,86

0,06%

99,13%

N.10.06

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA
DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF 11/2022

177,83

310.002,69

0,06%

99,19%

N.10.04

SENSOR DE PRESENCA COM FOTOCELULA, FIXACAO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

154,06

310.156,75

0,05%

99,24%

B.10.05

REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E
CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

150,83

310.307,58

0,05%

99,29%

L.10.08

DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2".
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

142,50

310.450,08

0,05%

99,33%

L.30.03

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

121,96

310.572,05

0,04%

99,37%

L.10.06

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

118,61

310.690,66

0,04%

99,41%

L.30.10

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

110,35

310.801,01

0,04%

99,45%

K.10.01

FIXACAO DE DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 100 MM (4"),
MULTIVAC OU EQUIVALENTE TECNICO, COM ABRAGADEIRA
METALICA FLEXIVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SEM
ISOLAMENTO - INCLUSIVE FORNECIMENTO.

108,84

310.909,85

0,03%

99,48%

L.30.14

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150
X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

106,44

311.016,28

0,03%

99,52%

F.30.02

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
UMA DEMAO. AF_04/2023

106,06

311.122,35

0,03%

99,55%

L.30.01

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

83,45

311.205,79

0,03%

99,58%

N.20.02

TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

80,42

311.286,22

0,03%

99,60%

L.20.05

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

79,04

311.365,25

0,03%

99,63%
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L.30.08

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

78,35

311.443,61

0,03%

99,65%

L.20.11

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

76,25

311.519,86

0,02%

99,68%

N.10.05

INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

75,37

311.595,23

0,02%

99,70%

L.20.07

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

75,12

311.670,35

0,02%

99,73%

L.40.01

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

75,06

311.745,41

0,02%

99,75%

L.30.06

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

73,74

311.819,15

0,02%

99,77%

L.10.07

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU
LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

73,64

311.892,79

0,02%

99,80%

B.10.03

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

70,22

311.963,00

0,02%

99,82%

N.10.09

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

62,22

312.025,22

0,02%

99,84%

L.10.02

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

54,52

312.079,74

0,02%

99,86%

L.20.08

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

51,81

312.131,55

0,02%

99,87%

L.30.12

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

45,59

312.177,14

0,01%

99,89%

F.40.01

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU
PINTURA. AF_01/2021

42,39

312.219,53

0,01%

99,90%

L.30.05

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

40,98

312.260,50

0,01%

99,91%

L.30.09

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

35,83

312.296,34

0,01%

99,93%

L.30.11

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

31,49

312.327,83

0,01%

99,94%

B.10.02

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

30,99

312.358,82

0,01%

99,95%

L.20.09

BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 25 X 20 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2022

30,64

312.389,46

0,01%

99,96%
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ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAGCAO DE
L.20.02 AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE 28,68 312.418,14 0,01% 99,96%
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM
L.20.06 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 21,02 312.439,16 0,01% 99,97%
INSTALACAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

L.20.10 17,47 312.456,62 0,01% 99,98%

REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM

B.10.07
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

16,38 312.473,00 0,01% 99,98%

TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAOQ. AF_08/2022

L.30.13 13,83 312.486,83 0,00% 99,99%

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

L.30.04 13,63 312.500,46 0,00% 99,99%

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

L.30.07 13,35 312.513,81 0,00% 99,99%

REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM

B.10.08
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

10,29 312.524,10 0,00% 100,00%

FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E

L.20.01 ~
DIAMETRO DE 25 MM. AF_06/2021

5,62 312.529,72 0,00% 100,00%

TOTAL| 312.529,72

LEGENDA:

Trecho A - Itens que representam cerca de 80% do valor total orgado.

Trecho B - Itens que representam cerca de 15% do valor total orgado.

Trecho C - Itens que representam cerca de 5% do valor total orgado.

21 DE JULHO DE 2023, RIO DE JANEIRO - RJ.
POLICIA FEDERAL
THAIS XAVIER DE OLIVEIRA

ENGENHEIRO CIVIL - MAT. 9000426
CREA 2011104205
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