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TiTULO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAGAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS,
UTILIZANDO METODOLOGIA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING), DA BASE NAUTICA DO NUCLEO ESPECIAL DE POLICIA MARITIMA DA
DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL - NEPOM/DPF/RGE/RS.

PLANILHA ORCAMENTARIA

CUSTO
UNITARIO TOTAL
PRECO DE
ITENS coDIGO SERVICOS UNID. | QUANT. CUSTO 25’;’_‘?0': CUSTO 25’;’_‘?0': VENDA
DIRETO DIRETO (PV)
(CDsal) DIRETOS (CDsal) DIRETOS
(CDoutros) (CDoutros)

01 CONJUNTO ARQUITETURA RS 46.726,54
01.01 COMPO1 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA. M2 977,70 8,94 1,02 8.738,88 998,32 21.841,05
01.02 COMP02 PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO. M2 6.612,40 1,05 0,12 6.951,16 794,09 17.373,00
01.03 COMPO03 PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO. M2 285,91 1,66 0,19 473,51 54,09 1.183,45
01.04 COMPO4 PROJETO EXECUT'VQ DE PROGRAMAGAO M2 977,70 2,59 0,30 2.532,33 289,29 6.329,04

VISUAL E SINALIZACAO.

02 CONJUNTO ESTRUTURA RS 48.022,89
02.01 COMPO5 SONDAGEM DE SOLO. UN 13,00 736,39 285,25 9.573,09 3.708,24 27.172,13
02.02 COMPO6 PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAGOES. M2 1.056,39 2,52 0,27 2.659,23 280,91 6.617,79
02.03 COMPO7 PROJETO EXECUTIVO DE SUPERESTRUTURA M2 977,70 4,66 0,49 4.553,60 481,02 11.332,15

EM CONCRETO.
02.04 COMP08 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA M2 214,44 5,44 0,57 1.165,64 123,13 2.900,82

METALICA / MADEIRA.

03 CONJUNTO INSTALACOES ELETRO ELETRONICAS RS 23.773,99

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES

03.01 COMPOS || ETRICAS - GERAIS.

m?2 977,70 1,67 0,21 1.634,97 202,46 4.105,74

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES
03.02 COMP10 ELETRICAS (ENERGIAS EOLICAS, kVA 150,00 20,02 2,48 3.003,47 371,92 7.542,32
FOTOVOLTAICA, ETC).

PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO

2
03.03 COmMP11 ESTRUTURADO. M 977,70 1,42 0,18 1.384,46 171,44 3.476,67
03.04 COMP12 PROJETO EXECUTIVO DE CFTV E CONTROLE m? 977,70 0,38 0,05 374,43 46,37 940,27
DE ACESSO.
PROJETO EXECUTIVO DE PROTEGAO
03.05 COMP13 CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS m? 1.056,39 1,32 0,16 1.396,14 172,88 3.505,99
(SPDA).
PROJETO EXECUTIVO DE ELETRICIDADE
03.06 COMP15 m?2 2.817,00 0,39 0,05 1.090,27 135,01 2.737,88

PARA ILUMINACAO EXTERNA.

PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E

03.07 COMP16 COMBATE A INCENDIOS - SISTEMAS M2 977,70 0,60 0,07 583,43 72,25 1.465,12
ELETRICOS.
04 CONJUNTO INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 13.384,09
PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITARIO
04.01 COMP17 (AGUA FRIA, QUENTE, PLUVIAL, ESGOTO M2 | 1.064,10 2,61 0,28 2.781,02 293,78 6.920,88
SANITARIO)
PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITARIO
04.02 COMP18 (REAPROVEITAMENTO AGUAS PLUVIAIS E m?2 977,70 1,18 0,12 1.149,11 121,39 2.859,70
CINZAS)
PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E )
04.03 COMP19 COMBATE A INCENDIO - HIDRAULICO. M 977,70 1,48 0,16 1.448,00 152,96 3.603,51
05 CONJUNTO INSTALAGOES MECANICAS R$ 1.780,68

PROJETO EXECUTIVO DE AR
05.01 COMP20 ~ A m? 449,52 1,59 0,17 715,53 75,59 1.780,68
CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA.

06 CONJUNTO PAVIMENTACAO R$ 17.036,77
SONDAGEM A TRADO PARA
06.01 COMP20 CARACTERIZAGAO DE SOLOS. UN 6,00 272,98 68,18 1.637,89 409,11 4.369,18
06.02 comP21 Egiglsos PARA CARACTERIZAGAO DOS UN 6,00 119,43 42,25 716,58 253,49 2.004,02
PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM E
06.03 COmMP22 < m? 2.239,00 0,93 0,10 2.080,26 219,75 5.176,96
AGUAS PLUVIAIS (EXTERNO).
06.04 COmMP23 PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAGAO. m? 2.239,00 0,98 0,10 2.204,68 232,89 5.486,60
07 CONJUNTO GERENCIAMENTO RS 37.822,35
GERENCIAMENTO DE PROJETOS
07.01 coOmP24 ~ m? 160,84 9,66 0,66 1.553,25 106,94 3.794,50
(COORDENACAOQ).
ORGAMENTO DE REFERENCIA, RELACAO
07.02 COMP25 GERAL DE MATERIAIS, CURVAS ABC DE m? 160,84 11,13 0,89 1.789,99 142,79 4.397,13

SERVICOS E INSUMOS.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO,

PLANEJAMENTO DA OBRA, CADERNO DE
07.03 COMP26 ! - m?2 160,84 4,55 0,36 731,55 58,36 1.797,05
ENCARGOS, HISTOGRAMAS DE MAO DE

OBRA.
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CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAGAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS,
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DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL - NEPOM/DPF/RGE/RS.

PLANILHA ORCAMENTARIA

CUSTO
UNITARIO TOTAL
DEMAIS DEMAIS PRECO DE
ITENS coDIGO SERVICOS UNID. | QUANT. CUSTO CUSTOS CUSTO CUSTOS VENDA
DIRETO DIRETO (PV)
(CDsal) DIRETOS (CDsal) DIRETOS
s (CDoutros) sa (CDoutros)
PROCESSO DE REGULARIZAGAO FUNDIARIA
E IMOBILIARIA JUNTO A SECRETARIA DE
PATRIMONIO DA UNIAO, REGISTRO DE
IMOVEIS E DEMAIS ORGAOS, COM
07.04 COMP27 ! M2 6.612,40 1,69 0,18 11.184,40 1.181,48 27.833,67
GEORREFERENCIAMENTO, MEMORIAL
DESCRITIVO, LEVANTAMENTO DE
BENFEITORIAS E DOCUMENTOS
PERTINENTES.
SUBTOTAL: 74.106,86 11.149,94 188.547,30
K (fator "k"): 2,36
TRDE (taxa de ressarcimento de despesas e encargos): 1,24
PRECO DE VENDA (PV = Cdsal x K + Cdoutros X TRDE) : 188.547,30
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THAIS XAVIER DE OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL - GTED/SR/PF/RJ
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGCAO

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2023.
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