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CURVA ABC DE SERVICOS
PRECO DE VENDA (RS) PESO
ITENS SERVICOS
¢ TOTAL TOTAL % % acumulado
ACUMULADO
PROCESSO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E IMOBILIARIA
JUNTO A SECRETARIA DE PATRIMONIO DA UNIAO, REGISTRO DE
07.04  [IMOVEIS E DEMAIS ORGAOS, COM GEORREFERENCIAMENTO, 27.833,67| 27.833,67 | 14,76% 14,76%
MEMORIAL DESCRITIVO, LEVANTAMENTO DE BENFEITORIAS E
DOCUMENTOS PERTINENTES.
0201  |SONDAGEM DE SOLO. 27.172,13]  55.005,79 | 14,41% 29,17%
01.01  |PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA. 21.841,05] 76.846,84 | 11,58% 40,76%
01.02  |PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO. 17.373,00] 94.219,84 |  9,21% 49,97%
02.03  |PROJETO EXECUTIVO DE SUPERESTRUTURA EM CONCRETO. 11.332,15] 105.551,99 |  6,01% 55,98%
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ELETRICAS (ENERGIAS
03.02 ) 7.542,32| 113.09431|  4,00% 59,98%
EOLICAS, FOTOVOLTAICA, ETC). § °
PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITARIO (AGUA FRIA, QUENTE,
04.01 p 6.920,88| 120.01520 |  3,67% 63,65%
PLUVIAL, ESGOTO SANITARIO) § °
02.02  |PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAGOES. 6.617,79] 126.632,99 | 3,51% 67,16%
01.04  |PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMAGAO VISUAL E SINALIZAGAO. 6.329,04| 132.962,03| 3,36% 70,52%
06.04  |PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAGAO. 5.486,60] 138.44863 | 2,91% 73,43%
PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS
06.03 5.176,96| 143.62559 |  2,75% 76,17%
(EXTERNO).
ORCAMENTO DE REFERENCIA, RELACAO GERAL DE MATERIAIS,
07.02 4397,13| 148.022,72| 2,33% 78,51%
CURVAS ABC DE SERVICOS E INSUMOS. § °
06.01  |SONDAGEM A TRADO PARA CARACTERIZACAO DE SOLOS. 4369,18] 152.391,91 | 2,32% 80,82%
03.01  |PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ELETRICAS - GERAIS. 4.105,74]  156.497,65 |  2,18% 83,00%
07.01  |GERENCIAMENTO DE PROJETOS (COORDENACAO). 3.794,50] 160.292,15 |  2,01% 85,01%
0203 |PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO - T RSy myien |y .
HIDRAULICO.
PROJETO EXECUTIVO DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
03.05 , 3.505,99| 167.401,64 |  1,86% 88,78%
ATMOSFERICAS (SPDA). § °
03.03 |PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO. 3.476,67| 170.87831| 1,84% 90,63%
02.04  |PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METALICA / MADEIRA. 2.900,82| 173.779,13 | 1,54% 92,17%
PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITARIO (REAPROVEITAMENTO
04.02 j 2.859,70| 176.638,83 |  1,52% 93,68%
AGUAS PLUVIAIS E CINZAS) § °
03.06 :)I?_I(_JEJ:'I'\"?\ EXECUTIVO DE ELETRICIDADE PARA ILUMINAGAO e I ym——" o
06.02  |ENSAIOS PARA CARACTERIZACAO DOS SOLOS. 2.004,02] 181.380,73 | 1,06% 96,20%
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, PLANEJAMENTO DA OBRA,
07.03 N 1.797,05| 183.177,78 0,959 97,159
CADERNO DE ENCARGOS, HISTOGRAMAS DE MAO DE OBRA. ’ ’ /95% A5%
0501 | PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO E VENTILAGAO Py ey e
MECANICA.
0307 |PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIOS - e e
SISTEMAS ELETRICOS.
01.03  |PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO. 1.183,45| 187.607,03| 0,63% 99,50%
03.04  |PROJETO EXECUTIVO DE CFTV E CONTROLE DE ACESSO. 940,27 18854730 0,50% 100,00%
TOTAL: 188.547,30

1/2




SERVICO PUBLICO FEDERAL
MJSP - POLICIA FEDERAL

GRUPO TECNICO EM EDIFICACOES - GTED/SELOG/SR/PF/RS

CODIGO DO DOCUMENTO

NEPOM_RS-PB-OCT_CRV_ABC-R00

REVISAO
01

BASE
03/2023

TiTULO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E
EXECUTIVOS, UTILIZANDO METODOLOGIA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING), DA BASE NAUTICA DO NUCLEO
ESPECIAL DE POLICIA MARITIMA DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL - NEPOM/DPF/RGE/RS.

Trecho A - Itens que representam cerca de 80% do valor total orgado.
Trecho B - Itens que representam cerca de 15% do valor total orgado.
Trecho C - Itens que representam cerca de 5% do valor total orgado.

AWocxin X

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2023.

THAIS XAVIER DE OLIVEIRA

ENGENHEIRA CIVIL - GTED/SR/PF/RJ
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO
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