


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL					
MJSP - POLÍCIA FEDERAL					
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/RS					
CÓDIGO DO DOCUMENTO				REVISÃO	BASE
NEPOM_RS-PB-OCT_CRV_ABC-R00				01	03/2023
TÍTULO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, UTILIZANDO METODOLOGIA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING), DA BASE NÁUTICA DO NÚCLEO ESPECIAL DE POLÍCIA MARÍTIMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL - NEPOM/DPF/RGE/RS.					
CURVA ABC DE SERVIÇOS					
ITENS	SERVIÇOS	PREÇO DE VENDA (R\$)		PESO	
		TOTAL	TOTAL ACUMULADO	%	% acumulado
07.04	PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E IMOBILIÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO, REGISTRO DE IMÓVEIS E DEMAIS ÓRGÃOS, COM GEORREFERENCIAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, LEVANTAMENTO DE BENFEITORIAS E DOCUMENTOS PERTINENTES.	27.833,67	27.833,67	14,76%	14,76%
02.01	SONDAGEM DE SOLO.	27.172,13	55.005,79	14,41%	29,17%
01.01	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA.	21.841,05	76.846,84	11,58%	40,76%
01.02	PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO.	17.373,00	94.219,84	9,21%	49,97%
02.03	PROJETO EXECUTIVO DE SUPERESTRUTURA EM CONCRETO.	11.332,15	105.551,99	6,01%	55,98%
03.02	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ENERGIAS EÓLICAS, FOTOVOLTAICA, ETC).	7.542,32	113.094,31	4,00%	59,98%
04.01	PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITÁRIO (ÁGUA FRIA, QUENTE, PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO)	6.920,88	120.015,20	3,67%	63,65%
02.02	PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAÇÕES.	6.617,79	126.632,99	3,51%	67,16%
01.04	PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO.	6.329,04	132.962,03	3,36%	70,52%
06.04	PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO.	5.486,60	138.448,63	2,91%	73,43%
06.03	PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS (EXTERNO).	5.176,96	143.625,59	2,75%	76,17%
07.02	ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA, RELAÇÃO GERAL DE MATERIAIS, CURVAS ABC DE SERVIÇOS E INSUMOS.	4.397,13	148.022,72	2,33%	78,51%
06.01	SONDAGEM A TRADO PARA CARACTERIZAÇÃO DE SOLOS.	4.369,18	152.391,91	2,32%	80,82%
03.01	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - GERAIS.	4.105,74	156.497,65	2,18%	83,00%
07.01	GERENCIAMENTO DE PROJETOS (COORDENAÇÃO).	3.794,50	160.292,15	2,01%	85,01%
04.03	PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - HIDRÁULICO.	3.603,51	163.895,66	1,91%	86,93%
03.05	PROJETO EXECUTIVO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA).	3.505,99	167.401,64	1,86%	88,78%
03.03	PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO.	3.476,67	170.878,31	1,84%	90,63%
02.04	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA / MADEIRA.	2.900,82	173.779,13	1,54%	92,17%
04.02	PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITÁRIO (REAPROVEITAMENTO ÁGUAS PLUVIAIS E CINZAS)	2.859,70	176.638,83	1,52%	93,68%
03.06	PROJETO EXECUTIVO DE ELETRICIDADE PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA.	2.737,88	179.376,71	1,45%	95,14%
06.02	ENSAIOS PARA CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS.	2.004,02	181.380,73	1,06%	96,20%
07.03	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PLANEJAMENTO DA OBRA, CADERNO DE ENCARGOS, HISTOGRAMAS DE MÃO DE OBRA.	1.797,05	183.177,78	0,95%	97,15%
05.01	PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA.	1.780,68	184.958,46	0,94%	98,10%
03.07	PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS - SISTEMAS ELÉTRICOS.	1.465,12	186.423,58	0,78%	98,87%
01.03	PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO.	1.183,45	187.607,03	0,63%	99,50%
03.04	PROJETO EXECUTIVO DE CFTV E CONTROLE DE ACESSO.	940,27	188.547,30	0,50%	100,00%
TOTAL:		188.547,30			

 <div style="text-align: center;"> SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/RS </div>					
CÓDIGO DO DOCUMENTO				REVISÃO	BASE
NEPOM_RS-PB-OCT_CRV_ABC-R00				01	03/2023
TÍTULO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, UTILIZANDO METODOLOGIA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING), DA BASE NÁUTICA DO NÚCLEO ESPECIAL DE POLÍCIA MARÍTIMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL - NEPOM/DPF/RGE/RS.					
CURVA ABC DE SERVIÇOS					
ITENS	SERVIÇOS	PREÇO DE VENDA (R\$)		PESO	
		TOTAL	TOTAL ACUMULADO	%	% acumulado

LEGENDA:

	Trecho A - Itens que representam cerca de 80% do valor total orçado.
	Trecho B - Itens que representam cerca de 15% do valor total orçado.
	Trecho C - Itens que representam cerca de 5% do valor total orçado.

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2023.



THAIS XAVIER DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRA CIVIL - GTED/SR/PF/RJ
 EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO